[image: ]SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY
ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
Tel. 71 312-09-20  Fax. 71 312-14-98
E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl
NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125
www.szpital-trzebnica.pl


 	
Oznaczenie sprawy: 9/PZP/2023/TP                         Trzebnica, dnia 04.05.2023 r.	


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 


Dotyczy postępowania pn. „Świadczenie usług nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS Plus oraz InfoMedica Plus”.


Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. Dotyczy § 7 projektu umowy:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wpisanie w § 7 Wzoru Umowy jednego ustępu:
„Strony wyłączają rękojmie za wady fizyczne”
Wykonawca wskazuje, że w standardem w umowach IT jest wyłączenie rękojmi z KC. Dodatkowo
należy wskazać, że Wykonawca udziela szerokiej licencji.

Pytanie 2. Dotyczy § 7 projektu Umowy
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 7 Wzoru Umowy postanowienia w brzmieniu:
„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100%
wartości z umowy netto.”
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami
funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona
odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie. Istotnym jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną z istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi:
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”.
- „(…) standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej.
Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.”


Pytanie 3. Dotyczy § 8 projektu umowy:
Wykonawca z uwagi na chęć wyeliminowania niepewności prawnej wnosi o dodanie w § 8 Wzoru
Umowy ustępu o treści:
„Zamawiający ma prawo rozpocząć naliczanie kar umownych w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do ich naliczenia, po upływie tego terminu uprawnienie do naliczania kar wygasa.”

Odpowiedź na pytania 1-3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.
Z poważaniem,

Dyrektor




Jarosław Maroszek
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