Szczegdétowy rozmiar prac wg grup czynnosci , czynnosci i lokalizacji

zal. nr 2.2 do SWZ
Pakiet: 01- Stare
Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:;ltsazr:élkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci t:‘tg:(i;,rli J.M. llosé
Stare 03-09-1-02-33 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 23,63
°r Stare 03-09-1-02-51 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 8,12
H-POZ Stare 03-09-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1032,60
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50
MA-PORZ (Stare 03-09-1-02-38 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | = - TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | = - TSZT 0,60
. |Stare 03-09-1-02-38 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60
ODN-ZLOZ
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,80
HOD Stare 03-09-1-02-39 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,80
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 1,80
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 5,00




Stare 03-09-1-02-38 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 5,00
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 3,90
PIEL

Stare 03-09-1-02-46 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,80
Stare 03-09-1-02-47 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,20
Stare 03-09-1-02-47 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 1,10
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 2 TSZT 0,60
POFR Stare 03-09-1-02-37 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. e H 30,00

O-GRODZS
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 20,00
0-POZ Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00
Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,50
O-PROGNF [Stare 03-09-1-02- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 33,00
Stare 03-09-1-02- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 33,00
O-SMIECI |Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00
Stare 03-09-1-02-34 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,70
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,90
OCHRL Stare 03-09-1-02-39 -a -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 225
Stare 03-09-1-02-43 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
O-ZGRYZC |[Stare 03-09-1-02-45 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45
Stare 03-09-1-02-46 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,65




Stare 03-09-1-02-47 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Stare 03-09-1-02-47 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,05
Stare 03-09-1-02-49 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80
Stare 03-09-1-02-57 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
i Stare 03-09-1-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 15,00
O-ZWWTORK

Stare 03-09-1-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 24,00
P-BAZA Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  [Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Stare 03-09-1-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
OP-BUDKIN |Stare 03-09-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00
Stare 03-09-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 90,00

OCHRPR OP-BUDKIS -
Stare 03-09-1-02- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | = --—- SZT 15,00
OP-MROWN |Stare 03-09-1-02- - - GRODZ-M grodzenie mrowisk - SZT 2,00
Stare 03-09-1-02-32 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 340,00
Stare 03-09-1-02-32 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 340,00
Stare 03-09-1-02-32 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 571,00
Stare 03-09-1-02-32 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 571,00
P Stare 03-09-1-02-32 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 118,00
Stare 03-09-1-02-32 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = -—- M3 118,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 379,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 379,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 692,00
WPy Stare 03-09-1-02-37 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 692,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 300,00

PR




Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 300,00
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 83,00
POZ PRZEST -
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 83,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 250,00
o1 Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 250,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00
P Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 50,00
Stare 03-09-1-02-32 -g -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 193,00
Stare 03-09-1-02-32 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 193,00
Stare 03-09-1-02-35 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 796,00
Stare 03-09-1-02-35 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 796,00
T Stare 03-09-1-02-49 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 335,00
Stare 03-09-1-02-49 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 335,00
Stare 03-09-1-02-55 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 240,00
Stare 03-09-1-02-55 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 240,00
UTRZ UT-MEL Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 700,00
Pakiet: 02- Jaworki
Dziat Grupa czynn. Les’ni:;\:vet:lltsazr:élkall Adres czy’r(l::s'ci Nazwa czynnosci t::t:r':ciaes'r::i J.M. llosé
Jaworki 03-09-1-04-103 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% ) HA 6,80
Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 12,65
Jaworki 03-09-1-04-105 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 7,50
Jaworki 03-09-1-04-105 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 7,50




Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,72

CP
Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 CZ>758<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 1 HA 0,19
Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,00
Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 6,00
Jaworki 03-09-1-04-116 - -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,39
Jaworki 03-09-1-04-116 -k -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,04
H-POZ Jaworki 03-09-1-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1587,00
MA-PORZ |Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 WPOD-32G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g HA 0,90
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 5,40
HOD ODN-ZtOZ |Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 5,40
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 | WYK-DOLSW wykon.dotkow-$widrem recz.spal TSZT 5,40
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,90
Jaworki 03-09-1-04-111 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 2,20
Jaworki 03-09-1-04-113 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 3,10

PIEL
Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 2,60
Jaworki 03-09-1-04-115 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 4 HA 0,50
Jaworki 03-09-1-04-98 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 1,60
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 1,80
POPR Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 1,80
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,80
Jaworki 03-09-1-04-118 -f -00 tR-KOSZRB Koszenie.recz.z uprzgtn.biomas | - HA 0,04
D-UPRL Jaworki 03-09-1-04-99 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy - HA 1,05




Jaworki 03-09-1-04-99 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 0,80
R Jaworki 03-09-1-04-111 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 4,51
Jaworki 03-09-1-04-118 -d -00 tR-KOSZRB Koszenie.recz.z uprzgtn.boiomas | - HA 0,54

D-UPRPS
Jaworki 03-09-1-04-99 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 1,10
Jaworki 03-09-1-04-99 -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 4,08
Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 4,00

O-GRODZR
Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 6,21
Jaworki 03-09-1-04-116 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 84,60

O-GRODZS
Jaworki 03-09-1-04-116 -j -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 20,00
0-POZ Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 50,00
Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,50
O-PROGNF [Jaworki 03-09-1-04- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = - SZT 21,00
Jaworki 03-09-1-04- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 21,00
O-SMIECI  [Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 400,00
Jaworki 03-09-1-04-102 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Jaworki 03-09-1-04-102 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70
Jaworki 03-09-1-04-103 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Jaworki 03-09-1-04-103 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,90
Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,90
Jaworki 03-09-1-04-107 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Jaworki 03-09-1-04-108 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
OCHRL Jaworki 03-09-1-04-109 -a -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
Jaworki 03-09-1-04-110 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Jaworki 03-09-1-04-111 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,10




Jaworki 03-09-1-04-113 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,50

0O-ZGRYZC
Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50
Jaworki 03-09-1-04-114 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Jaworki 03-09-1-04-115 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Jaworki 03-09-1-04-115 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50
Jaworki 03-09-1-04-115 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
Jaworki 03-09-1-04-115 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70
Jaworki 03-09-1-04-116 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,50
Jaworki 03-09-1-04-116 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20
Jaworki 03-09-1-04-116 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Jaworki 03-09-1-04-117 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Jaworki 03-09-1-04-117 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80
Jaworki 03-09-1-04-98 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 5,20
0-ZWWTORK [Jaworki 03-09-1-04- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SZT 12,00
P-BAZA Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Jaworki 03-09-1-04- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
Jaworki 03-09-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 115,00

OP-BUDKIS
OCHRPR Jaworki 03-09-1-04- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | = --—- SZT 3,00
OP-PTAKIP |Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00
Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00
P Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 95,00
Jaworki 03-09-1-04-101 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 439,00
Jaworki 03-09-1-04-101 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—-- M3 439,00




Jaworki 03-09-1-04-99 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 627,00

e Jaworki 03-09-1-04-99 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 627,00

Jaworki 03-09-1-04-99 -p -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 974,00

Jaworki 03-09-1-04-99 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 974,00

Jaworki 03-09-1-04-110 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 605,00

Wou Jaworki 03-09-1-04-110 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 605,00

Jaworki 03-09-1-04- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 60,00

R Jaworki 03-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 60,00

POZ Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 567,00
PRZEST

Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 567,00

Jaworki 03-09-1-04- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 55,00

o1 Jaworki 03-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 50,00

P Jaworki 03-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 50,00

Jaworki 03-09-1-04-106 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 366,00

T Jaworki 03-09-1-04-106 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 366,00

Jaworki 03-09-1-04-107 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04-107 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 55,00

e Jaworki 03-09-1-04-116 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 174,00

Jaworki 03-09-1-04-116 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 174,00

UT-MEL Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 400,00

UTRZ UT-TURYST |Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00

Pakiet: 03- Mate Pieniny




Dziat Grupa czynn. SRR L Gl Adres LG . Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
nwentarz czynnosci trudnosci
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,56
CP
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,70
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CP<05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 4,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CW=>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
CW
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,00
H-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 943,20
MA-PORZ |Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,80
. |Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,80
ODN-zLOZ
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,45




HOD

Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 4 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,30
PIEL Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,90
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 3,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 1,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -¢c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -¢c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -¢ -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -¢c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -¢c -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 0,06




Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | = - TSZT 0,12

POPR Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy o) TSZT 0,12

Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,12

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | = - TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy o) TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy o) TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

D-UPRL Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -g -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 0,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,22

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 2,23

tR D-UPRPS  [Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -i -00 | ER-KOSZR Koszenie trawy | = —— HA 5,44
Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 0,62

Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -0 -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 1,40

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,20

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00

O-GRODZR

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,70

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,43

Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. e H 57,90




OCHRL

Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 30,00
O-GRODZS :
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. e H 49,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 35,00
0-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,50
O-PROGNF [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 33,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | @ - SZT 33,00
O-SMIECI [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 700,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-121 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,85
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-130 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
0O-ZGRYZC
Mate Pieniny 03-09-1-05-132 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10




Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-141 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
i Mate Pieniny 03-09-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 12,00

O-ZWWTORK
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 18,00
P-BAZA Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 75,00

OP-BUDKIS

Mate Pieniny 03-09-1-05- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | = --—- SZT 15,00
OCHRPR | 5p_MROWN |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GRODZ-M grodzenie mrowisk SZT 1,00
OP-PTAKIP |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 450,00
" Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—-- M3 450,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 1006,00
e Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 1006,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 116,00

/Nl




T Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 116,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |  -———- M3 400,00
R Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 400,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00
PRZEST
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 104,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
POz PTP oo )
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 50,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |  -———- M3 50,00
P Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 50,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 24,00
T Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 15,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |  -———- M3 49,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 49,00
e Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 147,00
UTRZ UT-MEL Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ---- H 380,00
Pakiet: 04- Ochotnica

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI::(;s'ci Nazwa czynnosci t:‘tg:(i;,rli J.M. llosé
Ochotnica 03-09-1-06-171 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 12,90
Ochotnica 03-09-1-06-171 -¢ -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,65
°r Ochotnica 03-09-1-06-178 -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,77




Ochotnica 03-09-1-06-181 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 9,27
Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% & HA 1,07
CW

Ochotnica 03-09-1-06-178 -c -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,35
H-POZ Ochotnica 03-09-1-06- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 4056,00
MA-PORZ  |Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g HA 0,15
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,10
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 DOt-4l dotow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,78
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,88

ODN-LUK
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,88
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,88
HOD Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT 0,88
Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,20
Ochotnica 03-09-1-06-165 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,10
Ochotnica 03-09-1-06-166 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 2,00
Ochotnica 03-09-1-06-167 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 3 HA 0,40

PIEL

Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,32
Ochotnica 03-09-1-06-171 -c¢ -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,40
Ochotnica 03-09-1-06-172 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,00
Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 2,00
Ochotnica 03-09-1-06-172 -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 2,77

(R D-UPRL
Ochotnica 03-09-1-06-175 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy - HA 1,00




0-POZ Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00

O-SMIECI |Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00

Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10

Ochotnica 03-09-1-06-164 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05

Ochotnica 03-09-1-06-165 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05

Ochotnica 03-09-1-06-166 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-167 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20

OCHRL Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,74
0O-ZGRYZC

Ochotnica 03-09-1-06-171 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20

Ochotnica 03-09-1-06-171 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

Ochotnica 03-09-1-06-172 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60

Ochotnica 03-09-1-06-174 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25

P-BAZA Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ---- H 4,00

OCHRP P-PATRP  |Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00

P-PORZ Ochotnica 03-09-1-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00

OP-BUDKIN |Ochotnica 03-09-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00

OCHRPR | op_BUDKIS |Ochotnica 03-09-1-06- - - CZYSZ-BUD Cazyszczenie budek/schronow | e SZT 140,00

Ochotnica 03-09-1-06-168 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 663,00

" Ochotnica 03-09-1-06-168 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 663,00

Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1139,00

Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1139,00

o Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 1037,00




Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 1037,00

Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 3921,00

Wou Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3921,00

PM Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 | PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m | - M3 3921,00

POZ oR Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |  -———- M3 290,00

Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 290,00

Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 272,00

o1 Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 272,00

Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00

P Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 97,00

Ochotnica 03-09-1-06-161 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA |  -———- M3 170,00

Ochotnica 03-09-1-06-161 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 170,00

T Ochotnica 03-09-1-06-177 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 328,00

Ochotnica 03-09-1-06-177 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 328,00

UTRZ UT-MEL Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ---- H 150,00

Pakiet: 05- Grywald

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI::(;s'ci Nazwa czynnosci t:‘tg:(i;,rli J.M. llosé

Grywatd 03-09-1-07-149 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,20

Grywatd 03-09-1-07-149 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,30

Grywatd 03-09-1-07-186 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20

°r Grywatd 03-09-1-07-197 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60

Grywatd 03-09-1-07-205 -g -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,15

Grywatd 03-09-1-07-214 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,00




HOD

H-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 678,00
MA-PORZ  |Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,10
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,20
ODN-LUK  |Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz & TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 WYK-TAL6G0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3) TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,08
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 4 TSZT 0,48
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 MOT-TAL motycz. wokoét sadz. - talerze 4 TSZT 1,26
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,62
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 5 TSZT 3,72
Grywatd 03-09-1-07-192 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,05
Grywatd 03-09-1-07-192 -c -00 MOT-TAL motycz. wokoét sadz. - talerze & TSZT 0,30
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,40
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 4 TSZT 2,40
PIEL
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,90
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 MOT-TAL motycz. wokoét sadz. - talerze 4 TSZT 5,40
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,45
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 4 TSZT 2,70
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,21




Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 MOT-TAL motycz. wokoét sadz. - talerze 4 TSZT 1,26

Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,10

Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 4 TSZT 0,60

Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,15

Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 MOT-TAL motycz. wokoét sadz. - talerze 4 TSZT 0,90

R D-UPRPS  |Grywatd 03-09-1-07-156 -f -00 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem z tgki | - HA 1,11

0-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00

O-SMIECI  |Grywaltd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00

Grywatd 03-09-1-07-156 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15

Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,08

Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21

Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,62

Grywatd 03-09-1-07-192 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05

OCHRL Grywald 03-09-1-07-192 -d -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
0-ZGRYZC

Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,90

Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45

Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21

Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10

Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15

Grywatd 03-09-1-07-205 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35

P-BAZA Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 2,00

OCHRP P-PATRP  |Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 32,00

P-PORZ Grywatd 03-09-1-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 3,00




Grywatd 03-09-1-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 80,00

OCHRPR OP-BUDKIS -
Grywatd 03-09-1-07- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych isch.n | - SZT 20,00
Grywatd 03-09-1-07-152 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 545,00
Grywatd 03-09-1-07-152 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 545,00
Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 138,00
Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 138,00
Grywatd 03-09-1-07-207 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 116,00
e Grywatd 03-09-1-07-207 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 116,00
Grywatd 03-09-1-07-209 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA |  -—- M3 225,00
Grywatd 03-09-1-07-209 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 225,00
Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 85,00
Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 85,00
Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -—- M3 21,00
veu Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 21,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA |  -—- M3 190,00
R Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 190,00
Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 140,00

PRZEST

Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 140,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 375,00
o1 Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 375,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA |  -—- M3 35,00
P Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 35,00
POZ Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 567,00
Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 567,00
Grywatd 03-09-1-07-147 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -—- M3 580,00




Grywatd 03-09-1-07-147 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 580,00

Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 379,00

Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 379,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 56,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 56,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 234,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 234,00

T Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 924,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 924,00

UTRZ UT-MEL Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 300,00

Pakiet: 06- Lapsze
Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci t:‘tg:(i;,rli J.M. llosé

tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,85

tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70

tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,71




CP tapsze 03-09-1-09-240 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65
tapsze 03-09-1-09-242 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 24,00

tapsze 03-09-1-09-245 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70

tapsze 03-09-1-09-246 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,30

HOD H-POZ  |tapsze 03-09-1-09- - - PORZ-STOS wyn.uk.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1675,80
tapsze 03-09-1-09-239 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,60

tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,40

PIEL

tapsze 03-09-1-09-252 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,40

tapsze 03-09-1-09-253 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 1,60

tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00

tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 tR-BRON Bronowanie - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -¢c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy - HA 2,90

tapsze 03-09-1-09-243 -¢c -00 £R-ORKA Gtebokaorka | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 tR-REDL Redlenie - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -¢c -00 tR-SIEWRC Siew nasion rzutem | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -c -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana | @ - HA 2,90

D-UPRL

(R tapsze 03-09-1-09-257 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy - HA 0,13
tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 tR-BRON Bronowanie - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy - HA 0,27

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 £R-ORKA Gtebokaorka | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 tR-REDL Redlenie e HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 tR-SIEWRC Siew nasion rzutem | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-258 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy - HA 0,55




D-UPRPS |tapsze 03-09-1-09-235 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 0,28
tapsze 03-09-1-09-242 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 8,00
tapsze 03-09-1-09-242 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00
O-GRODZR
tapsze 03-09-1-09-243 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 8,00
tapsze 03-09-1-09-243 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00
0-POZ tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00
tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,50
O-PROGNF |Lapsze 03-09-1-09- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 33,00
tapsze 03-09-1-09- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 33,00
O-SMIECI [|Lapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
tapsze 03-09-1-09-229 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-229 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-232 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-233 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
OCHRL tapsze 03-09-1-09-235 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-237 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-239 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
O-ZGRYZC |Lapsze 03-09-1-09-239 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-240 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-250 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-252 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
tapsze 03-09-1-09-252 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-253 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,30
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00




i tapsze 03-09-1-09- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 10,00
O-ZWWTORK
tapsze 03-09-1-09- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 14,00
P-BAZA tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Lapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 24,00
P-PORZ tapsze 03-09-1-09- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 2,00
OP-BUDKIN |tapsze 03-09-1-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00
OCHRPR tapsze 03-09-1-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 110,00
OP-BUDKIS
tapsze 03-09-1-09- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n - SZT 20,00
tapsze 03-09-1-09-236 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 418,00
" tapsze 03-09-1-09-236 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = -—- M3 418,00
tapsze 03-09-1-09-245 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 76,00
tapsze 03-09-1-09-245 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 76,00
tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 860,00
e tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 860,00
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1439,00
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1439,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 370,00
R tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 370,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 70,00
o tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 70,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 50,00
POz PTW .
tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 50,00
tapsze 03-09-1-09-240 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 96,00
tapsze 03-09-1-09-240 -c¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—-- M3 96,00

TPb




tapsze 03-09-1-09-256 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 131,00
tapsze 03-09-1-09-256 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 131,00
tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 446,00
tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 446,00
tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 21,00
tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 21,00
e tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = -—- M3 10,00
tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 10,00
tapsze 03-09-1-09-245 -f -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 37,00
tapsze 03-09-1-09-245 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 37,00
UTRZ UT-MEL tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 480,00
Pakiet: 07- Szkétka Falsztyn
Dziat Grupa czynn. Les’nist\\:\:;ltsazr:élkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci t:;tg:lzrli J.M. llosé
N-LUSZ OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00
N-NASIONA |OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00
NAS OBREB 03-09-1- - - - TRANSP 1 Transp. mat. pojfad. do 3,5t | e KMTR 24,00
N-ZNPOZ
OBREB 03-09-1- - - - ZB-NASWZ Zbiér nasion wigzu | = - KG 18,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 947,93
SL-DESZCZ
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 103,28
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 2,04
TUNEL 06-01-23/13 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 1,02
TUNEL 06-01-23/22 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 2,04




TUNEL 06-01-23/23 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 15,00
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 3,60
TUNEL 06-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 13,05
SL_NAW  |TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 15,72
TUNEL 06-01-23/55 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,81
TUNEL 06-01- / OSL-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 337,04
TUNEL 06-01-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/22 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/23 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,33
TUNEL 06-01-23/24 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,23
TUNEL 06-01-23/25 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00
TUNEL 06-01-23/31 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52




TUNEL 06-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
TUNEL 06-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 152,54
TUNEL 06-01-23/42 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 36,77
TUNEL 06-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 132,71
SL-OCHR |TUNEL 06-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 117,74
TUNEL 06-01-23/45 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 159,82
TUNEL 06-01-23/55 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00
TUNEL 06-01-23/63 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 220,45
TUNEL 06-01-23/91 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,80
TUNEL 06-01-23/92 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 78,24
TUNEL 06-01-23/93 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,65
KONTENER 07-01- / OSL-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 36,72
KONTENER 07-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,80
KONTENER 07-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 61,60
KONTENER 07-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/57 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 11,42
TUNEL 06-01-23/11 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/13 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,36
TUNEL 06-01-23/22 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/23 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,92
TUNEL 06-01-23/24 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 7,04
TUNEL 06-01-23/25 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 20,00
TUNEL 06-01-23/41 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam e AR 5,00




TUNEL 06-01-23/42 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 6,00
TUNEL 06-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 17,40
SL_PIEL TUNEL 06-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 20,96
TUNEL 06-01-23/55 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,56
TUNEL 06-01-23/63 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 8,80
TUNEL 06-01-23/92 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 11,84
TUNEL 06-01-23/93 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/41 PRZER-DON przerzedzanie siewow w donicz. | = - M2 136,00
KONTENER 07-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 6,40
KONTENER 07-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 0,81
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = - MTH 120,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1662,00
SL_POz
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | - MTH 30,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 636,00
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | - MTH 10,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 414,00
SL-PRZECH
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = - MTH 3,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 45,00
TUNEL 06-01-23/11 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/11 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68




SZKL

SL-SUBSTR

TUNEL 06-01-23/11 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/24 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 30,00
TUNEL 06-01-23/24 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 12,00
TUNEL 06-01-23/31 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/31 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/40 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 250,00
TUNEL 06-01-23/40 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 100,00
TUNEL 06-01-23/42 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/42 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00




TUNEL 06-01-23/44 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/44 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/63 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/63 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/91 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 60,00
TUNEL 06-01-23/91 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 24,00
KONTENER 07-01-23/40 DOW-PIAS dowdz pias.do namiotu taczkami | = - M3P 4,80
KONTENER 07-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 235,00
KONTENER 07-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 47,00
TUNEL 06-01-23/24 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 12,00
TUNEL 06-01-23/42 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00
Sk TUNEL 06-01-23/44 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00
TUNEL 06-01-23/63 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00
TUNEL 06-01- / ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 50,00




TUNEL 06-01- / ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 406,44

SL-TRANS [TUNEL 06-01- / ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 494,00

TUNEL 06-01- / ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 130,64

KONTENER 07-01- / ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = - TSZT 28,00

. TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 265,90
SL-UGORC

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 117,20

LESNA 05- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 12,00

TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1006,00

SL-UTRZYM |TUNEL 06-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 484,00

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 236,00

KONTENER 07-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 112,00

TUNEL 06-01- / WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 540,54

TUNEL 06-01- / WYJ-1IN recz.wyj.sortlicz.1ligltran | = - TSZT 25,00

TUNEL 06-01- / WYJ-2IN recz.wyj.sortlicz.2-3Ligh. | = -—- TSZT 203,22

SL_WYJM [TUNEL 06-01- / WYJ-2LN recz.wyj.sortlicz.2-3L.ls. | - TSZT 247,00

TUNEL 06-01- / WYJ-4IR recz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 2 TSZT 46,92

TUNEL 06-01- / WYJ-4IS wyj.mater.szkdtkowan.4-5L.igl. 2 TSZT 18,40

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 448,00

TUNEL 06-01-23/11 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn.recz =~ | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn.recz =~ | = - AR 0,68

SL_WYS |TUNEL 06-01-23/40 SIEW-CRC recz.siew nas.rzadki | = - AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 5,00




TUNEL 06-01-23/40 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn.recz =~ | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/91 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | @ - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 2,20
KONTENER 07-01-23/40 NAP-DONSU napet.don./wor.substr.+ubicie | = - TSZT 52,40
KONTENER 07-01-23/40 SIEW-DON reczny siew do doniczek | = - M2 136,00
TUNEL 06-01-23/11 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 2,72
TUNEL 06-01-23/13 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,02
TUNEL 06-01-23/22 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/23 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 2,72
TUNEL 06-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 25,00
TUNEL 06-01-23/42 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 4,80
TUNEL 06-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 21,75
SL-ZWGRZC |TUNEL 06-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkétce | = —- AR 11,44
TUNEL 06-01-23/45 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 26,20
TUNEL 06-01-23/55 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/57 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 0,81







