

---

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>

---

Słownie: zł

---

## **Kosztorys inwestorski**

Obiekt                      Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie  
Kod CPV                    45215510-5  
Charakterystyka robót   Malechowo 22A, 76-142 Malechowo  
Inwestor                    Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

Stawka robocizny            0,00 zł/r-g  
Koszty zakupu                0%  
Koszty pośrednie            0%  
Zysk                            0%

---

Sporządził    Sławomir Liskowski

---

marzec 2022r.

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Przedmiotem opracowania jest aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie.

Powierzchnia aranżacji - 215m<sup>2</sup>

Projektowany zakres aranżacji obejmuje:

- komunikację na parterze wraz z klatką schodową
- toaletę dla osób niepełnosprawnych
- salę konferencyjną
- pokój wójta
- pokój sekretarza
- sekretariat.



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  otwór w płytach kanałowych Kst-1 1,55*1,55*0,30 ściana oporowa zejścia do piwnicy 1,04*0,28*(2,04+11,30) schody i pochylnia zejścia do piwnicy 1,76*3,50*0,20	m3	0,721
			m3	3,885
			m3	1,232
			razem	m3
12	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm  posadzka dla dozbrojenia kanałów płyty stropowej 1,65*(0,20+0,70)*0,10 posadzka przy likwidowanym otworze na poddasze 0,30*0,70*0,04	m3	0,149
			m3	0,008
			razem	m3
13	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych  0,50*2,60*3+0,90*1,70+0,50*2,60*3	m2	9,330
			razem	m2
14	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm  2+2+2	szt	6,000
			razem	szt
15	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami  II piętro (2,42*2,31-0,82*2,00)*0,25	m3	0,988
			razem	m3
16	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  parter 1,00*2,10*2 I piętro 0,30*2,10 II piętro 0,50*2,10 0,60*2,10	m2	4,200
			m2	0,630
			m2	1,050
			m2	1,260
			razem	m2
17	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  piwnice 1,70*0,53*0,40 1,70*0,03*0,40 1,80*0,53*0,40 0,30*0,50*0,40*2 0,35*0,50*0,40*2 parter 1,75*1,70*0,40*3/4*2 1,15*1,68*0,40*2/3*2 1,55*1,70*0,40*2/3*1 1,00*2,10*0,50*1 1,30*2,10*0,50*1 2,10*0,25*0,20*3 2,10*0,25*0,10*2 I piętro 1,00*2,10*0,50*1 1,00*2,10*0,40*1 1,77*2,10*0,50*1 (2,30-1,62)*1,55*0,40 II piętro 1,75*2,10*0,40 1,80*2,00*1/2*0,25*2 2,10*0,42*0,20 2,10*0,40*0,20 2,10*0,25*0,20 (2,30-1,42)*1,55*0,40 1,00*2,10*0,40	m3	0,360
			m3	0,020
			m3	0,382
			m3	0,120
			m3	0,140
			m3	1,785
			m3	1,030
			m3	0,703
			m3	1,050
			m3	1,365
			m3	0,315
			m3	0,105
			m3	1,050
			m3	0,840
			m3	1,859
			m3	0,422
			m3	1,470
			m3	0,900
			m3	0,176
			m3	0,168
			m3	0,105
			m3	0,546
m3	0,840			
razem	m3	15,751		
18	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych  (27,80-5,72)*1,50 27,80*1,50 12,37*1,50 (12,37-1,52)*1,50 -1,10*0,50*3+(1,10+0,50)*2*0,30*3 -0,79*0,50*2+(0,79+0,50)*2*0,20*2 -1,79*0,50+(1,79+0,50)*2*0,20 -1,79*1,00+(1,79+1,00)*2*0,20 -1,20*0,60+(1,20+0,60)*2*0,20	m2	33,120
			m2	41,700
			m2	18,555
			m2	16,275
			m2	1,230
			m2	0,242
			m2	0,021
			m2	-0,674
			m2	0,000
			m2	0,000



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 2-02 1101/03	Wypełnienie otworów żwirem		
		w posadzce zejścia do piwnicy 3,14*0,10*0,10*8*0,20	m3	0,050
		razem	m3	0,050
31	Kalkulacja indywidualna	Przykrycie istniejącego wpustu siatką i matą drenażową	kpl	1,000
32	KNR 2-02 1101/03	Zasypanie zejścia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiórki)		
		1,76*11,30*1,36	m3	27,048
		razem	m3	27,048
33	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku (11,0+29,0+69,618)*0,10+3,006*0,05+206,40*0,30*0,03+(52,0+3,505)*0,10+5,838+0,157+9,33*0,07+0,988+7,14*0,12+15,751+110,469*0,03+682,892*0,03+38,91*0,03+117,04*0,12+262,980*0,05+476,70*0,05+115,0*0,05	m3	124,511
		razem	m3	124,511
34	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	124,511
		<b>1.2. Roboty murowe</b>		
35	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		piwnice 0,79*0,50*0,40	m3	0,158
		0,09*0,50*0,40	m3	0,018
		0,90*2,10*0,40	m3	0,756
		1,79*1,00*0,40	m3	0,716
		1,20*0,07*0,40	m3	0,034
		0,15*0,50*0,40*2	m3	0,060
		0,10*0,50*0,40*2	m3	0,040
		parter 1,70*0,55*0,40	m3	0,374
		2,24*1,33*2/3*1/2*2	m3	1,986
		2,29*1,33*2/3*1/2	m3	1,015
		2,24*1,33*2/3*3/4	m3	1,490
		2,35*1,33*2/3*3/4	m3	1,563
		2,33*1,33*2/3*2	m3	4,132
		2,31*1,33*2/3*2	m3	4,096
		2,24*1,33*2/3*3	m3	5,958
		I piętro 1,77*1,69*0,40*1	m3	1,197
		1,62*0,40*0,20*1	m3	0,130
		II piętro 1,75*1,42*0,40*1	m3	0,994
		1,42*0,21*0,40	m3	0,119
		1,00*2,10*0,25*3	m3	1,575
		2,10*0,25*0,25	m3	0,131
				razem
36	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		parter 0,90*2,00*1	m2	1,800
		0,95*2,08*1	m2	1,976
		I piętro 1,77*2,63-1,40*2,35	m2	1,365
		2,10*2,97-1,70*2,35	m2	2,242
		0,30*2,10*1	m2	0,630
		II piętro 0,50*2,10*1	m2	1,050
		razem	m2	9,063
37	NNRNKB 8 0190a/04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej		
		parter (1,76*2,62-1,40*2,20)*2	m2	3,062
		1,19*2,97-0,90*2,10	m2	1,644
		2,55*2,97-0,90*2,10	m2	5,684
		I piętro (2,75+2,88)*2,97-0,90*2,00	m2	14,921
		II piętro 1,75*2,80-1,40*2,25	m2	1,750
		1,75*2,80-1,00*2,10	m2	2,800
		2,96*2,80-1,00*2,10	m2	6,188
		razem	m2	36,049
38	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		parter 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
39	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły obudowa kanału klapy dymowej (2,09+1,65)*2*(3,17+2,20)*1/2-0,90*2,00*1	m2	18,284
		razem	m2	18,284
40	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej twardej gr.15cm obudowa kanału klapy dymowej (2,39+1,85)*2*(3,17+2,20)*1/2-0,90*2,00*1	m2	20,969
		razem	m2	20,969
41	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 parter 1,30*10 2,00*6 Ip 1,3*4 2,0*2 Iip 1,3*2	m m m m m	13,000 12,000 5,200 4,000 2,600
		razem	m	36,800
42	KNR 2-02 0122/05	Kanały wentylacyjne z pustaków systemowych 3,30*2*2+3,10*2+3,60*2	m	26,600
		razem	m	26,600
		<b>1.3. Elementy konstrukcyjne i szyb windowy</b>		
43	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III schody - wejście główne 6,00*(1,00-0,80)*0,90 schody boczne 2,60*0,20*1,20 dobudowa 3,00*14,60*2,50*0,40	m3 m3 m3	1,080 0,624 43,800
		razem	m3	45,504
44	KNR 2-01 0214/04	Nakłady za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładkowymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 5km (Krotność= 8)	m3	45,504
45	KNR 2-01 0311/02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III 3,00*14,60*2,50	m3	109,500
		razem	m3	109,500
46	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV schody - wejście główne 6,00*0,80*0,90 schody boczne 2,60*0,80*1,20	m3 m3	4,320 2,496
		razem	m3	6,816
47	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	6,816
48	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe C 10/12 na podłożu gruntowym pod ławy 0,45*(19,60+4,60)*0,10	m3	1,089
		razem	m3	1,089
49	KNR 2-02 0202.1/01	Ławy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy Ł-1+Ł1a 0,45*0,40*(19,60+4,60)	m3	4,356
		razem	m3	4,356
50	KNR 2-02 0204.1/01	Stopy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m3 schody - wejście główne 0,25*0,25*0,25*3	m3	0,047
		razem	m3	0,047
51	KNR 2-02 0205.1/01	Płyty fundamentowe żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy PŁ-1/p posadzkowa 1,85*(3,60+3,84+1,99)*0,18 płyta podszybia 2,48*2,20*0,35	m3 m3	3,140 1,910
		razem	m3	5,050
52	KNR 2-02 0216.1/02	Płyty żelbetowe C 25/30 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy PŁ-1/0 2,20*(6,00+4,04) PŁ-1/1 2,20*(6,00+4,04) PŁ-1/2 2,20*(2,97+1,02) płyta nadszybia 2,33*2,05	m2 m2 m2 m2	22,088 22,088 8,778 4,777

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	57,731
53	KNR 2-02 0216.1/05	Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 18cm (Krotność= 3) PŁ-1/0 2,20*(6,00+4,04) PŁ-1/1 2,20*(6,00+4,04) PŁ-1/2 2,20*(2,97+1,02)	m2 m2 m2	22,088 22,088 8,778
		razem	m2	52,954
54	KNR 2-02 0216.1/05	Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 20cm (Krotność= 5) płyta nadszybia 2,33*2,05	m2	4,777
		razem	m2	4,777
55		Dylatacja ścian piwnica (1,00+0,40+0,20*2)*2,51 parter (1,00+0,40+2,33+4,04)*3,27 I piętro (1,00+0,40+2,33+1,00)*3,32	m2 m2 m2	4,518 25,408 15,704
		razem	m2	45,630
56	KNR 2-02 0207.1/01	Ściany żelbetowe C25/30 grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m  ściany szybu razem z wieńcami i nadprożami gr.20cm (1,93*2+2,20*2)*13,20-1,16*2,13*4 na stropie II kondygnacji gr.20cm (7,92+2,20*2)*1,20 na stropie II kondygnacji gr.15cm 7,92*1,08 ściany dobudowy gr.20cm (2,00*3+12,36-2,33)*10,00+2,00*3,08+(1,00+2,90)*3,08+3,00*3,08*1/2*2-(1,65*4,85+1,55*2,30*3+1,15*1,68*2)+0,75*2*12,90 schody - wejście główne, pogrubienie fundamentu 5,86*0,90 schody - wejście główne, ścianki 3,14*(0,70+1,70)*1/2*2 schody boczne 2,60*1,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	99,149 14,784 8,554 184,500  5,274 7,536 3,120
		razem	m2	322,917
57	KNR 2-02 0207.1/07	Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 12cm (Krotność= 4) schody - wejście główne, ścianki 3,14*(0,70+1,70)*1/2*2	m2	7,536
		razem	m2	7,536
58	KNR 2-02 0207.1/07	Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 15cm (Krotność= 7) na stropie II kondygnacji gr.15cm 7,92*1,08	m2	8,554
		razem	m2	8,554
59	KNR 2-02 0207.1/07	Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 17cm (Krotność= 9) schody - wejście główne, pogrubienie fundamentu 5,86*0,90	m2	5,274
		razem	m2	5,274
60	KNR 2-02 0207.1/07	Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 20cm (Krotność= 12) ściany szybu razem z wieńcami i nadprożami (1,93*2+2,20*2)*13,20-1,16*2,13*4 na stropie II kondygnacji (7,92+2,20*2)*1,20 ściany dobudowy (2,00*3+12,36-2,33)*10,00+2,00*3,08+(1,00+2,90)*3,08+3,00*3,08*1/2*2-(1,65*4,85+1,55*2,30*3+1,15*1,68*2)+0,75*2*12,90 schody boczne 2,60*1,20	m2 m2 m2 m2	99,149 14,784 184,500 3,120
		razem	m2	301,553
61	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych schodów prostych  schody - wejście główne 5,86*4,64*0,10+5,86*0,15*0,10*10 schody boczne 2,60*0,60*0,70	m3 m3	3,598 1,092
		razem	m3	4,690
62	KNR 2-02 1106/07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową  schody - wejście główne 5,86*4,64+5,86*0,15*10	m2	35,980
		razem	m2	35,980
63	KNR 4-01 0422/01	Podstemplowania stropów z deskowaniem  piwnica - N1/p+N2/p+N3/p+N4/p 1,57*4+2,10*2+2,20*1+1,36*4 parter - N3/0 do N10/0 1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95+2,25+1,42*3+1,76*2	m m	18,120 22,760



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I piętro - N4/1+N5/1 2,17+1,46*2 II piętro - N2/2+N3/2+N4/2 1,42*2+2,15+1,46*4	m m	5,090 10,830
		razem	m	56,800
64	KNR 4-01 0422/05	Rozebranie stemplowań z deskowaniem	m	56,800
65	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek piwnica - N1/p+N2/p+N3/p+N4/p 0,45*0,15*(1,57*4+2,10*2+2,20*1) 0,25*0,15*1,36*4 parter - N3/0 do N10/0 0,45*0,15*(1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95+2,25) 0,25*0,15*(1,42*3+1,76*2) I piętro - N4/1+N5/1 0,45*0,15*(2,17+1,46*2) II piętro - N2/2+N3/2+N4/2 0,25*0,15*(1,42*2+2,15+1,46*4)	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,856 0,204 1,011 0,292 0,344 0,406
		razem	m3	3,113
66	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 100mm piwnica 1,57*8+2,10*4+2,20*2	m	25,360
		razem	m	25,360
67	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 120mm piwnica 1,36*8 parter - N4/0+N6/0+N7/0 1,42*2*3+1,55*3*2+1,46*3*1 I piętro - N5/1 1,46*3*2 II piętro - N2/2+N4/2 1,42*2*2+1,46*2*4	m m m m	10,880 22,200 8,760 17,360
		razem	m	59,200
68	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 140mm parter - N3/0+N5/0+N8/0+N10/0 1,92*3*1+2,15*3*2+1,95*3*1+2,25*3*1 I piętro - N4/1 2,17*3*1 II piętro - N3/2 2,15*3	m m m	31,260 6,510 6,450
		razem	m	44,220
69	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm parter - N9/0 1,76*2	m	3,520
		razem	m	3,520
70	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik montażowy 100x50x8mm parter - N3/0+N5/0+N6/0+N7/0+N8/0 1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95 I piętro - N4/1+N5/1 2,17+1,46*2 II piętro - N3/2 2,15	m m m	12,730 5,090 2,150
		razem	m	19,970
71	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu piwnica 3*2*4+4*2*2+5*2*1+3*2*4 parter 4*2*1+3*2*3+4*2*2+3*2*2+3*2*1+4*2*1+5*2*1 I piętro 3*2*2+4*2*1 II piętro 3*2*2+4*2*3*2*4	szt szt szt szt	74,000 78,000 20,000 44,000
		razem	szt	216,000
72	KNR 4-03 1015/03	Analogia - Skręcenie belek stalowych piwnica 3*4+4*2+5*1+3*4 parter 4*1+3*3+4*2+3*2+3*1+4*1+5*1 I piętro 3*2+4*1 II piętro 3*2+4*1+3*4	szt szt szt szt	37,000 39,000 10,000 22,000
		razem	szt	108,000
73	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 25,36+59,20+44,22+3,52	m	132,300
		razem	m	132,300
74	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach piwnica (0,45+0,15*2)*(1,57*4+2,10*2+2,20*1) (0,25+0,15*2)*1,36*4 parter (0,45+0,15*2)*(1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95+2,25) (0,25+0,15*2)*(1,42*3+1,76*2) I piętro (0,45+0,15*2)*(2,17+1,46*2) II piętro (0,25+0,15*2)*(1,42*2+2,15+1,46*4)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,510 2,992 11,235 4,279 3,818 5,957

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	37,791
75	KNR 2-02 0210.1/02	Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy BF-1 0,35*0,50*3,84 BF-2 0,35*0,50*1,99 BF-3 0,35*0,50*3,60 Wsp-1 0,37*0,50*2,05 Wsp-2 0,37*0,50*2,05*2	m3 m3 m3 m3 m3	0,672 0,348 0,630 0,379 0,759
		razem	m3	2,788
76	KNR 2-02 0210.1/05	Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy parter - N2/0 0,20*0,43*1,75*1 P-1/0 0,20*0,40*2,20*1 piętro - N2/1+N3/1 0,20*0,50*1,75*1+0,20*0,50*2,25*1	m3 m3 m3	0,151 0,176 0,400
		razem	m3	0,727
77	KNR 2-02 0210.1/06	Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy parter - N2/0 0,20*0,43*1,75*1 I piętro - N1/1 0,20*0,30*2,15*1 II piętro - N1/2 0,20*0,30*2,15*1	m3 m3 m3	0,151 0,129 0,129
		razem	m3	0,409
78	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego rama R-1/2 0,40*2	m	0,800
		razem	m	0,800
79	KNR 4-01 0207/06	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań gruzobetonem rama R-1/2 0,40*2	m	0,800
		razem	m	0,800
80	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych zabetonowanie płyty stropowej (0,20+0,70)*1,65*0,24	m3	0,356
		razem	m3	0,356
81	KNR 2-05 0208/05	Montaż ramy stalowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami R-1/2 287,10*1,02*1,018*0,001	t	0,298
		razem	t	0,298
82	KNR 2-05 0208/05	Montaż konstrukcji stalowej pod szyb kłapy dymowej Kst-1 609,10*1,02*1,018*0,001	t	0,632
		razem	t	0,632
83	KNNR 7 0904/02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych 0,298+0,632	t	0,930
		razem	t	0,930
84	KNR 2-02 0216.1/02	Płyty żelbetowe C16/20 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy otwór wyjścia na poddasze 0,70*0,70	m2	0,490
		razem	m2	0,490
85	KNR 2-02 0216.1/05	Płyty żelbetowe C16/20 z układaniem betonu za pomocą pompy - potrącenie za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 10cm (Krotność= 5)	m2	-0,490
86	KNR 2-02 1101/04	Podkłady murarskie z gruzu komórkowego lub keramzytu na stropie otwór wyjścia na poddasze 0,70*0,70*0,10	m3	0,049
		razem	m3	0,049
87	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe C 16/20 na stropie otwór wyjścia na poddasze 0,70*0,70*0,04+0,30*0,70*0,24	m3	0,070
		razem	m3	0,070
88	KNR 2-02 1218/02	Analogia - Montaż kotew wklejanych 4*2+3	szt	11,000
		razem	szt	11,000
89	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli parter - nadproża i podciągi (5,60+4,40)*0,001 I piętro - nadproża 8,70*0,001	t t	0,010 0,009

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		II piętro - nadproża 3,00*0,001	t	0,003
		dozbrojenie kanałów płyty stropowej 3,70*0,001	t	0,004
		belki BF i wsporniki 37,0*0,001	t	0,037
		płyty stropowe 7,20*0,001	t	0,007
		ściany szybu 62,00*0,001	t	0,062
		razem	t	0,132
90	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		parter - nadproża i podciągi (12,0+2,80+8,00)*0,001	t	0,023
		I piętro - nadproża 18,80*0,001	t	0,019
		II piętro - nadproża 7,80*0,001	t	0,008
		dozbrojenie kanałów płyty stropowej 32,10*0,001	t	0,032
		otwór wyjścia na poddasze 3,30*0,001	t	0,003
		belki BF i wsporniki (31,70+158,20+101,10+93,10)*0,001	t	0,384
		płyty posadzkowe 261,50*0,001	t	0,262
		płyty stropowe (279,50+279,50+76,80+418,90)*0,001	t	1,055
		płyta podszybia 131,40*0,001	t	0,131
		ściany szybu (580,20+844,40+120,00)*0,001	t	1,545
		ściany dobudowy 2328,00*0,001	t	2,328
		schody - wejście główne 103,90*0,001	t	0,104
		schody boczne 20,20*0,001	t	0,020
		razem	t	5,914
91	KNR 2-05 0208/05	Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa		
		schody - wejście główne 13,78*1,018*1,02*0,001	t	0,014
		schody boczne 3,18*0,001	t	0,003
		razem	t	0,017
		<b>1.4. Wzmocnienie ścian i stropów</b>		
92	Kalkulacja indywidualna	Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie prętów i wypełnienie spoin systemowymi masami iniekcyjnymi		
		W1 3,0	m	3,000
		W2 20,0	m	20,000
		W5 9,40	m	9,400
		W6 1,00	m	1,000
		razem	m	33,400
93	KNR 4-01 1303/01	Wykonanie i montaż klamer z blachy		
		W3 (19,80+121,44)*1,018*1,02	kg	146,658
		razem	kg	146,658
94	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm		
		W4 1,00*8	m	8,000
		razem	m	8,000
95	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu		
		2*15+4*46+6*8	szt	262,000
		razem	szt	262,000
96	KNR 2-02 1218/02	Analogia - Montaż kotew wklejanych		
		2*15+4*46+6*8	szt	262,000
		razem	szt	262,000
97	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
		47,90*0,001	t	0,048
		razem	t	0,048
98	KNR 2-02 0617/01	Analogia - Montaż taśmy antyrysowej		
		W5 9,40	m	9,400
		razem	m	9,400
		<b>1.5. Konstrukcja dachu</b>		
99	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm <sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane		
		dobudowa 0,08*0,20*4,90*8	m <sup>3</sup>	0,627
		razem	m <sup>3</sup>	0,627
100	KNR 2-02 0406/07	Belki o długości do 2m i przekroju do 180cm <sup>2</sup> w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane		
		dobudowa 0,08*0,12*1,82*6	m <sup>3</sup>	0,105
		razem	m <sup>3</sup>	0,105

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
101	KNR 2-05 0208/05	Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa  dobudowa 370,40*1,02*1,018*0,001	t	0,385
		razem	t	0,385
102	KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej  okna (0,78+1,18)*2*4 (0,78+0,98)*2*4 wyłaz 0,85*4	m	15,680
			m	14,080
			m	3,400
		razem	m	33,160
103	KNR 4-01 0904/01	Analogia - Skrócenie istniejących krokwi  dach główny 50+42	szt	92,000
		razem	szt	92,000
104	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi krawędziakami 7x7cm  dach główny 7,08*50+8,90*42	m	727,800
		razem	m	727,800
105	KNR 2-02 0409/06	Deski czołowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej  (15,40*2+6,50*2+6,40*2)*0,15*0,025	m3	0,212
		razem	m3	0,212
106	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków  dach główny przyjęto 200,0	m2	200,000
		razem	m2	200,000
		<b>1.6. Pokrycie dachu</b>		
107	KNR 0-15 0527/02	Pokrycie dachów - membrana  dach główny 15,00*7,08*2 (6,50+6,40)*8,90*2 dach dobudowy 4,50*2,51*2	m2	212,400
			m2	229,620
			m2	22,590
		razem	m2	464,610
108	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej  dach główny 15,00*7,08*2 (6,50+6,40)*8,90*2 dach dobudowy 6,78*2,05 dach dobudowy 4,50*2,51*2	m2	212,400
			m2	229,620
			m2	13,899
			m2	22,590
		razem	m2	478,509
109	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym - warstwa rozdzielająca  dach główny 15,00*7,08*2 (6,50+6,40)*8,90*2 dach dobudowy 4,50*2,51*2 kominy (0,40+2,50)*2*(3,00+0,60)*1/2*2 (0,40+2,50)*2*(1,50+0,60)*1/2*1 (0,80+1,60)*2*1,50*1 (0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 (0,40+2,60)*2*(1,00+0,60)*1/2*1	m2	212,400
			m2	229,620
			m2	22,590
			m2	20,880
			m2	6,090
			m2	7,200
			m2	15,600
			m2	4,800
		razem	m2	519,180
110	KNR 2-02u2 0525/02	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą aluminiową gr.0,7mm płaską na rąbek stojący	m2	519,180
111	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów  dach dobudowy 6,32*2,05+(2,33*2+2,05*2)*0,80+(2,00+1,02*2+1,99*2+2,00)*1,20	m2	31,988
		razem	m2	31,988
112	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho	m2	31,988
113	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów papą podkładową  dach dobudowy 6,78*2,05 (2,00+1,02*2+1,99*2+2,00)*1,20	m2	13,899
			m2	12,024
		razem	m2	25,923
114	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej		

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	25,923
115	KNR 2-02 2004/02	Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominów płytami OSB gr.22mm na rusztach metalowych wzmocnionych z wypełnieniem wełną mineralną gr.12cm (0,40+2,50)*2*(3,00+0,60)*1/2*2 (0,40+2,50)*2*(1,50+0,60)*1/2*1 (0,80+1,60)*2*1,50*1 (0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 (0,40+2,60)*2*(1,00+0,60)*1/2*1	m2 m2 m2 m2 m2 razem	20,880 6,090 7,200 15,600 4,800 54,570
116	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu 0,80*2,90*3+1,20*2,00*1+0,80*2,90*3	m2 razem	16,320 16,320
117	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm dach główny 442,02*0,20 dach dobudowy 6,78*2,05*0,20+4,50*2,51*2*0,20	m2 m2 razem	88,404 7,298 95,702
118	KNR 4-01 0820/03	Montaż płyty OSB gr.18mm (15,40*2+6,50*2+6,40*2)*0,125	m2 razem	7,075 7,075
119	KNR 2-02 0508/06	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z maskownicą - system bezokapowy kompletny 15,40*2+6,50*2+6,40*2	m razem	56,600 56,600
120	KNR 2-02 0510/06	Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm - system bezokapowy kompletny 8,50*4+11,50*4	m razem	80,000 80,000
121	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą 15,40*2+6,50*2+6,40*2	m razem	56,600 56,600
122	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż ławek kominiarskich przy pokryciu dachów blachą 0,90+1,80*2+2,50+4,50+4,80+12,50	m razem	28,800 28,800
123	KNR 4-01 0322/01	Montaż stopni kominiarskich	szt	6,000
124	KNR 2-02 0513/01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy d=15cm	szt	2,000
125	Kalkulacja indywidualna	Kosz zlewowy z rurą 80x80mm długości 5mb	kpl	1,000
126	Kalkulacja indywidualna	Koryto odwadniające z wpustem dachowym d=110mm podgrzewanym elektrycznie	kpl	1,000
<b>1.7. Ocieplenie dachu i poddasza</b>				
127	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa przy klapie dymowej 1,65*1,85 II piętro - skosy (6,40+6,50)*2*5,00+6,00*4*2 dach dobudowy 4,50*2,51*2	m2 m2 m2 razem	3,053 177,000 22,590 202,643
128	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształowników CD i UD przy klapie dymowej 1,65*1,85-1,55*1,55 poddasze 15,00*12,20+(6,40+6,50)*6,20	m2 m2 razem	0,650 262,980 263,630
129	KNR 0-14 2012/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2	263,630
130	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.4cm układanymi na sucho - jedna warstwa przy klapie dymowej 1,65*1,85-1,55*1,55	m2 razem	0,650 0,650

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
131	KNR 0-14 2011/06	Obudowa ścian skośnych z płyt GK ognioodpornych gr.15mm dwuwarstwowa dobudowa 4,50*2,05*2	m2	18,450
			razem	m2
132	KNR 0-14 2010/12	Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.10cm ścianka kolankowa dobudowy 2,05*0,90	m2	1,845
			razem	m2
133	KNR 0-14 2010/12	Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.5cm ściana szybu dźwigowego 2,05*2,78+2,05*3,00	m2	11,849
			razem	m2
134	KNR 2-02 0616/01	Analogia - Izolacje z folii PE przy klapie dymowej 1,65*1,85-1,55*1,55 dobudowa 4,50*2,05*2	m2	0,650
			m2	18,450
			razem	m2
135	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych poddasze 15,00*12,20+(6,40+6,50)*6,20	m2	262,980
			razem	m2
136	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho	m2	262,980
137	KNR 2-02 0613/03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.24cm układanymi na sucho - jedna warstwa poddasze 15,00*12,20+(6,40+6,50)*6,20	m2	262,980
			razem	m2
138	KNR 4-01 0820/03	Ułożenie podestów z płyty OSB gr.18mm przyjęto 20% powierzchni 262,98*0,20	m2	52,596
			razem	m2
139	KNR 2-02 0613/03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.25cm układanymi na sucho - jedna warstwa dach dobudowy 6,32*2,05-2,33*2,05+(2,83+2,55)*2*0,80 wełna gr.22-28cm średnio 25cm 3,27*2,55	m2	16,788
			m2	8,339
			razem	m2
140	KNR 2-02 0613/03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.5cm układanymi na sucho - jedna warstwa dach dobudowy (2,00+1,02*2+1,99*2+2,00)*1,20	m2	12,024
			razem	m2
		<b>1.8. Stolarka okienna</b>		
141	KNR 0-19 1022/11	Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 01 1,75*1,70*6 02 1,75*1,70*9 03 1,72*1,42*5 04 1,65*1,70*1 O1 RC2 1,75*1,7*1	m2	17,850
			m2	26,775
			m2	12,212
			m2	2,805
			m2	2,975
			razem	m2
142	KNR 0-19 1022/11	Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 05 1,55*1,70*1	m2	2,635
			razem	m2
143	KNR 0-19 1022/11	Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - obustronnie ciemnoszare 09+010 1,55*2,30*5	m2	17,825
			razem	m2
144	KNR 0-19 1022/05	Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 08 1,15*0,50*2 011 1,70*0,53*2 012 1,80*0,53*1 013 1,15*0,50*4 014 1,20*0,53*1	m2	1,150
			m2	1,802
			m2	0,954
			m2	2,300
			m2	0,636
			razem	m2
145	KNR 0-19 1022/07	Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 06 1,15*1,68*12	m2	23,184

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		07 1,15*1,40*5 06 RC2 antywłamaniowe 1,15*1,68*4	m2 m2	8,050 7,728
		razem	m2	38,962
146	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien wraz z kołnierkami w połaci dachowej 78*118cm 4 78*98cm 4	szt szt	4,000 4,000
		razem	szt	8,000
147	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych	szt	8,000
148	KNR 0-19 1024/04	Montaż klapy dymowej 1,55*1,55*1	m2	2,403
		razem	m2	2,403
149	KNR 0-15 0526/02	Montaż wylazu dachowego 85x85cm	szt	1,000
150	Kalkulacja indywidualna	Montaż termoparapetów 7+9+5+1+1+16+5+2+3+2+2+1+4+1	szt	59,000
		razem	szt	59,000
151	KNR 2-02U2 2143/02	Podokienniki z płyty MDF o szerokości do 30cm 1,85*21+1,75*1+1,65*1+1,25*27+1,80*2+1,90*1+1,30*1	m	82,800
		razem	m	82,800
152	KNR 2-17 0156/01	Montaż nawiewników higrosterowalnych 7+9+5+1+1+16+5+2+3+2+4+4	szt	59,000
		razem	szt	59,000
		<b>1.9. Ślusarka i stolarka drzewiowa</b>		
153	KNR 2-02U2 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształowników aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem i pochwytem na całej wysokości, obustronnie ciemnoszare Dz1 1,85*2,10*1 Dz2 1,65*2,30	m2 m2	3,885 3,795
		razem	m2	7,680
154	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare Dz2 1,65*2,56	m2	4,224
		razem	m2	4,224
155	KNR 2-02U2 1026/05	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z kształowników aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare D5 1,06*2,20*1	m2	2,332
		razem	m2	2,332
155	KNR 2-02U2 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z kształowników aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare D4 1,76*2,20*3 D6 2,09*2,35*2 D7 1,76*2,35*2	m2 m2 m2	11,616 9,823 8,272
		razem	m2	29,711
156	KNR 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2m2 Dz3 1,02*2,10*1	m2	2,142
		razem	m2	2,142
157	KNR 2-02 1203/01	Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem D2 1,06*2,06*4 D3 1,06*2,06*4 D3''' 0,96*2,06*1	m2 m2 m2	8,734 8,734 1,978
		razem	m2	19,446
158	KNR 2-02 1203/01	Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS60 z samozamykaczem D2' 1,06*2,06*1 D3' 0,96*2,06*6	m2 m2	2,184 11,866
		razem	m2	14,050
159	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe regulowane D1 13	szt	13,000
		razem	szt	13,000

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
160	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m D1 0,90*2,00*13	m2	23,400
		razem	m2	23,400
<b>1.10. Wykończenie - budynek istniejący</b>				
163	KNR 2-02 0609/03	Isolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho budynek istniejący - parter 01 14,61 02 6,45 03 7,60 09 59,41 014 14,38 015 14,59	m2	14,610
			m2	6,450
			m2	7,600
			m2	59,410
			m2	14,380
			m2	14,590
		razem	m2	117,040
164	KNR 2-02 0609/03	Isolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	117,040
165	KNR 2-02 0616/01	Analogia - Izolacje z folii HDPE	m2	117,040
166	KNR 2-02u2 1127/01	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 117,04	m2	117,040
		razem	m2	117,040
167	KNR 2-02u2 1127/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm (Krotność= 2)	m2	117,040
167	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin PVC obiektowych gr.2mm z cokolikami - przyjęto 117,04*1,10	m2	128,744
		razem	m2	128,744
168	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	128,744
170	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach piwnice - przyjęto 30,0	m2	30,000
		razem	m2	30,000
171	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich parter - przyjęto 300,0 I piętro - przyjęto 300,0 II piętro - przyjęto 200,0	m2	300,000
			m2	300,000
			m2	200,000
		razem	m2	800,000
172	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm parter 12,4*12*3,0+28,14*6*3 1p 12,4*10*3+27,9*6*3-34,37-186,72 2p 12,4*15*3+28*6*3	m2	952,920
			m2	653,110
			m2	1 062,000
		razem	m2	2 668,030
173	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania piwnice (2,55+2,73+2,59+2,88+2,75+2,75+3,13+2,44+4,94+2,55+5,90+2,80+1,70*2+21,14*2)*3,06	m2	256,091
		razem	m2	256,091
174	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem parter 12,4*12*3,0+28,14*6*3+266-64,68 1p 12,4*10*3+27,9*6*3+291-34,37-186,72 2p 12,4*15*3+28*6*3+223	m2	1 154,240
			m2	944,110
			m2	1 285,000
		razem	m2	3 383,350
175	KNR 2-02 1215/01	Kratki wentylacyjne 45	szt	45,000
		razem	szt	45,000
<b>1.11. Wykończenie - dobudowa</b>				
176	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		dojście do dźwigu 2,05*1,45*(0,05+0,08)*1/2	m3	0,193
		razem	m3	0,193
177	KNR 2-02U2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 parter 4,33+3,69+7,19 dojście do dźwigu 2,05*1,45*2	m2 m2	15,210 5,945
		razem	m2	21,155
178	KNR 2-02 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho parter 4,33+3,69+7,19	m2	15,210
		razem	m2	15,210
179	KNR 2-02 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho dojście do dźwigu 2,05*1,45	m2	2,973
		razem	m2	2,973
180	KNR 2-02 0616/01	Ułożenie geowłókniny dojście do dźwigu 2,05*1,45	m2	2,973
		razem	m2	2,973
181	KNR 2-02 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho I piętro 7,58+3,69+7,19	m2	18,460
		razem	m2	18,460
182	KNR 2-02 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho II piętro 6,31+3,69+2,05*3,60	m2	17,380
		razem	m2	17,380
183	KNR 2-02 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho II piętro 6,31+3,69+2,05*3,60	m2	17,380
		razem	m2	17,380
184	KNR 2-02 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho I piętro 7,58+3,69+7,19	m2	18,460
		razem	m2	18,460
185	KNR 2-02 0616/01	Analogia - Izolacje z folii HDPE parter 4,33+3,69+7,19 I piętro 7,58+3,69+7,19 II piętro 6,31+3,69+2,05*3,60	m2 m2 m2	15,210 18,460 17,380
		razem	m2	51,050
186	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie parter (4,33+3,69+7,19)*0,10 I piętro (7,58+3,69+7,19)*0,05 II piętro (6,31+3,69+2,05*3,60)*0,05 dojście do dźwigu 2,05*1,45*0,09	m3 m3 m3 m3	1,521 0,923 0,869 0,268
		razem	m3	3,581
187	KNR 2-02 1106/07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową parter 4,33+3,69+7,19	m2	15,210
		razem	m2	15,210
188	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych parter 4,33+3,69+7,19 I piętro 7,58+3,69+7,19 II piętro 6,31+3,69+2,05*3,60 dojście do dźwigu 2,05*1,45	m2 m2 m2 m2	15,210 18,460 17,380 2,973
		razem	m2	54,023
189	NNRNKB 6 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm parter 4,33+3,69 I piętro 3,69 II piętro 3,69+2,05*3,60	m2 m2 m2	8,020 3,690 11,070
		razem	m2	22,780
190	NNRNKB 6 2809/02	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 22,78*1,10	m	25,058

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	25,058
191	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu parter 7,19 I piętro 7,58+7,19 II piętro 6,31	m2 m2 m2	7,190 14,770 6,310
		razem	m2	28,270
192	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne 28,27*1,10	m	31,097
		razem	m	31,097
193	KNR 0-14 2011/01	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 2,05*(2,78+3,00+2,95)	m2	17,897
		razem	m2	17,897
194	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie parter 2,05*4,95+(2,05+1,99*2)*2,95+(2,05+3,60)*2*2,95 I piętro (2,05+3,84*2)*3,00 (2,05+1,77)*2*3,00 (2,05+3,60)*2*3,00 II piętro 2,05*2,78*2+(1,00+2,90)*2,90*2+3,00*2,90*1/2*4 minus okna -1,55*2,30*3 minus drzwi -1,65*4,85	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	61,271 29,190 22,920 33,900 51,418 -10,695 -8,003
		razem	m2	180,001
195	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie (1,55+2,30*2)*3*0,20 (1,65+4,85*2)*1*0,20	m2 m2	3,690 2,270
		razem	m2	5,960
196	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie parter 3,69+7,19 I piętro 7,58+3,63+7,19 II piętro 1,00*2,05*2+2,30*2,05	m2 m2 m2	10,880 18,400 8,815
		razem	m2	38,095
197	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	38,095
198	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	180,001
199	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	5,960
200	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych ścianka kolankowa 1,845 obudowa szybu 11,849+17,897 obudowa ścian 18,45	m2 m2 m2	1,845 29,746 18,450
		razem	m2	50,041
201	KNR 2-02U2 2809/05	Obsadzenie narożników aluminiowych 1,55*3+2,30*6	m	18,450
		razem	m	18,450
202	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścian 180,001+5,96+50,041	m2 m2	236,002 236,002
		razem	m2	236,002
203	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów	m2	38,095
204	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie farbami do betonu szyb windy (1,93+1,65)*2*13,20+1,93*1,65	m2 m2	97,697 97,697
		razem	m2	97,697
	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 236,002+38,095	m2	274,097

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	274,097
205	KNR 2-02 1215/01	Kratki wentylacyjne		
			szt	2,000
		<b>1.12. Balustrady, wycieraczki</b>		
206	KNR 2-02 1209/01	Balustrady ze stali nierdzewnej  okno 09+010 1,55*2 schody boczne 2,60 schody główne 4,00		
			m	3,100
			m	2,600
			m	4,000
		razem	m	9,700
207	KNR 2-02 1213/01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m		
			m	3,000
208	KNR 2-02 1213/03	Drabiny z kabłąkami o długości do 4m		
			m	1,400
209	KNR 2-02 1216/03	Podest stalowy ażurowy 165x185cm		
			szt	1,000
210	KNR 2-02 1208/03	Pochwyty ze stali nierdzewnej  wejście główne 4,00*2		
			m	8,000
		razem	m	8,000
211	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm		
			szt	2,000
212	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm		
			szt	1,000
		<b>1.13. Ocieplenie ścian fundamentowych</b>		
213	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III budynek główny $(27,60*2+1,00*2+12,37*2+1,00*2)*1,00*(1,30+2,20)*1/2$		
			m3	146,895
		razem	m3	146,895
214	KNR 2-01 0322/02	Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV $(27,60*2+1,00*2+12,37*2+1,00*2)*(1,30+2,20)*1/2$		
			m2	146,895
		razem	m2	146,895
215	KNR 0-41 0102/01	Oczyszczenie podłoża i ręczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia  dobudowa $2,05*1,30+2,05*1,44+2,05*3,53*5+12,61*(1,44+3,53)*1/2$ budynek główny $(27,60*2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2$		
			m2	73,135
			m2	139,895
		razem	m2	213,030
216	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa  dobudowa $2,05*1,30+2,05*1,44+2,05*3,53*5+12,61*(1,44+3,53)*1/2$ budynek główny $(27,60*2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2$ schody boczne $2,60*0,60*2$		
			m2	73,135
			m2	139,895
			m2	3,120
		razem	m2	216,150
217	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
			m2	216,150
218	KNR 0-41 0115/02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.15cm  dobudowa $2,05*1,30+2,05*2,50+12,61*(1,30+2,50)*1/2$ budynek główny $(28,10*2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2$		
			m2	31,749
			m2	141,645
		razem	m2	173,394
219	KNR 0-41 0115/02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.20cm  dobudowa $(2,05+12,61)*0,20$		
			m2	2,932
		razem	m2	2,932
220	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  173,394+2,932		
			m2	176,326
		razem	m2	176,326
221	KNR 2-02 0616/04	Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubełkowej  dobudowa $2,05*1,30+2,05*2,50+12,61*(1,30+2,50)*1/2$		
			m2	31,749

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		budynek główny $(28,10*2+12,67*2)*(1,30+2,20)*1/2$	m2	142,695
		razem	m2	174,444
222	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	146,895
		<b>1.14. Elewacja</b>		
223	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją		
		elewacja frontowa $(6,50+6,40+2,45)*7,95+15,00*11,80$	m2	299,033
		elewacja od podwórza $(6,50+6,40+2,45)*7,95+15,00*11,80$	m2	299,033
		elewacje szczytowe $12,47*(11,80+14,55)*1/2*2+(3,23*2+1,36)*2,21+3,23*1,36$	m2	350,260
		minus klinkier $-(6,78*10,80-1,20*1,20*1/2*2)$	m2	-71,784
		minus okna i drzwi		
		-1,65*4,85*1	m2	-8,003
		-1,02*2,10*1	m2	-2,142
		-1,75*1,70*16	m2	-47,600
		-1,75*1,42*5	m2	-12,425
		-1,65*1,70*1	m2	-2,805
		-1,55*1,70*1	m2	-2,635
		-1,15*1,68*16	m2	-30,912
		-1,15*1,40*5	m2	-8,050
		-1,15*0,50*2	m2	-1,150
		-1,55*2,30*2	m2	-7,130
		-1,70*0,53*2	m2	-1,802
		-1,80*0,53*1	m2	-0,954
		-1,15*0,50*4	m2	-2,300
		-1,20*0,53*1	m2	-0,636
		razem	m2	747,998
224	KNR 0-23 2611/05	Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej	m2	747,998
225	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych lub początkowych		
		$30,89*2+12,77*2-5,72$	m	81,600
		razem	m	81,600
226	KNR 0-33 15/08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 22cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm		
		attyka $2,51*1,20*2$	m2	6,024
		ściana szczytowa $6,78*10,80-1,55*2,30*3$	m2	62,529
		razem	m2	68,553
227	KNR 0-33 15/08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 6cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm		
		podcień - strop $2,05*2,56$	m2	5,248
		razem	m2	5,248
228	KNR 0-33 15/08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 15cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm		
		podcień - strop $2,05*1,45$	m2	2,973
		razem	m2	2,973
229	KNR 0-33 15/08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 5cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm		
		podcień - ściany $4,24*4,95*2$	m2	41,976
		razem	m2	41,976
230	KNR 0-33 15/08	Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej grubości 3cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm		
		ściana szczytowa $(1,55*3+2,30*6)*0,30$	m2	5,535
		razem	m2	5,535
231	KNR 2-02 0921/02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm		
		wejście główna $(5,72+1,31*2)*3,00-1,85*2,10+5,72*1,31+5,72*0,90$	m2	33,776
		razem	m2	33,776
232	KNR 2-02 0921/04	Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm		
		wejście główne $(1,85+2,10*2)*0,30$	m2	1,815
		razem	m2	1,815
233	KNR 0-33 11/04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 8cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie		
		zejście do piwnicy $(3,23*2+1,36)*2,21-1,02*2,00$	m2	15,242
		razem	m2	15,242

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
234	KNR 0-33 11/04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 15cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie elewacje podłużne 1,40*2*11,80 zejście do piwnicy 3,23*1,36	m2	33,040
			m2	4,393
			razem	m2
235	KNR 0-33 11/04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 20cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie elewacje podłużne 2,60*2*11,80-(1,15*1,68*2+1,65*4,85) elewacja szczytowa 12,47*(11,80+14,55)*1/2 minus klinkier -(6,78*10,80-1,20*1,20*1/2*2)	m2	49,494
			m2	164,292
			m2	-71,784
			razem	m2
236	KNR 0-33 11/04	Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej o grubości 3cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie (1,02+2,00*2+1,15*2+1,68*4+1,65+4,85*2)*0,30	m2	7,617
			razem	m2
237	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie elewacja frontowa (6,65+5,00)*7,95+15,00*11,80 elewacja od podwórza (6,65+5,00)*7,95+15,00*11,80 elewacje szczytowe 12,47*(11,80+14,55)*1/2*1 minus okna i drzwi -1,75*1,70*16 -1,75*1,42*5 -1,65*1,70*1 -1,55*1,70*1 -1,15*1,68*14 -1,15*1,40*5 -1,15*0,50*2 -1,55*2,30*2 -1,70*0,53*2 -1,80*0,53*1 -1,15*0,50*4 -1,20*0,53*1	m2	269,618
			m2	269,618
			m2	164,292
			m2	-47,600
			m2	-12,425
			m2	-2,805
			m2	-2,635
			m2	-27,048
			m2	-8,050
			m2	-1,150
			m2	-7,130
			m2	-1,802
			m2	-0,954
			m2	-2,300
			m2	-0,636
			razem	m2
238	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie (1,75*21+1,70*32+1,42*101,65+1,70*4+1,55+1,15*12+1,68*24+1,15*5+1,40*10+1,15*2+0,50*4+1,55*2+2,30*4+1,70+1,80+0,53*6+1,15*4+0,50*8+1,20+0,53*2)*0,30	m2	105,556
			razem	m2
239	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych 1,02+2,00*2+1,15*2+1,68*4+1,65+4,85*2+1,75*21+1,70*32+1,42*101,65+1,70*4+1,55+1,15*12+1,68*24+1,15*5+1,40*10+1,15*2+0,50*4+1,55*2+2,30*4+1,70+1,80+0,53*6+1,15*4+0,50*8+1,20+0,53*2+11,80*4	m	424,443
			razem	m
240	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach ściana oporowa schodów 2,60*(0,60+0,20+1,00) schody główne 3,14*(0,90+1,90)*1/2*2 3,14*0,80*2	m2	4,680
			m2	8,792
			m2	5,024
			razem	m2
241	KNR 2-02U2 0930/01	Wyprawa tynkarska barwiona w masie	m2	18,496
242	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (1,85*21+1,75*1+1,65*1+1,25*27+1,80*2+1,90*1+1,30*1)*0,30	m2	24,840
			razem	m2
243	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety (1,85*21+1,75*1+1,65*1+1,25*27+1,80*2+1,90*1+1,30*1)*0,35	m2	28,980
			razem	m2
244	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m elewacja frontowa (6,50+6,40+2,45)*8,25+15,00*12,10 elewacja od podwórza (6,50+6,40+2,45)*8,25+15,00*12,10 elewacje szczytowe 12,47*(12,10+14,85)*1/2*2	m2	308,137
			m2	308,137
			m2	336,067
			razem	m2

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
245	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania $(225,354+49,517+7,48+253,749+20,488+44,164+108,462+411,451+22,07+1862,631+559,415+67,911+29,016+39,123)/(5*0,84)$	m-g	881,150
			razem	m-g
<b>1.15. Elementy zewnętrzne</b>				
246	KNR 2-25 0307/01	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie z demontażu  12,40*1,50	m2	18,600
			razem	m2
247	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska  15,00+0,50*2+28,14+0,50*2+12,80+(28,14-5,96)+0,50*2	m	81,120
			razem	m
248	KNR 2-02 0616/01	Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowłóknina  $(0,30*2+0,50)*(15,0+28,14+0,50*2+12,80+28,14-5,96+0,50*2)$	m2	88,132
			razem	m2
249	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa żwiru - opaska  $0,30*0,50*(15,0+28,14+0,50*2+12,80+28,14-5,96+0,50*2)$	m3	12,018
			razem	m3
250	KNR 7-12 0101/01	Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych  schody boczne $4,88+(2,60+0,20*6)*1,20+1,36*1,36+1,87*(1,36+0,17*3)$	m2	14,787
			razem	m2
251	KNR 2-02U2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm  schody boczne $1,87*(1,36+0,17*3)$	m2	3,497
			razem	m2
252	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - dojścia  7,0+8+7+3+5	m	30,000
			razem	m
253	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  3,0+15,0+9,0	m	27,000
			razem	m
254	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej  schody boczne 7,20	m2	7,200
			razem	m2
255	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej  ciągi pieszo-jezdne 74,32	m2	74,320
			razem	m2
256	KNR 2-31 0502/03	Chodniki i okładziny schodów z płyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm klejone do podłoża betonowego  schody boczne $4,88+(2,60+0,20*6)*1,20+1,36*1,36$ wejście główne $5,86*1,50+3,14*0,40*2$	m2	11,290
			m2	11,302
			razem	m2
257	KNR 2-02 2112.1/04	Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm  wejście główne 5,42*10	m	54,200
			razem	m
258	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	40,000
259	KNR 2-21 0402/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	40,000
<b>1.16. Dostawa i montaż dźwigu</b>				
260	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego, udźwig 630 kg, 8 osób, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługujący 3 kondygnacje,	kpl	1,000
<b>2. Roboty budowlane wg projektu aranżacji</b>				
<b>2.1. Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz</b>				
261	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami		

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,70*3,00-0,87*2,00)*0,25 0,15*0,30*2,00	m3	0,840
			m3	0,090
		razem	m3	0,930
262	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny wejście 3,06+2,75*1,15+1,20*2,14	m2	8,791
		razem	m2	8,791
263	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowniczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 1,00*2,10*7*0,10+0,93+8,791*0,03	m3	2,664
		razem	m3	2,664
264	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowniczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	2,664
265	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,10*0,30*2,00	m3	0,060
		razem	m3	0,060
266	KNR 4-01 0705/03	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach i na suficie 0,40*2*3,00+0,40*1,70 0,30*2*3,00*2	m	3,080
			m	3,600
		razem	m	6,680
267	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,00*2+1,91	m	5,910
		razem	m	5,910
268	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko wejście 3,06+2,75*1,15+1,20*2,14	m2	8,791
		razem	m2	8,791
269	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	8,791
270	KNR 2-02U2 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	65,391
271	KNR 2-02 1113/08	Cokoły stolarskie wys.15cm 3,26*2+1,74-1,02*3+2,14*2+1,20*2-1,02*2+(2,04-1,70)+17,79*2+0,20*2-1,02*9	m	36,980
		razem	m	36,980
272	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity i nadproża 24,32+35,34+2,51*0,85*2+0,85*0,80*2	m2	65,287
		razem	m2	65,287
273	KNR 2-02U2 0841/02	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2	65,287
274	KNR 0-14 2011/01	Obudowa nadproży z płyt GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa (0,30+2,51*2)*0,05 (0,30+1,91*2)*0,05	m2	0,266
			m2	0,206
		razem	m2	0,472
275	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	65,287
276	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,51*2+1,91*2	m	8,840
		razem	m	8,840
277	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	65,287
278	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnątrznych podłoz gipsowych z gruntowaniem	m2	65,287

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
279	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  (5,73+0,45+1,18+0,30*6+1,22+0,21+3,36+0,47+1,37+0,83+1,75+0,20+0,15+0,15+0,24+0,34)*1,00 (3,14*2+1,74*2)*3,00 (1,70+15,41*2)*3,00	m2	19,450
			m2	29,280
			m2	97,560
			razem	m2
280	KNR 2-02U2 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	146,290
281	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	146,290
282	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	146,290
283	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	146,290
<b>2.2. Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta</b>				
<b>2.2.1. Roboty budowlane</b>				
292	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła  pom.4 2	szt	2,000
			razem	szt
293	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1,48*3,00-0,60*2,00	m2	3,240
			razem	m2
294	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami  2,14*3,00*0,50	m3	3,210
			razem	m3
295	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowych  pom.4 0,52*2,00*0,25	m3	0,260
			razem	m3
296	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (1,48*2+0,90+1,14)*2,00-0,80*2,00	m2	8,400
			razem	m2
297	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny  2,80*2,14+1,48*2,14	m2	9,159
			razem	m2
298	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku  (0,60*2,00+0,80*2,00)*0,10+3,24*0,12+3,21+0,26+8,40*0,03+9,159*0,03+1,00	m3	5,666
			razem	m3
299	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	5,666
300	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2  sufity 2,80*2,14+1,48*2,14 ściany (2,80*2+2,14)*3,00+(1,48*2+2,14)*1,00	m2	9,159
			m2	28,320
			razem	m2
301	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  0,42*2,10*0,25	m3	0,221
			razem	m3
302	KNR 2-02U2 0188/06	Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej  2,14*3,00	m2	6,420
			razem	m2
303	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  0,25*0,25*1,20	m3	0,075



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	0,075
304	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19  1,20*2	m	2,400
		razem	m	2,400
305	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  pom.3 4,32 pom.4 4,84	m2 m2	4,320 4,840
		razem	m2	9,160
306	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,160
307	KNR 2-02U2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	9,160
308	KNR 2-02 1113/08	Cokoły stolarskie wys.15cm  2,14*2+2,08*2-0,90	m	7,540
		razem	m	7,540
309	KNR 4-01 0711/14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich  2,14*1,00	m2	2,140
		razem	m2	2,140
310	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich  2,14*3,00*2+0,50*2,00*2	m2	14,840
		razem	m2	14,840
311	KNR 0-14 2011/01	Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z płyt GK gr.12,5mm wodoodpornych  pom.4 (0,97+0,20)*2,92	m2	3,416
		razem	m2	3,416
312	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej  pom.4 (0,97+2,26*2+2,14)*2,10-0,90*2,10	m2	14,133
		razem	m2	14,133
313	KNR 2-02 0829/03	Licowanie ścian płytkami 6x24,6cm na klej	m2	14,133
315	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2  4,32+4,84	m2	9,160
		razem	m2	9,160
316	KNR 2-02U2 0841/02	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2	9,160
317	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	9,160
318	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,160
319	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  pom.3 (2,14+2,02)*2*3,00 pom.4 (2,26+2,14)*2*0,81	m2 m2	24,960 7,128
		razem	m2	32,088
320	KNR 2-02U2 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	32,088
321	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	32,088
322	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	32,088
323	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  9,16+32,088	m2	41,248

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	41,248
		<b>2.3. Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna</b>		
347	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	64,680
348	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórka sufitu podwieszanego	m2	64,680
349	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 64,68*0,01+64,68*0,05	m3	3,881
		razem	m3	3,881
350	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	3,881
351	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	64,680
352	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	64,680
353	KNR 2-02U2 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	64,680
354	KNR 2-02 1113/08	Cokoły stolarskie wys.15cm 0,53+0,76+0,38+3,20+5,05+0,30+0,27+2,93+11,33+0,20*8+2,79	m	29,140
		razem	m	29,140
355	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	64,680
356	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	64,680
357	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	64,680
358	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (2,79+2,93+2,11+0,13+2,43+0,23+11,69*2)*3,00	m2	102,000
		razem	m2	102,000
359	KNR 2-02U2 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	102,000
360	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	102,000
361	KNR 2-02 0829/03	Analogia - Montaż luster gr.5mm na klej montażowy (2,79+2,93)*(3,00-0,15)	m2	16,302
		razem	m2	16,302
362	KNR 2-02u1 000200/03	Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym (2,11+0,13+2,43+0,23)*3,00	m2	14,700
		razem	m2	14,700
363	KNR 2-02 0829/03	Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm fornirowanych	m2	14,700
364	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 11,69*(3,00-0,15)*2	m2	66,633
		razem	m2	66,633
365	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	66,633
366	KNR 2-02 1203/01	Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm D17 1,02*2,10*1	m2	2,142

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,142
367	KNR 2-02 1203/01	Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm D16 0,90*2,10*1	m2	1,890
		razem	m2	1,890
<b>2.5. Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i pomieszczenie sekretarza - piętro I</b>				
380	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów pom.8 34,37	m2	34,370
		razem	m2	34,370
381	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny pom.7+9 14,47+16,72	m2	31,190
		razem	m2	31,190
382	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórka sufitu podwieszanego pom.8 34,37	m2	34,370
		razem	m2	34,370
383	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła	szt	3,000
384	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła 2,13*2,50	m2	5,325
		razem	m2	5,325
385	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,62*2,10*0,25	m3	0,326
		razem	m3	0,326
386	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 34,37*0,03+31,19*0,03+34,37*0,05+1,00*2,00*2*0,10+5,325*0,10+0,326	m3	4,944
		razem	m3	4,944
387	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	4,944
388	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,62*2,10*0,25 2,13*2,50*0,25	m3	0,326
			m3	1,331
		razem	m3	1,657
389	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich 0,62*2,10*2 2,13*2,50*2	m2	2,604
			m2	10,650
		razem	m2	13,254
390	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,25*0,25*1,20	m3	0,075
		razem	m3	0,075
391	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 1,20*2	m	2,400
		razem	m	2,400
392	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 14,47+34,37+16,72	m2	65,560
		razem	m2	65,560
393	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	65,560
394	KNR 2-02U2 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	65,560
395	KNR 2-02 1113/08	Cokoły stolarskie wys.15cm		

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,70+6,04+0,44+4,25+6,04+0,30+1,00+0,20+0,20+0,62+0,60+2,66+0,20+2,21+0,30*2+0,33+0,30+2,66+2,95+5,67+2,95+0,30*2	m	46,520
		razem	m	46,520
396	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	34,370
397	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	34,370
398	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	34,370
399	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  sufity 14,47+16,72	m2	31,190
		razem	m2	31,190
400	KNR 2-02U2 0841/02	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2	31,190
401	KNR 2-02U2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	31,190
402	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	31,190
403	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	31,190
404	KNR 2-02U2 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach  pom. 7 (2,21+5,70)*2*3,00 pom. 8 (6,04+5,70)*2*3,00 pom. 9 (2,95+5,67)*2*3,00 pomieszczenie obok 5,70*3,00	m2 m2 m2 m2	47,460 70,440 51,720 17,100
		razem	m2	186,720
405	KNR 2-02U2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	186,720
406	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	186,720
407	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	186,720
408	KNR 2-02 1218/01	Montaż lustra d=150cm, d=100cm	szt	2,000
409	KNR 2-02 1203/01	Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm  D18 1,02*2,10*1 D19 1,02*2,10*1	m2 m2	2,142 2,142
		razem	m2	4,284
410	KNR 2-02 1203/01	Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm  D20 0,90*2,10*1	m2	1,890
		razem	m2	1,890
		<b>3. Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji</b>		
		<b>3.1. 1. Konstrukcja podestów</b>		
411	KNR 0-21 4007/03	Podesty z płyt OSB Firestop gr.22mm	m2	6,960
412	KNR 0-21 4005/01	Belki i podpory podestów o szerokości do 160mm	mb	41,200
		<b>3.2. 2. Konstrukcja wsporcza</b>		
413	KNNR 7 0206/01	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 5kg - konstrukcja wsporcza	t	0,032
414	KNNR 7 0904/01	Malowanie konstrukcji wsporczych		

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			t	0,032
		<b>4. Roboty budowlane kotłownia</b>		
		<b>4.1. Prace budowlane w kotłowni</b>		
133	KNR 4-01 0901/01	Demontaż istniejących drzwi do kotłowni	szt	1,000
134	KNR 2-02u2 1026/05	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych do kotłowni o odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z zamknięciem beklamkowym otwierające się pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia	kpl	1,000
135	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/03	Posadzki z płytek terakotowych GRES szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej CERESIT CT85 i spoinowaniu zaprawą CERESIT CM31	m2	9,000
136	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	25,200
137	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,000
138	KNR-W 4-01 0335/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	2,000
139	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	5,000

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>1. Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy</b>					<b>0,00</b>
	<b>1.1. Roboty rozbiórkowe</b>					<b>0,00</b>
1	Kalkulacja indywidualna Demontaż elementów na elewacji np. tabliczek administracyjnych 1,000 kpl				0,00	0,00
2	Kalkulacja indywidualna Demontaż aluminiowego Masztu do szerokopasmowego internetu h=12,0 m, z urządzeniami i okablowaniem, przekazanie konstrukcji i urządzeń inwestorowi 1,000 kpl				0,00	0,00
3	Kalkulacja indywidualna Demontaż masztów telekomunikacyjnych i antenowych 3 szt, jeden maszt na szczycie wysokim od strony _Pln zostaje. Zdemontowane maszty przekazać inwestorowi 3,000 kpl				0,00	0,00
4	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2 11,000 szt <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,85	0,00	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2 29,000 szt <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	1,16	0,00	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2 69,618 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 3,006 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,63	0,00	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 206,400 m <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,85	0,00	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła 26,000 szt <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	1,31	0,00	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła 3,505 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,63	0,00	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 5,838 m3 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	24,76	0,00	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 0,157 m3 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	13,81	0,00	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych 9,330 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	1,42	0,00	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm 6,000 szt <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	1,43	0,00	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami 0,988 m3 <b>Robocizna</b> Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,17 7,1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
16	KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 7,140 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	1,08	0,00	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 15,751 m3 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	8,63	0,00	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych 110,469 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	1,38	0,00	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 682,892 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,33	0,00	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 38,910 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0,00	0,00
21	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 65,090 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,22	0,00	0,00	0,00
22	KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 14,000 m <b>Robocizna</b> Spawacze gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Tlen techniczny sprężony Acetylen techniczny rozpuszczony Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	r-g r-g m3 kg % m-g	0,05 0,87 0,068 0,008 0,5 0,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
23	KNR 2-25 0307/03 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - do ponownego wbudowania 18,600 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I <b>Sprzęt</b> Samochód skrzyniowy	r-g m-g	0,51 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
24	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 95,340 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,3	0,00	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 80,000 m <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,00	0,00	0,00
26	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 56,600 m <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,15	0,00	0,00	0,00
27	KNR 4-01 0508/03 Rozbiórka pokrycia z dachówki 476,700 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,47	0,00	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b> Żuraw okienny	m-g	0,13	0,00	0,00	
28	KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodników z płyt betonowych 115,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.II	r-g	0,2982	0,00	0,00	
29	KNR 4-01 0209/03 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego 0,251 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	11,96	0,00	0,00	
30	KNR 2-02 1101/03 Wypełnienie otworów żwirem 0,050 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	5,92	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Żwir - otoczaki	m3	1,08	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
31	Kalkulacja indywidualna Przykrycie istniejącego wpustu siatką i matą drenażową 1,000 kpl				0,00	0,00
32	KNR 2-02 1101/03 Zasypanie zejścia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiórki) 27,048 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	5,92	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Zaprawa cementowa M12	m3	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
33	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 124,511 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,7	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b> Samochód samowładoczy 5t	m-g	0,325	0,00	0,00	
34	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4) 124,511 m3				0,00	0,00
	<b>Sprzęt</b> Samochód samowładoczy 5t	m-g	0,037	0,00	0,00	
	<b>1.2. Roboty murowe</b>					<b>0,00</b>
35	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 26,542 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II	r-g	6,89	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	8,23	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Cegła budowlana pełna	szt	372	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	61,8	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,051	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,322	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	2,11	0,00	0,00	
36	KNR 4-01 0303/02 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej					



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	9,063 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.III	r-g	0,98	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,53	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cegła budowlana pełna	szt	48,6	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	6,38	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,005	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,032	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,26	0,00	0,00	
37	NNRNKB 8 0190a/04 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej 36,049 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.III	r-g	0,4	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,11	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,2	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm	szt	7,18	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do gazobetonu	kg	3,23	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,06	0,00	0,00	
38	KNR 4-01 0346/03 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,71	0,00	0,00	
					0,00	
39	KNR 2-02 0120/02 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły 18,284 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.III	r-g	0,73	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,09	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,59	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cegła budowlana pełna	szt	48,1	0,00	0,00	
	Zaprawa	m3	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,16	0,00	0,00	
40	KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej twardej gr.15cm 20,969 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,666	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,666	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,106	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty z wełny skalnej gr.15cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,018	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Środek transportowy	m-g	0,0142	0,00	0,00	
					0,00	
41	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 36,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.III	r-g	0,11	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Nadproża prefabrykowane L-19	m	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
42	KNR 2-02 0122/05 Kanały wentylacyjne z pustaków systemowych 26,600 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.III	r-g	0,29	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Pustaki wentylacyjne Schedel	szt	4,1	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	<b>1.3. Elementy konstrukcyjne i szyb windowy</b>					<b>0,00</b>
43	KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III 45,504 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	2,569	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,34	0,00	0,00	
44	KNR 2-01 0214/04 Nakłady za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 5km (Krotność= 8) 45,504 m3				0,00	0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,0152	0,00	0,00	
45	KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut w wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III 109,500 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	2,101	0,00	0,00	
46	KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV 6,816 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	2,674	0,00	0,00	
47	KNR 2-01 0320/02 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 6,816 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,2224	0,00	0,00	
48	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe C 10/12 na podłożu gruntowym 1,089 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	2,79	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	2,47	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C10/12	m3	1,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
					0,00	
49	KNR 2-02 0202.1/01 Ławy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy 4,356 m <sup>3</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,74x0,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	2,76	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	3,91-2,33	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m <sup>3</sup>	1,015	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m <sup>3</sup>	0,004	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m <sup>3</sup>	0,007	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m <sup>3</sup>	0,005	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,53	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,05	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m <sup>3</sup> /h	m-g	0,08	0,00	0,00	
					0,00	
50	KNR 2-02 0204.1/01 Stopy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m <sup>3</sup> 0,047 m <sup>3</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,74x0,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	3,3	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	4,15-2,33	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m <sup>3</sup>	1,015	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m <sup>3</sup>	0,004	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m <sup>3</sup>	0,005	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m <sup>3</sup>	0,005	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,27	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m <sup>3</sup> /h	m-g	0,07	0,00	0,00	
					0,00	
51	KNR 2-02 0205.1/01 Płyty fundamentowe żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy 5,050 m <sup>3</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,61x0,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,14	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,93-1,91	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m <sup>3</sup>	1,015	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m <sup>3</sup>	0,002	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m <sup>3</sup>	0,001	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m <sup>3</sup> /h	m-g	0,08	0,00	0,00	
					0,00	
52	KNR 2-02 0216.1/02 Płyty żelbetowe C 25/30 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy 57,731 m <sup>2</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	(15,48x0,47)/100	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	1,2891	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy gr.I	r-g	(112,29-46,8)/100	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,153	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m3	0,00332	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00472	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,00106	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,406	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	(21,16x0,47)/100	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0168	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,014	0,00	0,00	
					0,00	
53	KNR 2-02 0216.1/05 Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 18cm (Krotność= 3) 52,954 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	(1,76x0,47)/100	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	(3,23-3,11)/100	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,0102	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	(1,53x0,47)/100	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
54	KNR 2-02 0216.1/05 Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 20cm (Krotność= 5) 4,777 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	(1,76x0,47)/100	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	(3,23-3,11)/100	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,0102	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	(1,53x0,47)/100	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
55	Dylatacja ścian 45,630 m2				0,00	0,00
56	KNR 2-02 0207.1/01 Ściany żelbetowe C25/30 grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m 322,917 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,12x0,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	1,7	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,28-0,25	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,082	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,007	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,003	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,5	0,00	0,00	
	Drut stalowy miękki	kg	0,12	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,34x0,47	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
57	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 12cm (Krotność= 4)  7,536 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,01x0,47	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05-0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02x0,47	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
58	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 15cm (Krotność= 7)  8,554 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,01x0,47	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05-0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02x0,47	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
59	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 17cm (Krotność= 9)  5,274 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,01x0,47	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05-0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02x0,47	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
60	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 20cm (Krotność= 12)  301,553 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,01x0,47	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05-0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02x0,47	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,001	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
					0,00	
61	KNR 4-01 0203/10 Uzupełnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych schodów prostych 4,690 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	2,17	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	5,13	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m3	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	2,08	0,00	0,00	
62	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 35,980 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,068	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Siatka Rabitza	m2	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0011	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0017	0,00	0,00	
					0,00	
63	KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropów z deskowaniem 56,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.IV	r-g	0,2625	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1302	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drewno na stemple	m3	0,008	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,0002	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,0007	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,04	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
64	KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowań z deskowaniem 56,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.IV	r-g	0,116	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,069	0,00	0,00	
					0,00	
65	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 3,113 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	7,84	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,87	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	12,59	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cegła budowlana pełna	szt	401	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	108	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,28	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m3	0,081	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	2,68	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	4,69	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b> Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg	m-g m-g	0,46 3,48	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
66	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 100mm 25,360 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	1,47 0,17 0,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b> Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek Dwuteownik 100 HEB Materiały pomocnicze	szt kg m3 kg %	12 13,7 0,036 20,40*1,05 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg	m-g m-g	0,07 0,14	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
67	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 120mm 59,200 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	1,47 0,17 0,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b> Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek Dwuteownik 120 PE Materiały pomocnicze	szt kg m3 kg %	12 13,7 0,036 10,40*1,05 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg	m-g m-g	0,07 0,14	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
68	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 140mm 44,220 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	1,47 0,17 0,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b> Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek Dwuteownik 140 PE Materiały pomocnicze	szt kg m3 kg %	12 13,7 0,036 12,90*1,05 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg	m-g m-g	0,07 0,14	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
69	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm 3,520 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II	r-g r-g	1,47 0,17	0,00 0,00	0,00 0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Cegła budowlana pełna	szt	12	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	13,7	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,036	0,00	0,00	
	Ceownik C100	kg	10,60*1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,07	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,14	0,00	0,00	
					0,00	
70	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik montażowy 100x50x8mm 19,970 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Kątownik 100x50x8mm	kg	8,99*1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,07	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,14	0,00	0,00	
					0,00	
71	KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu 216,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,0641	0,00	0,00	
72	KNR 4-03 1015/03 Analogia - Skręcenie belek stalowych 108,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,0567	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Śruby	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4		0,00	
					0,00	
73	KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 132,300 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.II	r-g	0,07	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Siatka Rabitza	m2	0,27	0,00	0,00	
	Drut stalowy miękki	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
74	KNR 4-01 0704/03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 37,791 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.II	r-g	0,2	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,26	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cement portlandzki 35	t	0,0041	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0004	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0119	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
75	KNR 2-02 0210.1/02 Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy 2,788 m <sup>3</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,7x0,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	9,19	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	10,52-3,11	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m <sup>3</sup>	1,02	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m <sup>3</sup>	0,017	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m <sup>3</sup>	0,063	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m <sup>3</sup>	0,066	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	3,5	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	2,89x0,47	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,15	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m <sup>3</sup> /h	m-g	0,08	0,00	0,00	
					0,00	
76	KNR 2-02 0210.1/05 Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy 0,727 m <sup>3</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,7x0,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	18,08	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	17,44-3,11	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m <sup>3</sup>	1,02	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m <sup>3</sup>	0,032	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m <sup>3</sup>	0,175	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m <sup>3</sup>	0,115	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	8	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	4,56x0,47	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,34	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m <sup>3</sup> /h	m-g	0,08	0,00	0,00	
					0,00	
77	KNR 2-02 0210.1/06 Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy 0,409 m <sup>3</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,7x0,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	21,75	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	23,22-3,11	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 25/30	m <sup>3</sup>	1,02	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m <sup>3</sup>	0,043	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m <sup>3</sup>	0,219	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m <sup>3</sup>	0,142	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	10	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	5,37x0,47	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,43	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m <sup>3</sup> /h	m-g	0,08	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
78	KNR 4-01 0210/02 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego 0,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	5,32	0,00	0,00	
79	KNR 4-01 0207/06 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m <sup>2</sup> w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań gruzobetonem 0,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,19 0,24	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Cement portlandzki 35 Piasek Materiały pomocnicze	t m <sup>3</sup> %	0,007 0,023 2	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Żuraw okienny	m-g	0,24	0,00	0,00	
80	KNR 4-01 0203/08 Uzupełnienie betonu w płytach stropowych 0,356 m <sup>3</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	1,24 5,13	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Beton zwykły C 25/30 Materiały pomocnicze	m <sup>3</sup> %	1,02 2	0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	2,08	0,00	0,00	
81	KNR 2-05 0208/05 Montaż ramy stalowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami 0,298 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III Spawacze gr.II	r-g r-g r-g	35,94 16,71 15,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Konstrukcja stalowa	t	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b> Żuraw samochodowy 5-6t Samochód skrzyniowy Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g m-g m-g	1,1 1,9 19,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
82	KNR 2-05 0208/05 Montaż konstrukcji stalowej pod szyb klapy dymowej 0,632 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III Spawacze gr.II	r-g r-g r-g	35,94 16,71 15,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Konstrukcja stalowa	t	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b> Żuraw samochodowy 5-6t Samochód skrzyniowy Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g m-g m-g	1,1 1,9 19,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
83	KNNR 7 0904/02 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych 0,930 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy	r-g	26,6	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna	dm <sup>3</sup>	0,69	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	6,04	0,00	0,00	
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	0,57	0,00	0,00	
	Płyty pomostowe robocze	m2	0,449	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,023	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
84	KNR 2-02 0216.1/02 Płyty żelbetowe C16/20 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy 0,490 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	(15,48x0,47)/100	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	1,2891	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	(112,29-46,8)/100	0,00	0,00	
			0		0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 16/20	m3	0,153	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m3	0,00332	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00472	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,00106	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,406	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	(21,16x0,47)/100	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0168	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,014	0,00	0,00	
					0,00	
85	KNR 2-02 0216.1/05 Płyty żelbetowe C16/20 z układaniem betonu za pomocą pompy - potrącenie za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 10cm (Krotność= 5) -0,490 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	(1,76x0,47)/100	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	(3,23-3,11)/100	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Beton zwykły C 16/20	m3	0,0102	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	(1,53x0,47)/100	0,00	0,00	
	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
86	KNR 2-02 1101/04 Podkłady murarskie z gruzu komórkowego lub keramzytu na stropie 0,049 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	1,29	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	5,41	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,2	0,00	0,00	
	Keramzyt	m3	1,06	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	1,29	0,00	0,00	
87	KNR 2-02 1101/02 Podkłady betonowe C 16/20 na stropie 0,070 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	2,79	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	3,16	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Beton zwykły C 16/20	m3	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	1,53	0,00	0,00	
88	KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaż kotew wklejanych 11,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	0,7604	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,1065	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0756	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Kotwy Hilti	szt	1	0,00	0,00	
	Żywica hybrydowa	dm3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0013	0,00	0,00	
89	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 0,132 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Zbrojarze gr.II	r-g	35,72	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm	t	1,002	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	3,6	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	4,75	0,00	0,00	
	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	4,03	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,72	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,3	0,00	0,00	
					0,00	
90	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 5,914 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Zbrojarze gr.II	r-g	42,88	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Pręty zbrojeniowe żebrowane	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
91	KNR 2-05 0208/05 Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa 0,017 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	35,94	0,00	0,00	
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III	r-g	16,71	0,00	0,00	
	Spawacze gr.II	r-g	15,19	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Konstrukcja stalowa	t	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	1,1	0,00	0,00	
	Samochód skrzyniowy	m-g	1,9	0,00	0,00	
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	19,1	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>1.4. Wzmocnienie ścian i stropów</b>					<b>0,00</b>

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
92	Kalkulacja indywidualna Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie prętów i wypełnienie spoin systemowymi masami iniekcyjnymi 33,400 m				0,00	0,00
93	KNR 4-01 1303/01 Wykonanie i montaż klamer z blachy 146,658 kg				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Spawacze gr.II	r-g	0,03	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Konstrukcja stalowa	t	1x0,001	0,00	0,00	
	Elektrody	kg	0,1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,03	0,00	0,00	
94	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm 8,000 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,47	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cegła budowlana pełna	szt	12	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	13,7	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,036	0,00	0,00	
	Ceownik C140	kg	16,00*1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,07	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,14	0,00	0,00	
					0,00	
95	KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu 262,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,0641	0,00	0,00	
96	KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaż kotew wklejanych 262,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	0,7604	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,1065	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0756	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Kotwy Hilti	szt	1	0,00	0,00	
	Żywica hybrydowa	dm3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0013	0,00	0,00	
97	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli 0,048 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Zbrojarze gr.II	r-g	42,88	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Pręty zbrojeniowe zbrowane	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	4,8	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
98	KNR 2-02 0617/01 Analogia - Montaż taśmy antyrysowej 9,400 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,2112	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0245	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Taśma antyrysowa	m	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0042	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0027	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>1.5. Konstrukcja dachu</b>					<b>0,00</b>
99	KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane 0,627 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.III	r-g	6,24	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	6,24	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,53	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,04	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	0,4	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	3,3	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	2,3	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,84	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,03	0,00	0,00	
					0,00	
100	KNR 2-02 0406/07 Belki o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane 0,105 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.III	r-g	8,79	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	8,79	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,68	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,06	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	0,91	0,00	0,00	
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	21,6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,93	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,12	0,00	0,00	
					0,00	
101	KNR 2-05 0208/05 Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa 0,385 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	35,94	0,00	0,00	
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III	r-g	16,71	0,00	0,00	
	Spawacze gr.II	r-g	15,19	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Konstrukcja stalowa	t	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	1,1	0,00	0,00	
	Samochód skrzyniowy	m-g	1,9	0,00	0,00	
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	19,1	0,00	0,00	
					0,00	
102	KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej 33,160 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,29	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,044	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,15	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,005	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,00	0,00	
					0,00	
103	KNR 4-01 0904/01 Analogia - Skrócenie istniejących krokwi 92,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Stolarze gr.II	r-g	0,53	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
104	KNR 4-01 0413/01 Wzmocnienie krokwi krawędziakami 7x7cm 727,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,75	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,005	0,00	0,00	
	Wkręty ocynkowane	kg	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
105	KNR 2-02 0409/06 Deski czołowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,212 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.III	r-g	6,03	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	6,03	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,55	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,04	0,00	0,00	
	Ksylomit popularny	kg	0,41	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	7,98	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,85	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,07	0,00	0,00	
					0,00	
106	KNR 4-01 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 200,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,22	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat ognioodporny	kg	0,15	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
	<b>1.6. Pokrycie dachu</b>					<b>0,00</b>
107	KNR 0-15 0527/02 Pokrycie dachów - membrana					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	464,610 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr. II	r-g	0,1705	0,00	0,00	
	Robotnicy gr. I	r-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Membrana kauczukowa	m2	1,17	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0038	0,00	0,00	
					0,00	
108	KNR 2-02 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 478,509 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,28	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm	m3	0,028	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,08	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
109	KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym - warstwa rozdzielająca 519,180 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0965	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0198	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,17	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0025	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0048	0,00	0,00	
					0,00	
110	KNR 2-02u2 0525/02 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą aluminiową gr.0,7mm płaską na rąbek stojący 519,180 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.II	r-g	1,0868	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0323	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Blacha aluminiowa 0,7mm	m2	1,18	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	20	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0065	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0069	0,00	0,00	
					0,00	
111	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów 31,988 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
112	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho 31,988 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0118	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,19	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
113	KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachów papą podkładową 25,923 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0965	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0198	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,17	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0025	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0048	0,00	0,00	
					0,00	
114	KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej 25,923 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr. II	r-g	0,2485	0,00	0,00	
	Robotnicy gr. I	r-g	0,062	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	1,18	0,00	0,00	
	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,15	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,003	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,005	0,00	0,00	
					0,00	
115	KNR 2-02 2004/02 Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominów płytami OSB gr.22mm na rusztach metalowych wzmocnionych z wypełnieniem wełną mineralną gr.12cm 54,570 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	1,4373	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,9579	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty OSB gr.22mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Płyty z wełny skalnej gr.12cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	1,01	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	3,33	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	0,00	0,00	
	Wkręty	kg	0,0347	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0175	0,00	0,00	
					0,00	
116	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu 16,320 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,86	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	1,73	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,65	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Beton zwykły C10/12	m3	0,071	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,014	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,15	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
117	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 95,702 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.II	r-g	0,64	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,71	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Blacha aluminiowa 0,7mm	m2	1,23	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	17,2	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,008	0,00	0,00	
118	KNR 4-01 0820/03 Montaż płyty OSB gr.18mm 7,075 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,38	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Płyty OSB gr.18mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
119	KNR 2-02 0508/06 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z maskownicą - system bezokapowy kompletny 56,600 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.III	r-g	0,0798	0,00	0,00	
	Blacharze gr.II	r-g	0,5478	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0993	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm	m	1,06	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0035	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0025	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
120	KNR 2-02 0510/06 Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm - system bezokapowy kompletny 80,000 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.III	r-g	0,0103	0,00	0,00	
	Blacharze gr.II	r-g	0,6704	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,226	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Rura spustowa z PCV 70/80mm	m	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0028	0,00	0,00	
121	KNR 2-02u2 0539/04 Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą 56,600 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.II	r-g	0,15	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Bariery śniegowe z blachy powlekanej	m	1,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2,11	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,001	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
122	KNR 2-02u2 0539/04 Montaż ławek kominiarskich przy pokryciu dachów blachą 28,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.II	r-g	0,15	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Ławka kominiarska	m	1,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2,11	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,001	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,001	0,00	0,00	
					0,00	
123	KNR 4-01 0322/01 Montaż stopni kominiarskich 6,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	0,48	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Stopnie kominiarskie	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
124	KNR 2-02 0513/01 Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy d=15cm 2,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.II	r-g	2,1742	0,00	0,00	
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	2,5737	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0434	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Nasada wentylacyjna d=15cm	kpl	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b> Środek transportowy	m-g	0,0103	0,00	0,00	
125	Kalkulacja indywidualna Kosz zlewowy z rurą 80x80mm długości 5mb 1,000 kpl				0,00	0,00
126	Kalkulacja indywidualna Koryto odwadniające z wpustem dachowym d=110mm podgrzewanym elektrycznie 1,000 kpl				0,00	0,00
	<b>1.7. Ocieplenie dachu i poddasza</b>					<b>0,00</b>
127	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa 202,643 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0193	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b> Płyty z wełny skalnej gr.20cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,0077	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0089	0,00	0,00	
					0,00	
128	KNR 0-14 2012/03 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD 263,630 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III	r-g	1,5064	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	1,0043	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b> Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27	m	0,7	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	1,9	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	0,4	0,00	0,00	
	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,52	0,00	0,00	
	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,33	0,00	0,00	
	Pręty mocujące	szt	0,91	0,00	0,00	
	Wieszak w 60/100	szt	0,91	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	18,5	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,00	0,00	
	Taśma spoinowa	m	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,058	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0289	0,00	0,00	
					0,00	
129	KNR 0-14 2012/04 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 263,630 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III	r-g	0,1242	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,3696	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b> Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	16	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00043	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,0075	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0124	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
130	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.4cm układanymi na sucho - jedna warstwa 0,650 m2 <b>Robocizna</b> Dekarze gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Płyty z wełny skalnej gr.4cm Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy				0,00	0,00
		r-g	0,0714	0,00	0,00	
		r-g	0,0193	0,00	0,00	
						0,00
		m2	1,05	0,00	0,00	
		%	1,5		0,00	
						0,00
		m-g	0,0077	0,00	0,00	
		m-g	0,0089	0,00	0,00	
						0,00
131	KNR 0-14 2011/06 Obudowa ścian skośnych z płyt GK ognioodpornych gr.15mm dwuwarstwowa 18,450 m2 <b>Robocizna</b> Montażysty gr.III Montażysty gr.II <b>Materiały</b> Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm Kształtowniki profilowane U-100x0,60 Kształtowniki profilowane C-100x0,60 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do blach samogwintujące Gips budowlany szpachlowy Taśma spoinowa Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy				0,00	0,00
		r-g	1,7142	0,00	0,00	
		r-g	1,1431	0,00	0,00	
						0,00
		m2	2,1	0,00	0,00	
		m	0,76	0,00	0,00	
		m	2,05	0,00	0,00	
		szt	4,06	0,00	0,00	
		szt	28	0,00	0,00	
		t	0,00209	0,00	0,00	
		m	2,264	0,00	0,00	
		%	1,5		0,00	
						0,00
		m-g	0,04	0,00	0,00	
		m-g	0,0303	0,00	0,00	
						0,00
		132	KNR 0-14 2010/12 Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.10cm 1,845 m2 <b>Robocizna</b> Montażysty gr.III Montażysty gr.II <b>Materiały</b> Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm Kształtowniki profilowane U-100x0,60 Kształtowniki profilowane C-100x0,60 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do blach samogwintujące Gips budowlany szpachlowy Płyty z wełny skalnej gr.10cm Taśma spoinowa Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy			
r-g	1,4249			0,00	0,00	
r-g	0,9493			0,00	0,00	
						0,00
m2	2,06			0,00	0,00	
m	0,76			0,00	0,00	
m	2,05			0,00	0,00	
szt	4,06			0,00	0,00	
szt	28			0,00	0,00	
t	0,00141			0,00	0,00	
m2	1,05			0,00	0,00	
m	1,813			0,00	0,00	
%	1,5				0,00	
						0,00
m-g	0,04			0,00	0,00	
m-g	0,0282			0,00	0,00	
						0,00
133	KNR 0-14 2010/12 Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.5cm 11,849 m2 <b>Robocizna</b> Montażysty gr.III Montażysty gr.II <b>Materiały</b> Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm				0,00	0,00
		r-g	1,4249	0,00	0,00	
		r-g	0,9493	0,00	0,00	
						0,00
		m2	2,06	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	0,76	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	2,05	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	28	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00141	0,00	0,00	
	Płyty z wełny skalnej gr.5cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Taśma spoinowa	m	1,813	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0282	0,00	0,00	
					0,00	
134	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii PE 19,100 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0118	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Folia polietylenowa	m2	1,19	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
135	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 262,980 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
136	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho 262,980 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0118	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,19	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
137	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.24cm układanymi na sucho - jedna warstwa 262,980 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0193	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty z wełny skalnej gr.24cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,0077	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0089	0,00	0,00	
					0,00	
138	KNR 4-01 0820/03 Ułożenie podestów z płyty OSB gr.18mm 52,596 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,38	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty OSB gr.18mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
139	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.25cm układanymi na sucho - jedna warstwa 25,127 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0193	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty z wełny skalnej gr.25cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0077	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0089	0,00	0,00	
					0,00	
140	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.5cm układanymi na sucho - jedna warstwa 12,024 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0193	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty z wełny skalnej gr.5cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0077	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0089	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>1.8. Stolarka okienna</b>					<b>0,00</b>
141	KNR 0-19 1022/11 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 62,617 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	1,22	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	(59,642)	0,00	0,00	
	Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe klasa RC2 antywłamaniowe	m2	(2,975)	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	4,4	0,00	0,00	
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
142	KNR 0-19 1022/11 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 2,635 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Monterzy gr.II	r-g	1,22	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	4,4	0,00	0,00	
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
143	KNR 0-19 1022/11 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - obustronnie ciemnoszare 17,825 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	1,22	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Okna PVC obustronnie ciemnoszare	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	4,4	0,00	0,00	
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
144	KNR 0-19 1022/05 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych o powierzchni do 1,0m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 6,842 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	2,46	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	10,18	0,00	0,00	
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,41	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
145	KNR 0-19 1022/07 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe 38,962 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	1,56	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	(31,234)	0,00	0,00	
	Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe O6 antywłamaniowe RC2 4 szt	m2	(7,728)	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	4,8	0,00	0,00	
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,33	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
146	KNR 0-15 0526/02 Osadzenie okien wraz z kołnierkami w połaci dachowej 8,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	6,6	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,65	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Okna połaciowe 78x118cm	kpl	(4)	0,00	0,00	
	Okna połaciowe 78x98cm	kpl	(4)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,012	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,012	0,00	0,00	
					0,00	
147	Kalkulacja indywidualna Montaż rolet wewnętrznych 8,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	1	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Rolety połączone 78x118cm	kpl	(4)	0,00	0,00	
	Rolety połączone 78x98cm	kpl	(4)	0,00	0,00	
					0,00	
148	KNR 0-19 1024/04 Montaż kłapy dymowej 2,403 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	1,72	0,00	0,00	
	Szklarze gr.II	r-g	0,64	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Kłapa dymowa 155x155cm	kpl	(1)	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
149	KNR 0-15 0526/02 Montaż wylazu dachowego 85x85cm 1,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	6,6	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,65	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Wylazy dachowe 85x85cm	kpl	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,012	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,012	0,00	0,00	
					0,00	
150	Kalkulacja indywidualna Montaż termoparapetów 59,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,5	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Termoparapet	szt	1	0,00	0,00	
151	KNR 2-02U2 2143/02 Podokienniki z płyty MDF o szerokości do 30cm 82,800 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Kamieniarze gr.III	r-g	1,64	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,07	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Parapety z płyty MDF gr.3,5cm szer. 30cm	mb	1,02	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,007	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
152	KNR 2-17 0156/01 Montaż nawiewników higrosterowalnych 59,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	r-g	0,75	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,07	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Nawiewnik higrosterowalny	szt	1	0,00	0,00	

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,11	0,00	0,00	
	<b>1.9. Ślusarka i stolarka drzewiowa</b>					<b>0,00</b>
153	KNR 2-02U2 1026/06 Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształtowników aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem i pochwytem na całej wysokości, obustronnie ciemnoszare 7,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	2,2	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,24	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne obudronnie ciemnoszare DZ1 DZ2 -PB	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej	kpl	3,45	0,00	0,00	
	Samozamykacz	kpl	(2)	0,00	0,00	
	Pochwyty ze stali nierdzewnej	m	(4,4)	0,00	0,00	
	Silikon	kg	0,18	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,08	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,09	0,00	0,00	
					0,00	
154	KNR 0-19 1024/11 Montaż witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare 4,224 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	1,22	0,00	0,00	
	Szklarze gr.II	r-g	0,38	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Witryny aluminiowe obustronnie ciemnoszare Dz2 -PB	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	1,87	0,00	0,00	
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,19	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
155	KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z kształtowników aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare 2,332 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	2,46	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,31	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI30 D5 -PB	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy	szt	5,99	0,00	0,00	
	Samozamykacz	kpl	(1)	0,00	0,00	
	Silikon	kg	0,8	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,06	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,07	0,00	0,00	
					0,00	
155	KNR 2-02U2 1026/06 Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z kształtowników aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare 29,711 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	2,2	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,24	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne EIS30 D4,D6, D7-PB	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej	kpl	3,45	0,00	0,00	
	Samozamykacz	kpl	(7)	0,00	0,00	
	Silikon	kg	0,18	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,08	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,09	0,00	0,00	
					0,00	
156	KNR 2-02 1203/02 Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2m2 2,142 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,56	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,34	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,85	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,47	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drzwi stalowe 102x210cm Dz3 PB	kpl	(1)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
157	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem 19,446 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,65	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,31	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,85	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drzwi drewniane 106x206cm EIS30 D2 i D3- PB	kpl	(8)	0,00	0,00	
	Drzwi drewniane 96x206cm EIS30 D3""	kpl	(1)	0,00	0,00	
	Samozamykacz	kpl	(9)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
158	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS60 z samozamykaczem 14,050 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,65	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,31	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,85	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drzwi drewniane 106x206cm EIS60 D2* PB	kpl	(1)	0,00	0,00	
	Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 D3* PB	kpl	(6)	0,00	0,00	
	Samozamykacz	kpl	(7)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
159	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe regulowane 13,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,37	0,00	0,00	
	Murarze gr.II	r-g	0,96	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Ościeżnice regulowane	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
160	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m <sup>2</sup> 23,400 m <sup>2</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Stolarze gr.II	r-g	0,33	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe D1 -PB	m <sup>2</sup>	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>1.10. Wykończenie - budynek istniejący</b>					<b>0,00</b>
163	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 117,040 m <sup>2</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty styropianowe gr. 4cm akustyczne	m <sup>2</sup>	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
164	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 117,040 m <sup>2</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty styropianowe gr. 3cm twarde	m <sup>2</sup>	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
165	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE 117,040 m <sup>2</sup>				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0118	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	1,19	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
					0,00	
166	KNR 2-02u2 1127/01 Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 117,040 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,35	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0085	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,0245	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0008	0,00	0,00	
	Masa asfaltowa	kg	0,07	0,00	0,00	
	Drewno opałowe	kg	0,12	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
	Miksokret 28kW	m-g	0,07	0,00	0,00	
					0,00	
167	KNR 2-02u2 1127/03 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm (Krotność= 2) 117,040 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,05	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0043	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,0125	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0004	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Miksokret 28kW	m-g	0,02	0,00	0,00	
167	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin PVC obiektowych gr.2mm z cokolikami - przyjęto 128,744 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0292	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Wykładzina podłogowa PVC gr.2mm	m2	1,09	0,00	0,00	
	Klej do wykładzin	kg	0,4	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0057	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0041	0,00	0,00	
					0,00	
168	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 128,744 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,1261	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Pręty spawalnicze z PCW	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
170	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach 30,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Tynkarze gr.III	r-g	0,64	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,44	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Cement portlandzki 35	t	0,0052	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0048	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0266	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0,00	
171	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 800,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,43	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Cement portlandzki 35	t	0,0052	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0048	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0266	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
172	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2 668,030 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	0,1213	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,1213	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00	
					0,00	
173	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 256,091 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0308	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Farba emulsyjna wewnętrzna	dm3	0,2891	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
174	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 3 383,350 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Farba lateksowo-akrylowa	dm3	0,276	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
175	KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne 45,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	0,5736	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,1622	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,151	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Kratki wentylacyjne	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0015	0,00	0,00	
	<b>1.11. Wykończenie - dobudowa</b>					<b>0,00</b>
176	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0,193 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	4,32	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Piasek	m3	1,08	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
177	KNR 2-02U2 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 21,155 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,12	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	1,15	0,00	0,00	
	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
178	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 15,210 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Płyty styropianowe gr.12cm twarde	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
179	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 2,973 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Płyty styropianowe gr. 5cm twarde	m2	1,05	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
180	KNR 2-02 0616/01 Ułożenie geowłókniny 2,973 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0118	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Geowłóknina	m2	1,19	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
181	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 18,460 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty styropianowe gr. 3cm twarde	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
182	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 17,380 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty styropianowe gr. 4cm twarde	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
183	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 17,380 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty styropianowe gr.3cm akustyczne	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
184	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho					



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	18,460 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Płyty styropianowe gr. 4cm akustyczne	m2	1,05	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00	
					0,00	
185	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE 51,050 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0118	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Folia polietylenowa	m2	1,19	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
186	KNR 2-02 1101/02 Podkłady betonowe na stropie 3,581 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	2,79	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	3,16	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Beton zwykły C10/12	m3	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	1,53	0,00	0,00	
187	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 15,210 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,068	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Siatka stalowa zbrojeniowa	m2	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0011	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0017	0,00	0,00	
					0,00	
188	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 54,023 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
189	NNRNKB 6 2805/06 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 22,780 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	1,22	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki posadzkowe 75x75cm	m2	1,04	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	7,22	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
190	NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 25,058 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	0,42	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki posadzkowe 75x75cm	m2	0,135	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,54	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,06	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,006	0,00	0,00	
					0,00	
191	KNR 2-02 1113/01 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu 28,270 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,3332	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0194	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Wykładzina podłogowa dywanopodobna	m2	1,112	0,00	0,00	
	Klej do wykładzin	kg	0,8	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0035	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0022	0,00	0,00	
					0,00	
192	KNR 2-02 1113/06 Listwy przyścienne 31,097 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,1619	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0022	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Listwy przyścienne z wykładziny	m	1,07	0,00	0,00	
	Klej do wykładzin	kg	0,04	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
193	KNR 0-14 2011/01 Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 17,897 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysci gr.III	r-g	1,084	0,00	0,00	
	Montażysci gr.II	r-g	0,7223	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,76	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	2,05	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	17	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00132	0,00	0,00	
	Taśma spoinowa	m	2,264	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,021	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,016	0,00	0,00	
					0,00	
194	KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 180,001 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,4473	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1076	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0027	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,0206	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,0021	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0378	0,00	0,00	
195	KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie 5,960 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	1,7386	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1127	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0027	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,0217	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,0022	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0397	0,00	0,00	
196	KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 38,095 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,5591	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,0361	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1139	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0027	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,0173	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,004	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,0376	0,00	0,00	
197	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 38,095 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III	r-g	0,1366	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,1366	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0,00	
					0,00	
198	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 180,001 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III	r-g	0,1213	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,1213	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00	
					0,00	
199	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 5,960 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III	r-g	0,2187	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,2187	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0034	0,00	0,00	
					0,00	
200	KNR 2-02 0815/02 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 50,041 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.III	r-g	0,531	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0115	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Gips budowlany szpachlowy	t	0,0015	0,00	0,00	
	Gips budowlany	kg	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,0018	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0029	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość	
201	KNR 2-02U2 2809/05 Obsadzenie narożników aluminiowych 18,450 m <b>Robocizna</b> Glazurnicy gr.III <b>Materiały</b> Narożniki ochronne aluminiowe Materiały pomocnicze				0,00	0,00	
		r-g	0,16	0,00	0,00		
		m	1,03	0,00	0,00		
		%	1,5		0,00		
						0,00	
202	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścian 236,002 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Preparat gruntujący Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy				0,00	0,00	
		r-g	0,08	0,00	0,00		
		dm3	0,22	0,00	0,00		
		%	1,5		0,00		
						0,00	
		m-g	0,002	0,00	0,00	0,00	
		m-g	0,003	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
203	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów 38,095 m2 <b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Preparat gruntujący Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy				0,00	0,00	
		r-g	0,06	0,00	0,00		
		dm3	0,21	0,00	0,00		
		%	1,5		0,00		
						0,00	
		m-g	0,002	0,00	0,00	0,00	
		m-g	0,003	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
204	KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie farbami do betonu 97,697 m2 <b>Robocizna</b> Malarze gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Farba do betonu Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Środek transportowy				0,00	0,00	
		r-g	0,1449	0,00	0,00		
		r-g	0,0311	0,00	0,00		
						0,00	
		dm3	0,347	0,00	0,00		
		%	1,5		0,00		
						0,00	
		m-g	0,0004	0,00	0,00	0,00	
	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 274,097 m2 <b>Robocizna</b> Malarze gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Farba lateksowo-akrylowa Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Środek transportowy				0,00	0,00	
		r-g	0,1083	0,00	0,00		
		r-g	0,0673	0,00	0,00		
						0,00	
		dm3	0,276	0,00	0,00		
		%	1,5		0,00		
						0,00	
		m-g	0,0003	0,00	0,00	0,00	
205	KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne 2,000 szt <b>Robocizna</b> Murarze gr.II Malarze gr.II Robotnicy gr.I				0,00	0,00	
		r-g	0,5736	0,00	0,00		
		r-g	0,1622	0,00	0,00		
		r-g	0,151	0,00	0,00		
						0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Materiały</b>					
	Kratki wentylacyjne	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0015	0,00	0,00	
	<b>1.12. Balustrady, wycieraczki</b>					<b>0,00</b>
206	KNR 2-02 1209/01 Balustrady ze stali nierdzewnej 9,700 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	0,52	0,00	0,00	
	Murarze gr.II	r-g	0,35	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,61	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,42	0,00	0,00	
	Operatorzy gr.II	r-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Balustrady ze stali nierdzewnej	m	1	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,003	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
207	KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m 3,000 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	0,8299	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,1194	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,2321	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,212	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drabiny stalowe	m	1	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,003	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0058	0,00	0,00	
208	KNR 2-02 1213/03 Drabiny z kabłąkami o długości do 4m 1,400 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	0,1872	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,0793	0,00	0,00	
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	0,2913	0,00	0,00	
	Spawacze gr.II	r-g	0,0506	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,425	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	1,1813	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drabiny stalowe	m	1	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,003	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,108	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0142	0,00	0,00	
					0,00	
209	KNR 2-02 1216/03 Podest stalowy ażurowy 165x185cm 1,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	2,0577	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,7828	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,4683	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Materiały</b>					
	Ruszty stalowe	kg	73,26	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
						0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0464	0,00	0,00	
210	KNR 2-02 1208/03 Pochwyty ze stali nierdzewnej 8,000 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	0,21	0,00	0,00	
	Murarze gr.II	r-g	0,49	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,15	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,00	0,00	
	Operatorzy gr.II	r-g	0,02	0,00	0,00	
						0,00
	<b>Materiały</b>					
	Pochwyty ze stali nierdzewnej	m	1	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
						0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
211	KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm 2,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,3972	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,2144	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1594	0,00	0,00	
						0,00
	<b>Materiały</b>					
	Wycieraczki stalowe	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
						0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,007	0,00	0,00	
212	KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm 1,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,3972	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,2144	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1594	0,00	0,00	
						0,00
	<b>Materiały</b>					
	Wycieraczki systemowe	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
						0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,007	0,00	0,00	
	<b>1.13. Ocieplenie ścian fundamentowych</b>					<b>0,00</b>
213	KNR 4-01 0104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 146,895 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	4,2	0,00	0,00	
214	KNR 2-01 0322/02 Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 146,895 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,373	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,2764	0,00	0,00	
						0,00
	<b>Materiały</b>					
	Pale szalunkowe stalowe	t	0,00027	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane nasyczone kl.III gr.50-63mm	m3	0,00105	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Drewno na stemple	m3	0,0009	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie typ U	kg	0,119	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	0,0096	0,00	0,00	
					0,00	
215	KNR 0-41 0102/01 Oczyszczenie podłoża i ręczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia 213,030 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,068	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Środek gruntujący wodoszczelny	dm3	0,2	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,00009	0,00	0,00	
216	KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 216,150 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,052	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0575	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Roztwór asfaltowy	kg	0,35	0,00	0,00	
	Roztwór asfaltowy	kg	0,4	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0011	0,00	0,00	
217	KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 216,150 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,052	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0575	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Roztwór asfaltowy	kg	0,35	0,00	0,00	
	Roztwór asfaltowy	kg	0,4	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0011	0,00	0,00	
218	KNR 0-41 0115/02 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.15cm 173,394 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,1833	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0677	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa klejowa do polistyrenu	kg	1,5	0,00	0,00	
	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.15cm	m2	1,05	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,01079	0,00	0,00	
219	KNR 0-41 0115/02 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.20cm 2,932 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,1833	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0677	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa klejowa do polistyrenu	kg	1,5	0,00	0,00	
	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.20cm	m2	1,05	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,01079	0,00	0,00	
220	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach					



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	176,326 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,275	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,275	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa klejowa nasiatkowa	kg	4	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,007	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0052	0,00	0,00	
					0,00	
221	KNR 2-02 0616/04 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubełkowej 174,444 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,1274	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0115	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Folia kubełkowa	m2	1,1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0043	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0011	0,00	0,00	
					0,00	
222	KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 146,895 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,41	0,00	0,00	
	<b>1.14. Elewacja</b>					<b>0,00</b>
223	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 747,998 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0662	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący elewacyjny	kg	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0,00	
224	KNR 0-23 2611/05 Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej 747,998 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr.15cm	m2	0,005	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
225	KNR 0-33 22/01 Montaż listew cokołowych lub początkowych 81,600 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr. II	r-g	0,124	0,00	0,00	
	Robotnicy gr. I	r-g	0,009	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Listwy cokołowe	m	1,05	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	3,02	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00	0,00	
226	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 22cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm 68,553 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr. III	r-g	2,1791	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,9391	0,00	0,00	
	Robotnicy	r-g	0,5833	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Płyty z wełny skalnej gr.22cm	m2	1,08	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	8,5	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,19	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,16	0,00	0,00	
	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	0,8654	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	4	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca do klinkieru	kg	5,5	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0731	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0587	0,00	0,00	
					0,00	
227	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 6cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm 5,248 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr. III	r-g	2,1791	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,9391	0,00	0,00	
	Robotnicy	r-g	0,5833	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Płyty z wełny skalnej gr.6cm	m2	1,08	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	8,5	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,19	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,16	0,00	0,00	
	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	0,8654	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	4	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca do klinkieru	kg	5,5	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0731	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0587	0,00	0,00	
					0,00	
228	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 15cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm 2,973 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr. III	r-g	2,1791	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,9391	0,00	0,00	
	Robotnicy	r-g	0,5833	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Płyty z wełny skalnej gr.15cm	m2	1,08	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	8,5	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,19	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,16	0,00	0,00	
	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	0,8654	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	4	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca do klinkieru	kg	5,5	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0731	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0587	0,00	0,00	
					0,00	
229	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 5cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm 41,976 m2				0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr. III Tynkarze gr. II Robotnicy	r-g r-g r-g	2,1791 0,9391 0,5833	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materialy</b> Płyty z wełny skalnej gr.5cm Zaprawa klejowa do wełny skalnej Siatka z włókna szklanego Kołki do wstrzeliwania Płytki klinkierowe 25x6cm Zaprawa klejąca elastyczna Zaprawa spoinująca do klinkieru	m2 kg m2 szt m2 kg kg	1,08 8,5 1,19 4,16 0,8654 4 5,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Żuraw okienny Środek transportowy	m-g m-g	0,0731 0,0587	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
230	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej grubości 3cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm 5,535 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr. III Tynkarze gr. II Robotnicy	r-g r-g r-g	2,1791 0,9391 0,5833	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materialy</b> Płyty z wełny skalnej gr.3cm Zaprawa klejowa do wełny skalnej Siatka z włókna szklanego Kołki do wstrzeliwania Płytki klinkierowe 25x6cm Zaprawa klejąca elastyczna Zaprawa spoinująca do klinkieru	m2 kg m2 szt m2 kg kg	1,08 8,5 1,19 4,16 0,8654 4 5,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Żuraw okienny Środek transportowy	m-g m-g	0,0731 0,0587	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
231	KNR 2-02 0921/02 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm 33,776 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I	r-g r-g	3,8181 0,2654	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materialy</b> Płytki klinkierowe 25x6cm Zaprawa klejąca elastyczna Zaprawa spoinująca do klinkieru Materiały pomocnicze	m2 kg kg %	0,86 4 5,5 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Żuraw okienny Środek transportowy	m-g m-g	0,0658 0,0593	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
232	KNR 2-02 0921/04 Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm 1,815 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I	r-g r-g	5,5745 0,2654	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materialy</b> Płytki klinkierowe 25x6cm Zaprawa klejąca elastyczna	m2 kg	0,86 4	0,00 0,00	0,00 0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Zaprawa spoinująca do klinkieru	kg	5,5	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Żuraw okienny	m-g	0,0658	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0593	0,00	0,00	
					0,00	
233	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 8cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie 15,242 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr. II	r-g	1,397	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. III	r-g	0,7765	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,3417	0,00	0,00	
	Robotnicy	r-g	0,3823	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 2,5m	szt	0,82	0,00	0,00	
	Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu	szt	2,04	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	2,6	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	5,3	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	4,5	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,18	0,00	0,00	
	Preparat gruntujący	kg	0,3	0,00	0,00	
	Wyprawa elewacyjna barwiona w masie	kg	3	0,00	0,00	
	Płyty z wełny skalnej gr.8cm	m2	1,08	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0583	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0424	0,00	0,00	
					0,00	
234	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 15cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie 37,433 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr. II	r-g	1,397	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. III	r-g	0,7765	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,3417	0,00	0,00	
	Robotnicy	r-g	0,3823	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 2,5m	szt	0,82	0,00	0,00	
	Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu	szt	2,04	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	2,6	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	5,3	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	4,5	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,18	0,00	0,00	
	Preparat gruntujący	kg	0,3	0,00	0,00	
	Wyprawa elewacyjna barwiona w masie	kg	3	0,00	0,00	
	Płyty z wełny skalnej gr.15cm	m2	1,08	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0583	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0424	0,00	0,00	
					0,00	
235	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 20cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie 142,002 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr. II	r-g	1,397	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. III	r-g	0,7765	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,3417	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy	r-g	0,3823	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 2,5m	szt	0,82	0,00	0,00	
	Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu	szt	2,04	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	2,6	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	5,3	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	4,5	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,18	0,00	0,00	
	Preparat gruntujący	kg	0,3	0,00	0,00	
	Wyprawa elewacyjna barwiona w masie	kg	3	0,00	0,00	
	Płyty z wełny skalnej gr.3cm	m2	1,08	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Żuraw okienny	m-g	0,0583	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0424	0,00	0,00	
					0,00	
236	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej o grubości 3cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie 7,617 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr. II	r-g	1,397	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. III	r-g	0,7765	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,3417	0,00	0,00	
	Robotnicy	r-g	0,3823	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 2,5m	szt	0,82	0,00	0,00	
	Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu	szt	2,04	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	2,6	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	5,3	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do wełny skalnej	kg	4,5	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,18	0,00	0,00	
	Preparat gruntujący	kg	0,3	0,00	0,00	
	Wyprawa elewacyjna barwiona w masie	kg	3	0,00	0,00	
	Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr.8cm	m2	1,08	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Żuraw okienny	m-g	0,0583	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0424	0,00	0,00	
					0,00	
237	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie 588,993 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	1,4554	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,9236	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,7834	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Preparat gruntujący elewacyjny	kg	0,2	0,00	0,00	
	Płyty styropianowe gr. 15cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do styropianu	kg	10,03	0,00	0,00	
	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,16	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0,00	
	Wyprawa elewacyjna barwiona w masie	kg	3	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Żuraw okienny	m-g	0,0298	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0276	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
238	KNR 0-23 2614/08 Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie 105,556 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	3,078	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	1,3683	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,8534	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Preparat gruntujący elewacyjny	kg	0,2	0,00	0,00	
	Płyty styropianowe gr. 3cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do styropianu	kg	10,03	0,00	0,00	
	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	4,16	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,643	0,00	0,00	
	Wyprawa elewacyjna barwiona w masie	kg	3	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0298	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0276	0,00	0,00	
					0,00	
239	KNR 0-33 21/01 Ochrona narożników wypukłych 424,443 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr. III	r-g	0,0767	0,00	0,00	
	Tynkarze gr. II	r-g	0,0767	0,00	0,00	
	Robotnicy gr. I	r-g	0,0066	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Narożniki aluminiowe z siatką	m	1,005	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do styropianu	kg	0,8	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0007	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0005	0,00	0,00	
					0,00	
240	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 18,496 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,275	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,275	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Zaprawa klejowa nasiatkowa	kg	4	0,00	0,00	
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,007	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0052	0,00	0,00	
					0,00	
241	KNR 2-02U2 0930/01 Wyprawa tynkarska barwiona w masie 18,496 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.IV	r-g	0,2	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Wyprawa elewacyjna barwiona w masie	kg	3	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,019	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Środek transportowy	m-g	0,004	0,00	0,00	
					0,00	
242	KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 24,840 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	1,0904	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0777	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,028	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,1427	0,00	0,00	
243	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety 28,980 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Blacharze gr.II	r-g	0,64	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,71	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Blacha aluminiowa 0,7mm	m2	1,23	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	17,2	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,008	0,00	0,00	
244	KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 952,341 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	0,4068	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1719	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty pomostowe robocze	m2	0,015	0,00	0,00	
	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0004	0,00	0,00	
	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,00002	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,00018	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00002	0,00	0,00	
	Haki do muru	kg	0,012	0,00	0,00	
	Drut stalowy miękki	kg	0,009	0,00	0,00	
	Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm	m2	0,006	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Rusztowanie rurowe	m-g	0,164	0,00	0,00	
245	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania 881,150 m-g				0,00	0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Rusztowanie rurowe	m-g	1	0,00	0,00	
	<b>1.15. Elementy zewnętrzne</b>					<b>0,00</b>
246	KNR 2-25 0307/01 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie z demontażu 18,600 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,23	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,09	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,47	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Akcesoria z kształtowników i blachy	kg	0,08	0,00	0,00	
	Beton zwykły C10/12	m3	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Samochód skrzyniowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
247	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska 81,120 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.II	r-g	0,1018	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1019	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Obrzeże trawnikowe 20x6cm	m	1,02	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0047	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
248	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowłóknina 88,132 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0118	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,19	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
249	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa żwiru - opaska 12,018 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	4,32	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Żwir - otoczaki	m3	1,08	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
250	KNR 7-12 0101/01 Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych 14,787 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,4126	0,00	0,00	
251	KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3,497 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Głazurnicy gr.III	r-g	3,79	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Gres	m2	1,05	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	7,22	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,27	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
252	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - dojścia 30,000 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.II	r-g	0,1018	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1019	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Obrzeże trawnikowe 20x6cm	m	1,02	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0047	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
253	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 27,000 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.II	r-g	0,1202	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1202	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	1,02	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,006	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
254	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 7,200 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.III	r-g	0,4937	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,7405	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Kostka brukowa betonowa 6cm	m2	1,025	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0788	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	t	0,0117	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wibrator powierzchniowy	m-g	0,13	0,00	0,00	
	Piła do cięcia płytek	m-g	0,025	0,00	0,00	
					0,00	
255	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 74,320 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.III	r-g	0,5213	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,7819	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Kostka brukowa betonowa 8cm	m2	1,025	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0818	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	t	0,0117	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wibrator powierzchniowy	m-g	0,13	0,00	0,00	
	Piła do cięcia płytek	m-g	0,025	0,00	0,00	
					0,00	
256	KNR 2-31 0502/03 Chodniki i okładziny schodów z płyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm klejone do podłoża betonowego 22,592 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Brukarze gr.II	r-g	0,294	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,294	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,042	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty chodnikowe gr.4cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Klej montażowy	kg	4	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
257	KNR 2-02 2112.1/04 Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm 54,200 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Kamieniarze gr.IV	r-g	2,49	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Kamieniarze gr.III	r-g	1,68	0,00	0,00	
	Kamieniarze gr.II	r-g	1,14	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm	m	1,02	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,019	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,52	0,00	0,00	
258	KNR 2-21 0218/01 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 40,000 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Ogrodnicy gr.I	r-g	1,0123	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Ziemia urodzajna (humus)	m3	1,06	0,00	0,00	
259	KNR 2-21 0402/05 Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III 40,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Ogrodnicy gr.II	r-g	0,0122	0,00	0,00	
	Ogrodnicy gr.I	r-g	0,4775	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Nasiona traw	kg	0,04	0,00	0,00	
	Azofoska	t	0,00005	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>1.16. Dostawa i montaż dźwigu</b>					<b>0,00</b>
260	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego, udźwig 630 kg, 8 osób, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługujący 3 kondygnacje, 1,000 kpl				0,00	0,00
	<b>2. Roboty budowlane wg projektu aranżacji</b>					<b>0,00</b>
	<b>2.1. Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz</b>					<b>0,00</b>
261	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami 0,930 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	7,1	0,00	0,00	
					0,00	
262	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny 8,791 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0,00	
263	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 2,664 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,7	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,325	0,00	0,00	
264	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4) 2,664 m3				0,00	0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,037	0,00	0,00	
265	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,060 m3				0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	6,89 0,25 8,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Wapno gaszone (ciasto) Piasek Materiały pomocnicze	szt kg m3 m3 %	372 61,8 0,051 0,322 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	2,11	0,00	0,00	
266	KNR 4-01 0705/03 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach i na suficie 6,680 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,33 0,06 0,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Cement portlandzki 35 Wapno gaszone (ciasto) Piasek Materiały pomocnicze	t m3 m3 %	0,0026 0,0024 0,0133 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
267	KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 5,910 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,66 0,05 0,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Cement portlandzki 35 Wapno gaszone (ciasto) Piasek Materiały pomocnicze	t m3 m3 %	0,0021 0,0019 0,0106 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
268	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 8,791 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,5719 0,0869	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Zaprawa cementowa M12 Cement portlandzki 35 Materiały pomocnicze	m3 t %	0,0206 0,0003 1,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,0313 0,0006	0,00 0,00	0,00 0,00	
269	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 8,791 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
270	KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm  65,391 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Glazurnicy gr.III	r-g	0,9	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki posadzkowe 75x75cm	m2	1,02	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	7,22	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
271	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm  36,980 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,0781	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0045	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cokoły stolarskie	m	1,16	0,00	0,00	
	Wkręty do drewna	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0004	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
272	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity i nadproża  65,287 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00	0,00	
	Wapno suchogazzone	t	0,00088	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
273	KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach  65,287 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.II	r-g	0,29	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,04	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Masa tynkarska	kg	14,88	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,009	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
274	KNR 0-14 2011/01 Obudowa nadproży z płyt GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 0,472 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	1,084	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,7223	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,76	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	2,05	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	17	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00132	0,00	0,00	
	Taśma spoinowa	m	2,264	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,021	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,016	0,00	0,00	
					0,00	
275	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 65,287 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	0,1366	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,1366	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0,00	
					0,00	
276	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8,840 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,00	0,00	
	Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0066	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Kątowniki AL	m	1,176	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Żuraw okienny	m-g	0,0007	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0005	0,00	0,00	
					0,00	
277	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 65,287 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
					0,00	
278	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 65,287 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba lateksowo-akrylowa	dm3	0,276	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
279	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 146,290 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00	0,00	
	Wapno suchogazzone	t	0,00088	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
280	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach 146,290 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,02	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mieszanka tynkowa sucha	kg	14,4	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,009	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
281	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 146,290 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,22	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
282	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 146,290 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	0,1213	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,1213	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00	
					0,00	
283	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 146,290 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba lateksowo-akrylowa	dm3	0,276	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
	<b>2.2. Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta</b>					<b>0,00</b>
	<b>2.2.1. Roboty budowlane</b>					<b>0,00</b>
292	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła 2,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,31	0,00	0,00	
293	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,240 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,95	0,00	0,00	
294	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami 3,210 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	7,1	0,00	0,00	
					0,00	
295	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowych 0,260 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	8,63	0,00	0,00	
296	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 8,400 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,38	0,00	0,00	
297	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny 9,159 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0,00	
298	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 5,666 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,7	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,325	0,00	0,00	
299	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4) 5,666 m3				0,00	0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,037	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
300	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 37,479 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,102	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00	0,00	
	Wapno suchogazzone	t	0,00088	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
301	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,221 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	6,89	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	8,23	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cegła budowlana pełna	szt	372	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	61,8	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,051	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,322	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	2,11	0,00	0,00	
302	KNR 2-02U2 0188/06 Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej 6,420 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.III	r-g	0,49	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,11	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,26	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm	szt	7,18	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa do gazobetonu	kg	4,92	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
303	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,075 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	7,84	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,87	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	12,59	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cegła budowlana pełna	szt	401	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	kg	108	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,28	0,00	0,00	
	Drewno na stemple	m3	0,081	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane	kg	2,68	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	3,48	0,00	0,00	
304	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 2,400 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.III	r-g	0,11	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,00	0,00	



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Materiały</b>				0,00	
	Nadproża prefabrykowane L-19	m	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
305	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 9,160 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Betoniarze gr.II	r-g	0,5719	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0869	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa cementowa M12	m3	0,0206	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	t	0,0003	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0313	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0006	0,00	0,00	
					0,00	
306	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 9,160 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
307	KNR 2-02U2 2805/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 9,160 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Glazurnicy gr.III	r-g	1,22	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki posadzkowe 75x75cm	m2	1,04	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	7,22	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
308	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm 7,540 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,0781	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0045	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cokoły stolarskie	m	1,16	0,00	0,00	
	Wkręty do drewna	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0004	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
309	KNR 4-01 0711/14 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich 2,140 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	1,28	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,62	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cement portlandzki 35	t	0,0052	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0048	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0266	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0,00	
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
310	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 14,840 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.III	r-g	0,64	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cement portlandzki 35	t	0,0052	0,00	0,00	
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0048	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,0266	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
311	KNR 0-14 2011/01 Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z płyt GK gr.12,5mm wodoodpornych 3,416 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	1,084	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,7223	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,76	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	2,05	0,00	0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	0,00	0,00	
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	17	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00132	0,00	0,00	
	Taśma spoinowa	m	2,264	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,021	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,016	0,00	0,00	
					0,00	
312	KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 14,133 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,2426	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0607	0,00	0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Materiały</b> Zaprawa klejąca elastyczna Materiały pomocnicze	kg %	4,75 1,5	0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,0072	0,00	0,00	
313	KNR 2-02 0829/03 Licowanie ścian płytkami 6x24,6cm na klej 14,133 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Posadzkarze gr.III Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	1,6288 0,9404 0,1463	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Płytki ceramiczne ściennie 6x24,6cm Zaprawa klejąca elastyczna Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze	m2 kg kg %	1,02 5,2 1,2 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,0283 0,0255	0,00 0,00	0,00 0,00	
315	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 9,160 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,102	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Mydło techniczne (szare) Wapno suchogaszone Piasek Materiały pomocnicze	kg t m3 %	0,022 0,00088 0,001 2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
316	KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach 9,160 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,29 0,04 0,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Masa tynkarska Materiały pomocnicze	kg %	14,88 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg	m-g m-g	0,009 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	
317	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 9,160 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III Montażysty gr.II	r-g r-g	0,1366 0,1366	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze	t %	0,00336 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g m-g	0,004 0,02 0,0033	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
318	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 9,160 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
319	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 32,088 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00	0,00	
	Wapno suchogazzone	t	0,00088	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
320	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach 32,088 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,02	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mieszanka tynkowa sucha	kg	14,4	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,009	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
321	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 32,088 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	0,1213	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,1213	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00	
					0,00	
322	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 32,088 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,22	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
323	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 41,248 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba lateksowo-akrylowa	dm3	0,276	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
	<b>2.3. Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna</b>					<b>0,00</b>
347	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00	
348	KNR 4-01 0429/06 Rozbiórka sufitu podwieszanego 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00	
349	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 3,881 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,7	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,325	0,00	0,00	
350	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4) 3,881 m3				0,00	0,00
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,037	0,00	0,00	
351	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	4,75	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0093	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0,00	
					0,00	
352	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
353	KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Glazurnicy gr.III	r-g	0,9	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki posadzkowe 75x75cm	m2	1,02	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	7,22	0,00	0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00	
					0,00	
354	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm 29,140 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,0781	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0045	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Cokoły stolarskie	m	1,16	0,00	0,00	
	Wkręty do drewna	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0004	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
355	KNR 0-14 2012/01 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	1,2081	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,8054	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty gipsowo-kartonowe akustyczne gr.12,5mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	1,9	0,00	0,00	
	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	0,4	0,00	0,00	
	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,38	0,00	0,00	
	Pręty mocujące	szt	1,52	0,00	0,00	
	Wieszak w 60/100	szt	1,52	0,00	0,00	
	Wkręty do płyt gipsowych	szt	18,5	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,00	0,00	
	Taśma zbrojąca	m	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0176	0,00	0,00	
					0,00	
356	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
357	KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 64,680 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba lateksowo-akrylowa	dm3	0,259	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00	
358	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 102,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00	0,00	
	Wapno suchogazzone	t	0,00088	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
359	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach 102,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Tynkarze gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,02	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mieszanka tynkowa sucha	kg	14,4	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,009	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
					0,00	
360	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 102,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,22	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
361	KNR 2-02 0829/03 Analogia - Montaż lustek gr.5mm na klej montażowy 16,302 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	1,6288	0,00	0,00	
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,9404	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1463	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Lustro	m2	1,02	0,00	0,00	
	Klej montażowy	opk	2	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0283	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0255	0,00	0,00	
					0,00	
362	KNR 2-02u1 000200/03 Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym 14,700 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,88	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Listwy z drewna iglastego	m	2,14	0,00	0,00	
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
363	KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm formowanych 14,700 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Posadzkarze gr.III	r-g	1,6288	0,00	0,00	
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,9404	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1463	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty MDF formowane gr.18mm	m2	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0283	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0255	0,00	0,00	
					0,00	
364	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 66,633 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysty gr.III	r-g	0,1213	0,00	0,00	
	Montażysty gr.II	r-g	0,1213	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00	
					0,00	
365	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 66,633 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba lateksowo-akrylowa	dm3	0,276	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
366	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm 2,142 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,65	0,00	0,00	



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Cieśle gr.II	r-g	0,31	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,85	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Drzwi drewniane 102x210cm D17 PA	kpl	(1)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
367	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm 1,890 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,65	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,31	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,85	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Drzwi drewniane przesuwne automatyczne 90x210cm D16 PA	kpl	(1)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
	<b>2.5. Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i pomieszczenie sekretarza - piętro I</b>					<b>0,00</b>
380	KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów 34,370 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,75	0,00	0,00	
381	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny 31,190 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0,00	
382	KNR 4-01 0429/06 Rozbiórka sufitu podwieszanego 34,370 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0,00	
383	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła 3,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	1,31	0,00	0,00	
384	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła 5,325 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,63	0,00	0,00	
385	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,326 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	8,63	0,00	0,00	
386	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku 4,944 m3				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,7	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1	0,00	0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,325	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
387	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)  4,944 m3 <b>Sprzęt</b> Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,037	0,00	0,00	0,00
388	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  1,657 m3 <b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Wapno gaszone (ciasto) Piasek Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg	r-g r-g r-g szt kg m3 m3 %	6,89 0,25 8,23 372 61,8 0,051 0,322 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
389	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich  13,254 m2 <b>Robocizna</b> Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Cement portlandzki 35 Wapno gaszone (ciasto) Piasek Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	r-g r-g r-g t m3 m3 %	0,64 0,09 0,17 0,0052 0,0048 0,0266 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
390	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek  0,075 m3 <b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I <b>Materiały</b> Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 Piasek Drewno na stemple Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm Gwoździe budowlane Klamry ciesielskie Materiały pomocnicze <b>Sprzęt</b> Wyciąg	r-g r-g r-g szt kg m3 m3 m3 m3 kg kg %	7,84 0,87 12,59 401 108 0,28 0,081 0,056 0,117 2,68 4,69 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
391	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19  2,400 m	m-g	3,48	0,00	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.III Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,11 0,09	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Nadproża prefabrykowane L-19 Materiały pomocnicze	m %	1,02 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00	
392	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 65,560 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,1644 0,0548	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Zaprawa klejąca elastyczna Materiały pomocnicze	kg %	4,75 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,0093 0,0001	0,00 0,00	0,00 0,00	
393	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 65,560 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Preparat gruntujący Materiały pomocnicze	dm3 %	0,21 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,002 0,003	0,00 0,00	0,00 0,00	
394	KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 65,560 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Glazurnicy gr.III Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,9 0,12	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Płytki posadzkowe 75x75cm Zaprawa klejąca elastyczna Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze	m2 kg kg %	1,02 7,22 0,2 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,03 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00	
395	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm 46,520 m				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,0781 0,0045	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Cokoły stolarskie Wkręty do drewna Materiały pomocnicze	m kg %	1,16 0,03 1,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,0004	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0012	0,00	0,00	
					0,00	
396	KNR 0-14 2012/01 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD 34,370 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Montażysci gr.III	r-g	1,2081	0,00	0,00	
	Montażysci gr.II	r-g	0,8054	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	1,9	0,00	0,00	
	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	0,4	0,00	0,00	
	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,38	0,00	0,00	
	Pręty mocujące	szt	1,52	0,00	0,00	
	Wieszak w 60/100	szt	1,52	0,00	0,00	
	Wkręty do płyt gipsowych	szt	18,5	0,00	0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,00	0,00	
	Taśma zbrojąca	m	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,045	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,0176	0,00	0,00	
					0,00	
397	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 34,370 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0,00	
					0,00	
398	KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 34,370 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba lateksowo-akrylowa	dm3	0,259	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00	
399	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 31,190 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,00	0,00	
	Wapno suchogazzone	t	0,00088	0,00	0,00	
	Piasek	m3	0,001	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
400	KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach 31,190 m2				0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,29 0,04 0,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Masa tynkarska Materiały pomocnicze	kg %	14,88 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg	m-g m-g	0,009 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
401	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 31,190 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Preparat gruntujący Materiały pomocnicze	dm3 %	0,21 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,002 0,003	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
402	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 31,190 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III Montażysty gr.II	r-g r-g	0,1366 0,1366	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze	t %	0,00336 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g m-g	0,004 0,02 0,0033	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
403	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 31,190 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Malarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,1083 0,0673	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Farba lateksowo-akrylowa Materiały pomocnicze	dm3 %	0,276 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Sprzęt</b> Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
					0,00	
404	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach 186,720 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Tynkarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,25 0,02 0,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Materiały</b> Masa tynkarska Materiały pomocnicze	kg %	14,4 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	<b>Sprzęt</b> Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 Wyciąg	m-g m-g	0,009 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
405	KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 186,720 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b> Preparat gruntujący Materiały pomocnicze	dm3 %	0,22 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,002 0,003	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
406	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 186,720 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Montażysty gr.III Montażysty gr.II	r-g r-g	0,1213 0,1213	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze	t %	0,00327 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g m-g	0,004 0,02 0,0032	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
407	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 186,720 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Malarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,1083 0,0673	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Farba lateksowo-akrylowa Materiały pomocnicze	dm3 %	0,276 1,5	0,00 0,00	0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00	
408	KNR 2-02 1218/01 Montaż lustra d=150cm, d=100cm 2,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II Malarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g r-g	0,6765 0,0501 0,041	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b> Lustro d=150cm Lustro d=100cm Materiały pomocnicze	kpl kpl %	(1) (1) 1,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b> Środek transportowy	m-g	0,0042	0,00	0,00	
409	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm 4,284 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b> Murarze gr.II Cieśle gr.II Malarze gr.II	r-g r-g r-g	1,65 0,31 0,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Drzwi drewniane 102x210cm D18 i D19 PA	kpl	(2)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
410	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm 1,890 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Murarze gr.II	r-g	1,65	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,31	0,00	0,00	
	Malarze gr.II	r-g	0,85	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Drzwi drewniane przesuwne automatyczne 90x210cm D20 PA	kpl	(1)	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
	<b>3. Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji</b>					<b>0,00</b>
	<b>3.1. 1. Konstrukcja podestów</b>					<b>0,00</b>
411	KNR 0-21 4007/03 Podesty z płyt OSB Firestop gr.22mm 6,960 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.II	r-g	0,25	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Pły OSB Firestop gr.22mm	m2	1,1	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
412	KNR 0-21 4005/01 Belki i podpory podestów o szerokości do 160mm 41,200 mb				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Cieśle gr.III	r-g	0,52	0,00	0,00	
	Cieśle gr.II	r-g	0,38	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>				0,00	
	Deski iglaste obrzynane nasyczone 38mm	m3	0,006	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>3.2. 2. Konstrukcja wsporcza</b>					<b>0,00</b>
413	KNNR 7 0206/01 Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 5kg - konstrukcja wsporcza 0,032 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	153	0,00	0,00	
	<b>Materialy</b>					
	Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm	szt	25	0,00	0,00	
	Tlen techniczny sprężony	m3	1,8	0,00	0,00	
	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,6	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4		0,00	
	<b>Sprzęt</b>				0,00	
	Środek transportowy	m-g	3,1	0,00	0,00	

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Spawarka	m-g	17	0,00	0,00	
					0,00	
414	KNNR 7 0904/01 Malowanie konstrukcji wsporczych 0,032 t				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	23,2	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna	dm3	0,75	0,00	0,00	
	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	6,53	0,00	0,00	
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	0,61	0,00	0,00	
	Płyty pomostowe robocze	m2	0,306	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,015	0,00	0,00	
	Drabiny stalowe	kg	2,73	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	4		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
	<b>4. Roboty budowlane kotłownia</b>					<b>0,00</b>
	<b>4.1. Prace budowlane w kotłowni</b>					<b>0,00</b>
133	KNR 4-01 0901/01 Demontaż istniejących drzwi do kotłowni 1,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Stolarze gr.II	r-g	0,74	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Pokost olejno-żywiczy	dm3	0,04	0,00	0,00	
	Klej kostny	kg	0,02	0,00	0,00	
	Papier ścierny	100szt	0,01	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	3		0,00	
					0,00	
134	KNR 2-02u2 1026/05 Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych do kotłowni o odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z zamknięciem beklamkowym otwierające się pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia 1,000 kpl				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Monterzy gr.II	r-g	2,46	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,31	0,00	0,00	
					0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Drzwi wewnętrzne do kotłowni o odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z zamknięciem beklamkowym otwierające się pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia	m2	1	0,00	0,00	
	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej	szt	5,99	0,00	0,00	
	Uszczelki z pianki poliuretanowej	m	6,78	0,00	0,00	
	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	0,28	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,06	0,00	0,00	
	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,07	0,00	0,00	
					0,00	
135	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03 Posadzki z płytek terakotowych GRES szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej CERESIT CT85 i spoinowaniu zaprawą CERESIT CM31 9,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	1,1597	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki ceramiczno-terakotowe szklwione 30x30cm	m2	1,04	0,00	0,00	
	Zaprawa klejowa Ceresit CT 85	kg	2,7	0,00	0,00	
	Zaprawa do spoinowania CERSIT CE35	kg	0,36	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,0333	0,00	0,00	



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0357	0,00	0,00	
					0,00	
136	KNR 2-02u1 B-0202-001700/04 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 25,200 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	2,2	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Płytki ściennie kamionkowe szklwione 30x30cm	m2	1,05	0,00	0,00	
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2,84	0,00	0,00	
	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,00014	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	<b>Sprzęt</b>					
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,032	0,00	0,00	
	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0321	0,00	0,00	
					0,00	
137	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,000 m2				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Malarze gr.II	r-g	0,119	0,00	0,00	
	<b>Materiały</b>					
	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna biała	dm3	0,298	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
138	KNR-W 4-01 0335/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne) 2,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	1,47	0,00	0,00	
139	KNR-W 4-01 0335/09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne) 5,000 szt				0,00	0,00
	<b>Robocizna</b>					
	Robotnicy	r-g	0,5	0,00	0,00	
	Razem					0,00
	Podatek VAT 0%					0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>					<b>0,00</b>

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy</b>				<b>0,00</b>
	<b>1.1. Roboty rozbiórkowe</b>				<b>0,00</b>
1	Kalkulacja indywidualna Demontaż elementów na elewacji np. tabliczek administracyjnych	kpl	1,000	0,00	0,00
2	Kalkulacja indywidualna Demontaż aluminiowego Masztu do szerokopasmowego internetu h=12,0 m, z urządzeniami i okablowaniem, przekazanie konstrukcji i urządzeń inwestorowi	kpl	1,000	0,00	0,00
3	Kalkulacja indywidualna Demontaż masztów telekomunikacyjnych i antenowych 3 szt, jeden maszt na szczycie wysokim od strony _PIn zostaje. Zdemontowane maszty przekazać inwestorowi	kpl	3,000	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2	szt	11,000	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2	szt	29,000	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2	m2	69,618	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,006	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	m	206,400	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła	szt	26,000	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła	m2	3,505	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	5,838	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,157	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	9,330	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	6,000	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami	m3	0,988	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	7,140	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	15,751	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych	m2	110,469	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	682,892	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	38,910	0,00	0,00
21	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	65,090	0,00	0,00
22	KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m	14,000	0,00	0,00
23	KNR 2-25 0307/03 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - do ponownego wbudowania	m2	18,600	0,00	0,00
24	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	95,340	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	80,000	0,00	0,00
26	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	56,600	0,00	0,00
27	KNR 4-01 0508/03 Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	476,700	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodników z płyt betonowych	m2	115,000	0,00	0,00
29	KNR 4-01 0209/03 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego	m2	0,251	0,00	0,00
30	KNR 2-02 1101/03 Wypełnienie otworów żwirem	m3	0,050	0,00	0,00
31	Kalkulacja indywidualna Przykrycie istniejącego wpustu siatką i matą drenażową	kpl	1,000	0,00	0,00
32	KNR 2-02 1101/03 Zasypanie zejścia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiórki)	m3	27,048	0,00	0,00
33	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku	m3	124,511	0,00	0,00
34	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	124,511	0,00	0,00
	<b>1.2. Roboty muruwe</b>				<b>0,00</b>
35	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	26,542	0,00	0,00
36	KNR 4-01 0303/02 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	9,063	0,00	0,00
37	NNRNKB 8 0190a/04 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej	m2	36,049	0,00	0,00
38	KNR 4-01 0346/03 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000	0,00	0,00
39	KNR 2-02 0120/02 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły	m2	18,284	0,00	0,00
40	KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej twardej gr.15cm	m2	20,969	0,00	0,00
41	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	36,800	0,00	0,00
42	KNR 2-02 0122/05 Kanały wentylacyjne z pustaków systemowych	m	26,600	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1.3. Elementy konstrukcyjne i szyb windowy</b>				<b>0,00</b>
43	KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km w gruncie kategorii III	m3	45,504	0,00	0,00
44	KNR 2-01 0214/04 Nakłady za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglosc ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 5km (Krotnosc= 8)	m3	45,504	0,00	0,00
45	KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	109,500	0,00	0,00
46	KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV	m3	6,816	0,00	0,00
47	KNR 2-01 0320/02 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	6,816	0,00	0,00
48	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe C 10/12 na podłożu gruntowym	m3	1,089	0,00	0,00
49	KNR 2-02 0202.1/01 Ławy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	4,356	0,00	0,00
50	KNR 2-02 0204.1/01 Stopy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m3	m3	0,047	0,00	0,00
51	KNR 2-02 0205.1/01 Płyty fundamentowe żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	5,050	0,00	0,00
52	KNR 2-02 0216.1/02 Płyty żelbetowe C 25/30 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	57,731	0,00	0,00
53	KNR 2-02 0216.1/05 Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 18cm (Krotnosc= 3)	m2	52,954	0,00	0,00
54	KNR 2-02 0216.1/05 Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 20cm (Krotnosc= 5)	m2	4,777	0,00	0,00
55	Dylatacja ścian	m2	45,630	0,00	0,00
56	KNR 2-02 0207.1/01 Ściany żelbetowe C25/30 grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m	m2	322,917	0,00	0,00
57	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 12cm (Krotnosc= 4)	m2	7,536	0,00	0,00
58	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 15cm (Krotnosc= 7)	m2	8,554	0,00	0,00
59	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 17cm (Krotnosc= 9)	m2	5,274	0,00	0,00
60	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 20cm (Krotnosc= 12)	m2	301,553	0,00	0,00
61	KNR 4-01 0203/10 Uzupełnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	4,690	0,00	0,00
62	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	35,980	0,00	0,00
63	KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropów z deskowaniem	m	56,800	0,00	0,00
64	KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowań z deskowaniem	m	56,800	0,00	0,00
65	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	3,113	0,00	0,00
66	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 100mm	m	25,360	0,00	0,00
67	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 120mm	m	59,200	0,00	0,00
68	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 140mm	m	44,220	0,00	0,00
69	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm	m	3,520	0,00	0,00
70	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik montażowy 100x50x8mm	m	19,970	0,00	0,00
71	KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu	szt	216,000	0,00	0,00
72	KNR 4-03 1015/03 Analogia - Skręcenie belek stalowych	szt	108,000	0,00	0,00
73	KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	132,300	0,00	0,00
74	KNR 4-01 0704/03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	37,791	0,00	0,00
75	KNR 2-02 0210.1/02 Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	2,788	0,00	0,00
76	KNR 2-02 0210.1/05 Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	0,727	0,00	0,00
77	KNR 2-02 0210.1/06 Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	0,409	0,00	0,00
78	KNR 4-01 0210/02 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego	m	0,800	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
79	KNR 4-01 0207/06 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłozach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań gruzobetonem	m	0,800	0,00	0,00
80	KNR 4-01 0203/08 Uzupelnienie betonu w plytach stropowych	m3	0,356	0,00	0,00
81	KNR 2-05 0208/05 Montaz ramy stalowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami	t	0,298	0,00	0,00
82	KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej pod szyb klapy dymowej	t	0,632	0,00	0,00
83	KNNR 7 0904/02 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkladową konstrukcji stalowych	t	0,930	0,00	0,00
84	KNR 2-02 0216.1/02 Plyty zelbetowe C16/20 stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy	m2	0,490	0,00	0,00
85	KNR 2-02 0216.1/05 Plyty zelbetowe C16/20 z ukladaniem betonu za pomoca pompy - potrącenie za kazdy 1cm różnicy w grubosci plyty - do 10cm (Krotnosc= 5)	m2	-0,490	0,00	0,00
86	KNR 2-02 1101/04 Podklady murarskie z gruzu komorkowego lub keramzytu na stropie	m3	0,049	0,00	0,00
87	KNR 2-02 1101/02 Podklady betonowe C 16/20 na stropie	m3	0,070	0,00	0,00
88	KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaz kotew klejanych	szt	11,000	0,00	0,00
89	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli	t	0,132	0,00	0,00
90	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli	t	5,914	0,00	0,00
91	KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej - stal profilowa	t	0,017	0,00	0,00
	<b>1.4. Wzmocnienie ścian i stropów</b>				<b>0,00</b>
92	Kalkulacja indywidualna Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie prętów i wypełnienie spoin systemowymi masami iniekcijnymi	m	33,400	0,00	0,00
93	KNR 4-01 1303/01 Wykonanie i montaz klamer z blachy	kg	146,658	0,00	0,00
94	KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm	m	8,000	0,00	0,00
95	KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworow o srednicy do 20mm i glębokości do 20mm w metalu	szt	262,000	0,00	0,00
96	KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaz kotew klejanych	szt	262,000	0,00	0,00
97	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli	t	0,048	0,00	0,00
98	KNR 2-02 0617/01 Analogia - Montaz taśmy antyrysowej	m	9,400	0,00	0,00
	<b>1.5. Konstrukcja dachu</b>				<b>0,00</b>
99	KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drewno impregnowane	m3	0,627	0,00	0,00
100	KNR 2-02 0406/07 Belki o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drewno impregnowane	m3	0,105	0,00	0,00
101	KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej - stal profilowa	t	0,385	0,00	0,00
102	KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	33,160	0,00	0,00
103	KNR 4-01 0904/01 Analogia - Skrócenie istniejących krokwi	szt	92,000	0,00	0,00
104	KNR 4-01 0413/01 Wzmocnienie krokwi krawędziakami 7x7cm	m	727,800	0,00	0,00
105	KNR 2-02 0409/06 Deski czołowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,212	0,00	0,00
106	KNR 4-01 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	200,000	0,00	0,00
	<b>1.6. Pokrycie dachu</b>				<b>0,00</b>
107	KNR 0-15 0527/02 Pokrycie dachów - membrana	m2	464,610	0,00	0,00
108	KNR 2-02 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	478,509	0,00	0,00
109	KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym - warstwa rozdzielająca	m2	519,180	0,00	0,00
110	KNR 2-02u2 0525/02 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą aluminiową gr.0,7mm płaską na rąbek stojący	m2	519,180	0,00	0,00
111	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów	m2	31,988	0,00	0,00
112	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho	m2	31,988	0,00	0,00
113	KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachów papą podkladową	m2	25,923	0,00	0,00
114	KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej	m2	25,923	0,00	0,00
115	KNR 2-02 2004/02 Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominów płytami OSB gr.22mm na rusztach metalowych wzmocnionych z wypełnieniem wełną mineralną gr.12cm	m2	54,570	0,00	0,00
116	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	16,320	0,00	0,00
117	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	95,702	0,00	0,00
118	KNR 4-01 0820/03 Montaz plyty OSB gr.18mm	m2	7,075	0,00	0,00
119	KNR 2-02 0508/06 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z maskownicą - system bezokapowy kompletny	m	56,600	0,00	0,00
120	KNR 2-02 0510/06 Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm - system bezokapowy kompletny	m	80,000	0,00	0,00
121	KNR 2-02u2 0539/04 Montaz barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą	m	56,600	0,00	0,00
122	KNR 2-02u2 0539/04 Montaz ławek kominarskich przy pokryciu dachów blachą	m	28,800	0,00	0,00
123	KNR 4-01 0322/01 Montaz stopni kominarskich	szt	6,000	0,00	0,00
124	KNR 2-02 0513/01 Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy d=15cm	szt	2,000	0,00	0,00
125	Kalkulacja indywidualna Kosz zlewy z rurą 80x80mm długości 5mb	kpl	1,000	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
126	Kalkulacja indywidualna Koryto odwadniające z wpustem dachowym d=110mm podgrzewanym elektrycznie	kpl	1,000	0,00	0,00
	<b>1.7. Ocieplenie dachu i poddasza</b>				<b>0,00</b>
127	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	202,643	0,00	0,00
128	KNR 0-14 2012/03 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	263,630	0,00	0,00
129	KNR 0-14 2012/04 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2	263,630	0,00	0,00
130	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.4cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	0,650	0,00	0,00
131	KNR 0-14 2011/06 Obudowa ścian skośnych z płyt GK ognioodpornych gr.15mm dwuwarstwowa	m2	18,450	0,00	0,00
132	KNR 0-14 2010/12 Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.10cm	m2	1,845	0,00	0,00
133	KNR 0-14 2010/12 Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.5cm	m2	11,849	0,00	0,00
134	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii PE	m2	19,100	0,00	0,00
135	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	262,980	0,00	0,00
136	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho	m2	262,980	0,00	0,00
137	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.24cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	262,980	0,00	0,00
138	KNR 4-01 0820/03 Ułożenie podestów z płyty OSB gr.18mm	m2	52,596	0,00	0,00
139	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.25cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	25,127	0,00	0,00
140	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.5cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	12,024	0,00	0,00
	<b>1.8. Stolarka okienna</b>				<b>0,00</b>
141	KNR 0-19 1022/11 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	62,617	0,00	0,00
142	KNR 0-19 1022/11 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	2,635	0,00	0,00
143	KNR 0-19 1022/11 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - obustronnie ciemnoszare	m2	17,825	0,00	0,00
144	KNR 0-19 1022/05 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	6,842	0,00	0,00
145	KNR 0-19 1022/07 Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe	m2	38,962	0,00	0,00
146	KNR 0-15 0526/02 Osadzenie okien wraz z kołnierzami w połaci dachowej	szt	8,000	0,00	0,00
147	Kalkulacja indywidualna Montaż rolet wewnętrznych	szt	8,000	0,00	0,00
148	KNR 0-19 1024/04 Montaż klapy dymowej	m2	2,403	0,00	0,00
149	KNR 0-15 0526/02 Montaż wyłazu dachowego 85x85cm	szt	1,000	0,00	0,00
150	Kalkulacja indywidualna Montaż termoparapetów	szt	59,000	0,00	0,00
151	KNR 2-02U2 2143/02 Podokienniki z płyty MDF o szerokości do 30cm	m	82,800	0,00	0,00
152	KNR 2-17 0156/01 Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt	59,000	0,00	0,00
	<b>1.9. Ślusarka i stolarka drzwiowa</b>				<b>0,00</b>
153	KNR 2-02U2 1026/06 Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształtowników aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem i pochwytem na całej wysokości, obustronnie ciemnoszare	m2	7,680	0,00	0,00
154	KNR 0-19 1024/11 Montaż witrzyn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare	m2	4,224	0,00	0,00
155	KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z kształtowników aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare	m2	2,332	0,00	0,00
155	KNR 2-02U2 1026/06 Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z kształtowników aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare	m2	29,711	0,00	0,00
156	KNR 2-02 1203/02 Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2m2	m2	2,142	0,00	0,00
157	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem	m2	19,446	0,00	0,00
158	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS60 z samozamykaczem	m2	14,050	0,00	0,00
159	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe regulowane	szt	13,000	0,00	0,00
160	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m	m2	23,400	0,00	0,00
	<b>1.10. Wykończenie - budynek istniejący</b>				<b>0,00</b>
163	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	117,040	0,00	0,00
164	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	117,040	0,00	0,00
165	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE	m2	117,040	0,00	0,00
166	KNR 2-02u2 1127/01 Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	117,040	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
167	KNR 2-02u2 1127/03 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm (Krotność= 2)	m2	117,040	0,00	0,00
167	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin PVC obiektowych gr.2mm z cokolikami - przyjęto	m2	128,744	0,00	0,00
168	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	128,744	0,00	0,00
170	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach	m2	30,000	0,00	0,00
171	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	800,000	0,00	0,00
172	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2 668,030	0,00	0,00
173	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	256,091	0,00	0,00
174	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	3 383,350	0,00	0,00
175	KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne	szt	45,000	0,00	0,00
	<b>1.11. Wykończenie - dobudowa</b>				<b>0,00</b>
176	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	0,193	0,00	0,00
177	KNR 2-02U2 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	21,155	0,00	0,00
178	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	15,210	0,00	0,00
179	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	2,973	0,00	0,00
180	KNR 2-02 0616/01 Ułożenie geowłókniny	m2	2,973	0,00	0,00
181	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	18,460	0,00	0,00
182	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	17,380	0,00	0,00
183	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	17,380	0,00	0,00
184	KNR 2-02 0609/03 Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho	m2	18,460	0,00	0,00
185	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE	m2	51,050	0,00	0,00
186	KNR 2-02 1101/02 Podkłady betonowe na stropie	m3	3,581	0,00	0,00
187	KNR 2-02 1106/07 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	15,210	0,00	0,00
188	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	54,023	0,00	0,00
189	NNRNKB 6 2805/06 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	22,780	0,00	0,00
190	NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	25,058	0,00	0,00
191	KNR 2-02 1113/01 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu	m2	28,270	0,00	0,00
192	KNR 2-02 1113/06 Listwy przyścienne	m	31,097	0,00	0,00
193	KNR 0-14 2011/01 Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi ogniodpornymi na rusztach pojedynczych jednowarstwowa	m2	17,897	0,00	0,00
194	KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	180,001	0,00	0,00
195	KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	5,960	0,00	0,00
196	KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	38,095	0,00	0,00
197	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	38,095	0,00	0,00
198	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	180,001	0,00	0,00
199	KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	5,960	0,00	0,00
200	KNR 2-02 0815/02 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	50,041	0,00	0,00
201	KNR 2-02U2 2809/05 Obsadzenie narożników aluminiowych	m	18,450	0,00	0,00
202	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścian	m2	236,002	0,00	0,00
203	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów	m2	38,095	0,00	0,00
204	KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie farbami do betonu	m2	97,697	0,00	0,00
	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	274,097	0,00	0,00
205	KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne	szt	2,000	0,00	0,00
	<b>1.12. Balustrady, wycieraczki</b>				<b>0,00</b>
206	KNR 2-02 1209/01 Balustrady ze stali nierdzewnej	m	9,700	0,00	0,00
207	KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m	m	3,000	0,00	0,00
208	KNR 2-02 1213/03 Drabiny z kabłąkami o długości do 4m	m	1,400	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
209	KNR 2-02 1216/03 Podest stalowy ażurowy 165x185cm	szt	1,000	0,00	0,00
210	KNR 2-02 1208/03 Pochwyty ze stali nierdzewnej	m	8,000	0,00	0,00
211	KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm	szt	2,000	0,00	0,00
212	KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm	szt	1,000	0,00	0,00
	<b>1.13. Ocieplenie ścian fundamentowych</b>				<b>0,00</b>
213	KNR 4-01 0104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	146,895	0,00	0,00
214	KNR 2-01 0322/02 Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV	m2	146,895	0,00	0,00
215	KNR 0-41 0102/01 Oczyszczenie podłoża i ręczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia	m2	213,030	0,00	0,00
216	KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	216,150	0,00	0,00
217	KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	216,150	0,00	0,00
218	KNR 0-41 0115/02 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.15cm	m2	173,394	0,00	0,00
219	KNR 0-41 0115/02 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.20cm	m2	2,932	0,00	0,00
220	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	176,326	0,00	0,00
221	KNR 2-02 0616/04 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubelkowej	m2	174,444	0,00	0,00
222	KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	146,895	0,00	0,00
	<b>1.14. Elewacja</b>				<b>0,00</b>
223	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	747,998	0,00	0,00
224	KNR 0-23 2611/05 Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej	m2	747,998	0,00	0,00
225	KNR 0-33 22/01 Montaż listew cokołowych lub początkowych	m	81,600	0,00	0,00
226	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 22cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm	m2	68,553	0,00	0,00
227	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 6cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm	m2	5,248	0,00	0,00
228	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 15cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm	m2	2,973	0,00	0,00
229	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 5cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm	m2	41,976	0,00	0,00
230	KNR 0-33 15/08 Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej grubości 3cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm	m2	5,535	0,00	0,00
231	KNR 2-02 0921/02 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	33,776	0,00	0,00
232	KNR 2-02 0921/04 Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	1,815	0,00	0,00
233	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 8cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie	m2	15,242	0,00	0,00
234	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 15cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie	m2	37,433	0,00	0,00
235	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 20cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie	m2	142,002	0,00	0,00
236	KNR 0-33 11/04 Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej o grubości 3cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie	m2	7,617	0,00	0,00
237	KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie	m2	588,993	0,00	0,00
238	KNR 0-23 2614/08 Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie	m2	105,556	0,00	0,00
239	KNR 0-33 21/01 Ochrona narożników wypukłych	m	424,443	0,00	0,00
240	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	18,496	0,00	0,00
241	KNR 2-02U2 0930/01 Wyprawa tynkarska barwiona w masie	m2	18,496	0,00	0,00
242	KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	24,840	0,00	0,00
243	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	28,980	0,00	0,00
244	KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	952,341	0,00	0,00
245	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania	m-g	881,150	0,00	0,00
	<b>1.15. Elementy zewnętrzne</b>				<b>0,00</b>
246	KNR 2-25 0307/01 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie z demontażu	m2	18,600	0,00	0,00
247	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska	m	81,120	0,00	0,00
248	KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowłóknina	m2	88,132	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
249	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa żwiru - opaska	m3	12,018	0,00	0,00
250	KNR 7-12 0101/01 Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych	m2	14,787	0,00	0,00
251	KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	3,497	0,00	0,00
252	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - dojścia	m	30,000	0,00	0,00
253	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	27,000	0,00	0,00
254	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	7,200	0,00	0,00
255	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	74,320	0,00	0,00
256	KNR 2-31 0502/03 Chodniki i okładziny schodów z płyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm klejone do podłoża betonowego	m2	22,592	0,00	0,00
257	KNR 2-02 2112.1/04 Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm	m	54,200	0,00	0,00
258	KNR 2-21 0218/01 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	40,000	0,00	0,00
259	KNR 2-21 0402/05 Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	40,000	0,00	0,00
	<b>1.16. Dostawa i montaż dźwigu</b>				<b>0,00</b>
260	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego, udźwig 630 kg, 8 osób, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługujący 3 kondygnacje,	kpł	1,000	0,00	0,00
	<b>2. Roboty budowlane wg projektu aranżacji</b>				<b>0,00</b>
	<b>2.1. Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz</b>				<b>0,00</b>
261	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami	m3	0,930	0,00	0,00
262	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny	m2	8,791	0,00	0,00
263	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku	m3	2,664	0,00	0,00
264	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	2,664	0,00	0,00
265	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,060	0,00	0,00
266	KNR 4-01 0705/03 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach i na suficie	m	6,680	0,00	0,00
267	KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,910	0,00	0,00
268	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	8,791	0,00	0,00
269	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	8,791	0,00	0,00
270	KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	65,391	0,00	0,00
271	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm	m	36,980	0,00	0,00
272	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity i nadproża	m2	65,287	0,00	0,00
273	KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2	65,287	0,00	0,00
274	KNR 0-14 2011/01 Obudowa nadproży z płyt GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa	m2	0,472	0,00	0,00
275	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	65,287	0,00	0,00
276	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8,840	0,00	0,00
277	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	65,287	0,00	0,00
278	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	65,287	0,00	0,00
279	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	146,290	0,00	0,00
280	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	146,290	0,00	0,00
281	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	146,290	0,00	0,00
282	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	146,290	0,00	0,00
283	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	146,290	0,00	0,00
	<b>2.2. Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta</b>				<b>0,00</b>
	<b>2.2.1. Roboty budowlane</b>				<b>0,00</b>
292	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła	szt	2,000	0,00	0,00
293	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,240	0,00	0,00



## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
294	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami	m3	3,210	0,00	0,00
295	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowych	m3	0,260	0,00	0,00
296	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,400	0,00	0,00
297	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny	m2	9,159	0,00	0,00
298	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku	m3	5,666	0,00	0,00
299	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	5,666	0,00	0,00
300	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	37,479	0,00	0,00
301	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,221	0,00	0,00
302	KNR 2-02U2 0188/06 Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej	m2	6,420	0,00	0,00
303	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,075	0,00	0,00
304	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	2,400	0,00	0,00
305	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	9,160	0,00	0,00
306	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,160	0,00	0,00
307	KNR 2-02U2 2805/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	9,160	0,00	0,00
308	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm	m	7,540	0,00	0,00
309	KNR 4-01 0711/14 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich	m2	2,140	0,00	0,00
310	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	14,840	0,00	0,00
311	KNR 0-14 2011/01 Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z płyt GK gr.12,5mm wodoodpornych	m2	3,416	0,00	0,00
312	KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	14,133	0,00	0,00
313	KNR 2-02 0829/03 Licowanie ścian płytkami 6x24,6cm na klej	m2	14,133	0,00	0,00
315	KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	9,160	0,00	0,00
316	KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2	9,160	0,00	0,00
317	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	9,160	0,00	0,00
318	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,160	0,00	0,00
319	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	32,088	0,00	0,00
320	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	32,088	0,00	0,00
321	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	32,088	0,00	0,00
322	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	32,088	0,00	0,00
323	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznymi podłożymi gipsowymi z gruntowaniem	m2	41,248	0,00	0,00
	<b>2.3. Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna</b>				<b>0,00</b>
347	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	64,680	0,00	0,00
348	KNR 4-01 0429/06 Rozbiórka sufitu podwieszanego	m2	64,680	0,00	0,00
349	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku	m3	3,881	0,00	0,00
350	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	3,881	0,00	0,00
351	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	64,680	0,00	0,00
352	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	64,680	0,00	0,00
353	KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	64,680	0,00	0,00
354	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm	m	29,140	0,00	0,00
355	KNR 0-14 2012/01 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	64,680	0,00	0,00
356	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	64,680	0,00	0,00
357	KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	64,680	0,00	0,00

## Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
358	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	102,000	0,00	0,00
359	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	102,000	0,00	0,00
360	KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	102,000	0,00	0,00
361	KNR 2-02 0829/03 Analogia - Montaż luster gr.5mm na klej montażowy	m2	16,302	0,00	0,00
362	KNR 2-02u1 000200/03 Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych na podłożu ceglany	m2	14,700	0,00	0,00
363	KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm fornirowanych	m2	14,700	0,00	0,00
364	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	66,633	0,00	0,00
365	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	66,633	0,00	0,00
366	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm	m2	2,142	0,00	0,00
367	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm	m2	1,890	0,00	0,00
	<b>2.5. Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i pomieszczenie sekretarza - piętro I</b>				<b>0,00</b>
380	KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów	m2	34,370	0,00	0,00
381	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny	m2	31,190	0,00	0,00
382	KNR 4-01 0429/06 Rozbiórka sufitu podwieszanego	m2	34,370	0,00	0,00
383	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła	szt	3,000	0,00	0,00
384	KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła	m2	5,325	0,00	0,00
385	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,326	0,00	0,00
386	KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku	m3	4,944	0,00	0,00
387	KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	4,944	0,00	0,00
388	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,657	0,00	0,00
389	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	13,254	0,00	0,00
390	KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,075	0,00	0,00
391	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	2,400	0,00	0,00
392	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	65,560	0,00	0,00
393	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	65,560	0,00	0,00
394	KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	65,560	0,00	0,00
395	KNR 2-02 1113/08 Cokoły stolarskie wys.15cm	m	46,520	0,00	0,00
396	KNR 0-14 2012/01 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	34,370	0,00	0,00
397	KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	34,370	0,00	0,00
398	KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	34,370	0,00	0,00
399	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	31,190	0,00	0,00
400	KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach	m2	31,190	0,00	0,00
401	KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	31,190	0,00	0,00
402	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	31,190	0,00	0,00
403	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	31,190	0,00	0,00
404	KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	186,720	0,00	0,00
405	KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	186,720	0,00	0,00
406	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	186,720	0,00	0,00
407	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	186,720	0,00	0,00
408	KNR 2-02 1218/01 Montaż lustra d=150cm, d=100cm	szt	2,000	0,00	0,00
409	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm	m2	4,284	0,00	0,00
410	KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm	m2	1,890	0,00	0,00
	<b>3. Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji</b>				<b>0,00</b>
	<b>3.1. 1. Konstrukcja podestów</b>				<b>0,00</b>
411	KNR 0-21 4007/03 Podesty z płyt OSB Firestop gr.22mm	m2	6,960	0,00	0,00
412	KNR 0-21 4005/01 Belki i podpory podestów o szerokości do 160mm	mb	41,200	0,00	0,00

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>3.2. 2. Konstrukcja wsporcza</b>				<b>0,00</b>
413	KNNR 7 0206/01 Konstrukcje podparć, zawieszon i oslon o masie do 5kg - konstrukcja wsporcza	t	0,032	0,00	0,00
414	KNNR 7 0904/01 Malowanie konstrukcji wsporczych	t	0,032	0,00	0,00
	<b>4. Roboty budowlane kotłownia</b>				<b>0,00</b>
	<b>4.1. Prace budowlane w kotłowni</b>				<b>0,00</b>
133	KNR 4-01 0901/01 Demontaż istniejących drzwi do kotłowni	szt	1,000	0,00	0,00
134	KNR 2-02u2 1026/05 Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych do kotłowni o odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z zamknięciem beklamkowym otwierające się pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia	kpl	1,000	0,00	0,00
135	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03 Posadzki z płytek terakotowych GRES szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej CERESIT CT85 i spoinowaniu zaprawą CERESIT CM31	m2	9,000	0,00	0,00
136	KNR 2-02u1 B-0202-001700/04 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	25,200	0,00	0,00
137	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,000	0,00	0,00
138	KNR-W 4-01 0335/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	2,000	0,00	0,00
139	KNR-W 4-01 0335/09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	5,000	0,00	0,00
	Razem				0,00
	Podatek VAT 0%				0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr	Opis robót	Wartość
1.	<b>Roboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy</b>	0,00
1.1.	Roboty rozbiórkowe	0,00
1.2.	Roboty murowe	0,00
1.3.	Elementy konstrukcyjne i szyb windowy	0,00
1.4.	Wzmocnienie ścian i stropów	0,00
1.5.	Konstrukcja dachu	0,00
1.6.	Pokrycie dachu	0,00
1.7.	Ocieplenie dachu i poddasza	0,00
1.8.	Stolarka okienna	0,00
1.9.	Ślusarka i stolarka drzwiowa	0,00
1.10.	Wykończenie - budynek istniejący	0,00
1.11.	Wykończenie - dobudowa	0,00
1.12.	Balustrady, wycieraczki	0,00
1.13.	Ocieplenie ścian fundamentowych	0,00
1.14.	Elewacja	0,00
1.15.	Elementy zewnętrzne	0,00
1.16.	Dostawa i montaż dźwigu	0,00
2.	<b>Roboty budowlane wg projektu aranżacji</b>	0,00
2.1.	Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz	0,00
2.2.	Pomieszczenie nr 3 + 4 - szatnia i toaleta	0,00
2.2.1.	Roboty budowlane	0,00
2.3.	Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna	0,00
2.5.	Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i pomieszczenie sekretarza - piętro I	0,00
3.	<b>Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji</b>	0,00
3.1.	1. Konstrukcja podestów	0,00
3.2.	2. Konstrukcja wsporcza	0,00
4.	<b>Roboty budowlane kotłownia</b>	0,00
4.1.	Prace budowlane w kotłowni	0,00
	<b>Razem</b>	0,00
	Podatek VAT 0%	0,00
	<b>Ogółem kosztorys</b>	0,00