DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232452-5 Roboty odwadniajgce
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45113000-2 Roboty na placu budowy
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1/45233140-2 PRZEBUDOWA DROGI
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w teresm
d.1./0119-03 nie rowninnym
1
443 m 443,000
RAZEM 443,000
1.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze
2|KNR 2-01 |D-00.00.00; |[Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m?2
d.1./0109-05 D-01.02.01
2
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
3|KNNR 1 D-00.00.00; |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm  |szt.
d.1./0101-01 D-01.02.01
2
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
4/KNNR 1 D-00.00.00; |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm  |szt.
d.1./0101-02 D-01.02.01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNNR 1 D-00.00.00; |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm  |szt.
d.1./0101-03 D-01.02.01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 1 D-00.00.00; |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm  |szt.
d.1./0101-04 D-01.02.01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 1 D-00.00.00; |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm  |szt.
d.1./0101-05 D-01.02.01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 1 D-00.00.00; |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm  |szt.
d.1./0101-06 D-01.02.01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 D-00.00.00; | Wywozenie dtuzyc, karpin i gatezi na odlegto$¢ 5 km na sktadowisko wrajkpl.
d.1.|kalk. wlasna|D-01.02.01 |z kosztami sktadowania
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-01 |D-00.00.00; | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po $cince drzewa ze spaleniem na |m?2
d.1./0111-01 D-01.02.01 |miejscu
2
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
11/KNR 2-01 |D-00.00.00; | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo m?2
d.1./0126-01 D-01.02.01 |ca spycharek - materiat czesciowo do ponownego wykorzystania
2/0126-02
1200 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
1.3/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
12 D-00.00.00, |Rozbidrka istniejgcych ogrodzen - dlugos¢ ok. 45 mb kpl.
d.1.|kalk. wtasna|D-01.02.04
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych 2m?2
d.1./0815-06 ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
3|kalk. wiasna
<chodnik i zjazdy>250+200 m?2 450,000
RAZEM 450,000
14|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
d.1./0802-07 15 cm
3|kalk. wiasna
<chodnik i zjazdy>250+200 m?2 450,000
RAZEM 450,000
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15|KNR AT-03 |D-01.02.04; | Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych nagt. 155cm |m
d.1./0101-02 D-05.03.11
3|kalk. wiasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
16| KNR AT-03 |D-01.02.04; | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wy-{m?2
d.1./0102-03/04 |D-05.03.11 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
3|kalk. wiasna
<jezdnia>440 m?2 440,000
RAZEM 440,000
17|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1./0801-03
3/0801-04
kalk. wtasna
<jezdnia>440 m?2 440,000
RAZEM 440,000
18/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem | m?2
d.1./0811-04 spoin zaprawg cementowg
3|kalk. wiasna
<jezdnia>440 m?2 440,000
RAZEM 440,000
19|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
d.1./0802-07 20 cm
3/0802-08
kalk. wtasna
<jezdnia>440 m?2 440,000
RAZEM 440,000
20|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasm?
d.1./0807-03 kowej
3|kalk. wiasna
<jezdnia>130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
21/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
d.1./0802-07 20 cm
3/0802-08
kalk. wtasna
<jezdnia>130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
22|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementow(m
d.1./0813-03 piaskowej
3|kalk. wiasna
370 m 370,000
RAZEM 370,000
23|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
3|kalk. wiasna
poz.22*0,077 m?3 28,490
RAZEM 28,490
24|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1./0814-02
3|kalk. wiasna
140 m 140,000
RAZEM 140,000
25|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
3|kalk. wiasna
poz.24*0,04 m?3 5,600
RAZEM 5,600
26|KNR 4-04 |D-00.00.00; | Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpaddw z robot rozbidrkowych do |m3
d.1./1103-04 D-01.02.04 |miejsca utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca
3/1103-05 wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujacym polskim pra-
kalk. wtasna wem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakre-
sie
poz.13*0,05+poz.14*0,15+p0z.15*0,15+p0z.16*0,08+p0oz.17*0,20+poz. |m3 461,460
18*0,15+p0z.19*0,20+p0z.20*0,08+p0z.21*0,20+p0z.22*0,043+p0z.23+
p0z.24*0,024+poz.25
RAZEM 461,460
1.4/45111200-0 Roboty ziemne
27|KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzgtem mechanicznym wraz z zatadunkie|m3
d.1./0206-05 wywiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z robdt ziemnych do miejsca utylj-
4/0214-02 zacji i skladowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
kalk. wtasna przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujacym polskim prawem, przepisar
mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 80% zakre-
su
4075*0,8 m3 3 260,000
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RAZEM 3 260,000
28/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne wraz z zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkiemm3
d.1./0301-03 odpaddw z robot ziemnych do miejsca utylizacji i sktadowania wraz z utyli-
4/0214-02 zacjg odpadoéw wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z
kalk. wtasna obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa
o odpadach) w tym zakresie - 20% zakresu
4075*0,2 m?3 815,000
RAZEM 815,000
29/KNR 2-01 |D-02.00.00; | Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu o parametrach gruntu G1./m3
d.1./0235-02 z. |D-04.01.01 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
4|sz.2.5.2.
9907
kalk. wtasna
600 m3 600,000
RAZEM 600,000
30|KNR 2-01 |D-02.00.00; | Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu o parametrach gruntu G1./m3
d.1./0235-02 z. |D-04.01.01 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - przyjeto 10% objetosci wykopu
4|sz.2.5.2.
9907
kalk. wtasna
poz.29 m3 600,000
RAZEM 600,000
31 D-02.00.00; | Doptata za materiat z tytutu pozyskania go przez Wykonawce i dowieziesm3
d.1.|wycena in- [D-04.01.01 |nia materiatu do miejsca wbudowania - materiat o parametrach gruntu G1.
4|dywidualna Miejsce pozyskania materiatu wg. wskazan Wykonawcy - zgodnie z obo-
wigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami z tym zwigzanymi.
poz.29 m?3 600,000
RAZEM 600,000
1.5/45233320-8 Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajgcych
32|KNR 2-31 |D-02.00.00; | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie do wspétczynnikal m?2
d.1./0103-04 D-04.01.01 |ls=min. 1,0
5
3965 m?2 3 965,000
RAZEM 3 965,000
33|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa (m?
d.1./0111-02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
5|analogia Krotnos¢ = 2
<jezdnia>2275 m?2 2 275,000
<miejsca postojowe>428 m?2 428,000
<zjazdy>530 m?2 530,000
RAZEM 3 233,000
34|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa (m?
d.1./0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
5|analogia
<chodnik i doj$cia>330 m?2 330,000
RAZEM 330,000
1.6/45233120-6 Wykonanie elementéw drogowych
35|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawy pod krawezniki betonowe i $ciek z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
6
<$ciek>600*0,03 m3 18,000
<kraweznik betonowy>425*0,077 m3 32,725
<kraweznik najazdowy>807*0,077 m3 62,139
<obrzeze>202*0,04 m?3 8,080
RAZEM 120,944
36|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypm
d.1./0608-05 ce piaskowej
6|analogia
600 m 600,000
RAZEM 600,000
37|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm m
d.1./0403-03
6
425 m 425,000
RAZEM 425,000
38|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m
d.1./0403-03
6
807 m 807,000
RAZEM 807,000
39|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskm
d.1./0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
6
202 m 202,000
RAZEM 202,000
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1.7/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia
40/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |m?2
d.1./0114-07 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
7/0114-08
2010 m?2 2 010,000
RAZEM 2 010,000
41/KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-{m?2
d.1./0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
7 sji 0,8 kg/m2
2010 m?2 2 010,000
RAZEM 2 010,000
42|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W -|m2
d.1./0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
7/0310-02
2010 m?2 2 010,000
RAZEM 2 010,000
43|/KNR AT-03 | D-05.03.13 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-{m?
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7
2010 m?2 2 010,000
RAZEM 2 010,000
44/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S -|m2
d.1./0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
7/0310-06
2010 m?2 2 010,000
RAZEM 2 010,000
1.8/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - miejsca postojowe
45/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz m?
d.1./0114-07 czeniu 20 cm
8/0114-08
415 m?2 415,000
RAZEM 415,000
46/KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara
8
415 m?2 415,000
RAZEM 415,000
1.9/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - zjazdy
47/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz m?
d.1./0114-07 czeniu 20 cm
9/0114-08
468 m?2 468,000
RAZEM 468,000
48/KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka grafitowa
9
468 m?2 468,000
RAZEM 468,000
1.10/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - chodnik i dojscia
49/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz m?
d.1./0114-07 czeniu 10 cm
10/0114-08
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
50/KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8 cm na pod- | m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara
10
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.11/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - pobocze
51/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Pobocze z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm i szer| m?2
d.1./0114-07 75 cm
11/0114-08
kalk. wtasna
556 m?2 556,000
RAZEM 556,000
1.12/45233220-7 Trawniki
52|KNR 2-21 |D-02.00.00 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grym?
d.1./0213-01 bos$¢ warstwy 20 cm - ziemia z odzysku
12/0213-02
1200 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
53/KNR 2-21 |D-02.00.00 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze-|m?2
d.1./0401-05 niem
12
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poz.52 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
54|KNR 2-21 |D-02.00.00 |Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1./0702-01
12
poz.52 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
1.13/45233220-7 Potaczenie z istniejacg nawierzchniag
55|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Siatka przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.1./0203-01
13
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
56| KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m?2
d.1./0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
13|analogia sji 0,8 kg/m2
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
57|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P - grubos$¢ warstw m?2
d.1./0110-01 po zageszczeniu 12 cm
13/0110-02
analogia
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
58/ KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m?2
d.1./0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
13|analogia sji 0,8 kg/m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
59|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - m?2
d.1./0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
13/0310-02
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
60| KNR AT-03 |D-05.03.13 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m?2
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
13|analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
61/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S -|m?
d.1./0310-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
13/0310-06
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2/45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
62 D-00.00.00, |Organizacja ruchu zastepczego - opracowanie wraz z uzgodnieniami i za kpl.
d.2|kalk. wiasna|D-07.02.01 |twierdzeniem projektu organizacji ruchu zastepczego oraz wyniesienie,
konserwacja w trakcie prowadzenia robét budowlanych, demontaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 D-00.00.00, |Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym prkpl.
d.2|kalk. wtasna|D-07.01.01, |jektem organziacji ruchu docelowego
D-07.02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45232300-5 KANAt. TECHNOLOGICZNY
64| TPSA 40 D-01.03.03 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wytm
d.3/0103-02 kopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2
otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie - KTp
71 m 71,0
RAZEM 71,0
65| TPSA 40 D-01.03.03 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wytm
d.3/0103-01 kopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1
otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie-KTu
391 m 391,0
RAZEM 391,0
66(ZN-97/TP  |D-01.03.03 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2gw  |szt.
d.3|S.A.-040 gruncie kategorii IV
0301-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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67| TPSA 40 D-01.03.03 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieu- |szt
d.3/0322-01 prawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
listwami, rama cigzka lub podwajna lekka
9 szt 9,0
RAZEM 9,0
68| TPSA 39 D-01.03.03 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwoér wolny, rury na bebnach, |m
d.3/0202-12 1xFi 40 mm
284 m 284
RAZEM 284
4/45113000-2 ROBOTY TOWARZYSZACE
69|KNR 2-31 | D-03-02. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.4|1406-04 01a
kalk. wtasna
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
70/KNR 2-31 |D-03-02. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03 01a
kalk. wtasna
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
71/KNR 2-31 | D-03-02. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4|/1406-05 01a
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72 D-00.00.00, |Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiarykpl.
d.4|kalk. wiasna| GG-00.12. |obstuga geodezyjna w tym odtworzenie punktu szczegétowej osnowy wy.
01 sokosciowe;j - ryczatt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45232452-5 Roboty odwadniajgce
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
34930000-5 Urzgdzenia wodne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa drég w Skoroszycach, gm. Skoroszyce
etap 1
ADRES INWESTYCJI : Skoroszyce ul. Stoneczna, ul. Ogrodowa, ul. Dziatkowa, gm. Skoroszyce
INWESTOR : Wéjt Gminy Skoroszyce ]
ADRES INWESTORA : 48-320 Skoroszyce, ul. Powstancow Slagskich 17
WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu
BRANZA . sanitarna
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Diubata
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2023 r.
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aktu_KI_Skoroszyce_br. sanitarna_etap 1.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR-W 2- |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenm
d.1./01 0113-03 réwninnym
1
<sie¢>192,5+51,0+41,4+112,75+118,5 m 516,15
<przykanaliki>94,2 m 94,20
RAZEM 610,35
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.1./01 0201-05 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo-
2|analogia wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
<przykanaliki dn160>94,2*1,67*0,9*0,8 m3 113,27
<kolektor d250>192,5*1,80*1,3*0,8 m3 360,36
<kolektor dn315>51,0*2,35*1,3*0,8 m3 124,64
<kolektor dn400>41,4*2,16*1,3*0,8 m3 93,00
<kolektor dn500>112,75*2,36*1,4*0,8 m3 298,02
<kolektor dn600>118,5*1,80*1,5*0,8 m3 255,96
<studnie dn600>8*2,06*1,5*1,5*0,8 m3 29,66
<studnie dn1000>20*2,12*2,0*2,0*0,8 m3 135,68
<studnie dn1200>5*2,43*2,2*2,2*0,8 m3 47,04
<separator dn2240>1*2,30*3,5*3,5*0,8 m3 22,54
<wpusty uliczne dn500>23*1,75*1,3*1,3*0,8 m3 54,42
RAZEM 1534,59
3/KNR-W 2- |D-02.01.01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$c m3
d.1./01 0306-02 dna do 2,5 m i gtebokosci do 3,0 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
2|analogia gruntu lll) - 20% zakresu
<przykanaliki dn160>94,2*1,67*0,9*0,2 m3 28,32
<kolektor d250>192,5*1,80*1,3*0,2 m3 90,09
<kolektor dn315>51,0*2,35*1,3*0,2 m3 31,16
<kolektor dn400>41,4*2,16*1,3*0,2 m3 23,25
<kolektor dn500>112,75*2,36*1,4*0,2 m3 74,51
<kolektor dn600>118,5*1,80*1,5*0,2 m3 63,99
<studnie dn600>8*2,06*1,5*1,5*0,2 m3 7,42
<studnie dn1000>20*2,12*2,0*2,0*0,2 m3 33,92
<studnie dn1200>5*2,43*2,2*2,2*0,2 m3 11,76
<separator dn2240>1*2,30*3,5*3,5*0,2 m3 5,64
<wpusty uliczne dn500>23*1,75%1,3*1,3*0,2 m3 13,60
RAZEM 383,66
4/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpaddw z rozbiorek - do miejsca um?3
d.1./0108-11 lizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
2/0108-12 przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
analogia mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.2+poz.3 m3 1918,25
RAZEM 1918,25
5/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruntach suchych kaim?
d.1./01 0314-02 I1-1V wraz z rozbidrka - kolektor dn500
2|analogia
<kolektor dn250>192,5%1,80*2 m2 693,00
<kolektor dn315>51,0*2,35*2 m2 239,70
<kolektor dn400>41,4*2,16*2 m2 178,85
<kolektor dn500>112,75*2,36*2 m2 532,18
<kolektor dn600>118,5%1,80*2 m?2 426,60
RAZEM 2 070,33
6/|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka |m3
d.1./18 0511-01 (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2
<przykanaliki dn160>94,2*0,9*0,1 m3 8,48
25,03 <<kolektor d250>192,5*1,3*0,1> m3 25,03
<kolektor dn315>51,0*1,3%0,1 m3 6,63
<kolektor dn400>41,4*1,3%0,1 m3 5,38
15,79 <<kolektor dn500>112,75*1,4*0,1> m3 15,79
<kolektor dn600>118,5%1,5*0,1 m?3 17,78
RAZEM 79,09
7|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm (wraz z transportem materiatu z mig m3
d.1./18 0510-02 sca pozyskania do miejsca wbudowania)
2
<studnie dn600>8*1,5*1,5*0,1 m3 1,80
<studnie dn1000>20*2,0*2,0*0,1 m3 8,00
<studnie dn1200>5*2,2*2,2*0,1 m3 2,42
1,23 <<separator dn2240>1*3,5*3,5*0,1> m3 1,23
<wpusty uliczne dn500>23*1,3*1,3*0,1 m3 3,89
RAZEM 17,34
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techn.
8/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 16 cm - interpolacja (wraz z |m3
d.1./18 0511-02/ transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
analogia
<przykanaliki dn160>(94,2*0,9*0,16)-(3,14*0,08"2*94,2) m?3 11,67
RAZEM 11,67
9|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka z materiatow sypkich gr. 25 cm (wraz z transportem piasku z  |m3
d.1./18 0511-04 miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|analogia
<kolektor dn250>(192,5*1,3*0,25)-(3,14*0,11252*192,5) m?3 54,91
RAZEM 54,91
10|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 31.5 cm - ekstrapolacja (wraz z trans- |m3
d.1./18 0511-04/ portem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
analogia
<kolektor dn315>(51,0*1,3*0,32)-(3,14*0,1575%2*51,0) m3 17,24
RAZEM 17,24
11|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm - ekstrapolacja (wraz z transporfm?3
d.1./18 0511-04/ tem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
analogia
<kolektor dn400>(41,4*1,3*0,4)-(3,14*0,2/2*41,4) m3 16,33
RAZEM 16,33
12|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 50 cm - ekstrapolacja (wraz z transporfm?3
d.1./18 0511-04/ tem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
analogia
<kolektor dn500>(112,75*1,4*0,5)-(3,14*0,25"2*112,75) m?3 56,80
RAZEM 56,80
13|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 60 cm - ekstrapolacja (wraz z transporfm?3
d.1./18 0511-04/ tem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
analogia
<kolektor dn600>(118,5*1,5*0,6)-(3,14*0,3%2*118,5) m3 73,16
RAZEM 73,16
14|KNR-W 2- |D-03.02.01 [Nadsypka o gr. 20 cm z materiatow sypkich (wraz z transportem piasku z2m?3
d.1./18 0511-04/ miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
kalk. wtasna
<przykanaliki dn160>94,2*0,9*0,2 m3 16,96
<kolektor d250>192,5*1,3*0,2 m3 50,05
<kolektor dn315>51,0*1,3*0,2 m3 13,26
<kolektor dn400>41,4*1,3*0,2 m3 10,76
<kolektor dn500>112,75*1,4*0,2 m3 31,57
<kolektor dn600>118,5%1,5%0,2 m?3 35,55
RAZEM 158,15
15/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiim3
d.1./18 0511-04/ tow sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|03 wbudowania)
analogia
<przykanaliki dn160>94,2*0,9*0,59 m3 50,02
<kolektor d250>192,5*1,3*0,63 m3 157,66
<kolektor dn315>51,0*1,3*1,12 m3 74,26
<kolektor dn400>41,4*1,3*0,84 m3 45,21
<kolektor dn500>112,75*1,4*0,94 m3 148,38
124,43 <<kolektor dn600>118,5*1,5*0,7> m?3 124,43
RAZEM 599,96
16|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Zasypka studni (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z|m3
d.1./18 0511-04/ materiatéw sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do
2|03 miejsca wbudowania)
analogia
<separator dn2240>(1*3,5*3,5*2,3)-(3,14*1,22/2*2,0*1) m3 18,83
<studnie dn1200>(5*2,2*2,2*2,43)-(3,14*0,772*1,71*5) m3 45,65
<studnie dn1000>(20*2,0*2,0*2,12)-(3,14*0,6"2*1,4*20) m3 137,95
<studnie dn600>(8*1,5%1,5*2,06)-(3,14*0,35"2*1,34*8) m3 32,96
<wpusty uliczne dn500>(23*1,3*1,3*1,03)~(3,14*0,3142*1,03*23) m?3 32,89
RAZEM 268,28
1.3/45231110-9 Kanaly deszczowe i przykanaliki
17|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02
3|analogia
94,2 m 94,20
RAZEM 94,20
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18/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./18 0408-04
3|analogia
192,5 m 192,50
RAZEM 192,50
19|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./18 0408-05
3|analogia
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
20{KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1./18 0408-06
3|analogia
41,4 m 41,40
RAZEM 41,40
21|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelkgm
d.1./18 0412-04 gumowa o $r. 500 mm
3|analogia
112,75 m 112,75
RAZEM 112,75
22|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelkgm
d.1./18 0412-05 gumowa o $r. 600 mm
3|analogia
118,5 m 118,50
RAZEM 118,50
23|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelkg szt
d.1./18 0412-05 gumowa o $r. 600 mm - tuk
3|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk ¢szt
d.1./18 0421-02 $r. zewn. 160 mm - kaskada wewnetrzna dn160
3|analogia
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk ¢szt
d.1./18 0421-02 $r. zewn. 160 mm - przytacze siodtowe dn160
3|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wecisk ¢szt
d.1./18 0421-06 $r. zewn. 400 mm - zaslepka dn400
3|analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
27 D-03.02.01 |Inspekcja telewizyjna kanatéw grawitacyjnych m
d.1.|kalk. wiasna
3
192,5+51,0+41,4+112,75+118,5 m 516,15
RAZEM 516,15
1.4/45232452-5 Odwodnienie wykopéw
28 D-03.02.01 |Odwodnienie wykopdw - cato$¢ objeta pracami budowlanymi (ryczatt)  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5/44130000-0 Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
29|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy szt.
d.1./18 0524-02 fonu
5
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
30|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt.
d.1./18 0517-02
5|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko stud.
d.1./18 0513-03 pie o gtebokosci 3m
5|analogia
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
32|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.1./18 0513-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
5|analogia

-4-
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-6 [0.5m] -6,00
stud.
RAZEM -6,00
33|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko stud.
d.1./18 0513-01 pie o gtebokosci 3m
5
20 stud. 20,00
RAZEM 20,00
34|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko [0.5 m]
d.1./18 0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
5
-4 [0.5m] -4,00
stud.
RAZEM -4,00
35|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym i wewkpl.
d.1./18 0513-05 netrznym uktadem bypassowym oraz zintegrowanym osadniniem o prze-
5|analogia ptywie Qn=20,0 dm3/s, pojemnos¢ osadnika 2000 dm3, pojemosc groma-
dzenia oleju 594 dm3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6/45232451-8 Odwodnienie liniowe - typu Multiline V150
36|KNR 2-31 |D-03.02.01; |Lawa pod korytka odwodnienia linowego m3
d.1./0402-04 D-10.01.01
6|kalk. wlasna
44,5*0,26 m?3 11,57
RAZEM 11,57
37|KNNR 6 D-03.02.01; | Montaz odwodnienia liniowego - korytko z polimerbetonu typu V150 w klem
d.1./0606-04 D-10.01.01 |sie C250 L=1,0 m (kolor naturalny)
6|kalk. wlasna
35 m 35,00
RAZEM 35,00
38/KNNR 6 D-03.02.01; | Montaz odwodnienia liniowego - korytko z polimerbetonu typu V150 w klem
d.1./0606-04 D-10.01.01 |sie C250 L=0,5 m (kolor naturalny)
6|kalk. wlasna
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
39|KNNR 6 D-03.02.01; | Montaz odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa typu V150 (dn160) m
d.1./0606-04 D-10.01.01 |klasie C250 L=0,5 m (kolor naturalny)
6|kalk. wlasna
55 m 5,50
RAZEM 5,50
40/KNNR 6 D-03.02.01; | Montaz odwodnienia liniowego - ruszt zeliwny typu V150 w klasie C250 |m
d.1./0606-04 D-10.01.01
6|kalk. wlasna
44,5 m 44,50
RAZEM 44,50
41/KNNR 6 D-03.02.01; | Montaz odwodnienia liniowego - $cianka czotowa petna typu V150 (kolor|szt
d.1./0606-04 D-10.01.01 |naturalny)
6|kalk. wlasna
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
2 WYLOT DO ODBIORNIKA | KONSERWACJA ODBIORNIKA
2.1/45111200-0 Roboty ziemne
42|KNR-W 2- |D-M-00.00. |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym w gruncie kat. Ill zm?3
d.2./01 0201- 00 D-01.02. |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1
1/05+wycena |04 km - 80 % zakresu
indywidual-
na
analogia
2,0%0,8 m?3 1,60
RAZEM 1,60
43/KNR-W 2- |D-M-00.00. |Roboty ziemne reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpajm3
d.2./01 0306- 00 D-01.02. |o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
1/02+wycena |04 odktad (kat. gruntu Ill) - 20% zakresu
indywidual-
na
analogia
2,0%0,2 m?3 0,40
RAZEM 0,40
44|Wycena in- |D-M-00.00. |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z robét ziemnych - do mie m3
d.2.|dywidualna |00 D-01.02. |sca utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskaza-
1 04 nego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem,
przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
poz.42+poz.43 m3 2,00
RAZEM 2,00
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aktu_KI_Skoroszyce_br. sanitarna_etap 1.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2.2|34930000-5 Montaz wylotu
45/KNNR 6 D-M-00.00. |Prefabrykowany wylot do rowu - tawy fundamentowe betonowe m3
d.2./0605-02 00; D-03.
2|analogia 01.01
0,37 m?3 0,37
RAZEM 0,37
46/KNR 2-11  |D-M-00.00. |Prefabrykowany betonowy wylot do rowu dn400 wylot.
d.2./{1607-09 00; D-03.
2|analogia 01.01
1 wylot. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR K-05 |D-M-00.00. |Montaz klapy zwrotnej dn400 szt.
d.2./0502-06 00; D-03.
2|analogia 01.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNR-W 2- |D-M-00.00. |Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi azurowymi typu MEB m?2
d.2./01 0516-01 [00; D-06. |na podsypce piaskowej
2|analogia 01.01
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
49/KNR 9-11 |D-M-00.00. |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami m?2
d.2./0202-01 00; D-06. |ukladanymi sposobem recznym - geowtdknina (300 g/m2) uktadana na za-
2|analogia 01.01 ktadke pod betonowymi ptytami azurowymi, ilos§¢ materiatu zwiekszona o
ok. 10%)
poz.48*1,1 m?2 22,00
RAZEM 22,00
2.3 Konserwacja cieku wodnego
50|KNNR 6 D-03.01. Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu $r. gr. 20 |m
d.2./{1302-02 03b; D-06. |cm
3|kalk. wlasna|04.01
300 m 300,00
RAZEM 300,00
51|KNR-W 2- |D-03.01. Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadoéw z rozbidrek - do miejsca |m3
d.2./01 0232-02 [03b; D-06. |utylizacji, skladowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
3|kalk. wlasna|04.01 przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.50*0,2*3,5 m?3 210,00
RAZEM 210,00
3/45231300-8 PRZEBUDOWA WODOCIAGU
3.1/45110000-1 Przygotowanie terenu pod budowe
52|KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererm
d.3./01 0113-03 réwninnym
1
6,6+26,6 m 33,20
RAZEM 33,20
3.2/45111200-0 Roboty ziemne i odtworzeniowe
53|KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabez;m3
d.3./01 0802-02 pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
2|analogia 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m - 80% zakresu
<wodocigg d160>33,20*0,9*1,75*0,8 m3 41,83
RAZEM 41,83
54| KNR-W 2- |D-02.01.01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$gm3
d.3./01 0306-02 dna do 2,5 m i gtebokosci do 3,0 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
2|analogia gruntu lll) - 20% zakresu
<wodocigg d160>33,20*0,9*1,75*0,2 m?3 10,46
RAZEM 10,46
55|KNR-W 2- Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadow z rozbiorek - do miejsca |m?3
d.3./01 0232-02 utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
2|kalk. wlasna przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
poz.53+poz.54 m3 52,29
RAZEM 52,29
56| KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypk m3
d.3./18 0511-01 (materiat wraz z transportem)
2|analogia
<wodocigg d160>33,20*0,9*0,1 m?3 2,99
RAZEM 2,99
57|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka kanatow z materiatéw sypkich gr. 16 cm - interpolacja (wraz z |m3
d.3./18 0511-02/ transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
analogia
<wodocigg d160>(33,2*0,9*0,16)-(3,14*0,08"2*33,2) m3 4,11
RAZEM 4,11
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
58 KNR-W 2- |D-03.02.01 |Nadsypka o gr. 20 cm z materiatéw sypkich (wraz z transportem piasku zm3
d.3./18 0511-04/ miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
kalk. wtasna
<wodocigg d160>33,2*0,9*0,2 m?3 5,98
RAZEM 5,98
59| KNR-W 2- |D-03.02.01 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materiim3
d.3./18 0511-04/ tow sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|03 wbudowania)
analogia
<wodocigg d160>33,2*0,9*0,67 m?3 20,02
RAZEM 20,02
3.3/45231300-8 Roboty montazowe
60| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
d.3./18 0109-07 o $r. zewnetrznej 160 mm
3
33,2 m 33,20
RAZEM 33,20
61|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.3./18 0110-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
3
13 zlgcz. 13,00
RAZEM 13,00
62| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.3./18 0111-07 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm -
3 tuk 45st
8 zigcz. 8,00
RAZEM 8,00
63 Podiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej sieci wodo-|kpl.
d.3.|kalk. wiasna ciggowej
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64 Odtaczenie istniejgcej sieci wodociagowej przeznaczonej do likwidacji | kpl.
d.3.|kalk. wiasna
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3./0219-01 sztucznego z drutem identyfikacyjnym
3
6,6+26,6 m 33,20
RAZEM 33,20
66|KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.|préb.
d.3./0316-02 zewn. 160 mm
3|kalk. wiasna
2 préb. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mnodc.
d.3./18 0707-01 200m
3|kalk. wiasna
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.3./18 0708-01 200m
3|analogia
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
4/45232000-2 ROBOTY UZUPELNIAJACE
69 D-00.00.00, |Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiarykpl.
d.4|kalk. wiasna| GG-00.12. |obstuga geodezyjna - ryczatt
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa drég w Skoroszycach, gm. Skoroszyce
etap 1
ADRES INWESTYCJI : Skoroszyce ul. Stoneczna, ul. Ogrodowa, ul. Dziatkowa, gm. Skoroszyce
INWESTOR : Wéjt Gminy Skoroszyce ]
ADRES INWESTORA : 48-320 Skoroszyce, ul. Powstancow Slagskich 17
WYKONAWCA ROBOT : wg przetargu
BRANZA :  sanitarna - sie¢ gazowa - roboty ziemne
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Diubata
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2023 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_Skoroszyce_br. sanitarna_gaz RZ etap 1.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 SIEC GAZOWA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR-W 2- |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenm
d.1./01 0113-03 réwninnym
1
239 m 239,00
RAZEM 239,00
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.1./01 0201-05 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo-
2|analogia wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
239*1,5*1,0*0,8 m?3 286,80
RAZEM 286,80
3|KNR-W 2- |D-02.01.01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$c m3
d.1./01 0306-02 dna do 2,5 m i gtebokosci do 3,0 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
2|analogia gruntu lll) - 20% zakresu
239*1,5*1,00,8 m3 286,80
RAZEM 286,80
4/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpaddw z rozbiorek - do miejsca um?3
d.1./0108-11 lizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
2/0108-12 przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisa-
analogia mi i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.2+poz.3 m3 573,60
RAZEM 573,60
5/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Obsypka z materiatow sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca po- |m3
d.1./18 0511-04 zyskania do miejsca wbudowania)
2|analogia
(239*1,0*0,3) m?3 71,70
RAZEM 71,70
6/|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Nadsypka o gr. 20 cm z materiatéw sypkich (wraz z transportem piasku zm3
d.1./18 0511-04/ miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
2|03
kalk. wtasna
(239*1,0*0,2) m3 47,80
RAZEM 47,80
7|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materi;m3
d.1./18 0511-04/ tow sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
2|03 wbudowania)
analogia
(239*1,0*1,0) m?3 239,00
RAZEM 239,00
1.3/45232452-5 Odwodnienie wykopéw
8 D-03.02.01 |Odwodnienie wykopdw - cato$¢ objeta pracami budowlanymi (ryczatt)  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/45232000-2 ROBOTY UZUPELNIAJACE
9 D-00.00.00, |Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiarykpl.
d.2|kalk. wiasna| GG-00.12. |obstuga geodezyjna - ryczatt
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
lipiec 2023 r.

PRZEDMIAR
Przebudowa drég ul. Stoneczna, Ogrodowa, Dziatkowa w miejsc. Skoroszyce ETAP 1
Wojt Gminy Skoroszyce
Ul. Powstancéw Slaskich 17,48-320 Skoroszyce,Polska,
wg przetargu
Elektryczna

mgr inz. Przemystaw Diubata
lipiec 2023 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1. KI ELE Skoroszyce ETAP 1.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231400-9 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
1.1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli mechanicznie koparko-spycharkg na podwoziu ciggnik m3
0701-0501  |spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii llI-1V
44 m?3 44,000
RAZEM 44,000
1.2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
0706-01
220 m 220,000
RAZEM 220,000
1.3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $rednicy do 110 mm - N750 m
0705-0100
129 m 129,000
RAZEM 129,000
1.4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z HDPE o $rednicy do 110 mm m
0705-0100
96 m 96,000
RAZEM 96,000
1.5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $rednicy do 160 mm - N450 m
0705-0100
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.6|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $rednicy do 160 mm - N750 m
0705-0100
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1.7/KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z|m
0707-0400 |przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
NA2XY-j 4x35mm2; YAKY 4x35mm2
84 m 84,000
RAZEM 84,000
1.8/KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych wi¢szt.
0508-0800 |lozytowych z zytami aluminiowymi na napiecie do 1 kV o przekroju zyt do 240
mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.9/KNR 5-10 Uktadanie reczne kabli jednozytowych o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowychm
0101-0500 |przykrytych folig kalandrowang
111,84 m 111,840
RAZEM 111,840
1.10/KNR 5-10 Montaz mufy przelotowej z tasm izolacyjnych na kablu energet.jednozytowym dgszt.
0412-0600 |20kV o przekr.zyty aluminiowej do 240mm2,0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.11/KNNR 5 Zasypywanie mechaniczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii Ill-IV m3
0702-0500
35,20 m3 35,200
RAZEM 35,200
1.12|KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 4 odci-
1302-0300 nek
3 odci- 3,000
nek
RAZEM 3,000
1.13|KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia. Kabel S.N. odci-
1302-0100 nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1,000
1.14/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m uktadanych w gruncie kateg m
0801-1000  |rii lll-IV
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.15| Kalkulacja |Dopuszczenia i wytgczenia linii - TAURON szt.
wiasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.16/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Kategorim3
0108-0700 |gruntu IV
8,8 m?3 8,800
RAZEM 8,800
1.17|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
0108-0800 |Krotnos$¢ = 19
8,8 m3 8,800
RAZEM 8,800
1.18| Kalkulacja |Utylizacja ziemi na wysypisku t
wiasna
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15,84 15,840
RAZEM 15,840
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DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drég ul. Stoneczna, Ogrodowa, Dziatkowa w m. Skoroszyce ETAP 1
INWESTOR : Wojt Gminy Skoroszyce
ADRES INWESTORA : Ul Powstancoéw Slaskich 17, 48-320 Skoroszyce,Polska
WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu
BRANZA . teletechniczna
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Diubata
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2023 r.
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KI TEL SKR PD ETAP 1.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 SIECI TELETECHNICZNE
11 Przebudowa kanalizacji kablowej
1|ZN-97/TP Mechaniczna rozbidrka studni kablowych SKR-1 przy przebudowie, stud- szt.
d.1./|S.A.-040 nia prefabrykowana
1/0401-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|TPSA 40 D-01.03.03 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ szt
d.1./0301-07 SKO-2, grunt kategorii IV
1
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
3|TPSA 40 D-01.03.03 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja osoéb nieu- |szt
d.1./0322-01 prawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
1 listwami, rama ciezka
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z RHDPE-D o $r.do 200 mm - ro-/m
d.1./0705-01 z. boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
1/sz.2.14.
9902-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1.2 Przebudowa sieci napowietrznej
5/KNR 5-01 |D-01.03.03 |Demontaz stupéw kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudtem |szt
d.1./0701-07 zelbetowym, belkami ustojowymi i podporg odporowg w szczudle zelbeto-
2 wym i belkg ustojowa, stup 7 m, grunt kategorii IV - analogia
3 szt 3,0
RAZEM 3,0
6/KNR 5-01 |ST-T-01 Demontaz linii napowietrznej - na stupie m
d.1./0616-03
2
292 m 292,000
RAZEM 292,000
7/KNR 5-01 |D-01.03.03 |Montaz i ustawienie stupéw kablowych drewnianych pojedynczych ze  |szt
d.1./0701-07 szczudtem zelbetowym, belkami ustojowymi w szczudle zelbetowym i bel-
2 ka ustojowa, stup 7 m, grunt kategorii IV
3 szt 3,0
RAZEM 3,0
8| TPSA 40 D-01.03.03 |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stu| szt
d.1./0505-03 powej, podbudowa drewniana, wspornik koncowy
2
3 szt 3,0
RAZEM 3,0
9|TPSA 40 D-01.03.03 |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stu| szt
d.1./0505-02 powej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy
2
3 szt 3,0
RAZEM 3,0
10| TPSA 40 D-01.03.03 | Zawieszanie kabli nadziemnych (zgodnie z zatwierdzonym projektem) nam
d.1./0506-01 podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi
2|analogia
292 m 292,0
RAZEM 292,0
11KNR 5-01 |ST-T-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach kpl.
d.1./1310-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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