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00.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robot liniowych dla projektwdowy sieci
kanalizacji sanitarnej Punkt pomiarowy - kanatisany ul. Czarnieckiego w
Olsztynie.

1.2.Zakres stosowanie ST.
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej Punkt pouay - kanat sanitarny ul.
Czarnieckiego w Olsztynie.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne zwzane
z budowy kanalizacji deszczowej&iieniowe).

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obamjacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawgago do dziatania jakognier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do
kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stdacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.5. Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.6. Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwigtie w ptaszczinie
pionowego przekroju w osi kanalizacji.

1.4.7. Polecenia layniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonauwegz
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycztada autorem
dokumentaciji projektowe,;.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

1.4.10.Kosztorys ofertowy— wykaz robot z podaniem ichligidprzedmiarem) w
kolejnasci technologicznej ich wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotycace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentaaj projektowa ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egiarme dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaih@a ochror przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbiorukmwego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowsgshinkach umowy,
uwzgkdniapcym podziat na dokumentagprojektow:

- Zamawiajcego
- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodndi¢ robdt z dokumentaaj projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane
przez Irkyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichsgsobowikzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowiazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddéw lub opuszczew
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winietythmiast powiadonai
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalaeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne | wykazywazgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakasé
elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,,pod
ruchem?).
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,do zak@éczenia i odbioru
ostatecznego robot.




b)

4

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zdem drogi | organem zagdzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeoi®t w okresie trwania budowy.
W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquay ten sposéb bezpiecmtwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciowv dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczgstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne uazlzenia zabezpieczge lpda akceptowane przezyniera.

Fakt przysipienia do rob6ot Wykonawca obwi publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzZymierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ildciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje
Sig, ze jest whczony w cen umowrn.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiawestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawa dostarczy, zainstaluje gbizie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczafge, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie ifnedki niezledne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich
rozpoczciem w Sposob uzgodniony zzynmierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ildciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje
Sig, ze jest whczony w cenR umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniessio

przepisow i norm dotyezrych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,
2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:



a)

b)
c)

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.
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zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyithrh substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produalcit, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyngojazdach.
Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpstn 0séb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat
technicza wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow dnadowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakaczeniu robét ich szkodliwéd zanika (np. materiaty pylaste) mply¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawvgigj powinien otrzymé
zgock na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administraciji
panstwowe).

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzyicie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiadz ddacych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w
zakresie przeteenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgua robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonab&zzwiocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oragtie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagolzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzex podziemnych
wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu pfaezawiajcego.




1.5.9. Ograniczenie obaizer 0si pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia
na G przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowyafjowo
tadunkéw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nhadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma ok@ek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiwych dla zdrowia
oraz niespetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczage, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dlawapia bezpieczestwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie
umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie
materiaty i uradzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty
zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byty w zadawalgym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie g do prawa i innych przepisow.

2.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisytiyezne, ktére gw
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposob qity bedzie
informowa: Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatdow




2.2.

2.3.

2.4,
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavglistaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robotkétyawca przedstawi
szczego6towe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpeaviieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirez/niera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage
materiaty uzyskane z dopuszczoneégadta w sposéb goty spetniaj wymagania
ST w czasie pogpu robaot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwigkdet miejscowych wiczapc w
to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacijrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia liynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuzawiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdalbivykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda

zachowane nagbujace warunki:

a) Inzynier bzdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.




2.5.

2.6.
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Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz w miejscu wskazanym przezziniera. Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robot zrte,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéww zostanie
przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdesk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone praagkzzyszczeniem,
zachowaly swoja jak i wkasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olagbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych zylierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglapozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratdot Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrazyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiai ni
moze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spet
uzywany do robét powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przeygriera; w przypadku braku
ustalé w takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera
w terminie przewidzianym umayw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonanie robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmozliwos¢é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmayniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptqeged wyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge
zachowania warunkoéw umowy, zosigmrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jakkdé wykonywanych robot i wkaiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentaciji projektowej, ST | wskazanidohyniera,
w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusgngzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nieodpowiadgaie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezAayniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadngoublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umowa oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokmi wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okr&lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanympismie
przez Irxyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostaesli wymaga tego kedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysciarzez Irzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod graba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaa.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Program zapewnienia jakdgci.

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jékg w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonywania robo6t, ravosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezimera.o,

Program zapewnienia jako bedzie zawieré

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizaag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaiom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposo6b oraz foremmgromadzenia wynikow badazapis pomiarow,

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagtzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przetautda wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposoéb i proceddgmpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie agizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow i wykonywania poszczegoéinych eletow robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolbot i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze za&zadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jTi.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie absbne tam okrgony,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest koniecziafy zapewrdi wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatdbw ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniona madiwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budavatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku kosz{yokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagic
zatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada
wykonywanych przez lkyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przezyniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmiakiegokolwiek badania
wymaganego w ST stosowenazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld&aia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi seng ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

Raporty z badai.

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bagla
jak najszybciej, nie pniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) lxda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
Badania prowadzone przez layniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatéw uzrodta ich
wytwarzania zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zei wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych bada
albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow
i robot z dokumentacja projektaw ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych ba@lapobierania probek poniesione zost@nzez
Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
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- Polsky Norma lub

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie & objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywmagane
przez ST, kada partia dostarczona do rob@tlbie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabad/konanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvc
InZzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatno
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda
dotycz\¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieagigva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podarggimjenia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdsxta
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dai podpisem
Wykonawcy i lrzyniera.

Do dziennika budowy naly wpisyw# w szczegolndi:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j&koi
harmonograméw robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,
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- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycace jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy lzda przeditaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektant do dziennika budowy obligujeyniera do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stegpamowy i nie ma uprawnie
do wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadsgjna rozliczenie
faktycznego posgpu kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza giw sposob eiglty w jednostkach przgjych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakgci.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na
kazdezyczenie Iityniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenejna budowie,
(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowy:ta zawsze dogpne dla lzyniera i
przedstawiane do wagdu nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektawST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poamaiéniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiarupapmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nieatnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagana do
celu miesg¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

Zasady okrellania ilosci robot i materiatdw.
Dlugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
J&ili ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot kxda zaakceptowane przezziymiera.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w caty okresie trwania robot.
Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag
odnagnym wymaganiom ST. &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposob cigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.
Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robét, a taé& w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbzda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie fejesbmiarow. W razie
braku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika do
rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodnioigzynierem.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakaosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra
zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pegu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika
budowy i jednoczesnym powiadomienieniyniera. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci
robot. Odbioru cgsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
Odbioru robét dokonuje fynier.
Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztygo wykonania
robét w odniesieniu do ikei, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczic od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeponez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot z
dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zaporna sealizacy
ustale przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét emipjacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaio ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakagé wykonywanych
robét w poszczegoélnych asortymentach nieznaczrbeegd od wymaganej
dokumentagj projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja
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dokona poticen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégo robot
jest protokot odbioru ostatecznego robét spdzpny wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowa
nastpujace dokumenty.

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ew.
uzupetniagce lub zamienne,

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych,
zgodnie z ST,

5. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzggeh (np. na

przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wdicielom uradzen,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji

powykonawczej.

© N

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowanie
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawicowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesso.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpeghcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyijny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaw
za jednosti obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavs ptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ledzie
uwzgkdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej
wykonanie okrglone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&jw
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:
- robocizrg bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

9.3.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizagghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem kopii
projektu Irzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, ksamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(H tymczasowa przebudawirzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizaggihu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugcie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizatjchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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ST-1. PODZIEMNE SIECI KANALIZACYJNE - GRAWITACYJNE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjchricznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét dla projektu budowy sieci kanalizaanitarnej Punkt pomiarowy - kanat sanitarny ul
Czarnieckiego w Olsztynie przebudowy sieci kanaliza

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument farg®wy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem kanalizacji.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - siekanalizacyjna zewitrzna przeznaczona do odprowadzagisekow
bytowo-komunalnych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogacyjnego odprowadzargaiekow.

1.4.3. Urzzdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaaljippa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacimfrostych.

1.4.3.3. Studzienka pgzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadzenia, co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekdnalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetlazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadaehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaajpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wyloticiekdw - element na kou kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczagsé€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno

eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory, a rzdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmgzeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeiiek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uiiwiajacy dosép do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgni@nalizacyjnej porgdzy kinet, a sciama komory
roboczej.
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1.4.5. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w 00.00 ,Wymagania ogoinét p.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyze robét

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyre materiatéw
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury z PVC

- rury kanalizacyjne z PVC kielichowe

- rury przeciskowe PEHD

- Ksztattki PE, PVC,

- Tuleje, ksztaltki kotnierzowe ze stali kwasoodpgr@él18N9.
- Tuleje kotnierzowe PE.

- kotierzzeliwne

- urzadzenia pomiarowe

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1 Studzienki

Studzienkielbetowe naley wykona z kregdw zelbetowychl 1,80 m m zgodnie z aprohdB
lub podobnej klasy. Studzienki wykahagodnie z normmPN-92/B-10729,

2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki @ 1,80 (powywejcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregéw zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wefgcia kanatow powinna Ky wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadegjo wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.1.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.1.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wlazy z zeliwa szarego okgte o przéwicie 600 mm klasy D400, wtazy zeliwa sferoidalnego
okragte zeliwno betonowe o prawicie 600 mm klasy D 400wysoké korpusu 150mm , wg PN-
93/H-74124 (EN124).

2.3.14. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.
Klamry ztazowe stosoévev otulinie PE.
Drabinka ztazowa w wykonaniu ze stalasoodpornej

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30, B3&ynien odpowiada wymaganiom BN-62/6738-
07.

2.5.1. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.
2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury z powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych temperatumwyzsz niz 40 C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie powinno
odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrgwaiemcliwiajac
przewietrzanie. Rury z winny Byskladowane tak dtugo jak to mlwe w oryginalnym opakowaniu
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(wiazkach). Powierzchnia skladowania powinn& Ipyaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mazna skltadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie xey niz 2 m wysokdci w taki sposéb, aby
ramka wizki wyzszej spoczywata na ramceazki nizszej. Gdy rury skladowane $§po rozpakowaniu)
w stertach naley zastosowé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub widoe drewnem w
maksymalnych odgpach, co 1,5 m. Gdy nie jest niave podparcie rur na calej diugm, to spodnia
warstwa rur winna spoczywana drewnianych tatach o szerégbminimum 50mm o takiej wysokoi,
aby kielichy rur nie leaty na ziemi. Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m.

Rury o rinych érednicach i grubéciach powinny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszejciance winny znajdowasie na spodzie. W stercie nie powinno znajdéwa
sie wiecej niz 7 warstw, a take nie wyej niz 1,5 m.

Rury powinny méena obu kdacach zélepki, ktére powinny b§ zdjete dopiero bezpmednio
przed montzem zhczy.

2.6.2. Kieg betonowe studni , studnie zintegrowane

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiers, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokas¢ sktadowania nie powinna przekra¢za,8 m. Skiadowanie powinno umiwiaé dostp do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczycigémw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmardzonej
z odpowiednimi spadkami umliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosdioh a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcznkj
wysokaici nieprzekraczapej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymallyaokaé stosow i
pryzm nie powinna przekracza,2 m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskiadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniainma byé
utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyr®e sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk&zasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
- beczkowozbw.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyaze transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdhe™4.
4.2. Transport rur kanatowych
Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §ttugd uwagi
na specyficzne wigiwosci rur naley przy transporcie zachowaastpujace dodatkowe wymagania:
e przewdz rur mee by wykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi
«  przewdz powinno siwykonywa: przy temperaturze powietrza 0d°@ do +36C
« na platformie samochodu rury powinnyédé kielichami naprzemianlegle
e wysokdi¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan
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e wyladunek rur w wizkach za pomac podnanika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellg/trawersem/

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywea catej diugéci na podiodze
pojazdu, pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max 2m, rury szty\sre
winny znajdowa sig¢ na spodzie

e przy diugsciach rur wgkszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee
przekraczd1l m

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada na srodkach przewozowycHKcisle jedne obok

drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcinoidka transportu. Wysoké tadunku nie powinna
przekracza wysokdaci burt. Cegly luzem magby¢ przewaone srodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytedkucegty w jednostkach tadunkowych powinien
sig odbyw& mechanicznie za pomparzadzer wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przexanych luzem powinien odbywssig recznie przy
uzyciu przyradow pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wilazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktad& na

paletach po 10 szt.4dzy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietrodki transportowe, ktdre nie spowoslu;
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,ie@yszczenia mieszanki i olienia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00njafania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie

za pomog kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow krawgdziowych.

Wytyczenie rob6t powinno liywykonywane przez geodgt uprawnieniami.

Projektowan o$ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zadaiem
ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy naleznaczy za pomog drewnianych palikdéw, tzw.
kotkébw osiowych z gwedziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na ka&dym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostychpla@o 30-50m. Na kalym odcinku nalgy utrwalic,
co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataziveo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéteihie zabudowanym repery robocze natesadzéa
w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadDieperdw roboczych nalg nawinzat do reperow
sieci paistwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ickdme Wykonawca przeke Inzynierowi.

Przed przygiieniem do rob6t ziemnych nale wykona& urzadzenia odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi. Uradzenia
odwadniagce naley kontrolowa& i konserwowd przez caly czas trwania robdt. Okenia wod
gruntowych nalgy dokonyw&, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. Ob#enia wod
gruntowych nalgy przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona struktura w padisykonywanego
obiektu, ani te w podtazu sasiednich budowili.

W trakcie realizacji rob6t ziemnychlety nad otwartymi wykopami ustawiawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewataz kontro¢ rzednych taw. tawy
celownicze naley montow& nad wykopem na wysoké okoto 1 m nad powierzchmiterenu w
odstpach wynosacych okoto 30 m. Lawy powinny mievyraznie i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gorne kragdzie celownikow naley ustawé zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomac
niwelatora. Potgenie celownikobw naley sprawdzé codziennie przed rozpogdem montau
przewodow.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykoriazgodnie z normBN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziema trasach wykonywanych wykopow, kiajcych
si¢ lub biegracych rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevagigjch eksploataej

Wykopy naley wykonywa jako liniowe oscianach pionowych umocnionych i skarpowych.
Metody wykonania robot - wykopuegznie lub mechanicznie, sposéb umocnienia) powbydy
dostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanegapmechanicznego lub
istniejacego uzbrojenia.

Przy zhhaniu sé do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzghie wykonywd recznie.
Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umoandeidn i uszczelnienie stykow. Umocnied@an
nalezy prowadz¢ w miar jego gkbienia. Nadmiar gruntu z wykopu powiniencbyywieziony przez
Wykonawe na odktad.

Wejcie po drabinie do wykopu winno byykonane z chwil osagnigcia gkbokasci wigkszej
niz 1m od poziomu terenu, w odleg§éd nieprzekraczapej 20 m.

Dno wykopu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od rzdne;j
projektowanej o 0,20 m.

Zdcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w beZpednim gsiedztwie istniejcej budowli na gibokasci
réwnej lub wikszej ni giebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed osiadaniem i
odksztatceniem.

Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwktych, + 5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegskaykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzpwania st ciagow pieszych z wykopem nalewykona przykrycie wykopow z
barierkami dla przégia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykop6w przddriam wod, z opaddéw atmosferycznych powinnycby
zachowane, co najmniej nagtijace warunki:

- goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren

- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym fatwy odptyw

wody poza teren przylegay do wykopu
5.4. Przygotowanie podia

Przewody natey uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym podio  Przed
przystpieniem do wykonywania podia naley dokona& odbioru technicznego wykopu. Rodzaj pagito
zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystystirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym, poeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzea wygkopu, nie zawieragy kamieni csrednicy
zastpczej ziarna

2>d> 0,05 mm

W gruntach nawodnionych (odwadnianyctiakcie robét) podize naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 crykznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych ktanowicych zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki,zwiru lub ttucznia o grubiei od 15 do 20 cm. Zagzczenie podita powinno by wykonane do
1, nie mniej ni 0,98.

5.5. Roboty montaowe
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢ posadowienia
rurociaggu powinny spetniaponizsze warunki:
Gdbokas¢ przykrycia przewodéw powinna wyndslt,20m. Przy mniejszych zaghieniach
zachodzi konieczrig odpowiedniego ocieplenia i kanatu i wzmocnienidipadowy.

5.5.1. Rury kanatowe.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i padtagodnie z pkt. 5.4. nina przysipi¢ do
wykonywania montzowych rob6t kanalizacyjnych. Rury mmta uktadd przy temperaturze powietrza od
0 do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur ngedmykopu, z uprzednio przygotowanym pagim
nalezy:
e  wsfepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu
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e wykon& ziacza, przy czym rura winna byiprzednio obsypana warstwchronm 30 cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkéw patzenia rur. Osiegtzonych odcinkOw rur mussie
znajdow& na jednej prostej, co naleuregulow@ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PE nalgy taczy¢ za pomog zgrzewania

Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy nalegy zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zagczenie

Zasypka i zagzczenie gruntu nie powinno spowoddéwsszkodzenia utmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Gruffowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczneppomierzch
przewodu powinna wynasico najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowaitza trzech etapach
e etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatowgatylaczeniem odcinkow

na ziczach
+ etap 2 - po probie szczebwb zlacz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach patzen
* etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimyngjijenax wielkas¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zggczaniem i rozbidekdeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie natg prowadz¢ warstwami gr. 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia
powinien wynost Is > 0,98. Ulaenie rur na gibokasci ponad 4 m wymaga szczegdlnego nadzoru
Inzyniera.
*  Wydobycie umocnig zescianki szczelnej ukdzeniami o niskiej wibraciji

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:
studzienki naley wykonywat na uprzednio wzmocnionym (warstWucznia lubzwiru)
dnie wykop i przygotowanym fundamencie betoyww
- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie askoprzestrzennym, umocnionym
- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,
- studzienki spadowo - kaskadowe powinny ¢répad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnytrz studzienki.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowychagm#niowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem&KR.1 (7, 6, 8)

Studzienki rewizyjne sktadapie z nasgpujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
— dna studzienki,
- wihazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich,
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuppievalaj zapewnt ww.
wysokdaici) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przy przejciu rur kanalizacyjnych przeiany komory stosowasystemowe tuleje ochronne z
uszczelk.

Komin wtazowy powinien b§wykonany z kegow betonowych lulielbetowych drednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie kominkety wykona& na ptyciezelbetowej
przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdoavat nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bérpdnio na
komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazows wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkineta.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawy przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakamkineta powinna mieksztait tuku stycznego do
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kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmidargdnicy kanatu powinna ona standwirzefcie z
jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach dfhdi innych miejscach natanych na obaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kynia rGwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gérna krawdz wlazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledld poziomej osi stopni 0,30 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00..00 ,Wymagania ogoélne” .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét. Kontrola
zZwiagzana z wykonaniem kanalizacji powinn&lprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzcimypada nalezy uzna za pozytywne, jeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostasirspne. Jeeli ktérekolwiek z wymaganie zostato
spetnione, naley dary faze robét uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowad#i badania ponowne.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie r@dnych zatagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

— badanie bezpiecastwa wykopu umocnionego

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego |

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpelkwviazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

— badanie materiatéwaytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich ceglymaganiami
okreslonymi w Dokumentac;ji projektowej i ST w tym: nagstawie dokumentow ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lulbbumiami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na badania specjalistyczne

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosi wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodwiecksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemilegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat+ 5 mm odchylenie spadku
utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie mwipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektugm spadku (przy zelkszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.5,
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- rzgdne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studziepewinny by wykonane z doktadricia do+
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,\Afemia ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,\Ayamia ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych
- roboty montaowe wykonania kanatow otwartych
- zasypany zaggzczony wykop.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugaos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotygze podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranepkaacji obejmuje:
- oznakowanie robdét,
— dostawe materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniEmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podim,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zaggzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa reite do nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych

4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glinyrat&acyjna

5.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactgsswany na gaco

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabadania

8. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wiayyu lekkiego)

9. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C,vidazy typu cézkiego)

11. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

12. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopniesliwne do studzienek kontrolnych

15. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdregi betonowe relbetowe.

17. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kazediyjne

18. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kamaljjne. Wymagania
i badania przy odbiorze

19. PN-93/H-74124 Zwiezenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych monioeva

nawierzchniach xytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kohsfiu
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badania typu i oznakowania

20. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworsgtucznych. Podziemne beggeniowe systemy
przewodowe  z niezgliczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyeee rur, ksztattek i systemu.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Robotynpie. Wymagania i badania przy odbiorze

22. PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemnemafyania ogéine

23. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otevalien przewoddéw wodagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

24. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qiteaia, symbole, podziat i opis gruntéw

26. PN-EN 13383-1:2003 Kami€o robét hydrotechnicznych. &% 1: Wymagania.

10.2. Inne dokumenty
26. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez Instygthniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

27  Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggiw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoméjmatyzacji Warszawa 1996r.
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ST - 02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot St.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjyymagania dotyece wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi punku pomiargaéciekow.

Przedmiotem wykonania soboty zwhzane z montaem i instalacj szaf zasilajco-pomiarowej, kabli.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robot zazanych z
dostaws i montazem szaf zasilago-pomiarowej i kabli zgodnie z Dokumentaéjrojektowa, opisami
technicznymi, rysunkami w ramach projektu budovecksi kanalizacji sanitarnej Punkt pomiarowy -
kanat sanitarny ul. Czarnieckiego w Olsztynie

Zakres robot, rodzaje i ifoi podane g w kosztorysie ofertowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej $ zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotycace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj
Projektows, Specyfikaci Techniczr i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami kgniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdow ich pozyskania i sktadowania podar®wp0.00 —
~Wymagania ogélne” — pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny hiywyposaone w takie dokumenty ngczenie Iyniera.

2.2 Urzadzenia
Materiatami stosowanym przy wykonaniu robo6t wedtagad niniejszej specyfikacji SE: s
- szafka zasilajaco - pomiarowa kompletowana ppreducenta punktu pomiarowego

2.3. Kable

Kabla przez pdy robocze i zwarciowe wg zadzenia MGIE oraz powinien spehldiavymagania
skutecznéci zerowania w instalacjach zerowanych wg zdrznia Ministra Przemystu

Bebny z kablami naley przechowywé w pomieszczeniach pokrytych dachem Przy budowie li
kablowych naley stosowd kable uzgodnione z zakladem energetycznym oradrege dokumentagj
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejw kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowa nastpujace typy kabli:

— YAKY ,YKY, YDY wg PN-76/E-90301 [7] o nagiciu znamionowym do 1 kV,

Przekro6j zyt kabli powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgm i
dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzquoafazu.

2.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@mia wymaganiom BN-87/6774-04 [16].

2.5. Folia

Foli¢ nalezy stosowd do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznimieca si stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o gégbod 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o
napkciu znamionowym do 1 kV natg stosowa folie koloru niebieskiego.

Szerokd¢ folii powinna by taka, aby przykrywata utmne kable, lecz nie ¢izsza

niz 20 cm.Folia powinna spetidiavymagania BN-68/6353-03
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2.6.Fundamenty prefabrykowane

Pod szafl sterujag zaleca s stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtugalefst
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania doigez fundamentéw konstrukcji olglene s w
PN-80/B-03322.

W zaleznoéci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzayéd gruntowych nalgy wykona
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z Instrukepbezpiecze przed korozi konstrukcji
betonowych”.Sktadowanie prefabrykatéw powinno odb§wvgie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau na przektadkach z drewna sosnowego.

2.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw szihyeh lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny dylostatecznie wytrzymate na dziatanie ssiiskapcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utéeenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstivwygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagdiabli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur stalowychrlubz polichlorku winylu (PCW) o
srednicy wewtrznej nie mniejszej ni90 mm.

Rury stalowe powinny odpowiadlavymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW norniy+ P
80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe naje przechowywa na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczlk; bezpiecznikowo-zaciskaynalezy wykona zgodnie z dokumentagj projektovy.
Powinna ona posiadadpowiedn ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lufg pi
zaciskow przystosowanych do pacitenia dwocliyt kabla o przekroju do 50 nfm

Materiaty do wykonania w/w robdt zgganych z instalacjami elektrycznymi stosévegodnie z
Dokumentagj Projektow, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét mamtgch powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszézamagazynowych i skladowisk na placu budowli jest
to konieczne ze wzegllu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynamménmy by zamykane,
powinny take zabezpieczamateriaty od zewgtrznych wptywow atmosferycznych, a w razie
potrzeby umaliwia¢ utrzymanie wewstrz odpowiedniej temperatury i wilgotéa. Place i
magazyny zamkagte do sktadowania materiatéw, adzer i maszyn (sprgu zmechanizowanego)
stosowanych do rob6t powinny bwyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usydnewv sposob utatwigy roztadunek,
zaladunek i ewentualnie moatarymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny bgabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywarsiodowiska.

Materiaty, wyroby i urzdzenia, dla ktérych wymagaesiwiadectw jakdci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., najedostarczé wraz zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami wewtrznego odbioru technicznego (w przypadkuadea
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw mglewrdcic uwag: na zgodnéct stanu faktycznego
z dowodami dostawy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet.

Sprz:t budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegniera.

Roboty elektroenergetyczne mpolgy¢ wykonywane ¢cznie lub przy gyciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykooaywowinien
dysponowa sprztem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykoaaego typu robét.
Roboty ziemne wykonywane w paodhli istniepcych uradzer podziemnych winny bywykonywane
recznie.

Roboty montaowe prowadzonedudla przy wyciu nasg¢pujacego sprztu mechanicznego:

« zuraw samochodowy do 4 Mg

 spawarka elektryczna transformatorowa

« elektronarzdzia
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4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mdyy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materidghugich nalgy stosowa przyczepy
dhuzycowe, a materiaty wysokie nalezabezpieczyw czasie transportu przed przewréceniem oraz
przesuwaniem/

W czasie transportu i przechowywania materiatowtedenergetycznych nalg zachowa
wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci tych urazdzen, zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadivania aparatury elektrycznej i gnizen
rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegoldoi: transportowane
urzadzenia zabezpiecgyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwanientsi
aparatug i urzadzenia ostranie zatadowywai zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powiok.

W czasie transportu kee wszystkich rodzajow kabli powinny bgabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

« samochdd dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymaganidrag6- pkt. 5.
5.2 _Wymagania szczegdlne.

5.2.1 Pohczenia elektryczne przewodow.

- powierzchnie stykagych st elementdéw torow pdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzych pad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewqabkiryte powtols metalove ogniows lub
galwaniczn nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowaast polersk

- powierzchnie zestykow nalg zabezpieczyprzed koroz wazelirg bezkwasow

- pofaczenia nalgy wykona spawaniemsrubami lub w inny sposob oldleny w projekcie
technicznym. Szyny o szerdda wiekszej od 120 mm zalecaesiczy¢ przez spawanie

- $ruby, naketki i podkiadki stalowe powinny kiypokryte galwanicznie warstwmetaliczra

- polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadecaykonywa za pomog spawania.
Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczy przed korozj, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owigcie tama.

5.2.2 Pojczenia elektryczne kabli i przewoddw.

- zyly jednodrutowe mogmie zakaczenia:
proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskdgrubowych;
oczkowe, dla przewoddw pegizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy wewrtrznej
wigkszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu naley wyginat w prawo; sprasowane koe zyt
przystosowane do pagizania podrube z kocowk kablowa, koncowke taczy sk z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie :kéwka kablowy do lutowania

- zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaiczenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw
mieszanych, z kicem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i poaanym, takie
zakaczenia dopuszczaesiylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja zastosowanie
koncowki lub tulejki; z kaicOwka kablows podhczane podrube; koncOwke montuje st przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

- ztulejka (koncowka rurkowa) umocowan przez zaprasowanie
5.2.38ruby i wkr ety w potaczeniach

- $ruby i wkrety do kczenia szyn oraz przewodow powinny tiaka diugai¢, aby po skgceniu
polaczenia wystawaly co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy térub dostarczanych
przez wytwore wraz z aparatem, §k zostanie zachowana wysakasruby ok. 2-3 mm,
wystapcej poza nakitke.
5.2.4 Przyhczanie do gniazd bezpiecznikowych

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowaganalery polaczy¢ z szyn gniazda
($ruba stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawaulietleniowych i podobnym
osprzcie przewod fazowy lub ,+"- naly taczy¢ ze stykiem wewegtrznym a przewdd neutralny
lub ,-, z gwintem (oprawk).
5.2.5 Prace spawalnicze
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- prace spawalnicze naleprowadz¢ tak, aby nie zanieczygi¢ elementdw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu

- prace spawalnicze nalewykonywa: w odlegtgci bezpiecznej od aparatow i adzen
zawierajicych olej lub odpowiednio zabezpiec¢zg uradzenia i aparaty.
5.3 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospktu

- przed przysipieniem do montau szaf zasilajco-pomiarowych naley sprawdzé poprawndéé
wykonania kanatow kablowych, przepustéw szynowyeypoziomowanie ram rsoych pod
szafami

- monta urzadzea rozdzielczych przeprowadznalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montau tych uradzeh

- kable naley uktad& w sposéb zapewnigy szybk ich identyfikacg i fatwy dostp

- odgatzienia od szyn gtéwnych i pagizenia szyn do aparatéw nie powinny powoddwa
niedopuszczalnych nagjow i napezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stoséveapowiednie kompensatory

- dla podiczenia szyn i kabli naky stosowa standardoweéruby z gwintem metrycznym i z tbem
szeciokatnym

- najmniejsze dopuszczalne ogst izolacyjne nalegy zachowa zgodnie z przepisami

5.3.1. Monta fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nals wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien Byustawiany przy pomocyzevigu na 10 cm warstwie betonu B 10 lub
zag:szczonegawiru. Przed jego zasypaniem nalesprawdzt rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnegmanek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przigrdzona jest
plyta mocujca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamertypoziomu naley wykona z

z dopuszczaktolerancy rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu wiglpowinno by
wykonane z doktadrigia 10 cm.

5.4 Montaz kabli

5.4.1 Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalewykona® przez staby geodezyjne na podstawie projektu
technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnyataniesionymi budowlami i uzbrojeniem
terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Whdwca zadania.

5.4.2 Ukladanie kabli w ziemi.

Kable naley uklad& na gkbokasci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Paehiu kabla na
podsypce piaskowej nahg go najpierw zasygawarstwa piasku o grubgci 10 cm a nagpnie
warstwy gruntu rodzimego o grukoi 15 cm. Tak przysypany kabel naygrzykry¢ na catej
dtugdéci trasy fola w kolorze niebieskim o gruloi minimalnej 0,5 mm. Szerokéfolii powinna
by¢ taka, aby przykrywata kable, ale nie mniej B0 cm.

Kabel powinien by uktadany w rowie ling falista aby dtugdé¢ kabla byta wgksza od dtugéri
wykopu o0 1 do 3%. Ponadto najepameta¢ 0 pozostawieniu zapasow kabla po okoto 1 m przy
wejsciach do zicz kablowych, szaf zasilgych i uradzei technologicznych w obiektach
kubaturowych.

Kable uktada jedno i wielowarstwowo w zateosci od ilosci kabli w rowie. Szeroki i gigbokasé
rowu naley dopasowé do ilosci kabli i ilosci warstw. Zgodnie z norgnPN-76/E-05125 nais
przestrzegaminimalnych odlegtéci w rowie pom¢dzy uktadanymi kablami: zasitagymi,
sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze inpiarowe przy uktadaniu warstwowym
powinny znajdowa sig ponizej kabli zasilagcych na napicie do 1 kV. Ponadto nalg je oddzielé
przegrod z cegly lub bloczkéw betonowych a odlegtaniedzy kablami musi wyno&imin 15 cm.
Gilebokas¢ rowu w takim przypadku musi bypowickszona o ilé¢ warstw w wykopie.

W miejscach skrzyowan kabli z rurocagami podziemnymi (gazagy, si€ centralnego
ogrzewania) naley stosowad rury ostonowe stalowe a kable powinny¢liktadane nad ruroggami.
Jezeli kable leda uktadane pod rurogjiem, to miejsce skrzpwania nalgy oznaczy przez
utozenie nad ruroagiem folii z tworzywa sztucznego.

W miejscach skrzsowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostatym ujgmiem terenu
stosowa rury grubdgcienne z PVC. Dlugd@ ochrony kabla w takich przypadkach musisiwna
diugcéci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm zd&j strony (dla drogi wraz z
krawgznikami). Po wprowadzeniu kabla uszczélpizepust z obydwu stron. W miejscach
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skrzyzowan kabli miedzy sob nalezy przestrzegazasadyze linia 0 wyszym napgciu jest utaona
gkebiej niz linia 0 nizszym napiciu.

Calcs¢ robot wykoné zgodnie z norm Pn-76/E-05125.

5.4.3 Oznaczenia kabli.

Na cafej diugéci kable zaopatrzyw trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem likablowej.
Napisy na oznaczniku powinny zawiéra

- symbol i numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak wytkownika kabla (ména zrezygnowajezeli jest jeden gytkownik)

- znak fazy w przypadku kabli jedigtowych

- rok utazenia kabla.

Oznaczenia powinny ldyrozmieszczone w nagujacych miejscach:

- na pocztku i na kaicu linii kablowej

- w miejscach charakterystycznych takich jak: 4eig i wyjscia do przepustow, skrzgwan
- ¢o0 10 m na prostych odcinkach kabli.

5.4.4 Oznaczenia trasy kabli.

Oprocz oznakowania kabla wymagane jest rownimnakowanie trasy linii kablowe;j.
Oznakowanie takie powinny byimieszczone:

- na pocatku i na kaicu trasy

- w miejscach zmian kierunku trasy

- €0 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nafy wykona na stupkach betonowych wkopanych w zighab na tabliczkach
umieszczonych w miejscu kabla do budynku.
5.5 Préby montazowe

Po zakaczeniu robét elektrycznych w obiektach, przed idbiorem Wykonawca zobowzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb maidsvych, tj. technicznego sprawdzenia jéiavykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i py@ib uruchomieniem poszczegélnych linii,
instalacji, rozdzielnic i urmzen.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” kt.
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznyduiegas sprawdzeniu w zakresie
- zgodndci z dokumentacja i przepisami
- poprawnego monfal
- kompletngci wyposaenia
- poprawndci oznaczenia
- braku widocznych uszkodie
- nalezytego stanu izolacji
- skutecznéci ochrony od porzen

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia, szafy zasilggo-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kalpleewody
elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny p@siatest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane
przez producenta, oraz wszystkie nighte certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.

- sprawdzenie i badanie przewodéw i kabli pomiarowyohutazeniu
- wykonania i montakonstrukcji pod rozdzielnice
- ustawienia rozdzielnic
- zgodndci wykonania i montau pohczeh
- prawidtowaici montau aparatury
6.3. Badania i pomiary pomontaowe po zakdczeniu robét nalery wykonagé:

- préby napiciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastcg izolacji,
- zachowania agtosci zyt roboczych
- pomiary rezystancji uzioméw i nagirazenia
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- skutecznéci ochrony od porzen
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowych
- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
- badanie linii sterowniczych
- badanie linii pomiarowych
sprawdzenie stanu izolacji induktorem
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,WWjan& ogolne” pkt. 7. Jednosgtkbmiaru jest
kpl. — komplet robo6t elektrycznych obiektu wedtufywspecyfikacji ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wgam& ogodlne” pkt.8. Przy odbiorze robot
powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananaupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robét,
-Dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatow,

-Protokoty czséciowych odbioréw poprzednich faz robot,

-Protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb marevych,

-Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow udzer i materiatow,

-Dokumentacja fabryczna zamontowanychadea

-Dokumentacja Techniczno Ruchowa agzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Platndgci.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3. niniejszej
ST w oparciu o odbior faktycznie zaméwionej i wykomej pracy oraz ocerjakosci robot i ocen jakosci
uzytych materiatéw.

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i urdzen (aparatura, ospegzelektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osgrrdrobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatow takich jak: szafki, skrzynki, stojaitp. (kompletnie wypos@nych,
pomalowanych i oznakowanych) wynikeych z opracowanej dokumentacji technicznej poza
elementami stanowtymi wyposaenie uradzei technologicznych (te elementyda
uwzgkdnione w cenie urdlzen technologicznych),

- transport materiatéw i ugglzeh na miejsce wbudowania wykonania rob6t maoteych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podiczenia urzdzea

- przygotowanie podtma, uchwytéw, konstrukcji itp.

- przygotowanie i zainstalowanie nadzi montaowych i ich bigaca konserwagj

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyimekzdzielnic skrzynkowych

- monta drobnych konstrukcji wsporczych i §ro/ch

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie kacéwek przewodow

- spawanie dodatkowych kiédw i kotnierzy

- monta zfaczy na przewodach instalacyjnych

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miekdw, przetwornikdw z punktu widzenia
tatwego dostpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidtowej pracy oraz wiaiwego
zamocowania do elementéw wsporczych

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznyclakresie: rezystancji izolaciji i qgtosci
zyh, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, nay@adzenie kacoéw do
zaciskow
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- sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektryczrnycakresie: odpowiednich spadkéw,
mozliwosci odpowietrzé i odwodnigi, doboru przekroju, odlegioi od grodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, dnwici i szczelndci

- monta szafy sterownicze i instalacji przeciwpgeaiowej

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bada (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiaemiznia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznéci zerowania),

- monta i demonta drabin i rusztowa niezkzdnych do wykonania robét,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczeg6inychdee, o ile jest to maliwe i
sprawdzenie funkcjonalidoi uktadu

- prace porzdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiekthatowlanych. Zakres,
przedmiot i wggania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w
obiektach budamych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiekthatowlanych. Ustalanie
0go6Inych chaealstyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpiecéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qatem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego nagicia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona przed przegiiami atmosferycznymi lulaézeniowymi.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpiecéstwa. Oddczanie izolacyjne isczenie.
PN-IEC 603-4-47 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogélngrodki
ochrony przed poegniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpiecéstwa. Stosowanigrodkdédw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364—481 Instalacje elektryczne w obiektaotdowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdsrodkéw ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywdw zewntrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczstwa. Dobdsrodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewntrznych. Ochrona

przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych.

Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Obgtalnasé
pradowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgckeniowa i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego gtzenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstea.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgtana
terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani
dotyczice uziemié instalacji uradzen przetwarzania danych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotd@wvami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed par@niem padem elektrycznym.

PN 92/E-05009/56 Dobdr i montavyposaenia elektrycznego.

PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektagtidwlanych. Komplet.

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzeh&natach kablowych

oraz w ziemi.
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaelime kablowe.
Projektowanietidowa

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatjorzyw
termoplastycznypowtoce poliwinylowej na nagtie
znamionowe 0.BYA

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia).

PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowezddizenia. Ogoélne

wymagania i baida

PN-86/E-08120 Elektryczne przyiy pomiarowe. Wymagania i badania

dotyg® bezpieczestwa.

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowezdtworniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. Badania.

PN-88/M-42010 Automatyka i pomiar przemystoweo@ihiki elektryczne.

Wymiary elementprzylaczeniowych.

PN-92/M-4201 Automatyka i pomiar przemystowe. Ghiki elektryczne.

Ogolne wymaganbadania.

PN-82/M-42012 Automatyka i pomiar przemystowe.r&miki bezstykowe do

uktadéw regulagterowania. Ogolne wymagania i badania.

PN-82/M-42017 Uradzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczmglae
wymagania i badania.

PN-91/M-42029 Uradzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatobeapdrednim dziataniu

ciaglym. Ogodlne wymagania i badania.

PN-86/M-42056 Automatyka przemystowa. Regulatdekieyczne o dziataniu
nieciaglym. Wymagania i badania.

PN-84/M-42066 Automatyka i pomiary przemystowewday

elektromagnetye. Ogéine wymagania i badania.

PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystoRegulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badgpetnych.
PN-93/M-42071/01 Automatyka i pomiary przemystowezadzenia z analogowymi

wejsciami i dwu lub wielostanowymi wygiami. Wytyczne
dotyczice bada petnych.
PN-89/M-42085 Roboty przemystowe. Interfejsy. Wyaaia techniczne.
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowek&@anie,
przechowywantesinsport urzdzea. Ogélne wymagania.
Warunki TechmezWykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. Instalacje elektryczne.
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ST- 03 NAWIERZCHNIE
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczngjveBymagania dotyexe wykonania i odbioru
nawierzchni w obiektach zwianych z projektem budowy sieci kanalizacji sami¢j Punkt
pomiarowy - kanat sanitarny ul. Czarnieckiego wzDlgie.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ myodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w W0O.00.00.: ,Wymagania agsl

1.4 Ogolne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jékoich wykonania, zgodnie z Dokumentac)
Projektow ST i poleceniami liayniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST W0.00.00.: ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spetrdawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngpowiad& warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonaniabbt drogowych nalgy stosowaé
zgodnie z DokumentacProjektovs, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materialy wyte do budowy powinny spehdiawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngpawiad@ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonaniabbt drogowych naley stosowa
zgodnie z DokumentagcProjektovs, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

- kostka betonowa gr 8 cm

- kruszywo tamane niesortowane na podbugow

- piasek na podsypki

- cement

- beton

- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,

- piasek do betonéw,

- beton z kruszywa naturalnego B10,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm K. 1ll,

- krawedziaki iglaste kI. II,

- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. Il,

2.1. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy D —50/70, spetniay wymagania:
> penetracja w temperaturze 25. 0,1 mm -50-70;
> temperatura neknienia®C -46 - 54;
> temperatura tamliniei, nie wigcej niz °C - <-8;
> ciagliwos¢ w temperaturze 2%, cm, nie mniej i - 100;
> zawart@d¢ parafiny, nie wgcej niz % masy - 2,2.

2.2. Wypehiacz
Nalezy = stosowa  wypeilniacz ~ wapienny, spelni@y  wymagania  okrdone
w PN-S-96504:1961 [6] dla wypetniacza podstawowedyzechowywanie wypetniacza
powinno by zgodne z PN-S-96504:1961 [6].

2.3.8rodek adhezyjny
Jakosrodka adhezyjnego, zekszajcego przyczeprig asfaltu do kruszywa, néedg stosowa:
Kaminoks D, Teramin lub inny posiaday swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez IBDIM. Srodki te naley stosowa zgodnie z warunkami podanymi swiadectwach
dopuszczenia.

3. SPRZET
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0Ogoblne wymagania dotygeze stosowania spgs podano w ST W0.00.00.: ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robdt drogowych naleuzy¢ nastpujacego spratu:

- betoniarka

- zagzszczarka spalinowa

- wibrator powierzchniowy do 225 kg,

- koparka 0,25

- samochdd dostawczy do 0,9 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. WO.00.0Wymagania ogoéine”.

Do transportu materiatdow nadg uzy¢ takichsrodkéw transportu, jak:

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukavkeaweznikdw oraz cementu w workach,
- samochody samowytadowcze do transportu piasku,

- samochody samowytadowcze do transportu asfaltu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogblne warunki wykonania robét.
Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST WO.00.00.: ,Wymagagoélne”.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie granic pod nawierzclrtrasy jezdni.

5.1.2. Roboty rozbidrkowe.

Nawierzchnie bitumiczne rozelirpoprzez wygicie mechaniczne pita. Materiat z rozbiorki nale

odrzuct na pobocze oraz utgé w stosy. Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw tamanyzbierg

poprzez ¢czne wytamanie nawierzchni. Materiat z rozbidrkieas odrzucé na pobocze i uly¢ w

stosy lub pryzmy. Gruz wywi€, a material nadagy sk do ponownego wbudowania wykorzysta

przy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne

5.1.3.1. Roboty ziemne drég, dojazdowych i placow

Koryto nalery wykona wg dokumentacji projektowe;.

Prace prowadzinalezy zgodnie z nagpujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét,
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ddzie wykonywany zakres robét a@bjch
niniejsz ST.

2. Przed przysipieniem do wykonywania odbudowy koryta teren rolmélezry odpowiednio
oznaczy i zabezpieczy przed maliwoscia wejscia oséb postronnych.

3. Przed przysipieniem do wykonywania odbudowy koryta wykonawcaasmzi zgodnéd
rzednych terenu z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawdzi koryta powinno b§ wykonane na tawach ciesielskich lub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem nwyk@anych robét ziemnych.

5. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostanie odkryte ofmie, ktére nie bylo naniesione w
dokumentacji technicznej nale przerw& prace i powiadondi Inzyniera. Prace wznowi
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instjdog.

6. Ziemia z wykop6w powinna zostavywieziona w miejsce wyznaczone przezyimera.

Roboty ziemne dotyezwykonania koryt pod nawierzchnjezdni z uyciem koparki podgbiernej.
Brakujacy grunt na nasyp przewidujegsiowiez¢ z odlegtosci do 10 km. Nasyp najeformowa
recznie.

5.1.4. Podbudowy.

5.1.4.1. Podbudowy z kruszywa tamanego niesortoa@ne
Podbudow wykona wg ponizszych zaleag

- przygotowanie podiaa
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ieckkie miejsca podiza z materiatow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie goaéhnie nieodpowiednio zgggczone
lub wykazujce odchylenia wysokaiowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzéeszanie do osgnigcia wilgotnaci
optymalnej, powtérne wyréwnanie i zggczenie. Jeli podtaze ulepszone, wykonane z materiatow
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zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekelwiwady to powinny by one usunite
wedlug zasad zaakceptowanych przezyhiera. Podbudowa powinna dywytyczona w sposob
umazliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektova lub wedtug zaleae Inzyniera z
tolerancjami okrdonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilldo kontroli uksztalttowania
podbudowy powinny by wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzyarye w
czasie robo6t przez WykonawcPaliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezinych
réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakoemne przez liyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno unitiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by wieksze nk 10 m.

rozkladanie mieszanki kruszywa
Grubas¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moprzekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna kiyroztazona w sposéb zapewrnigly osigniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna lBywyprofilowana i zggzczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rgdnych wysokéciowych. Rozpoocgeie budowy kadej nastpnej warstwy moe nasipié
po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jeggregacja powinno byrzed zagszczeniem
zastpione materialem o odpowiednich wdawosciach.

zageszczenie
Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonegementem naley
przystupi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno gmsta stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnhoabd dolnej do gdérnej
krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednosirgm. Jakiekolwiek nieréwriai,
zagkbienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady pawi by natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki, wyréwnanie i ponowne zagczenie ado otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinna ¢byag:szczona zagszczarkami
ptytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakammechanicznymi. Zagszczanie naley
kontynuowd do osiagniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448&toda Il).

5.1.4.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cennente

Podbudow wykona wg ponizszych zaleag
przygotowanie podiaa
Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektova lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami okéonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy vgony by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rqiraez Wykonawe Paliki lub szpilki
powinny by ustawione w osi drogi i w gdnych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeonazliwiad
nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i niewgeno byt wieksze nk 10 m.
wytworzenie mieszanki
Mieszank kruszywa oscisle okrelonym sktadzie naley wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji oraz pozostatych sktadnikéw na drodze. Maska po wyprodukowaniu powinnadgd razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposoOb igvdeiatajacy segregaciji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki zna stosow& wytwornie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo aigtego. Sktadniki mieszanki powinny bylozowane wagowo w ifgi okreslonej
w recepcie laboratoryjnej z toleraac;j
kruszywoz 3,0 %,
cementt 0,5 %,
wodax 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewhiazyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinied ksotszy ni
1 min. Wilgotna¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 1% i — 2%.
rozkltadanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powingardgktadana w prowadnicach w
warstwie 0 grubgci, takiej aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu byla réwna grubc
projektowej. Grub&t pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz&a20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna &yoztozona w sposob zapewnigly osihgniccie wymaganych
spadkéw i rezdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada esiz wiccej niz jednej warstwy
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kruszywa, to kada warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Irtyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jego segregacja powinnodgrzed
zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich Wgawosciach.

zaggszczenie
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego eetem nalgy
przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno gmsta stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnhoalbd dolnej do gdérnej
krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostrgm.
Jakiekolwiek nieréwnéxi, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady pawi by
natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki, wyréwnanie i ponowne zagczenie a do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niegdpseych dla walcéw podbudowa powinnacby
zag:szczona zagpzczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymiubd ubijakami
mechanicznymi. Zagpzczanie naley kontynuow@ do osagnigcia wskanika zagszczenia
podbudowy nie mniejszej od 1,0 wedlug normalnejbgrdroctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda Il). Wilgotné¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalne;j.
Okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z-&8B-04481 (metoda I1). Wilgotrsé
przy zagszczaniu powinna liyw przedziale od 1 % powgj wilgotnasci optymalnej do 2 % pongj
wilgotnosci optymalnej. Zagszczenie i obrébka powierzchniowa muday¢ zakaczone przed
uptywem 2 h od chwili dodania w wytwdrni wody doaskanki kruszywa z cementem.

5.1.5 _Nawierzchnie
Mieszanki mineralno-asfaltowe
5.1.5.1. Warunki przygpienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byta nie rsza od 8 C. Nie dopuszcza giuktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych omegsl wiatru (V> 16 m/s).

5.1.5.2. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathybudowywana uktadagkwyposaomna w ukiad z
automatycznym sterowaniem grdbbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkemtacj
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnda bigsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej przezzyniera.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiwsic zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym
na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wynd@snie mniej nk: - dla
asfaltu D 35/50 135C.

Zagszczanie naley rozpocaé¢ od krawgdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zagiszczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi przez Inzyniera.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o
15 cm. Zhcza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST WO0.00.00.: ,Wymagania ogdlne”.

6.1.Kontrola jako §ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t masodpowiadd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mugzosiadé swiadectwa jakéci producentdw i
uzyska akceptagj Inzyniera.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robot.

Kontrola jakaci wykonania robét polega na zgodnb wykonania robét z Dokumentaci
Projektows, Specyfikaci Technicza i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlega wykonanie:
- liniowosci i prawidtowdaci, profili podtuznych i poprzecznych drég,
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- sprawdzenie wygbu zewrtrznego warstw nawierzchni dokonujee sprzez bezpéednie
ogledziny. W czasie budowy nafe sprawdza wyglad kazdej z uktadanych warstw. Po zakaeniu
rob6t sprawdza siwyglad warstwyscieralnej na catej diugei zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST WO.00X06/magania ogdlne”.
Jednosti obmiaru jest:

- utozenia nawierzchni, wykonanie koryta,

- m; podktadéw betonowych.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegochamicznie powinien ky
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, pouegeniu i zagszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni wigkazanych w
dokumentacji projektowej, z wykiem powierzchni zaakceptowanych na&mpie przez layniera.
Nadmierna grub& lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku dikumentacii
projektowej, wykonana bez pisemnego upgmania Ireyniera, nie mee stanowd podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.00,00ymagania ogolne”.
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudéwyieszchni drog.
Odbiér rob6t zanikacy nalery zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowa przestoju w realizacji robot.
Odbioru rob6t natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&Rob6t
Budowlano Montaowych.

PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST WO.00.00.: ,Wymagania ogolne”.
Pfatnosci.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagji zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie zamdmapi wykonanej pracy oraz ocejakosci robét
i oceny jakasci uzytych materiatéw.

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:
prace pomiarowe i pomochicze
skladowanie na poboczu materiatéw z rozbiorki, sezgenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub uktadanie w stosy, zatadunekdnadki transportu i wywdz materiatdw nie naglajch s¢ do
wbudowania na wysypisko.
opfaty za skladowanie gruzu na wysypisku
zakup i dowiezienie na miejsce robot wszystkicharatow
wbudowanie materiatéw z zasgczeniem i ubiciem, piggnacg nawierzchni
transport wewetrzny w obebie budowy
utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okregik eksploatacji przeprowadzenie
niezkednych pomiaréw i bada
uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét

PRZEPISY ZWI AZANE

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kmvazstabilizowanego
mechanicznie

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska na&nosci gruntu jako
podia nawierzchni podatnych.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, uliargpngdéw i torowisk
tramwajowych. Kraimiki i obrzeza chodnikowe.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamietameane do nawierzchni
drogowych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-76?B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Past&nia ogolne.

PN-76?B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranidgko

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart¢i
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zanieczyszitze

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrigi

metadezpadredni.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa®e wytrzymatéci na

PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100
PN-88/B-04300
PN-88/B-04481
PN-88/B-06050

PN-88/B-06250

midzenie.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

Kruszywa mineralne. Kruszywa skafadziat,nazwy, okidenia.

Cement. Metody bad&®znaczenie cech fizycznych.

Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

Roboty ziemne budowlane. Wymaganmkvesie wykonywania
i badania przy odamr

Beton zwykty.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa® zanieczyszcéaeav

PN-88/B-30000
PN-88/B-32250

postaci grudek glin
Cement portlandzki.
Woda do celéw budowlanych. Wymagabedania.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padi&rminologia.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

Przepisy bhp w budownictwie.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlano-Montaowych.



