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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania ,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla
terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdujgcego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci
Ozaréw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robét drogowych i innych branz wchodzgcych w zakres
Umowy.

1.4. Okredlenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkows (droga) albo jego
czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego, wydana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

Inzynier (Inspektor lub Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz) — osoba wymieniona w danych kontraktowych,
ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach
zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiega (Rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i innych
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg autoryzacji przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Roboét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
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Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe
podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o réznych witasciwosciach.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ sie do konstrukcji
nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcg przepuszczalnoscig po zageszczeniu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze. Pobocze
- czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczeristwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni — warstwa lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub
mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawieraé nastepujace warstwy: mrozoochronng, odsgczajaca, odcinajacg i
wzmacniajgcg, a w przypadku podfoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych
warstw jednoczesnie.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia..

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", oraz w przepisach zwigzanych wyszczegdlnionych
w pkt. 10 niniejszej STWiORB.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.
Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzieé, jak réwniez wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych
do prawidtowe] realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Oferty
(Zaakceptowana Kwote Kontraktow3).
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Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje wszelka dokumentacje projektowa niezbedna
do realizacji robdét budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robét
tymczasowych oraz dla robét statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnosnych wtadz.

Wykonawca opracuje w szczegdlnosci:

1) Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami w 2 egzemplarzach

2) Geodezyjng Inwentaryzacje Powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw w oparciu o poligonizacje
panstwowg i osnowy realizacyjnej w 2 egzemplarzach (zmiany nalezy nanie$¢ na mape zasadniczg uzyskujac
potwierdzenie (klauzule zatwierdzajaca mape) stosownego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

3)  Projekty Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci,

4) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych

5)  Projekt organizacji ruchu na czas budowy

6) Projekty drég dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy

7)  Projekty odwodnienia wykopdw liniowych i wykopéw fundamentowych w tym szczegétowy projekt odwodnienia
terenu budowy podczas robét ziemnych

8) Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym

9) Projekty wykonawcze zabezpieczenia skarp wykopodw,

10) Projekty wykonawcze $cianek szczelnych, umocnien wykopdw i ich rozparcia,

11) Projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych

12) Plan BIOZ

13) Receptury mieszanek bitumicznych, receptury mieszanek betonowych,

14) Harmonogram zamknie¢ i ograniczen w ruchu drogowym

15) Sporzadzenie projektu zapewnienia ciggtosci ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,

16) Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég wykorzystanych dla transportu budowy wraz z oceng
techniczng stanu nawierzchni oraz inwentaryzacja budynkdéw przed realizacjg zadania. Podpisanie dwustronnych
protokotéw z ich wtascicielami budynkéw dotyczacych stanu budynkdw, oraz z Zarzadcami drég z okresleniem
sposobow ich uzytkowania na potrzeby transportu budowy i ewentualnych napraw po zakonczeniu budowy
autostrady.

17) Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych wilosci i jakosci oraz w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie prawidtowosci i ilosci wykonanych robét,

18) Programy Zapewnienia Jakosci i harmonogramy wykonania

19) Mapa podstawowa powykonawcza w skali 1:500

20) Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach.

21) Dokumentacja odbiorowa (operat kolaudacyjny)

22) Projekty robot dla tymczasowej ochrony i przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania

23) Woykonanie uaktualnienia uzgodnien, pozwolen, decyzji, itp. ktérych waznosé wygasta.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzann Wykonawcy.
Kompletny wykaz opracowan roboczych sporzadzonych przez Wykonawce ujety bedzie w opracowanych stosownych
STWIORB dla poszczegdlnych asortymentéw robét.
W/w Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajgcym i
zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia w uzgodnionej formie z Inzynierem. Opracowania muszg
by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogélnymi i Warunkami Szczegétowymi, a przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z
opoznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.
Wykonawca ma réwniez w ramach dokumentacji projektowej Wykonawcy zaprojektowac tymczasowe objazdy w celu
zachowania ciggtosci ruchu.
W ramach objazdu nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia z wtadzami oraz wykonaé:

*  roboty ziemne,

* nawierzchnie objazdu,

*  projekt organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem,

* demontaz nawierzchni i oznakowania po przetozeniu ruchu na wybudowana jezdnie.
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i wszelkie inne projekty — w dwdch egzemplarzach.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie ze pewne elementy zostaty pominiete w Dokumentacji Projektowe;j,
Wykonaweca sporzgdzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wtasny koszt
w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dodatkowo do Specyfikacji technicznych, Dokumentacji Projektowej i innych informacji zawartych w umowie,
Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robét i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w umowie. Wykonawca informacje te moze dostarczac
sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi byé kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i
akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy projektowej.

Koszt opracowania powyzszych dokumentéw zostat ujety w Cenie Kontraktowej i nie bedzie podlegat dodatkowemu
rozliczeniu.

1.5.1. Przekazanie Plac Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolite]
Polskiej, od wtasciwych wtadz na swdj koszt (takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane regulacji
ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.).

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéow granicznych Wykonawca pobierze z
wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty gtéwne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Znaki osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi z Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej. Po zakoriczeniu prac wykonawca przekaze do w/w osrodka dokumentacje geodezyjng z tej czynnosci.
Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w projektowanym
pasie drogowym, kolidujgce z zakresem robd6t budowlanych. Przeniesienie punktéw wysokosciowych osnowy
geodezyjnej nalezy uzgodnic z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji robdt objetych Kontraktem. Wykonawca
pisemnie potwierdzi koniecznosé egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyt, zapewniajac
niezbedne zasoby tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosé i otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz
narzedzia np. szlifierka kagtowa, ftom), zasoby umozliwiajgce odtgczenie medidéw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy
stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci
moze nastgpi¢ po podjeciu préby rozpoczecia robdt (pierwszych czynnosci w ramach robdt) na danej dziatce. W
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robdét Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajagcg wszczecie
postepowania  egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem  wtasciciela/uzytkownika
wieczystego/wtadajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzié roboty na danej dziatce, jednak
wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych robot. Notatka winna by¢ opatrzona datg i
miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wtasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego,
wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Szczegdlnych Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty oraz urzadzenia beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
STWIORB. Przed zakupem materiatow, urzgdzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiarow oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych elementach, a o
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wszystkich niezgodnos$ciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia parametréw i wymiaréw materiatow,
urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢é
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB i wptynie to
na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty przekazania Placu Budowy
przez Zamawiajgcego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czeéci Robét. W przypadku
przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robot Wykonawca ma obowigzek zabezpiecza¢ i utrzymywac pozostatg
czes$é/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Roboét nie nastgpito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, obiekty
mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie | zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora z dnia 04.10.2021 r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia
Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czeéci Robét.

W przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robdt realizacja obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w zdaniu
poprzednim bedzie odnosi¢ sie do pozostatej/pozostatych czesci Placu udowy, gdzie przejecie Robot nie nastgpito.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowic¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudniaé prowadzenie robdt utrzymaniowych.

W miejscach przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposdb uzgodniony z Inzynierem,
ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla
pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji Roboét.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie
wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz
sprezonym powietrzem) lub w obrebie wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy bedzie usuwat nanoszona na nawierzchnie
jezdni ziemie..

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robé6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowac tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablice opisane w Prawie
Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji
Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Roboét.
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Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem

Robot, ktére beda  stwarzaé utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje
pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikdw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach

ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposdb aby uzytkownicy mogli zapoznac sie z wprowadzonymi zmianami

(uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie podlegajg

odrebnej zaptacie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie podlegaja

odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzagdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow i drég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (f)
opfaty/dzierzawy terenu, (g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiIORB D-M.00.00.00 pkt. 9

Utrzymanie objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i
Swiatet w ilosciach wynikajgcych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drég objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez zarzadce
drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzagdzen tgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wyfaczeniem istniejgcych urzadzen. Wszystkie
potaczenia lub roztaczenia w istniejgcym urzgdzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego
nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdcg drogi za posrednictwem Inzyniera.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie: a.

utrzymywacd Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania;

c. przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedure zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62 z
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20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania oraz poza obszarami witgczonymi do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robot

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, —
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, — mozliwos$cig powstania pozaru.

c) ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place
sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do
minimum. Zaleca sie prowadzenia prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska, w szczegdlnosci
zapewnic specjalistyczny nadzor srodowiskowych podczas wykonywania robdt oraz zwrdci uwage na zagadnienia
zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac. W przypadku
budowy drogi w odlegtosci <500m od waznych dla ptazéw zbiornikéw wodnych znajdujgcych sie poza zasiegiem prac
budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenia wysokosci min. 60cm na odcinkach drogi, na ktorych zostanie
stwierdzona migracja ptazéw. Materiat zalecany na tymczasowe ogrodzenia: geowtdknina, geotkanine lub mocna folia,
ewentualnie siatka polimerowa o drobnych oczkach (do max. 0,5cm — odpowiednia wytgcznie w okresie wiosennym, gdy
brak matych stadiéw mtodocianych).

W razie koniecznosci przenies¢ ptazy na drugg strone ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno mie¢ krawedz gérna o
szerokosci min. 10cm odchylona pod katem 45+90° w kierunku ,na zewnatrz” terenu budowy i powinno by¢ zakopane
na gtebokos$¢ min. 30cm ponizej powierzchni terenu. Wzdtuz ogrodzenia ochronnego wykopa¢ dotki o wymiarach ok.
01,5x0,5x0,2m, ktore beda wytozone folia z otworami, aby woda opadowa mogta swobodnie wyptywac.

Wszelkie , putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwiezieniem w nich
ptazéw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji pafistwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.
797 z pdzn. zm.)



D-M.00.00.00 Wymagania Ogdlne

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne Zrddta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i dostarczy
Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrédtami
promieniowania jonizujacego. Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i
normami.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres
trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak
linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Nie
dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzgdzen bez pisemnej zgody witasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek urzadzen
Wykonaweca zapewni odpowiednia instalacje zastepczg, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.
W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Robét powinny ulec modernizacji,
usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami sposobu realizacji i
etapowania Robdét.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen napowietrznych, na
powierzchni ziemi i podziemnych.
W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie linii
elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw
spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty
wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestoréw.
Jezeli Plac Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.
Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i budowli,
znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng
czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wtasciciela/zarzgdcy budynku lub budowli.
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania roboét
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczern wynikajacych z pogorszenia
stanu technicznego obiektéw.
Wykonaweca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy. Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci
(m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych
Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdéw z drogi na posesje.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robét budowlanych, a nastepnie
przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie). Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje:
a. opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzng,
b. informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju
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wykonanych Robét wraz z dokumentacjg fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia
wartosci nieruchomosci,
c. pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach i
nasadzeniach.
Wykonaweca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatan
Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.
Wykonaweca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdéb realizacji Robdt przy zatozeniu doprowadzenia
terenu po Robotach do stanu pierwotnego.
Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajagcym a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Warunkach Kontraktu.
Wykonaweca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejagce ogrodzenie podlega likwidacji, zas
wtasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest
wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed
likwidacjg istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej
wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.
W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejagcego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do
wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego
winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno byé wybudowane
na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczerh naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera.

Inzynier moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég
lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig
tej dokumentacji bedy zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzgcy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan
zostat zinwentaryzowany w ww. sposoéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektéow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Oferty..

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W



D-M.00.00.00 Wymagania Ogdlne

terminie wynikajagcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty
Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robét zalegtych wskazanych w Swiadectwie Przejecia
Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania
potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego. Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen
jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajagc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona
polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robot utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego
innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony
zabytkéw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdw Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 176 z pdin. zm.). Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ nadzér archeologiczny na robotami ziemnymi.

W przypadku odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do
ktérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac w tym miejscu
roboty budowlane, zabezpieczyé zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z pdzn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robét nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pozwalajgcej
na kontynuacje przerwanych robét oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdét budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma
obowigzek wspétpracowaé¢ z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajgcego przez wytonione przez Zamawiajgcego podmioty, w tym w
szczegblnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowaé¢ Harmonogram i zakres robot do terminéw prac
archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

10
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Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu
Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panistwa.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac Plac
Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadzac na catej szerokosci pasa
drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania Robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wéd ptynacych lub innego inwestora
Wykonaweca przedstawi doktadny harmonogram robét nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkow i terminu zajecia tego
terenu. Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty
zamknied torow, ograniczen w ruchu pociggdw, itp.).

1.5.17. Wptyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkdw, na ktére moga mie¢ bezposredni
wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali
prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktérych zrédtem sg urzagdzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych Zrédtami
zwigzanymi z budowa drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji stanu
technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywéw dynamicznych
istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z
pozniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji organédw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunt z wykopdw, przeznaczony do wykonania nasypdw, nalezy sktadowania poza dolinami ciekéw.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki

tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku,

gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezagcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czesci
wytwdérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty rozbiérkowe i odpadowe

Elementy i materiaty z rozbidrek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete z
terenu budowy w sposéb i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Koszt zwigzany z rozbidrka,
transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie Oferty
Materiaty z rozbiodrki oraz inne materiaty odpadowe Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw na sktadowisko odpaddw i uwzglednic to w cenie
ofertowe;j.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z
rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt wtasny.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci z materiatem z rozbidrki nalezy postepowa¢ zgodnie z zasadami opisanymi
powyzej.

Drewno pochodzgce z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych oraz na innych
dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasno$¢ Wykonawcy za wyjgtkiem zasad okreslonych w art. 20b
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera i wtascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

2.7.1. Materiat z rozbidrki istniejacego korpusu drogowego
Powstaty materiat z rozbidrki istniejgcego korpusu drogi krajowej stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.
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Rozbidrka istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana na gtebokos¢ wynikajgcg z obliczonych grubosci nowych warstw
konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastanych witasciwosci
odkrytych warstw, z zastosowaniem metody frezowania z uwzglednieniem: grubosci frezowania, selektywnosci
frezowania, powierzchni frezowania, parametréw frezowania i szacunkowej ilosci pozyskanego materiatu.

Rozbidrka istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana w sposob selektywny, nalezy oddzielnie frezowa¢ poszczegdlne
warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu zwiekszenia jednorodnosci umozliwiajac jego
dalsze zastosowanie. Materiat z rozbidrki musi byé sktadowany w sposéb selektywny, hatdy formowane muszg by¢ z
materiatu pozyskanego z frezowania z jednego zrédta (poszczegdlnej warstwy nawierzchni).

W celu prawidtowego zagospodarowania materiatu pochodzacego z rozbiérki nawierzchni bitumicznej zaleca sie w
pierwszej kolejnosci jego zastosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych i mieszankach niezwigzanych wszystkich
drog oraz w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi
wymaganiami, jak rowniez w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie opracowanego projektu. Nalezy dazy¢ do
zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiatu pochodzacego z rozbiérki nawierzchni w réznych asortymentach
robodt, zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji robét moze wykorzysta¢ destrukt spoza
rzeczonej inwestycji, przy spetnieniu wszystkich wymagan okreslonych w dokumentacji kontraktowej.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021r. reguluje mozliwe postepowanie w sprawie
okreslenia szczegdtowych warunkow utraty statusu odpaddéw dla odpadéw destruktu asfaltowego.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli STWIORB przewiduja mozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robodt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji
Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wynikajacych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejécie czasowe
w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie Srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos$¢ dziatan Wykonawcy
dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Roboét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez Wykonawce, na wtasny
koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen
obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia roboét
w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii. Wykonawca
opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia
wykopdw, projekt przeprowadzenia cieku na czas robot itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktdére podlegajg ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca
powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé¢ je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt Inzynier i Wykonawca uzgodnig metodyke wykonywania i sposdb ilosciowego
ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. System Zarzadzania Jakoscig / Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia JakoSci. W
Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob realizacji Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Kontraktu oraz
poleceniami Inzyniera.
PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robdt objetego danym STWiORB. Dopuszcza sie opracowanie
jednego PZJ dla elementéw robdt objetych réznymi STWIORB, jezeli zakres robdt w nich okreslony jest zblizony..
Program Zapewnienia JakosSci powinien zawieraé¢: a)
czes$c¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje, terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw

Wykonawcy,

14



D-M.00.00.00 Wymagania Ogdlne

— organizacje, terminy i sposéb wykonywania i prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wykaz zespotéw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan i pomiardw,
— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
b) czes¢ szczegétowq opisujaca dla danego asortymentu Robét
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
— laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot.

Elementem PZJ ogdlnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem
laboratoriow Wykonawcy. Program badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z
ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania
tygodniowych (biezgcych) planéw (programoéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji robot. Plany te beda
podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowaé raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i
zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie
stanowit integralng czes¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek

i badan materiatow oraz robdt. Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu

budowy.

W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:

- niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

- doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w STWiORB.

Laboratorium Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajgce na zlecenie Wykonawcy bedg podlegaty

zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia

laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:.

0 Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju robot, jednostke
obmiaru robdt, wymagang do wykonania ilos¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czestotliwos¢ badan
zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢ badan oraz wskazanie laboratorium
wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym Ujednoliconym sposobem
liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajgcego.

0 Wskazanie laboratoriéw prowadzgcych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

0 Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za autoryzacje
sprawozdan z badan.

0 Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

0 Sposob iforme gromadzenia zapisdw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do spetnienia wymagan na

realizowanym zadaniu.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji
zgodnos$ci z odpowiednimi normami/procedurami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢
wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywac¢ na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier wstrzyma uzycie
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonaweca zapewni na terenie budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym, pomieszczenie laboratoryjne z
wymagang i rejestrowang temperaturg (20+5)C przeznaczone do przechowywania swiezo pobranych prébek mieszanek
betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na
sktadowanie odpaddw materiatéw powstatych podczas pobierania préb i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu
laboratoryjnym. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpaddw.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier bedzie pobierat prébki i
badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego
przy uzyciu jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjgtkowych sytuacjach udostepni
formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu prébek przez Wykonawce jak i przez
Inzyniera/Zamawiajgcego Wykonawca uzupetni na swoj koszt.

Pobér probek przez Inzyniera/Zamawiajgcego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig horma oraz w obecnosci
Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzgdzi¢ protokét z informacjg w zakresie odcinka/partii/powierzchni, ktdra reprezentuje
dana proébka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy
pobraniu, nie ma mozliwosci zgtaszania zastrzezen do poboru préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonaweca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robdt przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie
harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Robat.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Badania i pomiary dzielg sie na:

a) badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru

b) badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie b) dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakosé¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami Zamawiajgcego. Badania i pomiary powinny by¢
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wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i
pomiary Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie
Zarzadzania Jakoscig (PZJ).

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier,
dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i
Robdét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikdéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera beda interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym
stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptacji.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robét moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dtugiego okresu
oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowaé
zadnych roszczen ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Zamawiajgcego na swoj
koszt pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modufu odksztatcenia i badania nosnosci przez
obcigzenie ptytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wtasnym zapleczu funkcjonujgcym
podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory
do pielegnacji probek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajgcego w sposdb zapewniajacy trwatosé funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana prébka.

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez ktérgs ze stron na
danym asortymencie robdt i materiatow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomié tryb badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybdéw
postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajgcego przedstawia wynik
badania akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajacym i
ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajgcego.

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan) lub
badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu mogg wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium, dziatajgcym na zlecenie Inzyniera,
ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez
badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan) lub badania i
pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we wnioskowanym zakresie,
ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. Do
przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych preferowane sg inne laboratoria, po uprzednim przeprowadzeniu
przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci wykonywania danych badan w laboratoriach.
W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium posiadajgcego akredytacje we wnioskowanym zakresie, za zgodg
stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium (w tym inne laboratorium) posiadajgce wymagane kompetencje.
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Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach
powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

* uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci materiatow i
wyroboéw przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami podanymi w STWiORB,

* wykonac¢ witasne badania materiatéw i wyrobdéw przeznaczonych do wykonania robot, w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci z wymaganymi w STWiIORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby
Inzynier mégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robdt zataczajgc do zlecenia kopie wynikéw badan
Wykonawcy, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich STWiORB.
Dopuszczenie materiatow do stosowania odbywa sie na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty okreslone w pkt 2.1 wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Robdt i uporzgdkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosié Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét wraz z okreSleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Forma
rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robdét i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep
rzeczowy robdét. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.
Rejestr obmiarow stuzy do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Systemoe
Zarzadzania Jakoscia. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty: a)
pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, w
jednostkach ustalonych w poszczegdlnych STWiIORB i kosztorysie ofertowym.

llosci wymienione w przedmiarze Robdt sg iloSciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie poprawne dla
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.
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Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzaé ilos¢ Robdt. W przypadku
koniecznosci pomierzenia czesci Robdt przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomié¢ upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:
— niezwtocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc w przeprowadzeniu
takich pomiarow,
— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewnié obecnos¢ przedstawiciela, to pomiary wykonane
przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Robét. Dla celow
pomierzenia takich czesci Robot statych, ktére sg ustalane na podstawie zapiséw i rysunkdw, Inzynier przygotuje zapisy i
rysunki w trakcie postepu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w
terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkow w biurze Inzyniera i podpisac je, po dokonaniu uzgodnien
koricowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw, bedg one uznane za prawidtowe. W
przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w
terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inzynierowi protokét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy
wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i
wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.
Roboty state powinny byé mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy w
Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich STWiIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i zakres Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja
ta powinna by¢ skatalogowana w sposodb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cenie Oferty.

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkdéw lub czesci Robdt, w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robdt lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera na
podstawie Warunkow Kontraktu.
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8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.
Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioér ostateczny Robét
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia
Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-pkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja bedzie
uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg oraz STWiORB i wymagan Zamawiajgcego z uwzglednieniem tolerancji
ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu woéwczas Zamawiajgcy lub
Inzynier dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych lub Wykonawca wykona
roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robdt oraz wyznaczony zostanie nowy termin
odbioru koricowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych bedzie okreslona
zgodnie z Warunkami Kontraktu i instrukcjg DP-T 14, przy wykorzystaniu cen $rednich ze wskazanych przez Wykonawce
biuletynéw krajowych, o ktérym mowa w Danych Kontraktowych. .

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robodt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty wchodzace w sktad

operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje projektowa podstawowg z wniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy (oryginaty + 1 kopia),

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki budowy

Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ (oryginaty + 1 kopia),

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdéw dotgczone do opakowan i dokumentéw

handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobdéw z zapisami Wykonawcy o

miejscu ich wbudowania.

o v kAW

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

a) okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentdow robét drogowych, mostowych i branzowych,
dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robét,

c) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zatagczeniem ich kopi),

e) zbiorcze zestawieniu badan i pomiardw arbitrazowych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniem ich kopi),

f)  odniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli takowe bedg miaty miejsce
(Monitoring Jakosci Robot),

g) wskazanie problemdw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorows, jesli takie wystgpig

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez
producentéw materiatéw i wyrobdw,

i)  badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,
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j)  badan elementdow prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriéw, PZJ,

I) plany liniowe wszystkich drég (gtdwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem rodzajow
materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m) procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych sumarycznych ilosci
badan,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania kontraktu

o) wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robdt, ktére realizowaty badania w trakcie
trwania kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci
wykonanych robot.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnic z Inzynierem.

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen (oryginaty + 1
kopia)

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia) ,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze,

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowad takze w wersji elektronicznej i przekazac jg
Zamawiajgcemu

12. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw zuzytych na kontrakcie

13. Powykonawcza ewidencje drog. Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowac w formie zestawien i wykazéw
zgodnie z uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujac sie wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do
rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym”
stanowigcym zatgcznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008
r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki
schematéw skrzyzowan nalezy zataczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png).

14. Zestawienie Srodkow trwatych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40 z 2013 r. Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad (lub zarzgdzeniem zmieniajgcym). Forme i tres¢ zestawienia nalezy uzgodnic
z Inzynierem i Kierownikiem Projektu.

15. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektéw mostowych, ktorych
rozpieto$¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz 20 m lub catkowita dtugosé obiektu jest
wieksza lub réwna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67
z 2005 r poz. 582). Karty powinny by¢ sporzgdzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt statej organizacji
ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg)

17. Zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drég nalezy przyjaé¢ kilometraz tymczasowy ustalony zgodnie z Zatgcznikiem do

Zarzadzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 01.06.2012 r., ktérego poczatek (km

9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczecia inwestycji. Jednoczesnie nalezy okresli¢ potozenie punktu poczatkowego

na istniejacej sieci drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéw drogi w granicach pasa

drogowego po zakonczeniu jej budowy, w zakresie niezbednym do spetnienia wymogoéw Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég publicznych, obiektdw mostowych,

tuneli, przepustow i promdw oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r,

Nr 67, poz. 582).

Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegajg réwniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a

zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwdch kopach. Dodatkowo Wykonawca

zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci

umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwadch

egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w

formacie *.dwg lub *.dgn.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w Cenie
Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Wartos$¢ obmiaru nalezy okreslac liczbami catkowitymi, z wyjatkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony lub hektary,
dla ktérych wartos$¢ nalezy podawac z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow oraz niezbedne
naddatki technologiczne, transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami utrzymania, przemieszczaniem w obrebie robdt, demontazem
i usunieciem po zakonczeniu robat,

— wartosc¢ pracy urzadzen dodatkowych niezbednych do wykonania robét,

— optaty za pobdr energii elektrycznej, paliw i wody dla celéow socjalnych i budowlanych,
— opracowanie program zapewnienia jakosci (PZJ))

— oznakowanie miejsca robat,

— roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych oraz prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do
wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robot;

— likwidacja wszystkich tymczasowych elementdw zwigzanych z robotami,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drég technologicznych,

— stosowanie sie do PZJ,

— koszt pobierania prébek, koszt badan,

— oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— prowadzenie wymaganych dokumentow realizacyjnych i odbiorczych,

— przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub koszt ubezpieczenia od wszelkich zdarzen, ktére stanowig ryzyko
zwigzane z realizacjg kontraktu,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115i z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Zatacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym m (Dz. U.
2016, poz. 1966 wraz ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. nr 2499, poz. 2497 wraz ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582),
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