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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr.
pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice wraz z budowa chodnika w km 26+402 - 28+602 w m.
Jodtowa. Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa podkarpackiego,
w powiecie debickim, na terenie gminy Jodtowa na dziatkach dz. nr ew.: 5134, 124/1, 124/2 1
inne w miejscowosci Jodtowa
Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie o charakterze réwninnym.
Obszar, po ktorym przebiega droga to tereny z zabudowa zwarta, w miejscowosci Jodtowa.
2. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE
2.1. Dokumenty formalne:
e mapa zasadnicza w skali 1:500,
e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z
pOzniejszymi zmianami).
2.2. Normy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.) [1]

e Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

o . Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

e ,Katalog wzmocnief i remontoéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. IBDiM
Warszawa, Warszawa 2001 [4]

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”. IBDiM
Warszawa, Warszawa 1997 [5]

o _Wytyczne Projektowania Drég VI 1 VII klasy technicznej WPD-3".
TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

o Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 1979 i1 1982 [7]Rzeszow 2009

2.3. Wytyczne
e Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e uzupehiajacych pomiardéw sytuacyjnych
e inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e Inwentaryzacja istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni,
e ustalen uzyskanych od Zamawiajagcego w zakresie technologii przebudowy
istniejgcej nawierzchni 1 zakresu tej przebudowy
3. CEL OPRACOWANIA
Inwestorem zadania jest Zarzad Drog Powiatowych w Degbicy . Planowana inwestycja
obejmuje swym zakresem prace zwigzane z:
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e wykonanie chodnika przy drodze powiatowej wraz z odcinkowymi ciekami z korytek

oraz umocnieniami skarp,

e wykonaniem zakrycia rowu przydroznego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j,

e wykonanie remontu istniejgcych przepustéw drogowych,

e wykonanie przebudowy zjazdow w ciggu planowanego chodnika,

e wykonanie umocnienia i stabilizacji skarp w koronie drogi

e rozbiorka przepustow pod zjazdami, odcinkowych

e wykonanie urzagdzen BRD

e wykonanie przejscia dla pieszych z dedykowanym o$wietleniem

e wykonanie zatoki postojowej dla samochodéw osobowych

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektow przewiduje zachowanie
istniejacych dojazdow do posesji prywatnych — w miejscach zjazdéw planowany chodnik
zostanie zanizony a nawierzchnia zjazdow za chodnikiem utwardzona zapewniajac swobodny
dojazd do dziatek sgsiednich oraz parametry stawiane zjazdom indywidualnym lub publicznym.
Istniejacy ré6w przydrozny zostanie zlikwidowany a jego role przejmie projektowana
kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody do istniejacych przepustow drogowych i dalej do
rowu z przeciwnej strony drogi. Budowane obiekty stuzy¢ beda jako infrastruktura drogowa
istniejacej, publicznej drogi powiatowe;.

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od geodezyjnego wytyczenia projektowanych
elementéw, wykonania robdt ziemnych, koniecznych rozbiorek oraz zabezpieczen sieci
uzbrojenia terenu. Nastepnie zostang wykonane prace przy kanalizacji deszczowej,
przebudowie przepustéw oraz roboty ziemne polegajace na $ciggni¢ciu humusu, korytowaniu i
profilowaniu terenu. Kolejnym etapem beda roboty zwigzane z zasypywaniem rowdw oraz
uktadaniem warstw podbudowy, koszy siatkowo - kamiennych, kraweznikéw, obrzezy i1 innych
elementow betonowych. W koncowej fazie zostang wykonane nawierzchnie chodnika i
zjazdow, umocnienia skarp, zagospodarowanie terenow zielonych oraz roboty porzadkowe.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety niniejszym opracowaniem lezy w obrebie pasa drogowego publicznej drogi
powiatowej nr 1313R (relacji Jasto - gr. pow. - Jodlowa -gr. pow. - Ryglice) zakwalifikowane;j
do klasy Z. Poczatek planowanej inwestycji zlokalizowano w km 26+402,00 koniec natomiast
w km 27+552,00. Teren inwestycji jest rtowninny (z spadkami gtownie w kierunku wschodnim),
uzbrojony (kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa, wodociggowa, elektryczna i teletechniczna)
czg¢$ciowo zabudowany infrastrukturg drogowa (zjazdy, odcinki rowu, przepusty, jezdnia z
poboczami) oraz porosni¢ty roslinno$cia trawiastg (brak drzew przeznaczonych do wycinki).
Istniejaca trakt to droga o nawierzchni z asfaltobetonu (szerokos$ci 5,5m - 5,8m), obustronnych
poboczach zwirowych i rowach przydroznych o skarpach i dnie trawiastych. W pasie drogi
znajduja si¢ ponadto zjazdy (o zréznicowanej nawierzchni: z kostki betonowe;j, bitumiczne lub
thuczniowe) indywidualne jak i publiczne, przepusty drogowe (o zrdéznicowanej konstrukcji —
ramowe, z rur betonowych 1 karbowanych), cieki z korytek, wiata przystankowa, place
utwardzone oraz liczne skarpy i tereny zielone pasa drogowego. W bezposrednim sasiedztwie
z planowang inwestycja znajduje si¢ gldwnie zagrodowa zabudowa mieszkaniowa oraz
ustlugowa, ogrodzenia jak réwniez tereny uzytkowane rolniczo.
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Funkcja drogi

Przebudowywany odcinek drogi petni funkcje drogi ogélnodostepnej dla potozonych

wzdhuz jej trasy zabudowan. Przebudowywane obiekty to drogi powiatowa. Funkcja drogi
polega na obstudze komunikacyjnej lezacych wzdluz drogi zabudowan oraz doprowadzenia
ruchu lokalnego do drogi krajowej przez istniejacg infrastrukture drog powiatowych.

5.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Przebudowe odcinek drogi zaprojektowano w oparciu o nast¢pujgce parametry techniczne:

e Droga publiczna klasy -Z

e predkos¢ projektowa -V,=40km/h

e zdolno$¢ do przeniesienia ruchu -KR2,

e grupa nos$nosci podloza przyjeto -Gl

e szerokos¢ pasa drogowego -16,0m

e szerokos$¢ korony drogi - 12,46m

e szeroko$¢ pasa ruchu podstawowa -2,75m

e szerokos¢ pasa ruchu przy chodniku -3,0m

e jezdnia bitumiczna na odcinkach prostych o szer. -5,50 m

e liczba jezdni -1

e liczba paséw ruchu -2

e przekrdj uliczny (chodnik- jezdnia),

e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe na odcinkach prostych -2%

e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne na tukach poziomych -2%

e pochylenie poprzeczne na chodniku jednostronne w strong¢ jezdni -2%

e chodnik z kostki brukowej betonowej -0,15+2,0+0,08=2,23m
e dlugos¢ przebudowanego odcinka -1150,0m,

5.3. Zakres przebudowy drogi
Technologia robo6t obejmuje:

¢ budowe konstrukcji podbudowy i nawierzchni chodnika

e roboty na zjazdach indywidualnych,

e konserwacja i remont przepustow pod korong drogi,

e budowe kanalizacji deszczowej

e umocnienie powierzchni skarp w celu stabilizacji

e wykonanie urzadzen BRD

e wykonanie przejscia dla pieszych z dedykowanym o$wietleniem

e wykonanie zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych

5.4. . Rozwiazanie sytuacyjne

Odcinek drogi objetej przebudowa miesci si¢ w obszarze wyznaczonym przez granice

pasa drogowego. W rozwigzaniu sytuacyjnym przebudowanego odcinka utrzymano
dotychczasowy przebieg z lokalng korekta osi trasy i tukoéw poziomych rys 1
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5.5. Rozwigzania wysokosciowe-profil podluzny, profil poprzeczny
Projektowane zagospodarowanie terenu polega na pracach zwigzanych z budowag
chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa przepustow przy drodze powiatowej w
miejscowosci Jodlowa.

Projektuje si¢ wykonanie wzdluz drogi powiatowej, bezposrednio przy jej jezdni
jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem
drogowym oraz obrzezem betonowym. Chodnik wykonany w zdecydowanej jako ciag pieszy
szerokosci 2,23m (liczac z kraweznikiem i obrzezem) . Chodnik zaprojektowano na wyzej
wymienionym odcinku po stronie prawej (zachodniej) po ktorej biegnie do konca
projektowanego odcinka taczy si¢ (poprzez zjazd) z chodnikiem istniejagcym. Planowane prace
powoduja konieczno$§¢ zasypania istniejagcego rowu przydroznego ktorego funkcje
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z drogi przejmie projektowana kanalizacja
deszczowa z wpustami ulicznymi. Ponadto roboty obejma takze wykonanie przebudowy
istniejacych przepustow drogowych (wydtuzenia oraz wiaczenie do nich kanalizacji),
wykonanie odcinkowych ciekow z korytek betonowych (na zjazdach przykrytych kratami
stalowymi) sytuowanych za chodnikiem oraz wykonanie odcinkowych umocnien skarp
(odcinki palisady betonowej oraz umocnienia koszami siatkowo — kamiennymi i ptytami
azurowymi). Uksztattowanie wysokosciowe chodnika biegnie w poziomie istniejgcej niwelety
drogi (z niewielkimi, kilkunastocentymetrowymi zmianami rz¢dnych) zachowujac istniejace
dojazdy i dojscia do posesji prywatnych. W miejscach istniejacych zjazdow indywidualnych
niweleta chodnika zostanie zanizona zapewniajac swobodny dojazd do dzialek sasiednich i
spelnienie parametréw stawianych zjazdom indywidualnym. W miejscach istniejacych zjazdow
publicznych oraz kilku zjazdow indywidualnych w ciggu chodnika planuje si¢ wykonanie
nawierzchni bitumicznej (utrzymanie istniejagcych nawierzchni drog wewnetrznych) z
wyprofilowaniem tukow wyokraglajacych 1 spelnieniem parametréw stawianych zjazdom
publicznym lub indywidualnym. W ciggu drogi planuje si¢ takze wykonanie zabezpieczenia
istniejacych sieci uzbrojenia terenu oraz rektyfikacje ich elementéw np. studni do nowych
poziomow. Inwestycja powoduje takze koniecznos$¢ niewielkiej zmiany rzednych i spadkéw w
poblizu planowanych obiektéw, powierzchnie niezabudowane (biologiczno czynne) terenu
inwestycji zagospodarowane zostang roslinno$cig trawiasta. Wszystkie roboty prowadzone
beda w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej lub jego bezposrednim sgsiedztwie. W
zwigzku z inwestycje istniejaca organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku drogi nie
ulegnie .chodnika.

e Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé¢
[em]
Kostka brukowa betonowa Scieralna 6,0
Podsypka grys ptukany 2/8mm wyrownawcza | 3,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm | podbudowa 15,0

Podbudowa z mieszanki (kruszywa naturalnego | odcinajaca 15,0
0/31mm) gr. 15cm zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C(1,5/2)- 4,0MPa - z dowozu.

Razem 39,0cm
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5.6. Odwodnienie drogi

Wody opadowe zagospodarowane beda w pasie drogowym poprzez odwodnienie
powierzchniowe, przez nadanie nowo projektowanej nawierzchni chodnika, zjazdow 1 jezdni
spadku poprzecznego 2 % do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Na odcinkach, na ktérych nie wystepuje kanalizacja deszczowa odwodnienie drogi bedzie
odbywato si¢ bez zmian tj. na tereny zielone w pasie lub do istniejagcych rowow przydroznych.
Sposéb, forma odwodnienia 1 ilosci wod opadowych odprowadzanych do elementow
kanalizacji nie ulegnie zmianie.

5.7. Remontowany przepust z rur pod droga w km 26+120
Przepust pod korong drogi znajdujacy si¢ w obrebie przebudowanego odcinka jest w ztym
stanie technicznym.
Przewiduje si¢ ich remont polegajacy na:
e wymianie uszkodzonych kregéw zelbetowych, polaczenie elementoéw poprzez
wykonanie opasek z zapraw cementowo-polimerowych,
e oczyszczeniu zamulonej czesci przelotowe
Przewiduje si¢ rowniez remont (odtworzenie) obudowy wlotdw i wylotow przepustow
podlegajacy na
e miejscowym uzupelnieniu brakujgcych elementow,
e reprofilacji ubytkéw w konstrukcji betonowej za pomocg zapraw cementowo-

polimerowych,
5.8. Zjazdy
konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki
Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[cm]

Kostka brukowa betonowa (czerwona) Scieralna 8,0
Podsypka grys ptukany 2/8mm wyréownawcza | 3,0
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm | podbudowa 25,0
Podbudowa. pomocnicza z mieszanki (kruszywa | podbudowa 25,0
naturalnego z 0/31,5mm) zwigzane] cementem
C/1,5/2<4,0MPa z dowozu
Razem 51,0cm

konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé

[cm]

Mieszanka mineralno bitumiczna AC11S Scieralna 4,0

Mieszanka mineralno bitumiczna AC16W wigzaca 4,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm | podbudowa 25,0

Podbudowa. pomocnicza z mieszanki (kruszywa | podbudowa 25,0

naturalnego z 0/31,5mm) zwigzanej cementem

C/1,5/2<4,0MPa z dowozu

Razem 51,0cm
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Roboty na zjazdach publicznych i1 indywidualnych polegaty beda na dowigzania poziomu
nawierzchni zjazdu do projektowanego poziomu na chodniku lub jezdni.

5.9. Umocnienie skarp
W celu zapewnienia stabilizacji skarpy 1 nadaniu normatywnych spadkow zaprojektowano

plantowanie powierzchniowe skarp koszami gabionowymi w nastepujacej technologii.

konstrukcja umocnienia skarp gabionami

Rodzaj materiatu Grubosé

[cm]
W-wa gabionow siatkowo-kamienych o wym. 50x50cm 50,0
W-wa gabionow siatkowo-kamienych o wym. 75x50cm 50,0
W-wa gabiondow siatkowo-kamienych o wym. 100x50cm 50,0
W-wa gabionow siatkowo-kamienych o wym. 150x50cm 50,0
Lawa z wysciotki kiszek faszynowych 15,0
w-wa z geowlokniny technicznej z polipropylenu -

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowe dziatki 1 teren inwestycji nie wptywa eksploatacja gornicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

7. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA
Na przedmiotowym odcinku drogi, zarowno w pasie, jak i poza pasem drogowym

wystepuja urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:

e Sie¢ gazowa,

e Sie¢ energetyczna

e Sie¢ teletechniczna

e Wodociggowa

e Sie¢ kanalizacyjna

Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tre$§¢ zaewidencjonowanej mapy .
Przy wykonywaniu robdt ziemnych w obrgbie pasa pomigdzy krawedzig jezdni i granica pasa
drogowego nalezy zwroci¢ uwage na przebiegajace sieci uzbrojenia technicznego. W
przypadku odstonigcia sieci uzbrojenia technicznego lub watpliwosci co do ich stanu lub
zabezpieczenia nalezy skontaktowaé si¢ z ich wiascicielem w celu ustalenia sposobu
zabezpieczenia. Miejsca zblizen urzadzen technicznych na remontowanym odcinku drogi
uzgodniono z wlascicielami (zarzagdcami) poszczegdlnych sieci. w odniesieniu do istniejgcych
linii napowietrznych teletechnicznych i1 energetycznych.

Roboty w obrgbie zblizen z infrastrukturg medialng beda prowadzone przez uprawnie osoby
z zachowaniem norm branzowych, zgodnie z ustalonymi uzgodnieniami.
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8. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI REMONTU
8.1. Etapowanie robot
Przewiduje si¢ jednoetapowe wykonanie przebudowy na odcinku objetym inwestycja.
8.2. Zapewnienie ciaglosci ruchu
Na czas realizacji przebudowy nalezy zapewni¢ ciggto$¢ ruchu na podstawie
opracowanego i zatwierdzonego przez odpowiednie organy projektu organizacji ruchu na czas
robot.
8.3. Metody realizacji
e Przebudowa urzadzen obcych
W ramach inwestycji nie wystepuje przebudowa urzadzen obcych
¢ Roboty ziemne
-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 10cm (na poboczach) i jej
magazynowanie w celu pozniejszego wbudowania, plantowanie poboczy z gruntu oraz
skarp.
e Roboty nawierzchniowe
Roboty nawierzchniowe nalezy wykonywa¢ w okresie sprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dostosowanego do przyjetej technologii
8.4. Technologia wykonania rob6t, wymagania i odbiory
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robét i ich odbiorach wg obowigzujacych
norm i
przepiséw oraz Specyfikacji Technicznych.
8.5. Urzadzenia sygnalizacyjne i zabezpieczajace oraz przepisy BHP
Na czas prowadzenia rob6t nalezy oznakowac i1 zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie. Organizacja robot — praca ludzi, sprzetu
1 roztadunek materiatow musi zapewni¢ wykonywanie robot bez zbednego zajmowania jezdni
drogi. Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogolne w zakresie BHP
oraz szczegotowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.
8.6. Uwagi koncowe
Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykona¢ $cisle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych
W niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta.

Projektowal
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