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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1313R Jasło - gr. 

pow. - Jodłowa -gr. pow. - Ryglice wraz z budową chodnika w km 26+402 - 28+602 w m. 
Jodłowa. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na obszarze województwa podkarpackiego, 
w powiecie dębickim, na terenie gminy Jodłowa na działkach dz. nr ew.: 5134, 124/1, 124/2  i 
inne w miejscowości Jodłowa 

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie o charakterze równinnym. 
Obszar, po którym przebiega droga to tereny z zabudową zwartą, w miejscowości Jodłowa. 
2. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE 

2.1. Dokumenty formalne: 
 mapa zasadnicza w skali 1:500, 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami). 

2.2. Normy  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1] 

 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2] 

 „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie”. Transprojekt–Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2000 [3] 

 „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”. IBDiM 
Warszawa, Warszawa 2001 [4] 

 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. IBDiM 
Warszawa, Warszawa 1997 [5] 

 „Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”. 
TRANSPROJEKT–WARSZAWA, Warszawa 1995 [6] 

 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. TRANSPROJEKT–WARSZAWA, 
Warszawa 1979 i 1982 [7]Rzeszów 2009 

2.3. Wytyczne 
 Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

 uzupełniających pomiarów sytuacyjnych  

 inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

 Inwentaryzacja istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy 
istniejącej nawierzchni  i  zakresu tej  przebudowy 

3. CEL OPRACOWANIA 
Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy . Planowana inwestycja 

obejmuje swym zakresem prace związane z: 
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 wykonanie chodnika przy drodze powiatowej wraz z odcinkowymi ciekami z korytek 
oraz umocnieniami skarp,  

 wykonaniem zakrycia rowu przydrożnego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej,  

  wykonanie remontu istniejących przepustów drogowych, 

 wykonanie przebudowy zjazdów w ciągu planowanego chodnika, 

 wykonanie umocnienia i stabilizacji skarp w koronie drogi 

  rozbiórką przepustów pod zjazdami, odcinkowych  

 wykonanie urządzeń BRD 

 wykonanie przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem 

 wykonanie zatoki postojowej dla samochodów osobowych 
Ukształtowanie wysokościowe projektowanych obiektów przewiduje zachowanie 

istniejących dojazdów do posesji prywatnych – w miejscach zjazdów planowany chodnik 
zostanie zaniżony a nawierzchnia zjazdów za chodnikiem utwardzona zapewniając swobodny 
dojazd do działek sąsiednich oraz parametry stawiane zjazdom indywidualnym lub publicznym. 
Istniejący rów przydrożny zostanie zlikwidowany a jego rolę przejmie projektowana 
kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody do istniejących przepustów drogowych i dalej do 
rowu z przeciwnej strony drogi. Budowane obiekty służyć będą jako infrastruktura drogowa 
istniejącej, publicznej drogi powiatowej. 

Realizacja inwestycji rozpocznie się od geodezyjnego wytyczenia projektowanych 
elementów, wykonania robót ziemnych, koniecznych rozbiórek oraz zabezpieczeń sieci 
uzbrojenia terenu. Następnie zostaną wykonane prace przy kanalizacji deszczowej, 
przebudowie przepustów oraz roboty ziemne polegające na ściągnięciu humusu, korytowaniu i 
profilowaniu terenu. Kolejnym etapem będą roboty związane z zasypywaniem rowów oraz 
układaniem warstw podbudowy, koszy siatkowo - kamiennych, krawężników, obrzeży i innych 
elementów betonowych. W końcowej fazie zostaną wykonane nawierzchnie chodnika i 
zjazdów, umocnienia skarp, zagospodarowanie terenów zielonych oraz roboty porządkowe. 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren objęty niniejszym opracowaniem leży w obrębie pasa drogowego publicznej drogi 
powiatowej nr 1313R (relacji Jasło - gr. pow. - Jodłowa -gr. pow. - Ryglice) zakwalifikowanej 
do klasy Z. Początek planowanej inwestycji zlokalizowano w km 26+402,00 koniec natomiast 
w km 27+552,00. Teren inwestycji jest równinny (z spadkami głównie w kierunku wschodnim), 
uzbrojony (kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna i teletechniczna) 
częściowo zabudowany infrastrukturą drogową (zjazdy, odcinki rowu, przepusty, jezdnia z 
poboczami) oraz porośnięty roślinnością trawiastą (brak drzew przeznaczonych do wycinki). 
Istniejąca trakt to droga o nawierzchni z asfaltobetonu (szerokości 5,5m - 5,8m), obustronnych 
poboczach żwirowych i rowach przydrożnych o skarpach i dnie trawiastych. W pasie drogi 
znajdują się ponadto zjazdy (o zróżnicowanej nawierzchni: z kostki betonowej, bitumiczne lub 
tłuczniowe) indywidualne jak i publiczne, przepusty drogowe (o zróżnicowanej konstrukcji – 
ramowe, z rur betonowych i karbowanych), cieki z korytek, wiata przystankowa, place 
utwardzone oraz liczne skarpy i tereny zielone pasa drogowego. W bezpośrednim sąsiedztwie 
z planowaną inwestycją znajduje się głównie zagrodowa zabudowa mieszkaniowa oraz 
usługowa, ogrodzenia jak również tereny użytkowane rolniczo. 
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5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
5.1. Funkcja drogi 

 Przebudowywany odcinek drogi pełni funkcje drogi ogólnodostępnej dla położonych 
wzdłuż jej trasy zabudowań. Przebudowywane obiekty to drogi powiatowa. Funkcja drogi 
polega na obsłudze komunikacyjnej lezących wzdłuż drogi zabudowań oraz doprowadzenia 
ruchu lokalnego do drogi krajowej przez istniejącą infrastrukturę dróg powiatowych. 

5.2. Charakterystyczne parametry techniczne 
Przebudowę odcinek drogi zaprojektowano w oparciu o następujące parametry techniczne: 

 Droga publiczna klasy    -Z 

 prędkość projektowa     -Vp=40km/h 

 zdolność do przeniesienia ruchu   -KR2, 

 grupa nośności podłoża przyjęto   -G1 

 szerokość pasa drogowego    -16,0m 

 szerokość korony drogi   - 12,46m 

 szerokość pasa ruchu podstawowa  -2,75m  

 szerokość pasa ruchu przy chodniku   -3,0 m  

 jezdnia bitumiczna na odcinkach prostych o szer. -5,50 m 

 liczba jezdni      -1 

 liczba pasów ruchu     -2 

 przekrój  uliczny (chodnik- jezdnia),  

 pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe na odcinkach prostych  -2% 

 pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne na łukach poziomych  -2% 

 pochylenie poprzeczne na chodniku jednostronne w stronę jezdni  -2% 

 chodnik z kostki brukowej betonowej   -0,15+2,0+0,08=2,23m 

 długość przebudowanego odcinka      -1150,0m, 
5.3. Zakres przebudowy drogi 

Technologia robót obejmuje:  

 budowę konstrukcji podbudowy i nawierzchni chodnika 

 roboty na zjazdach indywidualnych, 

 konserwacja i remont przepustów pod koroną drogi, 

 budowę kanalizacji deszczowej 

 umocnienie powierzchni skarp w celu stabilizacji 

 wykonanie urządzeń BRD 

 wykonanie przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem 

 wykonanie zatoki postojowej dla samochodów osobowych 
5.4. . Rozwiązanie sytuacyjne 

 Odcinek drogi objętej przebudową mieści się w obszarze wyznaczonym przez granice 
pasa drogowego. W rozwiązaniu sytuacyjnym przebudowanego odcinka utrzymano 
dotychczasowy przebieg z lokalną korektą osi trasy i łuków poziomych rys 1 
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5.5. Rozwiązania wysokościowe-profil podłużny, profil poprzeczny 
 Projektowane zagospodarowanie terenu polega na pracach związanych z budową 

chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudową przepustów przy drodze powiatowej w 
miejscowości Jodłowa. 

Projektuje się wykonanie wzdłuż drogi powiatowej, bezpośrednio przy jej jezdni 
jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem 
drogowym oraz obrzeżem betonowym. Chodnik wykonany w zdecydowanej jako ciąg pieszy 
szerokości 2,23m (licząc z krawężnikiem i obrzeżem) . Chodnik zaprojektowano na wyżej 
wymienionym odcinku po stronie prawej  (zachodniej) po której biegnie do końca 
projektowanego odcinka łączy się (poprzez zjazd) z chodnikiem istniejącym. Planowane prace 
powodują konieczność zasypania istniejącego rowu przydrożnego którego funkcję 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi przejmie projektowana kanalizacja 
deszczowa z wpustami ulicznymi. Ponadto roboty obejmą także wykonanie przebudowy 
istniejących przepustów drogowych (wydłużenia oraz włączenie do nich kanalizacji), 
wykonanie odcinkowych cieków z korytek betonowych (na zjazdach przykrytych kratami 
stalowymi) sytuowanych za chodnikiem oraz wykonanie odcinkowych umocnień skarp 
(odcinki palisady betonowej oraz umocnienia koszami siatkowo – kamiennymi i płytami 
ażurowymi). Ukształtowanie wysokościowe chodnika biegnie w poziomie istniejącej niwelety 
drogi (z niewielkimi, kilkunastocentymetrowymi zmianami rzędnych) zachowując istniejące 
dojazdy i dojścia do posesji prywatnych. W miejscach istniejących zjazdów indywidualnych 
niweleta chodnika zostanie zaniżona zapewniając swobodny dojazd do działek sąsiednich i 
spełnienie parametrów stawianych zjazdom indywidualnym. W miejscach istniejących zjazdów 
publicznych oraz kilku zjazdów indywidualnych w ciągu chodnika planuje się wykonanie 
nawierzchni bitumicznej (utrzymanie istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych) z 
wyprofilowaniem łuków wyokrąglających i spełnieniem parametrów stawianych zjazdom 
publicznym lub indywidualnym. W ciągu drogi planuje się także wykonanie zabezpieczenia 
istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz rektyfikację ich elementów np. studni do nowych 
poziomów. Inwestycja powoduje także konieczność niewielkiej zmiany rzędnych i spadków w 
pobliżu planowanych obiektów, powierzchnie niezabudowane (biologiczno czynne) terenu 
inwestycji zagospodarowane zostaną roślinnością trawiastą. Wszystkie roboty prowadzone 
będą w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. W 
związku z inwestycję istniejąca organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku drogi nie 
ulegnie .chodnika. 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika 
Rodzaj materiału warstwa Grubość  

[cm] 
Kostka brukowa betonowa Ścieralna 6,0 
Podsypka grys płukany 2/8mm wyrównawcza 3,0 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm podbudowa 15,0 
Podbudowa z mieszanki (kruszywa naturalnego 
0/31mm) gr. 15cm związanej spoiwem hydraulicznym 
C(1,5/2)- 4,0MPa - z dowozu. 

odcinająca 15,0 

Razem 39,0cm 
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5.6. Odwodnienie drogi 
Wody opadowe zagospodarowane będą w pasie drogowym poprzez odwodnienie 

powierzchniowe, przez nadanie nowo projektowanej nawierzchni chodnika, zjazdów i jezdni 
spadku poprzecznego 2 % do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Na odcinkach, na których nie występuje kanalizacja deszczowa odwodnienie drogi będzie 
odbywało się bez zmian tj. na tereny zielone w pasie lub do istniejących rowów przydrożnych. 
Sposób, forma odwodnienia i ilości wód opadowych odprowadzanych do elementów 
kanalizacji nie ulegnie zmianie. 

5.7. Remontowany przepust z rur pod drogą w km 26+120 
Przepust pod koroną drogi znajdujący się w obrębie przebudowanego odcinka jest w złym 

stanie technicznym.   
Przewiduje się ich remont  polegający na: 

 wymianie uszkodzonych kręgów żelbetowych,  połączenie elementów poprzez 
wykonanie opasek z zapraw cementowo-polimerowych,  

 oczyszczeniu zamulonej części przelotowej 
Przewiduje się również remont (odtworzenie) obudowy wlotów i wylotów przepustów 

podlegający na  

 miejscowym uzupełnieniu brakujących elementów,  

 reprofilacji ubytków w konstrukcji betonowej za pomocą zapraw cementowo-
polimerowych, 

 
5.8. Zjazdy 

konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki  
Rodzaj materiału warstwa Grubość  

[cm] 
Kostka brukowa betonowa (czerwona) Ścieralna 8,0 
Podsypka grys płukany 2/8mm wyrównawcza 3,0 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm podbudowa 25,0 
Podbudowa. pomocnicza z mieszanki (kruszywa 
naturalnego z 0/31,5mm) związanej cementem 
C/1,5/2<4,0MPa z dowozu 

podbudowa 25,0 

Razem 51,0cm 
 

konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego 
Rodzaj materiału warstwa Grubość  

[cm] 
Mieszanka mineralno bitumiczna AC11S Ścieralna 4,0 
Mieszanka mineralno bitumiczna AC16W wiążąca 4,0 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm podbudowa 25,0 
Podbudowa. pomocnicza z mieszanki (kruszywa 
naturalnego z 0/31,5mm) związanej cementem 
C/1,5/2<4,0MPa z dowozu 

podbudowa 25,0 

Razem 51,0cm 
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Roboty na zjazdach publicznych i indywidualnych polegały będą na dowiązania poziomu 

nawierzchni zjazdu do projektowanego poziomu na  chodniku lub jezdni. 
 

5.9. Umocnienie skarp 
W celu zapewnienia stabilizacji skarpy i nadaniu normatywnych spadków zaprojektowano 

plantowanie powierzchniowe skarp koszami  gabionowymi w następującej technologii. 
 

konstrukcja umocnienia skarp gabionami 
Rodzaj materiału Grubość  

[cm] 
W-wa gabionów siatkowo-kamienych o wym. 50x50cm 50,0 
W-wa gabionów siatkowo-kamienych o wym. 75x50cm 50,0 
W-wa gabionów siatkowo-kamienych o wym. 100x50cm 50,0 
W-wa gabionów siatkowo-kamienych o wym. 150x50cm 50,0 
Ława z wyściółki kiszek faszynowych 15,0 
w-wa z geowłókniny technicznej z polipropylenu --- 

 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Na przedmiotowe działki i teren inwestycji nie wpływa eksploatacja górnicza – teren 
zamierzenia budowlanego znajduje się poza granicami terenu górniczego. 

 
7. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

Na przedmiotowym odcinku drogi, zarówno w pasie, jak i poza pasem drogowym 
występują urządzenia uzbrojenia terenu, takie jak: 

 Sieć gazowa, 

 Sieć energetyczna 

 Sieć teletechniczna 

 Wodociągowa 

 Sieć kanalizacyjna 
Urządzenia te pokazane są na planie sytuacyjnym, jako treść zaewidencjonowanej mapy . 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w obrębie pasa pomiędzy krawędzią jezdni i granica pasa 
drogowego należy zwrócić uwagę na przebiegające sieci uzbrojenia technicznego. W 
przypadku odsłonięcia sieci uzbrojenia technicznego lub wątpliwości co do ich stanu lub 
zabezpieczenia należy skontaktować się z ich właścicielem w celu ustalenia sposobu 
zabezpieczenia. Miejsca zbliżeń urządzeń technicznych na remontowanym odcinku drogi 
uzgodniono z właścicielami (zarządcami) poszczególnych sieci. w odniesieniu do istniejących 
linii napowietrznych teletechnicznych i energetycznych. 

Roboty w obrębie zbliżeń z infrastrukturą medialną będą prowadzone przez uprawnie osoby 
z zachowaniem norm branżowych, zgodnie z ustalonymi uzgodnieniami. 
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8. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI REMONTU 
8.1. Etapowanie robót 

 Przewiduje się jednoetapowe wykonanie przebudowy na odcinku objętym inwestycją. 
8.2. Zapewnienie ciągłości ruchu 

 Na czas realizacji przebudowy należy zapewnić ciągłość ruchu na podstawie 
opracowanego i zatwierdzonego przez odpowiednie organy projektu organizacji ruchu na czas 
robót. 

8.3. Metody realizacji 

 Przebudowa urządzeń obcych 
W ramach inwestycji nie występuje przebudowa urządzeń obcych 

 Roboty ziemne 
-zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 10cm (na poboczach) i jej 
magazynowanie w celu późniejszego wbudowania, plantowanie poboczy z gruntu oraz 
skarp. 

 Roboty nawierzchniowe 
 Roboty nawierzchniowe należy wykonywać w okresie sprzyjających warunków 
atmosferycznych przy użyciu odpowiedniego sprzętu dostosowanego do przyjętej technologii  

8.4. Technologia wykonania robót, wymagania i odbiory 
 Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach wg obowiązujących 
norm i 
przepisów oraz Specyfikacji Technicznych. 

8.5. Urządzenia sygnalizacyjne i zabezpieczające oraz przepisy BHP 
 Na czas prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami drogowymi w tej sprawie. Organizacja robót – praca ludzi, sprzętu 
i rozładunek materiałów musi zapewnić wykonywanie robót bez zbędnego zajmowania jezdni 
drogi. Robotnicy pracujący na budowie winni posiadać przeszkolenie ogólne w zakresie BHP 
oraz szczegółowe przeszkolenie na stanowisku roboczym. 

8.6. Uwagi końcowe 
Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym należy wykonać ściśle wg 

technologii podanych w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie 
z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań przedstawionych 
w niniejszym projekcie wymagają zgody projektanta. 

 
Projektował 
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