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Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie.

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
A.0. WARUNKI OGOLNE (ST-00.00)

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczgce wykonania i

odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.:

" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wylagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".

Trzebiatow, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatow, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie™

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym majg na celu
zdefiniowanie wtasciwosci obiektéw. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od
Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac
standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym
okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robot nie spetniajgcych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
Specyfikaciji Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca
wczesdniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwosc zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu
do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to
bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno -
technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizaciji
robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robdt
objetych wymienionymi w pkt. 1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy -dokumenty bedace podstawag
do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki,
obliczenia, programy komputerowe, prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi i
konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia
ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.
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Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér miedzy operacyjny - odbior majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego
czesciowo elementu Robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi normami,
przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych
elementéw Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy - odbiér przeprowadzony po pomysinym zakohczeniu Robét i usunieciu
usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od
kontekstu sytuacyjnego lub treSciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do
robét tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

16. ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji pt.:
"Zabezpieczenie budynku Domu Kultury w Trzebiatowie przed zawaleniem,
Trzebiatow, ul. Wojska polskiego 38,
dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéow, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie"
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1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé Roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie,
to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymaé¢ Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajgcego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw elementow Robot bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie,
wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej,
wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budo wlano-Wykonawczy

1. Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

1.1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, czes¢ architektoniczno - budowlana w zakresie zgodnym
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 /Dziennik Ustaw Nr 202,
poz.2072/

1.2. Pozwolenie na budowe,

2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie
w kosztach poszczegoinych elementéw Robdét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny byc¢
wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja
Techniczna

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne ze
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
2. Cechy materiatéw i elementdéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione, ale mieszczgce sie w
dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub
elementow nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci srednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjag
budowlana lub Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosé
elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych
1. Projekt Budo wlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w
tym Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie
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wystepujgce w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub
brakéw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich
poprawy lub uzupetnienia..

1.8.PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacje.
2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru
robot wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgacych znakow
geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzszych elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
1.8.2. Tablice informacyjne.
1 Przed przystgpieniem do Robét wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna.
Tablica bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953). z
uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r
(Dz. U. Nr 198, p0z.2042).
2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty
okres realizacji Robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
1 Dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz o0sob zatrudnionych na Placu
Budowy wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé, a takze zapewnié obstuge
wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak; ptoty, zapory, znaki, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.
2. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.
4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementéw
zabezpieczajgcych obcigza wykonawce.
1.8.4. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuije sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

¢) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,

e) daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét,

i) daty czesciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczgce pobierania prébek,

[) zgtoszenie zakonczenia Robot,
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m) wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
1.8.5 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw i kopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.8.6. Pozostale dokumenty budowy.
1. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
€) korespondencja budowy.
1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow méwigcych
0 przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposo6b sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na sposob przeprowadzenia
robot.

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do
robét, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub
metody.

Wykonawca powinien poinformowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu
wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnoséci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wiasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robo6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone
w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgca wiascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1

2.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

» zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

c¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Roboét nie moze
powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1

2.

3.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach
publicznych, na ktérych bedzie prowadzit roboty,

Ruch publiczny moze byc¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania rob6t na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie
obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig liczbe osdb z chorggiewkami lub tymczasowg
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sygnalizacje swietlng do kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw.

1

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi
pojazddéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu
Budowy okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych
pojazdéw.

. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na

wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1

2.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie  wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy
sporzadza tzw. ,4*1311 bioz" na podstawie obowiazujgcych przepisow i ,,Informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez projektanta i
zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

llekroé¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobéw
budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry,
a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych
posiadajacych wymagane swiadectwo dopuszczenia tub aprobate techniczng wydanag
przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. /Dziennik Ustaw nr
249 poz. 2496/.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi
oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych -Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja, lub nie dopuszcza Projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE.
1. Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez

niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego
o proponowanych zrédtach materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole
materiatéw przed rozpoczeciem robdt.

2. Materialy mogg by¢ pobierane tylko ze Zzrodet zaakceptowanych przez
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Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub
0 niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne
materiatu wymagane przepisami,

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robot podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Prébki materiatow powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem
urzgdzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, pod nadzorem
Przedstawiciela Zamawiajgcego i z takg czestotliwoscia, jak okreslono w Wymaganiach. W
catym czasie trwania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w
zakresie pobierania probek.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1

Materiaty powinny byC przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wtgczeniem do robaét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatdw.

. Sktadowanie materiatdbw moze odbywac sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe

powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego
koszt.

. Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatow i lokalizacji wytworni poza

Placem Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

. Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z

jednego zrodta. Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia na sktadowiskach zapasow w ilosci zapewniajgcej ciggtos¢ robot.

. Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia
przewidzianej ilosci materiatdw. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug
przewidzianych w receptach asortymentow i frakcji,. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie sktadowania.

2.5. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdw w zrédle ich
pobrania. Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
moze by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwaorni, powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

a) Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

b) Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie,
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do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych
do realizacji Umowy.

. SPRZET

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy

sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Budowlanej i ST.

TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania
w spos6b zapobiegajgcy stratom oraz segregacii.

Zaleca sie transport cementu w odpowiednich workach.

. Transport elementéw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych powinien

odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed
opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiadaé
warunkom sktadowania.

. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot budowlanych dla zadania:
Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatoéw, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie™

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg Budowlano-Wykonawczg
dostarczong przez Zamawiajgcego, przy uzyciu sprzetu, materiatdw i metod pracy
gwarantujgcych wysokg jakosc.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.
6.1.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego zaswiadczenie, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia
laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym.

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wplywaé ujemnie na wyniki badan,
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Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Minimalne wymaganie, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w
Wymaganiach. Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Ustalenia
takie winny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2.2 Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki
do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2.3. Badania

Badania powinny byC przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach
Technicznych lub w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2.4.Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji
i udostepniac je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.5.0ptaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow
i robot, wigczajgc w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
Specyfikaciji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto
moze on przeprowadzac¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci
materiatow do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni
wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajagcego moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét i materiatow z
Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie bedg
optacone przez Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez
Wykonawce warunkow Umowy.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
badan materiatéw w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to
catkowitym kosztem tych badah zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang
potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedgce przedmiotem badan.
Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem
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kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej kontroli robét, do jakosci ktérych
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zastrzezen, bedg optacane w catosci przez
Zamawiajgcego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1 Przed wykonaniem badanh jakosci materiatow przez Wykonawce Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate techniczng
wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w my$l postanowien Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz. U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajgcq
ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez warunki Umowy, kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodnos¢ wtasciwosci z warunkami Umowy, to takie
materiaty i (lub) urzgdzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robot powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robot bez hamowania ich postepu
w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2. RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robdt okreslonej w
Umowie, to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie
odbioru czesciowego.

8.2.2. Odbiér roboét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego
po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robot
Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbiodr koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym zakonczeniu Robét, Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokona odbioru koncowego Robét. Procedura odbioru (préb) koncowego
winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z
Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o
dokonaniu koncowego odbioru Robdét. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty
wykonano w sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania
wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtorny odbior koncowy Robot. Przedstawiciel Zamawiajgcego
dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot. W wypadku, gdy Przedstawiciel
Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu roboét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze powotac komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
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Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytuciji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz
instytuciji, ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych
instytucji, poza Zamawiajgcym bedg miec¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ na podstawie odbiorow zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania robot obejmujg: wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacii
zadania inwestycyjnego:
" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wytagczonym
z uzytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie".
Trzebiatow, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obreb 0005,
gmina: Trzebiatow, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie™

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
Dla celdéw realizacji Umowy strony przyjmujajako obowigzujgce do stosowania:

Polskie Normy,

Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne

instrukcje (w tym instrukcje ITB),

wytyczne,

inne dokumenty.
kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych
Szczegbtowych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsytlacze do norm, instrukgji, wytycznych
zawarte w Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie
podpisania Umowy.
Normy dotyczgce wykonania poszczegdlnych asortymentow robot podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robdt podano na korcu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.

Sporzgdzit:
Kazimiers Prajsver
Kazimierz Prajsner
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