
Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym  
z użytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie. 

STWIORB(A0) - Wymagania ogólne - "Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym z użytkowania Domu Kultury  
w Trzebiatowie" 

Strona 1 z 14 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Warunki ogólne 

 

 

DLA 

Domu Kultury w Trzebiatowie, 
Trzebiatów, ul. Wojska Polskiego 38, 

dz.t. nr 138, obręb 0005 
gmina: Trzebiatów, powiat gryficki, 

woj. zachodniopomorskie 

 

Opracował: 

mgr inż. Kazimierz Prajsner  (upr. bud. A/PB/8300/211/83) 

 

 

Szczecin, sierpień 2023r. 



Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym  
z użytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie. 

STWIORB(A0) - Wymagania ogólne - "Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym z użytkowania Domu Kultury  
w Trzebiatowie" 

Strona 2 z 14 

 

SPIS TREŚCI 

A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

            10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

B.      SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE 

obejmujące następujące zagadnienia: 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

             10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

B1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV)45111200-0 

B2 - ROBOTY CIESIELSKIE (CPV) 45111200-0 

B3 - KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE (CPV): 45261100-5  
B4 - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

B5 - DACHY, STROPODACHY I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
B6 - ROBOTY MUROWE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym  
z użytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie. 

STWIORB(A0) - Wymagania ogólne - "Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym z użytkowania Domu Kultury  
w Trzebiatowie" 

Strona 3 z 14 

 
 
A.        OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

A.0. WARUNKI OGÓLNE (ST-00.00) 

 

1.        WSTĘP 

1.1.     PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są standardy techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: 

" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym  
z użytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie". 

Trzebiatów, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obręb 0005,  

gmina: Trzebiatów, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie" 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym mają na celu 

zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od 

Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować 

standard techniczny nie gorszy niż to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym 

określono, pod sankcją uznania każdej części Robót nie spełniających tego wymogu za 

wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od 

Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla którego Wykonawca 

wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca ma nieskrępowaną możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu 

do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 

będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - 

technologicznych. 

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 

usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego 

Umową. 

1.2.     ZAKRES STOSOWANIA. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji 
robót dla wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych wymienionymi w pkt. 1.1 wymaganiami. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

ST - Specyfikacja Techniczna 

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy -dokumenty będące podstawą 
do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, 
obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i 
konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia 
których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 



Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym  
z użytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie. 

STWIORB(A0) - Wymagania ogólne - "Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym z użytkowania Domu Kultury  
w Trzebiatowie" 

Strona 4 z 14 

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji 

klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór między operacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego 

częściowo elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, 

przepisami i Wymaganiami Zamawiającego. 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 

elementów Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu 
usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od 

kontekstu sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza 

Sprzętem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 

wad. 

Roboty Towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 

robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 
1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

1.6.  ZAKRES  ROBÓT  I  ICH  UTRZYMANIE  PODCZAS  BUDOWY. 
 

1.6.1. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z 

realizacją inwestycji pt.:  

"Zabezpieczenie budynku Domu Kultury w Trzebiatowie przed zawaleniem, 
Trzebiatów, ul. Wojska polskiego 38, 

 dz.t. nr 138, obręb 0005,  

gmina: Trzebiatów, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie" 
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1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do  czasu końcowego  lub częściowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, 
to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel 
Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 

1.7.      ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 
 

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 
1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego   dotyczące akceptacji   lub   odrzucenia   
materiałów elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel 
Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, 
włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, 
wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 
2. Przedstawiciel   Zamawiającego  jest   upoważniony   do   inspekcji   wszystkich   robót   i   
kontroli wszystkich   materiałów   dostarczonych   na   budowę   lub   na   niej   produkowanych,   
włączając przygotowanie  i  produkcję   materiałów.   Przedstawiciel  Zamawiającego  odrzuci  
wszystkie te materiały  i   roboty,   które  nie  spełniają wymagań jakościowych  
określonych  w  Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 
 
1.7.2. Projekt Budo wlano-Wykonawczy 
1. Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 
1.1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, część architektoniczno - budowlana w zakresie zgodnym 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 /Dziennik Ustaw Nr 202, 
poz.2072/ 
1.2. Pozwolenie na budowę, 
2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się 
w kosztach poszczególnych elementów Robót. 
Wszelkie  zmiany w dokumentacji projektowej  w trakcie  realizacji robót powinny być 
wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją 
Techniczną 
1. Wszystkie   wykonane  roboty  i   dostarczone  materiały powinny  być  zgodne   ze   
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 
2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi  wymaganiami,   albo   z  wartościami  średnimi  określonego   
przedziału  tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, 
małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w 
dopuszczalnych granicach 
3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub 
elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich, 
4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
budowlana lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone. 
 
1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 
1. Projekt  Budo wlano-Wykonawczy,   oraz  wszystkie  dodatkowe   dokumenty   umowne,   w  
tym Specyfikacja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie 
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występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono 
we wszystkich dokumentach. 
2. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub 
braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich 
poprawy lub uzupełnienia.. 
 

1.8.PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY 
 

1.8.1.  Przekazanie Placu Budowy. 
1. Przedstawiciel   Zamawiającego   przekaże   wykonawcy   Plac   Budowy   wraz   ze   
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizację. 
2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru 
robót wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy,  istniejących znaków 
geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone 
powyższych elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
1.8.2. Tablice informacyjne. 
1. Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. 
Tablica będzie  podawała  informacje  o  budowie  zgodnie   z  wymaganiami  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953). z 
uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r 
(Dz. U. Nr 198, poz.2042). 
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały 
okres realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
1. Dla   zapewnienia   bezpieczeństwa  publicznego   oraz   osób   zatrudnionych   na  Placu  
Budowy wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć,  a także zapewnić obsługę 
wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak; płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. 
2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
3. Wszystkie   znaki,   zapory   i   urządzenia   zabezpieczające   powinny   być   zatwierdzone   
przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów 
zabezpieczających obciąża wykonawcę. 
1.8.4. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego  
     i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
3. Do dziennika budowy wpisuje się: 

a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
g) stan  pogody  i  temperaturę  powietrza w okresie  wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
     i w trakcie wykonywania robót, 
 i) daty częściowych odbiorów, 
 j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 k) dane dotyczące pobierania próbek, 
 l) zgłoszenie zakończenia Robót, 
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 m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
1.8.5   Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencja budowy. 

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy  
     w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
     natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących  
     o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno 
     spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 
 

1.9.     Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
1.9.1.  Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia 
robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust. 1. 

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo  uzasadnione 

użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione 
patentem lub innym prawem własności,  to Wykonawca powinien spełnić wszystkie  
wymagania określone prawem,  dotyczące  zasad zastosowania chronionego  
rozwiązania,  urządzenia,  materiału  lub metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub 
metody. 
Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu 
wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do  ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz prywatnej. 
2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej  lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
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uszkodzoną własność. 
3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym 
harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót 
prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy uwzględni ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone  
w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem 
Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 

6. W   przypadku   przypadkowego   uszkodzenia   instalacji   Wykonawca  natychmiast   
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji,  a także 
Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 

1.9.4. Ochrona środowiska. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem    cieków   wodnych    pyłami,    paliwem,    olejami,    materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru. 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub 
podwykonawcy. 
 

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach 

publicznych, na których będzie prowadził roboty, 
2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia 

ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 
3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie 

obsługiwał wymagane  znaki   drogowe   i   elementy   zabezpieczenia  ruchu,   
zapewniając   w  ten  sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego,  wahadłowego, Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową 
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sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 
 

1.9.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu 
Budowy określonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny 
koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

1.9.8.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie   wykonywał  pracy   w   warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   
dla   zdrowia,   oraz   nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom postronnym. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy 
sporządza tzw. ,4*1311 bioz" na podstawie obowiązujących przepisów i „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez projektanta i 
zawartej w projekcie. 

 

2. MATERIAŁY 
Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów 
budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, 
a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela 
Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych 
posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia łub aprobatę techniczną wydaną 
przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. /Dziennik Ustaw nr 
249 poz. 2496/. 
Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi 
oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych -Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z 
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności. 
Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie 
nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja, lub nie dopuszcza Projektant. 
 

2.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE. 
1. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego  
o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę 
materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2. Materiały   mogą  być   pobierane   tylko   ze   źródeł   zaakceptowanych   przez   
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Przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub  

o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 

Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne 
materiału wymagane przepisami, 

2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW 
1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem 

do robót podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy 
stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego,   będą  traktowane   jako   wykonane   na   ryzyko   
Wykonawcy.   Materiały   o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na 
właściwe na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych 
zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

4. Próbki   materiałów  powinny  być  pobierane  przez Wykonawcę,   z  zastosowaniem  
urządzeń zaakceptowanych    przez   Przedstawiciela   Zamawiającego,    pod   nadzorem   
Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W 
całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w 
zakresie pobierania próbek. 

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 
1. Materiały   powinny  być   przechowywane   w  sposób   zapewniający   zachowanie   ich 

jakości   i przydatności do robót.  Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed 
rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

2. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe 
powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

3. Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania materiałów i  lokalizacji wytwórni poza 
Placem Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

4. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z 
jednego źródła.   Wielkość   i   częstotliwość   dostaw  powinna  zapewnić   możliwość   
zgromadzenia  na składowiskach zapasów w ilości zapewniającej ciągłość robót. 

5. Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia 
przewidzianej ilości materiałów. Kruszywo należy składować oddzielnie według 
przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji,. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 
trakcie składowania. 

2.5. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
1. Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich 

pobrania. Wytwórnie  materiałów mogą być okresowo  kontrolowane,  w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

2. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, powinny być zachowane następujące warunki: 
a) Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie,  
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do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych  
do realizacji Umowy. 

 

3. SPRZĘT 
1. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy 
sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w 
Dokumentacji Budowlanej i ST. 

 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. 
2. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania  

w sposób zapobiegający stratom oraz segregacji. 
3. Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 
4. Transport  elementów  z  drewna oraz  materiałów  drewnopochodnych  powinien  

odbywać  się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed 
opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać 
warunkom składowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym  
z użytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie". 

Trzebiatów, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obręb 0005,  
gmina: Trzebiatów, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie"   

 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą 
dostarczoną przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy 
gwarantujących wysoką jakość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCĘ. 
6.1.1.  Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel 
Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach 
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 
Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczenie, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia 
laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 
dobrym stanie technicznym. 
Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 
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Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Minimalne wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 
Wymaganiach. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia 
takie winny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2.2   Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel 
Zamawiającego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki 
do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób 
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 
przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach 
Technicznych lub w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosować można wytyczne 
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań 
powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.2.4.Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji  
i udostępniać je na życzenie Zamawiającemu. 

6.2.5.Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów  
i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 
1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto 
może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności 
materiałów do robót. 

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli 
robót prowadzonego  przez Wykonawcę wykaże,  że system ten nie jest  w pełni 
wiarygodny,  to Przedstawiciel  Zamawiającego   może  polecić  Wykonawcy  
przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych badań,  albo  może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z 
Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym. 

3. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie będą 
opłacone przez Zamawiającego,  ale będą traktowane jako wypełnienie przez 
Wykonawcę warunków Umowy. 

4. Jeżeli   okaże   się   konieczne   przeprowadzenie   przez  Przedstawiciela  Zamawiającego   
badań materiałów w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to 
całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną 
potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. 

5. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem 
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kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których 
Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez 
Zamawiającego. 

 

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY. 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel 

Zamawiającego może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną 
wydaną przez upoważnione jednostki  aprobujące  w myśl postanowień Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z  dnia  8 listopada 2004r /Dz. U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzającą 
ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda 
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. 

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie 
materiały i (lub) urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe 
zestawienie przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 ZASADY OGÓLNE. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym 
dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu 
w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2. RODZAJE ODBIORÓW. 
8.2.1.   Odbiór częściowy. 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w 
Umowie, to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie 
odbioru częściowego. 

8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego  
po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór 
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela 
Zamawiającego informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel 
Zamawiającego dokona odbioru końcowego Robót. Procedura odbioru (prób) końcowego 
winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z 
Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o 
dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, że Roboty 
wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania 
wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie 
przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót. Przedstawiciel Zamawiającego 
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. W wypadku, gdy Przedstawiciel 
Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel 
Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
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Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz 
instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych 
instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do 
odbioru podejmie sam Zamawiający. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową. 
Ceny wykonania robót obejmują: wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadania inwestycyjnego: 

" Zabezpieczenie dawnej sali taneczno - koncertowej (kinowej) w wyłączonym  
z użytkowania Domu Kultury w Trzebiatowie". 

Trzebiatów, ul. Wojska polskiego 38, dz.t. nr 138, obręb 0005,  
gmina: Trzebiatów, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie" 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

Dla celów realizacji Umowy strony przyjmująjako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
•  inne dokumenty. 
każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych 
Szczegółowych. Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych 
zawarte w Wymaganiach Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie 
podpisania Umowy. 
Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu 
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 

10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu 
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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