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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot STWIOR 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących zadania: Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na 
Nowym Rynku w Rypinie znajdujących się na działkach: dz. ew. 804/2 (obręb 0001) ul. Nowy Rynek; 
87-500 Rypin 
 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 
 

Ustalenia   zawarte   w niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   związanych z 
budową fontanny z komorą technologiczną objętych projektem zagospodarowania na dz. nr ew. dz. ew. 
804/2 (obręb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin. 
Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
1. Dział robót: 
- 45000000-7: Roboty budowlane 
 
2. Grupa robót budowlanych: 
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
3. Klasa robót budowlanych: 
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
 
4. Kategoria robót budowlanych: 
- 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
- 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 
- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
- 45262300-4 Betonowanie 
- 45262310-7 Zbrojenie 
 

1.3. Słownik używanych określeń podstawowych 
 

Kontrakt - Oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzający wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi 
w Akcie Umowy lub Liście zatwierdzającym 
Akt Umowy - Dokument formalno-prawny, w którym strony zawarły swoje wzajemne oczekiwania i 
zobowiązania dotyczące realizowanego zadania 
Inspektor Nadzoru - Powołany przez Zamawiającego/Inwestora lub Inwestora Zastępczego/Inżyniera  
Norma - Dokument normatywny, który podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby 
postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. 
Kierownik Budowy - Wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego/Inwestora lub 
też działającego w jego imieniu Inwestora Zastępczego osoba, upoważniona przez niego do kierowania 
robotami budowlanymi, posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających charakterowi 
prac. 
Plac budowy - Obszar lub miejsce, gdzie prowadzone są roboty budowlane razem z zapleczem, 
magazynami i składowiskami. Plac budowy powinien być w sposób wyraźny wyznaczony o oznakowany 
oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
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Dziennik budowy -Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w którym Kierownik Budowy, Inspektorzy 
Nadzoru oraz inne osoby upoważnione zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego dokonują wpisów na 
temat wykonywanych prac. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dokument przygotowany przez Wykonawcę określający 
zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem, podpisany 
przez Kierownika Budowy i przyjęty do stosowania na budowie. 
Plan Robót - Sporządzony przez Wykonawcę jednolity dokument zawierający harmonogram prac, 
projekt organizacji Placu Budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
polskiego prawa. 
Dokumentacja budowy - Wszystkie dokumenty związane z realizacją Zamówienia takie jak aprobaty 
techniczne, certyfikaty, protokoły obmiarów, protokoły badań i pomiarów itp. 
Odbiór częściowy - Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich odstępach, aby 
umożliwić bieżącą kontrolę, jakości wykonywanych prac. 
Odbiór robót zanikających -Odbiór robót, które w następstwie dalszych prac zostaną zakryte lub nie 
będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, wyburzeń itp. 
Odbiór końcowy- odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości prac. 
Odbiór pogwarancyjny -Ostateczny odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;  
Mała architektura - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i STWIOR. 
 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający/po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże Plac Budowy. Przekazanie powinno być 
potwierdzone protokołem, w którym należy wskazać granice Placu Budowy. 
Przekazanie Placu Budowy powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji, Dziennika Budowy 
oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie Zamawiającego/Inwestora dla 
właściwej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W protokole przekazania placu budowy należy 
opisać inne istotne z punktu widzenia Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcy elementy związane z 
prowadzeniem prac. 
   

1.4.2. Ogólne warunki zabezpieczenia placu budowy 
 
Wykonawca zapewnić powinien takie zaplecze budowy, aby realizacja zamówienia mogła się odbywać 
w sposób prawidłowy, zgodny z wymogami technicznymi, sanitarnymi, pożarowymi, ochrony 
środowiska. 
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Zaplecze budowy powinno uwzględniać: 
- ogrodzenie placu budowy  
- zaplecze biurowe  
Po zakończeniu budowy Wykonawca na własny koszt zlikwiduje zaplecze budowy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 

1.4.3. Dokumentacja budowy 
 
Wykonawca uzupełni Dokumentację Budowy o dokumenty wynikające z zakresu kontraktu lub SIWZ w 
tym przede wszystkim o: 
- Plan Robót 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora – dalej Inspektora Nadzoru stanowią dokumentację budowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. Wszystkie elementy należy wykonać ściśle wedle wskazówek producenta. Do 
odbioru prac niezbędne okazanie certyfikatu potwierdzającego prawidłowe wykonanie wystawionego 
przez autoryzowanego dystrybutora. 
 

1.4.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
W stosunku do powołanych w Akcie Umowy i specyfikacjach technicznych Norm i Przepisów mogą być 
stosowane inne uregulowania pod warunkiem, że zapewnią one nie niższy poziom wykonania niż 
powołane Normy lub Przepisy. Ich zastosowanie powinno być jednak wcześniej zaakceptowane przez 
Zamawiającego/Inwestora – (Inspektora Nadzoru). 
 

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków 
oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwością powstania pożaru. 
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1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęty i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
Materiały stosowane do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie odpowiednie aktualne atesty, aprobaty, certyfikaty i 
dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na budowie. Opis wymagań 
projektowych, co do poszczególnych rozwiązań zawarty jest w projekcie oraz specyfikacjach 
technicznych wykonywania i odbioru robót. 
 

2.2.  Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca samodzielnie na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł zaopatrzenia w niezbędne 
materiały budowlane. Na żądanie Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany wskazać źródło 
zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego partii przedkładając stosowne dowody i 
dokumenty. 
 

2.3.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Materiały, szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, których szkodliwość zanika (np.: materiały pyliste, 
chemia budowlana) będą stosowane warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 
wbudowywania. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

2.5. Dostawa materiału na budowę 
 
Wykonawca dba, aby dostawa materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor Nadzoru kontroluje 
zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. Materiał odrzucony w 
momencie dostawy nie powinien być rozładowany i przechowywany na Placu Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych materiałów. 
 
 

2.6. Składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiału do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. 
Powinny one być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposób by zachowały swoją, jakość i 
właściwości. Sposób zabezpieczenia musi być zgodny z wytycznymi producenta. Składowane 
tymczasowo materiały i urządzenia Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą na własny koszt. 
 

2.7. Wykonanie robót 
 
Szczegółowe zasady wykonywania robót zamieszczone są w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych zwanych dalej SST. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska I przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz zadba we 
własnym zakresie o udzielenie zezwolenia i pozwolenia na wjazd samochodów ciężarowych i sprzętu 
ciężkiego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZT 
i/lub projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe lub 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 



MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z o. o. 
ul. Korsykańska 3/15 02-761 Warszawa 

11 
 

6.3. Dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

- Dziennik budowy lub dziennik z przebiegu robót, 
- zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- rysunki robocze. 

 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane, dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie.  
 

6.4. Aktualizacja harmonogramu robót I finansowania 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca 
we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 

6.5. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OBMIAREM ROBÓT 
 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w postaci procentowego zaawansowania danych robót. 
 

8. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ROBÓT 
8.1. Założenia podstawowe 

 
Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom odbioru: 

- Odbiorowi Częściowemu, 
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- Odbiorowi Robót Zanikających, 
- Odbiorowi Końcowemu, 
- Odbiorowi Pogwarancyjnemu 

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty urzędowe 
związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca, chyba że strony 
umowy/kontraktu ustalą to inaczej. 
 

8.2. Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających 
 
Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość robót do odbioru zgłasza Kierownik 
Budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na 
podany e-mail w umowie. Odbiór powinien zostać przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 5 dni (z zastrzeżeniem, że jeżeli warunki umowy określą te terminy inaczej będą one 
obowiązujące wg umowy). 
Inspektor Nadzoru ocenia jakość robót na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, próby w konfrontacji z Projektem, Specyfikacją i 
ustaleniami z Kierownikiem Budowy podjętymi w trakcie prowadzenia prac. Inspektor Nadzoru 
potwierdza dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru częściowego i Odbioru Robót 
Zanikających sporządza się dodatkowo oddzielny protokół. 
 

8.3. Badania i pomiary końcowe 
 
Badania i pomiary końcowe będą wykonane przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru. 
 

8.4. Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi 
 
Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru 
końcowego. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje następujące dokumenty: 

- Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji kontraktu; 

- Dokumentację powykonawczą: Projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w 
trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru; 

- Operaty geodezyjne; 
- Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia; 
- Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Prawem Budowlanym; 
- wszelkie dokumenty dopuszczeń dla materiałów i wyrobów budowlanych; 
- gwarancja parametrów i certyfikatów. 

Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie protokół Odbioru robót sporządzony przez Komisję 
Odbiorową, której skład ustali Zamawiający/Inwestor. Podpisanie przez Komisję Odbiorową protokołu 
Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu przez Użytkownika. 
 

8.5. Gwarancja i Odbiór Powykonawczy 
 
Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. W 
okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na żądanie 
Zamawiającego/Inwestora, użytkownika lub Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad 
materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakości wykonywanych prac podlega pomiarom, 
badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami specyfikacji dla okresu budowy. Po upływie okresu 
gwarancji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu /Inwestorowi protokół Odbioru Pogwarancyjnego, 
załączając następujące dokumenty: 
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- protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego okresu 
gwarancyjnego; 

- protokoły przeglądów. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek w całym okresie gwarancyjnym. 
Podpisanie przez Zamawiającego/Inwestora protokołu Odbioru Pogwarancyjnego kończy bieg okresu 
gwarancyjnego. Odbiór końcowy przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i jego 
przedmiotem będzie sprawdzenie całościowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie prace zostały 
wykonane w sposób prawidłowy. 
 

8.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujące producentów należy rozumieć jako 
materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i estetycznym. Materiały i 
urządzenia zastosowane można zastąpić równoważnymi o tym samych parametrach technicznych i 
wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału i wyrób budowlanych nie może być zmieniany bez zgody Inwestora. 
 

9.  Warunki płatności 
 
Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami Aktu Umowy zawartego 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym/Inwestorem. Podstawą do dokonywania rozliczeń będzie oferta 
Wykonawcy oraz protokoły odbioru robót: 

- częściowe protokoły odbioru robót / przejściowe świadectwa płatności 
- końcowy protokół odbioru robót / końcowe świadectwo płatności podpisane przez Inspektorów 

Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcę 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

I. ROBOTY POMIAROWE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego 
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorą 
technologiczną na Nowym Rynku w Rypinie znajdujących się na działkach: dz. ew. 804/2 (obręb 0001) 
ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.   
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
projektowanych elementów wyposażenia, obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe na 
terenie. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia   podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową. 
 
Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 
Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu 
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę do kierowania pracami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 
 
Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i 
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w rozdziale 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. SPRZĘT 
 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót 
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, 
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu nowych 
nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru robót podano rozdziale „Wymagania ogólne”. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST rozdziale „Wymagania ogólne”. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”. 
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II.  ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na Nowym Rynku w Rypinie 
znajdujących się na działkach: dz. ew. 804/2 (obręb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w trakcie wykonywania zadania objętego kontraktem: 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni 
- wykonanie wykopów z całkowitym usunięciem warstwy nasypu niekontrolowanego 
- wywiezienie nadmiaru materiału z wykopu. 

 
Ukształtowanie terenu ulegnie niedużym zmianom. Rzędne projektowane trzeba dostosować do 
istniejących w terenie i skonsultować z Nadzorem Robót. 

2. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, w taki sposób, żeby nie spowodować kolizji z 
istniejącymi sieciami: kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telekomunikacyjna. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża ani 
zakłócenia przez hałas miru domowego w tym ciszy nocnej. 

 
3. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. Wywóz ziemi na 
odległość ustalona przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Zasady wykonywania robót ziemnych 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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4.2. Wykonanie wykopów 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wykopu w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót 
o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez właściwego Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być zutylizowany. 
 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera. 
 

8. PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Cena jednostkowa 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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III. ZBROJENIE 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojeń na inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na Nowym Rynku 
w Rypinie znajdujących się na działkach: dz. ew. 804/2 (obręb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.   
 
1.2. Zakres zastosowania ST  

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montażem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, 
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 
standardom lub odpowiadać wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składane materiały do czasu, gdy będą użyte do robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
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Wszystkie materiały i wyroby budowlane użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 Zdjęcia przykładowych elementów oraz stosowanych materiałów małej architektury znajdują się w 
dokumentacji projektowej. 
 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-93220:2018-
02, gatunku B500SP. 
 
2.1.2. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93220:2018-02. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93220:2018-02, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
2.1.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.1.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.2. Stosowanie zamiennego materiału 
 
Dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania 
oraz uzyskania zgody projektanta i/lub Zamawiającego.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
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przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów  

 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 

 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 

 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
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może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Badania kontrolne 

 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 

 
Usytuowanie prętów: 
–  otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). 
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Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 

na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału 
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, 
których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności  
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostkowa 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową 
i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
 
Obowiązujące normy i przepisy, aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczalności do stosowania w 
budownictwie, wytyczne producenta. 
 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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IV. BETONOWANIE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót związanych 
wykonaniem betonowania na inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na Nowym 
Rynku w Rypinie znajdujących się na działkach: dz. ew. 804/2 (obręb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 
Rypin.   
 
1.2. Zakres zastosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.3., a także podanymi poniżej: 
 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R G (np. 
Beton klasy B30 przy R G = 30 MPa). 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość    ich    wykonania    oraz   za    zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
2.1. Ogólne wymagania 
Właściwości materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2. 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 

 
2.2.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez 
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane 
cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed 
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 
 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej 
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
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pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym 
nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
– dla grysów granitowych – do 16%, 
– dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
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–  do 0,25 mm – 14÷19%, 
–  do 0,50 mm – 33÷48%, 
–  do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 
lub PN-EN 933-10:2002. 
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 
932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej 
betonu. 
 

2.2.3. Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
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2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak,  aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm. 
 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych 
i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru 
A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 
 
Przy    projektowaniu    składu    mieszanki    betonowej     zagęszczanej     przez    wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 
nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie 
PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

3.1. Ogólne wymagania  
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
 
3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosować mieszarek wolnospadowych). 
 
3.2.3. 3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 
„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
 
3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 
odległość nie większą niż 10 m. 
 
3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi 
się w płaszczyźnie poziomej. 
 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego parametry należy określić w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy 
na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
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• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania 
cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-
1:2002. 
• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 
innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty 
deskowań i rusztowań. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
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Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o  średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
 
Ukształtowanie   powierzchni   betonu   w   przerwie   roboczej    powinno   być   uzgodnione    w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna  być wyższa niż 35 st. 
C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na  dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję opcjonalnie (wskazanie 
Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru) można w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 2 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

1.1. Ogólne zasady  
obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką 
formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 



MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z o. o. 
ul. Korsykańska 3/15 02-761 Warszawa 

35 
 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 

1.2. Ogólne ustalenia  
dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 
robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w
 konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 
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rozbiórkowych i urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Normy 
1.  PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.  
3. PN-EN 196-3:200 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.  
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 
7.  PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 
próbek.  
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania 
próbek laboratoryjnych. 
10.PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz.  U.  z 2006 r.  Nr 156, poz. 
1118 z późniejszymi. zmianami). 
 
 
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zmianami). 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 
240/82. 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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V. FONTANNA 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót związanych 
wykonaniem fontanny na inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na Nowym Rynku 
w Rypinie znajdujących się na działkach: dz. ew. 804/2 (obręb 0001) ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.   

 
1.2. Zakres zastosowania ST  

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu fontanny 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 2.2.1. 
 
2.2. Materiały do wykonania fontanny 
 

Pozycja Parametry stosowania zamienników Symbol Ilość 
Układ filtracyjny 

Filtr piaskowy 

Wymiary: 
Średnica: min. D350 
Ciśnienie robocze: do 2,5 bar 
Przyłącze: co najmniej 1,5 ’’ 
Wyposażenie: 
Manometr, spust, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, podejście systemowe 
do zaworu sześciodrogowego 
Materiał: 
Nie gorsze niż żywice poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym; 
wykończenie żelkotem 

01FP 1szt. 

Złoże filtra Granulacja: 0,5-1,0 mm 50kg 

Zawór 6-
drogowy 

Materiał: 
Nie gorszy niż ABS 
Wyposażenie: 
Przyłącze: co najmniej 1,5’’ systemowe do filtra 

02ZA 1szt. 

Pompa  Wymiary: 03PF 1szt. 
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Przyłącza co najmniej D50/1,5’’ 
Wyposażenie: 
Prefiltr z przeźroczysta pokrywą i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika 
nie gorsze niż IP-55, Co najmniej jeden spust 
Materiał:  
Prefiltr z materiału nie gorszego  
niż ABS  
Parametry pracy: 
Moc: nie więcej niż 0,30kW (+/-5%) III faz. 
Q: 8,0 m3/H  (+/-5%)  
H: 7,0 m H20 (+/-5%)  

Kosz ssawny  

Materiał: 
Stal nierdzewna 304  
Wymiary: 
Wysokość: 200mm, Średnica 200mm (+/-5%)  
Otwór na rurę D=80mm 

04KS 1 szt. 

Układ  dozowania chemii 

Śluza dozująca 

Materiał: 
Odporny plastik - ABS 
Pojemność:  
co najmniej 3,5kg 
Wyposażenie: 
Podwójny system zamknięcia pokrywy 
Zawór spustowy 
Przyłącza 1 ½” 

05SD 1szt. 

Chemia Multi Tabletki 200g  1kpl. 
Układ kontroli  poziomu i automatycznego uzupełniania wody 

Reduktor 
ciśnienia 

Materiał: 
Pokrywa z tworzywa sztucznego wzmocniona włóknem szklanym, korpus z 
czerwonego mosiądzu Rg5, elementy wewnętrzne odporne na wypłukiwanie 
cynku, elementy uszczelniające z tworzywa sztucznego 
Wyposażenie: 
Przyłącza 1” 
Parametry pracy: 
Ciśnienie weściowe: do 25 bar 
Ciśnienie wyjściowe od 1,5 do 6 bar 
Stopień redukcji: do 1:10 
Temperatura pracy: nie wyzsza niż 60 *C 

06RD 1szt. 

Filtr wstępny 

Wyposażenie: 
Korpus przyłączami gwintowanymi 1’’ 
Przeźroczysta obudowa 
Klucz do obudowy 

07WP 1szt. 

Zmiękczacz 

Materiał: 
Obudowa z PE,  
zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego, 
Wyposażenie:  
wielocyklowy zawór sterujący,  
złoże jonowymienne, 
przyłącza 1”  
Parametry pracy: 
ciśnienie robocze od 1,8 do 8 bar,  
zasilanie 230V AC/50Hz, 
napięcie 12V/50Hz 
pobór mocy nie więcej niż 5W 
temperatura wody do 38 *C  
Przepływ przy zastosowaniu sanitarnym min. 2,8 m3/h 
zdolność jonowymienna 70 0d x m3 

08ZM 1 szt. 

Elektrozawór Parametry: 09EZ 1szt. 
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Zawór normalnie zamknięty ze sprężyną zamykającą w przypadku braku 
napięcia 
Przyłącze GW 1’’ 
Zasilanie 24V 

Czujnik 
poziomu wody 

Materiał: 
Stal nierdzewna 
Wyposażenie: 
Trzy sondy w obudowie 

10CP 1szt. 

Układ atrakcji fontanny 
Obraz wodny nr 1 

Agregat 
fontannowy 

Wymiary: 
Nie więcej niż 480x310x560, podejście nie mniej niż 1” 
Materiał: 
Korpus z tworzywa sztucznego, stal nierdzewna (AISI 304) 
Wyposażenie: 
Reflektor RGBW o mocy nie więcej niż 7W, złącze XLR,  
Parametry: 
Moc nie więcej niż 21W, 
Zasilanie 24 V/DC,  
Zakres nachylenia agregatu 45*- 90*,  
Efekt strobo 
Sterowanie: protokół komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) DMX/RDM. 
Szeregowe połączenie między urządzeniami DMX/RDM w niecce fontanny 
(ilość urządzeń na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32) 

18AF 16szt. 

Zestaw 
przyłączeniowy 

Wyposażenie: 
Zawór regulacyjny GW 1’’ 
Złączka do węża 2 kpl. 
Zaciski, opaski itp 

- 16kpl. 

Wąż 
przyłączeniowy Elastyczny wąż przyłączeniowy - 1kpl. 

Filtr dokładny 

Wymiary: 
Nie więcej niż 780x370mm 
Materiał: 
Korpus z tworzywa sztucznego manometrami i przyłączami DN50 
Parametry: 
Średni przepływ przy stracie 0,2 bara nie mniejszy niż 18 m3/h 
Wyposażenie:  
Przeźroczysta obudowa 
Drobno siatkowy wkład 300 µm 
Klucz do obudowy 
Zawór ściekowy kulowy 

19NW 2szt. 

Pompa 

Wymiary: 
Przyłącza co najmniej D50/1,5’’ 
Wyposażenie: 
Prefiltr z przeźroczysta pokrywą i wyjmowanym wsadem, zabezpieczenie silnika 
nie gorsze niż IP-55, co najmniej jeden spust 
Materiał:  
Prefiltr z materiału nie gorszego  
niż ABS  
Parametry pracy: 
Moc: nie więcej niż 0,55kW III faz.  
Q: 10,0 m3/H (+/-5%) 
H: 11,0 mH20 (+/-5%)  

20PA 2szt. 

Kosz ssawny 

Materiał: 
Stal nierdzewna  
Wymiary: 
Wysokość: 200mm Średnica 200mm (+/-5%)  
Otwór na rurę D=80mm 

21KS 2szt. 

Obraz wodny nr 2 
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Dysza 
fontannowa 

Materiał:  
Nie niższy niż stal nierdzewna AISI 304 
Wymiary:  
nie więcej niż 520x380x750, 
2 x Zasilanie nie mniej niż 1 ½” 
2 x Zasilanie nie mniej niż 2’’ 
Średnica wylotu elementu centralnego:  
nie więcej niż 42mm   
Średnica wylotu elementu zewnętrznego nie mniej niż 6 mm x 24 szt 
Wyposażenie: 
Dysza wyposażona w kołnierz justujący i stelaż montażowy 
Cechy: 
Dysza realizuje co najmniej 7 różnych obrazów wodnych przedstawionych w 
opisie przed tabelą. 
Zasilanie hydrauliczne: 
pompa umieszczona (15PA) w pomieszczeniu maszynowni i dwa  agregaty 
fontannowe (13AF) 
Charakterystyka obrazów wodnych:  
Obraz wodny o wysokości o zakresie pracy do 0,2m – przezroczysty, zamknięty, 
płaszcz wodny (struktura bańki mydlanej) 
Obraz wodny o wysokości o zakresie pracy do 1,0m – zamknięty płaszcz wodny 
w kształcie wazy 
Obraz wodny o wysokości o zakresie pracy do 1,2m – częściowo rozpylony 
płaszcz wodny w kształcie kielicha 
Obraz wodny o wysokości o zakresie pracy do 2m – rozpylony płaszcz wodny w 
kształcie kieliszka 
Obraz wodny o wysokości o zakresie pracy do 3m – pionowy, zamknięty obraz 
wodny o średnicy nie większej niż 42 mm  

 
Uwaga: Wymiary mogą się różnić +/-10% 
 

14DF 3szt. 

Agregat 
fontannowy 

Wymiary:  
Podejście do dyszy nie mniej niż 1½”, podejście na ssaniu nie mniejsze niż 1½” 
Wyposażenie: 
Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiał nie niższy niż stal nierdzewna AISI 304. 
Korpus z tworzywa sztucznego. 
Oddzielne kable sterujące i zasilające z wtykami systemowymi o stopniu 
szczelności nie niższym niż IP68. Rozłączanie urządzenia poprzez wtyk 
systemowy bez ingerencji w żyły kabla. Zintegrowana zapora kapilarna, 
zapobiegająca przedostaniu się wody do urządzenia w przypadku uszkodzenia 
kabla. 
Ochrona przed zmiana biegunowości 24VDC.        
Parametry pracy: 
Zasilanie: 24 V/DC,  
Moc: nie więcej niż 125W  
Sterowanie: protokół komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) DMX/RDM. Szeregowe 
połączenie między urządzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilość urządzeń na jednej linii 
DMX/RDM w zakresie 24-32). 
Typ silnika:  
Napęd i układ sterujący prędkością zintegrowane w agregacie (silnik typu EC)    

13AF 6szt. 
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Punkt pracy:  
Q=80 l/min by H=2,2 mH20 (+/-5%)  gwarantujący obraz wodny o wysokości o zakresie pracy 
do 3,0m przy zastosowaniu dyszy pełnostrumieniowej o średnicy wylotu 12mm.  
Cechy: 
Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (nie ma 
konieczności demontażu agregatu na okres zimowy).    
Klasa ochrony zgodnie EN 61140: nie mniej niż klasa III 

Filtr dokładny 

 
Wyposażenie:  
Korpus z manometrami i przyłączami kołnierzowymi DN80 
Przeźroczysta obudowa 
Drobno siatkowy wkład 300 µm 
Klucz do obudowy 
Zawór ściekowy kulowy 

16NW 1szt. 

Pompa 

Wymiary: 
Przyłącza co najmniej D110/4’’ 
Wyposażenie: 
Prefiltr z przeźroczysta pokrywą  
i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika nie gorsze niż IP-55, Co 
najmniej jeden spust 
Materiał:  
Prefiltr z materiału nie gorszego  
niż ABS  
Parametry pracy: 
Moc: nie więcej niż 2,2kW III faz. 
Q: 36,0 m3/H (+/-5%)  
H: 11,0 mH20 (+/-5%)  

15PA 1szt. 

Kosz ssawny 

Materiał: 
Stal nierdzewna 
Wymiary: 
Kosz typu gwiazda 
Wysokość: 180mm Średnica 350mm (+/-5%)  
Otwór na rurę D=140mm 

17KS 1szt. 

Obraz wodny nr 3 

Agregat mgłowy 

Wymiary: 
Gabaryty urządzenia: 50 x 80 x 50 cm (+/-5%) 
Podejście nie mniej niż 11/4”’’ 
Parametry pracy: 
Zasilanie: 400V  
Moc nie więcej niż 1,5kW 
Sterowanie: sygnałowe przez przekaźnik 
Punkt pracy:  
ciśnienie 50 - 60 Bar  
Q=6,5 l/min (+/-5%)  

11AM 1szt. 

Dysze 
mgławiące 

Materiał:  
Nie gorszy niż stal nierdzewna 303  
Parametry: 
Otwór dyszy 0,6mm 

12DF 14szt. 

Oświetlenie obrazu wodnego 

Reflektor 
fontannowy 

Materiał: stal nierdzewna nie niższa niż AISI 316L 
Wyposażenie:  
Zabudowany reflektor LED RGrBA 
Płaska powierzchnia – szyba ochronna zlicowana z rozetą reflektora  
Kabel sterująco zasilający z wtykami systemowymi o stopniu szczelności nie 
niższym niż IP68. Rozłączanie urządzenia poprzez wtyk systemowy bez 
ingerencji w żyły kabla. Separacja galwaniczna pomiędzy linią DMX i 24VDC. 
Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegająca przedostaniu się wody do 
urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla.     
Rozeta reflektora nie większa niż D 110 mm  
Parametry pracy: 

22RF 26szt. 
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Kolory: R, G, Royal Blue, Amber (płynna zmiana koloru w zakresie 16 milionów 
barw)  
Zasilanie: 24 V/DC 
Moc: nie więcej niż 14W   
Strumień świetlny: nie mniej niż 400 lm 
Kąt rozsyłu światła: 20-30 stopni (preferowany od 24 do 26 stopni) 
Efekt stroboskopowy: sterowany w zakresie nie mniejszym niż 0-25Hz  
Punkt pracy:  
Natężenie światła: nie mniej niż 900lx na wysokości 2m 
Sterowanie: protokół komunikacji DMX/RDM. Szeregowe połączenie między urządzeniami 
DMX/RDM w niecce fontanny (ilość urządzeń na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).    
Cechy:  
Żywotność: nie mniej niż 50.000  r-g 
Odporność na nacisk: nie mniej niż 1.5t   
Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (reflektor nie 
wymaga demontażu na okres zimowy).    
Klasa efektywności energetycznej: nie niższa niż A  
Automatyczna regulacja temperatury 

LED Driver 

Wyposażenie:  
Kabel sterująco zasilający z wtykami systemowymi o stopniu szczelności nie 
niższym niż IP68. Rozłączanie urządzenia poprzez wtyk systemowy bez 
ingerencji w żyły kabla. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegająca 
przedostaniu się wody do urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla.  
Ochrona przed zmiana biegunowości 24VDC.       
Parametry pracy: 
Zasilanie: 24 V/DC 
Sterowanie: protokół komunikacji DMX/RDM. Szeregowe połączenie między 
urządzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilość urządzeń na jednej linii 
DMX/RDM w zakresie 24-32).    

 1 kpl. 

Okablowanie 
obrazu 
wodnego i 
oświetlenia 

Materiał: 
Wtyki systemowe, poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niż 68  
zapewniające brak błędu polaryzacji 
Kabel Nie gorszy niż H07RNF 

- 1kpl. 

Podwodne 
przejście 
kablowe 

IP68 INOX 23KD 2szt. 

Puszki 
połączeniowe 
podwodne 

Wyposażenie: 
Co najmniej 8 szt. dławików M20 IP68 
Przeźroczyste wieka , poziom zabezpieczenia IP nie gorszy niż 68 

- 1kpl. 

Układ sterowania i zasilania 
Okablowanie 
urządzeń w 
maszynowni 

 - 1kpl. 

Szafa sterująco 
- zasilająca 

Wyposażenie sterownika: 
Co najmniej 1 x wyjście DMX RDM - 512 kanałów 
Co najmniej 6 x wyjście cyfrowe 1A 
Co najmniej 6 x wejście cyfrowe 
Ethernet RJ45 10/100Mbit 
Co najmniej jedna karta Micro SD 
Programator zdarzeń - minuta/godzina/dzień/miesiąc/rok  

24SZ 1kpl. 

Czujnik wiatru Anemometr łopatkowy - 1 szt. 
Orurowanie  

Kształtki, rury, 
klej , czyścik PVC-U klejone - 1kpl. 

Kształtki, rury, 
czyścik PE zgrzewane - 1kpl. 

Kształtki, rury, 
pasta 
poślizgowa 

PVC kanalizacyjne  1 kpl. 
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2.2. Materiały do wykonania niecek fontanny 
 
- płyty granitowych o wymiarach 60x60cm grubości 5cm. Do wykonania plaży fontanny, 
- płyty granitowych 30x60cm i 60x60 cm; grubości 10 cm. Do wykonania obudowy fontanny 
- żelbeton grubości 20 cm do wykonania niecki fontanny 
- chudy beton C8/10 do wykonania podbudowy, 
- podsypka piaskowa. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem urządzeń może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- minikoparka 
- samochody dostawcze, 
- świder do wykonania wykopu, 
- sprzęt do robót budowlano – montażowych 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy przewozić środkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunków i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Założenia ogólne 

Zaprojektowano fontannę i komorę technologiczną położonych blisko od siebie. Schemat technologii 
fontannowej i wyposażenia pomieszczenia technicznego znajduje się dokumentacji wykonawczej 
technologii.  
5.3. Montaż technologii fontannowej 
Montażu technologii fontannowej należy dokonać ściśle wg dokumentacji projektowej, wg zaleceń 
producenta urządzeń. 
 
5.4. Wykonanie niecek fontanny 
Niecki muszą być wykonane wg dokumentacji projektowej ze zbrojonego betonu klasy C35/45 W-8 XD3 
i posadowione na warstwie betonu C8/10 . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót wykonawczo – montażowych 
 
Kontroli jakości robót podlegają: 
- jakość użytych materiałów, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola stanu urządzeń 
Kontrolę stanu technicznego urządzenia należy wykonywać co 3 miesiące. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem fontanny jest komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt 8. 
 
8.1. Warunki odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Prace związane z Wykonaniem lub montażem urządzeń powinny zostać wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły 
- 10.PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
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VI. KOMORA TECHNOLOGICZNA 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót związanych 
wykonaniem komory technologicznej w ramach inwestycji: Budowa fontanny wraz z komorą 
technologiczną na Nowym Rynku w Rypinie znajdujących się na działkach: dz. ew. 804/2 (obręb 0001) 
ul. Nowy Rynek; 87-500 Rypin.   

 
1.2. Zakres zastosowania ST  

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu komory 
technologicznej do obsługi fontanny. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania pomieszczenia technicznego 
- gotowy zbiornik żelbetowy o wym. 450x350cm i głębokości całkowitej 350cm z włazem 
zabezpieczonym zamkiem, z drabinką 
- podbudowa z chudego betonu, 
- piasek gruboziarnisty, 
- elementy wyposażenia wg dokumentacji; 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem komory może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- minikoparka 
- samochody dostawcze, 
- świder do wykonania wykopu, 
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- sprzęt do robót budowlano - montażowych. 
  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić środkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunków i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie pomieszczenia 
Samo pomieszczenie wykonane jest z żelbetonu i stanowi zbiornik o zewnętrznych wymiarach 
450x350x350 cm (głębokość razem z rząpią). Jest to produkt gotowy. Wejście stanowi otwór znajdujący 
się w powierzchni nawierzchni przykryty stalowym włazem wyposażonym w zamek, uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. 
W dnie komory należy wykonać rząpie o min. wymiarach 80X80X80 cm. 
Pomieszczenie techniczne stanowić będzie atestowany żelbetowy prefabrykat złożony  z  trzech  części,  
który  będzie   scalony  podczas  obsadzania  w  wykopie,   a następnie pokryta od zewnątrz powłoką 
izolacyjną. Wszelkie przejścia przez ściany komory należy wykonać jako szczelne, z zastosowaniem 
uszczelnień systemowych. 
W przypadku, gdy podłożem jest grunt rodzimy posadowić komorę na warstwie chudego betonu o 
grubości 10-15cm. W przypadku gruntu nasypowego, wybrać do gruntu rodzimego i wypełnić 
kruszywem oraz zagęszczonym betonem klasy C8/10. Komorę ustawić na wypoziomowanym podłożu. 
Prefabrykaty należy posadowić na uprzednio zagęszczonym podłożu gruntowym i podbudowie.  
Wszelkie przejścia   przez ściany   komory należy wykonać   jako   szczelne,  z zastosowaniem 
uszczelnień systemowych, np. firmy Integra - zastosować uszczelnienie typu WGC; otworowanie ścian 
komory technicznej wiertłami rurowymi diamentowymi zgodnie z tabelą karty katalogowej. 
 
Pomieszczenia techniczne należy wyłożyć od wewnątrz płytkami chemoodpornymi do wys. 2,0 m. Na 
zewnątrz zbiorniki będą uszczelnione bitumiczną izolacją przeciwwodną składającą się z dwóch warstw. 
Pierwszą będzie warstwa gruntująca z masy bitumicznej, druga z papy zgrzewalnej lub samoprzylepnej. 
Pomieszczenie techniczne stanowić będzie żelbetowy prefabrykat. 
  
Pomieszczenie techniczne będzie zamykane, a zamknięcie odporne na działanie osób trzecich. 
Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dotyczącymi 
pomieszczeń technicznych. 
Ściany pomieszczenia technicznego będą zabezpieczone materiałem odpornym na działanie 
chemicznych środków agresywnych do wysokości 2 metrów, np. przy użyciu płytek ceramicznych. 
Podłoga również będzie posiadać zabezpieczenia przed działaniem środków agresywnych, np. poprzez 
wykonanie posadzki z gresu. Podłoga pomieszczenia wyprofilowana ze spadkiem do kratki 
kanalizacyjnej lub zagłębienia technologicznego, w którym znajdzie się wpust kanalizacyjny. 
 
5.3. Wykonanie wentylacji 
 
Z uwagi na dozowanie w pomieszczeniu technicznym wielofunkcyjnego środka do dezynfekcji chlorem 
do wody projektuje się wentylację w ilości 5 wymian na godzinę. 
Powietrze pobierane będzie kominkiem terenowym posadowionym 0,5 m nad poziomem terenu 
(kominek należy ukryć w roślinności) i nawiewane do pomieszczenia za pomocą kanału nawiewnego 



MIEJSKI KRAJOBRAZ Sp. z o. o. 
ul. Korsykańska 3/15 02-761 Warszawa 

48 
 

zakończonego osiatkowanym końcem. Powietrze wywiewane będzie przy pomocy wentylatora 
kanałowego przymocowanego do sufitu pomieszczenie technicznego, a pobierane z pomieszczenia za 
pomocą osiatkowanego kanału. Wyrzucane zaś za pomocą kominka terenowego posadowionego w 0,5 
m na terenem (kominek należy ukryć w roślinności). Kominki wentylacyjne wykonane ze stali malowanej 
na RAL 7016 lub stali nierdzewnej. Usytuowanie kominków wentylacyjnych nie jest określone 
precyzyjnie w dokumentacji – lokalizację należy ustalić podczas robót pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru. 
Otwory nawiewne i wyciągowe usytuowane w przeciwległych krańcach pomieszczenie technicznego 
cele dobrego przewietrzania pomieszczenia. Kanały wentylacyjne zostaną poprowadzone w przestrzeni 
pod stropem właściwym oraz w gruncie. Wszystkie kanały, kominki, przejścia ścienne wykonane z rur i 
kształtek wentylacyjnych z PCV np. firmy Chemowent lub równoważne. Kanały prowadzone w gruncie 
należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci do kanału za pomocą szczelnej izolacji 
połączeń kanałów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót wykonawczo - montażowych 
Kontroli jakości robót podlegają: 
  
- jakość użytych materiałów, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem pomieszczenia technicznego jest 1 kpl 
(komplet). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt 8. 
 
8.1. Warunki odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Prace związane z wykonaniem i montażem komory powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Roboty rozliczane będą ryczałtowo lub zgodnie z zapisami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły 
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- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
- PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
- 10.PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody  pomiaru cech geometrycznych. 
 


