



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA  
w GŁUCHOŁAZACH**  
**im. św. Jana Pawła II**

**48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40**

Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861

e-mail: [dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl](mailto:dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl) [www.szpitalmsw-glucholazy.pl](http://www.szpitalmsw-glucholazy.pl)



NIP 755-16-33-549 REGON 531172135

L. dz. DZP 2377/1/2021

Głucholazy, dnia 21.04.2021 r.

**INFORMACJA O ZMIANIE**  
**TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

dotyczy postępowania :

**„Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej  
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach  
im. św. Jana Pawła II”**

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,  
wyznaczając nowy termin na dzień:

**27.04.2021r. godzina 10:00-termin składania ofert**

**27.04.2021r. godzina 11:00- termin otwarcia ofert**

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z. 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w punktach  
jak poniżej, które otrzymują następujące brzmienie:

1. W rozdziale IX:  
„1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  
**do dnia 26 maja 2021 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym  
upływa termin składania ofert.”
2. W rozdziale XI:  
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy  
<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw-glucholazy>, do dnia **27 kwietnia 2021 r.,**  
**godz. 10:00”**  
„2.Otwarcie ofert nastąpi dnia **27 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00.”**

Jednocześnie informuję, iż ulega modyfikacji załącznik nr 10 do SWZ (modyfikacji ulegają  
przedmiary branży elektrycznej), który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

1. Załącznik Nr 10 do SWZ\_przedmiary, ulega zmianie poprzez zamianę w przedmiarze robót,  
znajdującym się w folderze BRANŻA ELEKTRYCZNA 2021.03.01, w pliku **PRZEDMIAR II I III PIĘTRO**  
**ETAP II SZPITAL GŁ ZY REWIZJA** w następujący sposób:

- a) dodano dział 1.2. **Demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej** (pozycje od 5 d.1.2 do 12 d.1.2.)
- b) dodano dział 1.10. **Demontaż instalacji p.pożarowej SSP** (pozycje od 114 d.1.10 do 119 d.1.10.)
- c) pozycję 70 d.1.6 Montaż panelu medycznego 32 szt. podzielono na dwie pozycje: **poz. 78 d.1.7. montaż panelu medycznego 29 szt.** oraz **poz. 79 d.1.7. montaż panelu medycznego 1 łóżkowy 3 szt.**
- d) w pozycji 134 d.1.11 (numeracja sprzed wprowadzenia zmian) zapis „**Przewody DYżo 10mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych**” zastąpiono zapisem „**Przewody DYżo 6mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych**” – numer pozycji 149 d.1.13 (numeracja po wprowadzeniu zmian).

2. Załącznik Nr 10 do SWZ\_przedmiary, ulega zmianie poprzez zamianę w przedmiarze robót, znajdującym się w folderze BRANŻA ELEKTRYCZNA 2021.03.01, w pliku **P II I III PRZEMIAR INST TV I WRZUTOMATU REWIZJA BUD A** w następujący sposób:

- e) dodano dział 1.2. **Demontaż instalacji TV** (pozycje od 3 d.1.2 do 6 d.1.2.)

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Głuchołazy, dn. 21.04.2021r..... Kierownik Zamawiającego.....



PERŁY [2018]  
Medycyny



REKOMENDOWANA  
**MARKA**  
POLSKIEJ GOSPODARKI 2018



2018  
**DIAMENT**  
Polskiej Gospodarki