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przedmar II i III piętro etap II szpital Gł zy rewizja 19.04.2021 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Etap II piętro II i III

1.1 Rozdzielnice
1

d.1.1
KNR-W 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwo-
we w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.1

KNR-W 5-08
0801-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w posadzce.
p.analogię

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3
d.1.1

KNR 5-08
0404-09

Montaż rozdzielnicy TW2p,TW3p szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1.1

KNR 5-08
0404-09

Montaż rozdzielnicy TWO2p,TWO3p szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.2 Demontaż wewntrznej instalacji elektrycznej
5

d.1.2
KNNR 9
0403-07

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr.
ponad 60 mm

szt.

168 szt. 168,000
RAZEM 168,000

6
d.1.2

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na-
tynkowych

szt.

160 szt. 160,000
RAZEM 160,000

7
d.1.2

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

8
d.1.2

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

64 szt. 64,000
RAZEM 64,000

9
d.1.2

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych szt.

105 szt. 105,000
RAZEM 105,000

10
d.1.2

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych

m

1700 m 1700,000
RAZEM 1700,000

11
d.1.2

KNNR 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym,
betonowym

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

12
d.1.2

KNNR 9
0305-03

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układa-
nych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

1.3 Koryta kablowe  
13

d.1.3
KNR 7-28
0205-08

Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla koryt kablowych w ścianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
(p. analogie)

otw.

30 otw. 30,000
RAZEM 30,000

14
d.1.3

KNR-W 5-08
0801-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących UKk-70/6  w gotowych śle-
pych otworach w ścianie.

szt.

460 szt. 460,000
RAZEM 460,000

15
d.1.3

KNR-W 5-08
0701-02

Montaż elementów konstrukcyjnych - wsporniki WSS150 pod korytka kablowe  -
przez przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania).

szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

16
d.1.3

KNR-W 5-08
0701-02

Montaż elementów konstrukcyjnych - wsporniki WSS200 pod korytka kablowe  -
przez przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania).

szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

17
d.1.3

KNR-W 5-08
0701-02

Montaż elementów konstrukcyjnych - wsporniki WSS 50 pod korytka kablowe  -
przez przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania).

szt.

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000

18
d.1.3

KNR-W 5-08
0705-01

Montaż koryt kablowych KGJ 50H30 przez przykręcenie do gotowych otworów -
szer.50mm

m
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300 m 300,000

RAZEM 300,000
19

d.1.3
KNR-W 5-08
0705-01

Montaż koryt kablowych KGJ 150H60 przez przykręcenie do gotowych otworów -
szer.100mm

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

20
d.1.3

KNR-W 5-08
0705-01

Montaż koryt kablowych KGJ 200H30 przez przykręcenie do gotowych otworów -
szer.100mm

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

21
d.1.3

KNR-W 5-08
0705-10

Montaż trójnika dostawnego do koryt kablowych szt.

55 szt. 55,000
RAZEM 55,000

22
d.1.3

KNR-W 5-08
0705-10

Montaż czwórnika dostawnego do koryt kablowych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.4 Rozbudowa RG i WLZ ety wewnętrzne linie zasilające
23

d.1.4
KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr.rury 28 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

24
d.1.4

KNR 5-10
0118-04

Przewód  YKYżo 5x25mm2 układany na korytkach
(p. analogie)

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

25
d.1.4

KNR 5-10
0118-04

Przewód  YKYżo 5x35mm2 układany na korytkach
(p. analogie)

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

26
d.1.4

KNNR 5
0407-04
S.T.W. E. 01.
02

Rozłącznik RBK 00 160A  3(4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1.4

KNR-W 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 40 mm - kabe 5x25mm2

prze-
pust.

10 prze-
pust.

10,000

RAZEM 10,000
1.5 Instalacja oświetlenia podstawowego

1.5.1 Układanie przewodów, montaż łączników, urządzeń sterujących oświetleniem i puszek
28

d.1.
5.1

KNR 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne RG 21mm układane pojedynczo z
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

480 m 480,000
RAZEM 480,000

29
d.1.
5.1

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m

660 m 660,000
RAZEM 660,000

30
d.1.
5.1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe RG 21mm układane p.t. na gotowych uchwytach m

660 m 660,000
RAZEM 660,000

31
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

32
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 60 mm. szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

33
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 80 mm o ilości
wylotów 3.

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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34

d.1.
5.1

KNR 5-08
0212-01

Przew. YDY 3x1,5mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania

m

850 m 850,000
RAZEM 850,000

35
d.1.
5.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody YDYżo 3x1,5mm2 wciągane do rur m

660 m 660,000
RAZEM 660,000

36
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych IP20,  w puszce instalacyjnej z podłączeniem.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

37
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych
IP20 w puszce instalacyjnej

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

38
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków w puszce instalacyjnej szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

39
d.1.
5.1

KNR 5-08
0401-05

Przygotowanie podłoża do montażu  czujek  w suficie podwieszanym szt

65 szt 65,000
RAZEM 65,000

40
d.1.
5.1

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu czujek ruchu i zmierzchu szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

41
d.1.
5.1

KNR 5-08
0403-01

Mocownie na gotowym podłożu czujek obecności szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

42
d.1.
5.1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1.
5.1

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 35 mm m

650 m 650,000
RAZEM 650,000

44
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

40 pomiar 40,000
RAZEM 40,000

45
d.1.
5.1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - każdy następny

pomiar

40 pomiar 40,000
RAZEM 40,000

46
d.1.
5.1

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

40 pomiar. 40,000
RAZEM 40,000

1.5.2 Montaż opraw oświetleniowych
47

d.1.
5.2

KNR 5-08
0503-06

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw do konstrukcji
(p analogie)

kpl.

160 kpl. 160,000
RAZEM 160,000

48
d.1.
5.2

KNR 5-08
0515-08

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw l.  4x18 W (60x60) do sufitow
podwieszanych

szt.

86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
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49

d.1.
5.2

KNR 5-08
0515-08

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  2x18W do sufitow podwie-
szanych

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

50
d.1.
5.2

KNR 5-08
0515-08

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  4x18W do sufitow podwie-
szanych dwufunkcyjnych z modułem AW

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

51
d.1.
5.2

KNR 5-08
0515-08

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  4x18W szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

52
d.1.
5.2

KNR 5-08
0515-08

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  2x26W do sufitow podwie-
szanych

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

53
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż z podłączeniem opraw ledowych typu  LED IP45 332.LED 830 1600lm z
kloszem opalowym [ozn. 8] - łazienkowych

kpl.

34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000

54
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż z podłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego ledowych typu LED 2W, do
sufitu podwieszanego

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

55
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż z podłączeniem opraw oświetlenia ewakuacyjnego ledowych typu LED
4W, do sufitu podwieszanego

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

56
d.1.
5.2

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż z podłączeniem opraw oświetlenia ewakuacyjnego ledowych typu LED
2W, do sufitu podwieszanego

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

57
d.1.
5.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.
pom.

92 kpl.
pom.

92,000

RAZEM 92,000
58

d.1.
5.2

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym sta-
nowisku

kpl.
pom.

92 kpl.
pom.

92,000

RAZEM 92,000
1.6 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V

1.6.1 Układanie przewodów i montaż puszek
59

d.1.
6.1

KNR 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne RG 21mm układane pojedynczo z
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

60
d.1.
6.1

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m

1900 m 1900,000
RAZEM 1900,000

61
d.1.
6.1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe RG 21mm układane p.t. na gotowych uchwytach m

1650 m 1650,000
RAZEM 1650,000

62
d.1.
6.1

KNR 5-08
0212-02

Przew. YDY 3x2,5mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania

m

550 m 550,000
RAZEM 550,000
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63

d.1.
6.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody YDYżo 3x2,5mm2 wciągane do rur m

1650 m 1650,000
RAZEM 1650,000

64
d.1.
6.1

KNR-W 5-08
0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie.

szt.

190 szt. 190,000
RAZEM 190,000

65
d.1.
6.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 60 mm. szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

66
d.1.
6.1

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 80 mm o ilości
wylotów 3.

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

67
d.1.
6.1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

68
d.1.
6.1

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 35 mm m

1500 m 1500,000
RAZEM 1500,000

69
d.1.
6.1

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000

70
d.1.
6.1

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - każdy następny

pomiar

35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000

71
d.1.
6.1

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

35 pomiar. 35,000
RAZEM 35,000

72
d.1.
6.1

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

10 pomiar. 10,000
RAZEM 10,000

1.6.2 Montaż gniazd wtyczkowych
73

d.1.
6.2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu betonowym

szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

74
d.1.
6.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem IP 44

szt.

88 szt. 88,000
RAZEM 88,000

75
d.1.
6.2

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych
podwójnych z uziemieniem typu GWP-230B01, IP 20 w puszkach instalacyjnych z
podłączeniem.

szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

1.7 Instalacja paneli medycznych - łóżkowych
76

d.1.7
KNR-W 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwo-
we w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

29 aparat 29,000
RAZEM 29,000

77
d.1.7

KNR-W 5-08
0801-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

1172 szt. 1172,000
RAZEM 1172,000
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78

d.1.7
KNR 5-08
0404-09

Montaż  panelu medycznego szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

79
d.1.7

KNR 5-08
0404-09

Montaż  panelu medycznego 1 łóżkowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.8 Instalacja strukturalna
80

d.1.8
KNR AT-14
0102-01

Układanie poziome okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzia-
ny kat 7 ekranowany

m

5000 m 5000,000
RAZEM 5000,000

81
d.1.8

KNR AT-14
0101-08

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 2 kable m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

82
d.1.8

KNR AT-14
0101-08

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 2 kable m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

83
d.1.8

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziome okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzia-
ny kat 5e instalacje

m

1700 m 1700,000
RAZEM 1700,000

84
d.1.8

KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kabla

7950 m kabla 7950,000
RAZEM 7950,000

85
d.1.8

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m

2500 m 2500,000
RAZEM 2500,000

86
d.1.8

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe RB 25mm układane p.t. na gotowych uchwytach m

3300 m 3300,000
RAZEM 3300,000

87
d.1.8

KNR 5-08
0207-01

Przewody  miedziany kat 7 ekranowany wciągane do rur m

3000 m 3000,000
RAZEM 3000,000

88
d.1.8

KNR 5-08
0207-01

Przewody  miedziany kat 5e wciągane do rur m

420 m 420,000
RAZEM 420,000

89
d.1.8

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

11 m3 11,000
RAZEM 11,000

90
d.1.8

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 35 mm m

3300 m 3300,000
RAZEM 3300,000

91
d.1.8

KNR 5-05
0905-01
S.T.W. E. 01.
02

Rozszycie i włączenie kabli w powłoce termoplastycznej  na łączówki gniazd wty-
kowych

końc.
kabl.

100 końc.
kabl.

100,000

RAZEM 100,000
92

d.1.8
KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

93
d.1.8

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

94
d.1.8

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

95
d.1.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-Access Point szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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96

d.1.8
KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000

97
d.1.8

KNR AT-14
0111-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za
udostępnienie punktu pomiarowego

pomiar

30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000

1.9 Instalacja ppożarowa SAP - całe piętro 
98

d.1.9
KNR-W 5-08
0801-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

370 szt. 370,000
RAZEM 370,000

99
d.1.9

KNR-W 5-08
0704-05

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręca-
nie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie)

szt.

370 szt. 370,000
RAZEM 370,000

100
d.1.9

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek EL 90 szerokości 100 mm m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

101
d.1.9

KNR AL-01
0401-01
S.T.W. E. 01.
02

Montaż czujek pożarowych - izotopowa optyczna dymu szt.

98 szt. 98,000
RAZEM 98,000

102
d.1.9

KNR AL-01
0401-01
S.T.W. E. 01.
02

Montaż czujek pożarowych - z wskażnikiem zadziałania szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

103
d.1.9

KNR 5-05
0905-01
S.T.W. E. 01.
02

Rozszycie i włączenie linii dozorowych  w  do istniejącej centrali końc.
kabl.

4 końc.
kabl.

4,000

RAZEM 4,000
104

d.1.9
KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

105
d.1.9

KNR AL-01
0401-07

Montaż sygnalizatora optycznego szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

106
d.1.9

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - element liniowy wej/wyj szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

107
d.1.9

KNR 7-08
0301-02

Układy sterowania elektrycznego elektrotrzymacz ukl.

6 ukl. 6,000
RAZEM 6,000

108
d.1.9

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-
Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

109
d.1.9

KNR AL-01
0404-01

Montaż napędu dzwi szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

110
d.1.9

KNR AL-01
0404-01

zasilacz 230V na 12V szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

111
d.1.9

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YnTKSY ekw
1x2x1mm2

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

112
d.1.9

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytówo odporności ogniowej EL 90 układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z
cegły

szt
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250 szt 250,000

RAZEM 250,000
113

d.1.9
KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000

1.10 Demontaż InstalacjI p.pożarowej SSP 
114
d.1.
10

KNNR 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym,
betonowym

m

1900 m 1900,000
RAZEM 1900,000

115
d.1.
10

KNNR 9
0203-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - czujka p-poż szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

116
d.1.
10

KNR AL-01
0402-02

Demontaż  ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

117
d.1.
10

KNR AL-01
0401-07

Demontaż sygnalizatora szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

118
d.1.
10

analiza indy-
widualna

Utylizacja czujki p-poż szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

119
d.1.
10

KNR AL-01
0404-01

Demontaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - element liniowy wej/wyj szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.11 Monitoring. 
120
d.1.
11

KNNR 5
1209-11
S.T.W. E. 01.
02

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

52 otw. 52,000
RAZEM 52,000

121
d.1.
11

KNNR 5
0205-01
S.T.W. E. 01.
02

Przewody układane  - skrętka (monitoring) m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

122
d.1.
11

KNR AL-01
0501-02
S.T.W. E. 01.
02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

123
d.1.
11

KNR 5-05
0905-01
S.T.W. E. 01.
02

Rozszycie i włączenie kabli w powłoce termoplastycznej o poj.do 5x2 na łączówki
gniazd wtykowych

końc.
kabl.

10 końc.
kabl.

10,000

RAZEM 10,000
124
d.1.
11

KNR AL-01
0502-10
S.T.W. E. 01.
02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami krosow-
nicy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

125
d.1.
11

KNR AL-01
0503-04
S.T.W. E. 01.
02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej lub użytkowej do zestawu PC - dysk twardy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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126
d.1.
11

KNR AL-01
0502-10
S.T.W. E. 01.
02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami krosow-
nicy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

127
d.1.
11

KNR AL-01
0501-03
S.T.W. E. 01.
02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

128
d.1.
11

KNR AL-01
0506-01
S.T.W. E. 01.
02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

10 linia 10,000
RAZEM 10,000

129
d.1.
11

KNR AL-01
0506-02
S.T.W. E. 01.
02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

10 linia 10,000
RAZEM 10,000

1.12 Instalacja przyzywowa
130
d.1.
12

KNNR 5
1209-11
S.T.W. E. 01.
02

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

40 otw. 40,000
RAZEM 40,000

131
d.1.
12

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy do 60 mm. szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

132
d.1.
12

KNNR 5
0205-01
S.T.W. E. 01.
02

Przewody układane  - skrętka w korytkach m

1600 m 1600,000
RAZEM 1600,000

133
d.1.
12

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

134
d.1.
12

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe RB 25mm układane p.t. na gotowych uchwytach m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

135
d.1.
12

KNR 5-08
0207-01

Przewody  miedziany kat 5e wciągane do rur m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

136
d.1.
12

KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica
przyzywowa w dyżurce

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

137
d.1.
12

KNR AL-01
0101-04

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - centralka syste-
mowa instalacji przyzywowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

138
d.1.
12

KNNR 5
0308-01

Montaż manipulatora przywoławczego łazienkowego szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

139
d.1.
12

KNNR 5
0501-01

Lampka sygnalizacyjna z (zwykłe) - żarowa kpl.

34 kpl. 34,000
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RAZEM 34,000

140
d.1.
12

KNR 5-05
0905-01
S.T.W. E. 01.
02

Rozszycie i włączenie kabli  na łączówki gniazd wtykowych końc.
kabl.

100 końc.
kabl.

100,000

RAZEM 100,000
141
d.1.
12

KNNR 5
0308-01

Montaż konwertera przywoławczego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

142
d.1.
12

KNNR 5
0308-01

Montaż panelu kasującego szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

143
d.1.
12

KNR AL-01
0502-10
S.T.W. E. 01.
02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami krosow-
nicy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

144
d.1.
12

KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilacza do 12 V DC szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

145
d.1.
12

KNR AL-01
0506-01
S.T.W. E. 01.
02

Uruchomienie systemu  - linia transmisji wizji linia

4 linia 4,000
RAZEM 4,000

1.13 Instalacja połączeń wyrównawczych
146
d.1.
13

KNR-W 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr.rury 20 mm

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

147
d.1.
13

KNR-W 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr.rury 20 mm

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

148
d.1.
13

KNR 5-08
0213-03

Przewody LYżo 25mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrot-
nych

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

149
d.1.
13

KNR 5-08
0213-03

Przewody DYżo 6mm2 układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych m

1600 m 1600,000
RAZEM 1600,000

150
d.1.
13

KNR 5-08
0207-03

Przewody LYżo 25mm2 wciągane do rur m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

151
d.1.
13

KNR-W 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu zestawu zacisków do wyrównania potencjałów z
pokrywą z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów
mocujących do 2).

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

152
d.1.
13

KNR-W 5-08
0804-04

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 10
mm2

szt.żył

42 szt.żył 42,000
RAZEM 42,000

153
d.1.
13

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. pomiar.

38 pomiar. 38,000
RAZEM 38,000
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154
d.1.
13

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. pomiar.

38 pomiar. 38,000
RAZEM 38,000
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