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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45310000-3 |ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Etap Il pietro Il i lll
11 Rozdzielnice
1/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- |aparat
d.1.1]0401-04 we w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 5-08 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych szt.
d.1.1/0801-05 otworach w posadzce.
p.analogie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TW2p,TW 3p szt.
d.1.1/0404-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy TWO2p, TWO3p szt.
d.1.1/0404-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Demontaz wewntrznej instalacji elektrycznej
5/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $r. |szt.
d.1.2/0403-07 ponad 60 mm
168 szt. 168,000
RAZEM 168,000
6/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.1.2|0402-05 tynkowych
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
7/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.2|0401-07
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
8/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt.
d.1.2/0501-05
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
9/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt.
d.1.2/0501-06
105 szt. 105,000
RAZEM 105,000
10/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.1.2/0301-03 wych okragtych
1700 m 1700,000
RAZEM 1700,000
11/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu ceglanym, |m
d.1.2/0302-05 betonowym
500 m 500,000
RAZEM 500,000
12|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktada- |m
d.1.2/0305-03 nych w korytkach i listwach instalacyjnych
120 m 120,000
RAZEM 120,000
1.3 Koryta kablowe
13|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla koryt kablowych w $cianach otw.
d.1.3/0205-08 murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
(p. analogie)
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
14|KNR-W 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkdéw metalowych kotwigcych UKk-70/6 w gotowych $le- |szt.
d.1.3/0801-04 pych otworach w Scianie.
460 szt. 460,000
RAZEM 460,000
15|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych - wsporniki WSS150 pod korytka kablowe - |szt.
d.1.3/0701-02 przez przykrecanie do gotowego podfoza na stropie (2 mocowania).
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
16|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych - wsporniki WSS200 pod korytka kablowe - |szt.
d.1.3/0701-02 przez przykrecanie do gotowego podfoza na stropie (2 mocowania).
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
17| KNR-W 5-08 | Montaz elementéw konstrukcyjnych - wsporniki WSS 50 pod korytka kablowe - |szt.
d.1.3/0701-02 przez przykrecanie do gotowego podfoza na stropie (2 mocowania).
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
18| KNR-W 5-08 | Montaz koryt kablowych KGJ 50H30 przez przykrecenie do gotowych otworéw -  |m
d.1.3/0705-01 szer.50mm
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300 m 300,000
RAZEM 300,000
19|KNR-W 5-08 |Montaz koryt kablowych KGJ 150H60 przez przykrecenie do gotowych otworéw - |m
d.1.3/0705-01 szer.100mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
20|KNR-W 5-08 |Montaz koryt kablowych KGJ 200H30 przez przykrecenie do gotowych otworéw - |m
d.1.3/0705-01 szer.100mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
21/KNR-W 5-08 |Montaz tréjnika dostawnego do koryt kablowych szt.
d.1.3/0705-10
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
22| KNR-W 5-08 |Montaz czwoérnika dostawnego do koryt kablowych szt.
d.1.3/0705-10
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
14 Rozbudowa RG i WLZ ety wewnetrzne linie zasilajace
23| KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci | otw.
d.1.4/1004-12 przebicia do 30 cm - $r.rury 28 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
24/KNR 5-10 Przewdd YKYZzo 5x25mm2 uktadany na korytkach m
d.1.4/0118-04 (p. analogie)
200 m 200,000
RAZEM 200,000
25|KNR 5-10 Przewod YKYZo 5x35mmz2 ukfadany na korytkach m
d.1.4/0118-04 (p. analogie)
200 m 200,000
RAZEM 200,000
26|KNNR 5 Rozlacznik RBK 00 160A 3(4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.4|0407-04
S.T.W.E.01.
02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz- |prze-
d.1.4/1008-02 na rury do 40 mm - kabe 5x25mm2 pust.
10 prze- 10,000
pust.
RAZEM 10,000
1.5 Instalacja o$wietlenia podstawowego
1.51 Uktadanie przewodéw, montaz tgcznikéw, urzadzen sterujacych oswietleniem i puszek
28|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury elektroinstalacyjne RG 21mm uktadane pojedynczoz |m
d.1./0101-06 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukciji
5.1
480 m 480,000
RAZEM 480,000
29/ KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m
d.1./1001-05
5.1
660 m 660,000
RAZEM 660,000
30|KNR 5-08 Rury winidurowe RG 21mm ukfadane p.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-02
5.1
660 m 660,000
RAZEM 660,000
31/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.1./0301-24 sowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w betonie.
5.1
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy do 60 mm. szt.
d.1.|0302-01
5.1
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
33/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy do 80 mm o ilosci szt.
d.1.|0302-02 wylotow 3.
5.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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34|KNR 5-08 Przew. YDY 3x1,5mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
d.1./0212-01 cowania
5.1
850 m 850,000
RAZEM 850,000
35/KNR 5-08 Przewody YDYZo 3x1,5mm2 wciggane do rur m
d.1./0207-01
5.1
660 m 660,000
RAZEM 660,000
36/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.1./0307-02 nowych IP20, w puszce instalacyjnej z podtaczeniem.
5.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodowych |szt.
d.1./0307-04 IP20 w puszce instalacyjnej
5.1
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
38/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przyciskow w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0307-02
5.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do montazu czujek w suficie podwieszanym szt
d.1.|0401-05
5.1
65 szt 65,000
RAZEM 65,000
40/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu czujek ruchu i zmierzchu szt.
d.1.|0403-01
5.1
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
41/KNR 5-08 Mocownie na gotowym podtozu czujek obecnosci szt.
d.1.|0403-01
5.1
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
42|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m?3
d.1./1014-01
5.1
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
43/KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 35 mm m
d.1./1012-01
5.1
650 m 650,000
RAZEM 650,000
44| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancii petli zwar- | pomiar
d.1./0902-01 ciowej - pierwszy
5.1
40 pomiar 40,000
RAZEM 40,000
45/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.1./0902-02 ciowej - kazdy nastepny
5.1
40 pomiar 40,000
RAZEM 40,000
46| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1.{1202-01 napiecia
5.1
40 pomiar. 40,000
RAZEM 40,000
1.5.2 Montaz opraw oswietleniowych
47|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do mocowania opraw do konstrukcji kpl.
d.1./0503-06 (p analogie)
5.2
160 kpl. 160,000
RAZEM 160,000
48|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw I. 4x18 W (60x60) do sufitow |szt.
d.1./0515-08 podwieszanych
5.2
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
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49/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw 2x18W do sufitow podwie- szt.
d.1./0515-08 szanych
5.2
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
50/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw 4x18W do sufitow podwie- szt.
d.1./0515-08 szanych dwufunkcyjnych z modutem AW
5.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
51|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw 4x18W szt.
d.1.|0515-08
5.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
52|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw 2x26W do sufitow podwie- szt.
d.1./0515-08 szanych
5.2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
53|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem opraw ledowych typu LED IP45 332.LED 830 1600im z  |kpl.
d.1./0512-03 kloszem opalowym [ozn. 8] - tazienkowych
5.2
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
54| KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem opraw oswietlenia awaryjnego ledowych typu LED 2W, do |kpl.
d.1./0512-03 sufitu podwieszanego
5.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
55|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem opraw oswietlenia ewakuacyjnego ledowych typu LED kpl.
d.1./0512-03 4W, do sufitu podwieszanego
5.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
56|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem opraw oswietlenia ewakuacyjnego ledowych typu LED kpl.
d.1./0512-03 2W, do sufitu podwieszanego
5.2
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
57|KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.
d.1.|0301-03 pom.
5.2
92 kpl. 92,000
pom.
RAZEM 92,000
58|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym sta-|kpl.
d.1./0301-04 nowisku pom.
5.2
92 kpl. 92,000
pom.
RAZEM 92,000
1.6 Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych 230V
1.6.1 Uktadanie przewodéw i montaz puszek
59|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury elektroinstalacyjne RG 21mm uktadane pojedynczoz |m
d.1./0101-06 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukciji
6.1
700 m 700,000
RAZEM 700,000
60 KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m
d.1./1001-05
6.1
1900 m 1900,000
RAZEM 1900,000
61|KNR 5-08 Rury winidurowe RG 21mm ukfadane p.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-02
6.1
1650 m 1650,000
RAZEM 1650,000
62|KNR 5-08 Przew. YDY 3x2,5mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
d.1./0212-02 cowania
6.1
550 m 550,000
RAZEM 550,000
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63| KNR 5-08 Przewody YDYZo 3x2,5mm2 wciggane do rur m
d.1./0207-01
6.1
1650 m 1650,000
RAZEM 1650,000
64 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.1./0301-24 sowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w betonie.
6.1
190 szt. 190,000
RAZEM 190,000
65/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy do 60 mm. szt.
d.1.|0302-01
6.1
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
66 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy do 80 mm o ilosci szt.
d.1.|0302-02 wylotow 3.
6.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
67|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1./1014-01
6.1
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
68 KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 35 mm m
d.1./1012-01
6.1
1500 m 1500,000
RAZEM 1500,000
69|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika réz-| pomiar
d.1./0902-05 nicowoprgdowego - pierwszy
6.1
35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000
70 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz-| pomiar
d.1./0902-06 nicowopragdowego - kazdy nastepny
6.1
35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000
71/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1.{1202-01 napiecia
6.1
35 pomiar. 35,000
RAZEM 35,000
72| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1./1202-02 napiecia
6.1
10 pomiar. 10,000
RAZEM 10,000
1.6.2 Montaz gniazd wtyczkowych
73|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw szt.
d.1./0301-03 plast.w podtozu betonowym
6.2
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
74| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt.
d.1./0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem IP 44
6.2
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
75|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.1./0309-03 podwdjnych z uziemieniem typu GWP-230B01, IP 20 w puszkach instalacyjnych z
6.2 podtaczeniem.
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
1.7 Instalacja paneli medycznych - t6zkowych
76| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.1.7/0401-04 we w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
29 aparat 29,000
RAZEM 29,000
77 KNR-W 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych szt.
d.1.7/0801-05 otworach w $cianie
1172 szt. 1172,000
RAZEM 1172,000
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78/ KNR 5-08 Montaz panelu medycznego szt.
d.1.7/0404-09
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
79/KNR 5-08 Montaz panelu medycznego 1 t6zkowy szt.
d.1.7/0404-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.8 Instalacja strukturalna
80|KNR AT-14 |Uktadanie poziome okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzia- |m
d.1.8/0102-01 ny kat 7 ekranowany
5000 m 5000,000
RAZEM 5000,000
81/ KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 2 kable m
d.1.8/0101-08
45 m 45,000
RAZEM 45,000
82 KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 2 kable m
d.1.8/0101-08
45 m 45,000
RAZEM 45,000
83|KNR AT-14 |Uktadanie poziome okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzia- |m
d.1.8/0102-01 ny kat 5e instalacje
1700 m 1700,000
RAZEM 1700,000
84|KNR AT-15 |Dodatek za ukfadanie kabla w korytach m kabla
d.1.8/0103-01
7950 m kabla 7950,000
RAZEM 7950,000
85/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m
d.1.8/1001-05
2500 m 2500,000
RAZEM 2500,000
86|KNR 5-08 Rury winidurowe RB 25mm uktadane p.t. na gotowych uchwytach m
d.1.8/0110-02
3300 m 3300,000
RAZEM 3300,000
87 /KNR 5-08 Przewody miedziany kat 7 ekranowany wciggane do rur m
d.1.8/0207-01
3000 m 3000,000
RAZEM 3000,000
88| KNR 5-08 Przewody miedziany kat 5e wciggane do rur m
d.1.8/0207-01
420 m 420,000
RAZEM 420,000
89/ KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1.8/1014-01
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
90/ KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 35 mm m
d.1.8/1012-01
3300 m 3300,000
RAZEM 3300,000
91/ KNR 5-05 Rozszycie i wigczenie kabli w powtoce termoplastycznej na tgczéwki gniazd wty- | konc.
d.1.8/0905-01 kowych kabl.
S.T.W.E.01.
02
100 konc. 100,000
kabl.
RAZEM 100,000
92|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.1.8/0110-13
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.1.8/0110-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.1.8/0110-07
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
95/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-Access Point szt.
d.1.8/0406-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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96 KNR AT-14 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1.8/0111-01
30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000
97 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za |pomiar
d.1.8/0111-02 udostepnienie punktu pomiarowego
30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000
1.9 Instalacja ppozarowa SAP - cate pietro
98| KNR-W 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych szt.
d.1.9/0801-04 otworach w $cianie
370 szt. 370,000
RAZEM 370,000
99|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykreca- |szt.
d.1.9/0704-05 nie do gotowego podtoza na stropie (1 mocowanie)
370 szt. 370,000
RAZEM 370,000
100|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek EL 90 szerokosci 100 mm m
d.1.9/0705-07
250 m 250,000
RAZEM 250,000
101|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa optyczna dymu szt.
d.1.9/0401-01
S.T.W.E.01.
02
98 szt. 98,000
RAZEM 98,000
102|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - z wskaznikiem zadziatania szt.
d.1.9/0401-01
S.T.W.E.01.
02
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
103|KNR 5-05 Rozszycie i wigczenie linii dozorowych w do istniejgcej centrali konhc.
d.1.9/0905-01 kabl.
S.T.W.E.01.
02
4 konc. 4,000
kabl.
RAZEM 4,000
104|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.9/0402-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
105/|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego szt.
d.1.9/0401-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
106 KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - element liniowy wej/wyj szt.
d.1.9/0404-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
107|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego elektrotrzymacz ukl.
d.1.9/0301-02
6 ukl. 6,000
RAZEM 6,000
108/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt do 6-Cu/12- |m
d.1.9/0211-01 Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
250 m 250,000
RAZEM 250,000
109|KNR AL-01 |Montaz napedu dzwi szt.
d.1.9/0404-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
110|KNR AL-01 |zasilacz 230V na 12V szt.
d.1.9/0404-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.1.9/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YnTKSY ekw
1x2x1mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
112|KNR 5-08 Montaz uchwytéwo odpornosci ogniowej EL 90 uktadane pojedynczo z przygoto- |szt
d.1.9/0201-02 waniem podfoza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plastikowych w podtozu z
cegly
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250 szt 250,000
RAZEM 250,000
113|KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1.9/0111-01
30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000
1.10 Demontaz Instalacjl p.pozarowej SSP
114|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu ceglanym, |m
d.1./0302-05 betonowym
10
1900 m 1900,000
RAZEM 1900,000
115/KNNR 9 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - czujka p-poz szt.
d.1.|0203-05
10
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
116|KNR AL-01 |Demontaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.|0402-02
10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
117|KNR AL-01 |Demontaz sygnalizatora szt.
d.1.|0401-07
10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
118 Utylizacja czujki p-poz szt.
d.1.|analiza indy-
10|widualna
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
119|KNR AL-01 |Demontaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - element liniowy wej/wyj szt.
d.1.|0404-01
10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.11 Monitoring.
120|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.1./1209-11 tonu
11|S.T.W. E. 01.
02
52 otw. 52,000
RAZEM 52,000
121|KNNR 5 Przewody uktadane - skretka (monitoring) m
d.1.|0205-01
11|S.T.W. E. 01.
02
300 m 300,000
RAZEM 300,000
122|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera |P szt.
d.1.|0501-02
11|S.T.W. E. 01.
02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
123|KNR 5-05 Rozszycie i wtgczenie kabli w powtoce termoplastycznej o poj.do 5x2 na tgczéwki | konc.
d.1./0905-01 gniazd wtykowych kabl.
11|S.T.W. E. 01.
02
10 konc. 10,000
kabl.
RAZEM 10,000
124|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujgcy funkcjami krosow-|szt.
d.1.|0502-10 nicy
11|S.T.W. E. 01.
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej lub uzytkowej do zestawu PC - dysk twardy szt.
d.1.|0503-04
11|S.T.W. E. 01.
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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126 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujgcy funkcjami krosow-|szt.
d.1.|0502-10 nicy
11|S.T.W. E. 01.
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1.|0501-03
11|S.T.W. E. 01.
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.|0506-01
11|S.T.W. E. 01.
02
10 linia 10,000
RAZEM 10,000
129|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrow sterujacych linia
d.1.|0506-02
11|S.T.W. E. 01.
02
10 linia 10,000
RAZEM 10,000
1.12 Instalacja przyzywowa
130|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.1./1209-11 tonu
12|S.T.W. E. 01.
02
40 otw. 40,000
RAZEM 40,000
131|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o srednicy do 60 mm. szt.
d.1.|0302-01
12
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
132|KNNR 5 Przewody ukfadane - skretka w korytkach m
d.1.|0205-01
12|S.T.W. E. 01.
02
1600 m 1600,000
RAZEM 1600,000
133|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur wtynkowych w cegle m
d.1./1001-05
12
400 m 400,000
RAZEM 400,000
134|KNR 5-08 Rury winidurowe RB 25mm uktadane p.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-02
12
400 m 400,000
RAZEM 400,000
135/KNR 5-08 Przewody miedziany kat 5e wciggane do rur m
d.1./0207-01
12
400 m 400,000
RAZEM 400,000
136/ KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica szt.
d.1.|0409-01 przyzywowa w dyzurce
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - centralka syste- |szt.
d.1./0101-04 mowa instalacji przyzywowej
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
138/ KNNR 5 Montaz manipulatora przywotawczego tazienkowego szt.
d.1.|0308-01
12
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
139|KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna z (zwykte) - zarowa kpl.
d.1.|0501-01
12
34 kpl. 34,000
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RAZEM 34,000
140/ KNR 5-05 Rozszycie i wtgczenie kabli na tgczéwki gniazd wtykowych konc.
d.1.|0905-01 kabl.
12|S.T.W. E. 01.
02
100 konc. 100,000
kabl.
RAZEM 100,000
141|KNNR 5 Montaz konwertera przywotawczego szt.
d.1.|0308-01
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNNR 5 Montaz panelu kasujacego szt.
d.1.|0308-01
12
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
143|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujgcy funkcjami krosow-|szt.
d.1.|0502-10 nicy
12|S.T.W. E. 01.
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144 KNR AL-01 |Montaz zasilaczado 12V DC szt.
d.1.|0112-06
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji linia
d.1.|0506-01
12|S.T.W. E. 01.
02
4 linia 4,000
RAZEM 4,000
1.13 Instalacja potaczen wyréwnawczych
146| KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci |otw.
d.1./1004-16 przebicia do 40 cm - $r.rury 20 mm
13
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
147|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci |otw.
d.1./1004-11 przebicia do 30 cm - $r.rury 20 mm
13
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
148/ KNR 5-08 Przewody LYZo 25mm2 ukfadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach wielokrot- m
d.1./0213-03 nych
13
140 m 140,000
RAZEM 140,000
149|KNR 5-08 Przewody DYZo 6mm2 uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach wielokrotnych|m
d.1./0213-03
13
1600 m 1600,000
RAZEM 1600,000
150|KNR 5-08 Przewody LYZo 25mm2 wciggane do rur m
d.1.|0207-03
13
110 m 110,000
RAZEM 110,000
151 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu zestawu zaciskéw do wyréwnania potencjatow z  |szt.
d.1./0403-01 pokrywa z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (ilo$¢ otworow
13 mocujgcych do 2).
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
152| KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 10 szt.zyt
d.1.|0804-04 mm2
13
42 szt.zyt 42,000
RAZEM 42,000
153|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. pomiar.
d.1.|1205-01
13
38 pomiar. 38,000
RAZEM 38,000
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154|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. pomiar.
d.1./1205-02
13
38 pomiar. 38,000
RAZEM 38,000
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