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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwy i kody klas robét :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robét :

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331100-7 Instalacja c.o.

45442110-1 Malowanie budynkdéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
e przygotowania oferty przez wykonawce,
e zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot
budowlanych w zakresie budowy budynku remizy OSP zlokalizowanego w UjeZdzie Gornym w systemie
zaprojektuj - wybuduij.

Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ma réwniez spetni¢ docelowo oczekiwania stawiane
przez Zamawiajgcego oraz oczekiwania stawiane przez przysztych uzytkownikdéw projektowanej straznicy OSP
pod wzgledem specyfiki przeznaczenia obiektu. Zaprojektowana w oparciu o sporzgdzony Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) budowa budynku ma by¢ obiektem o optymalnych wtasciwosciach
funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w potgczeniu z
racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztéw eksploatacji. Waznym aspektem przedsiewziecia jest
funkcja obiektu w kontekscie jego waloréw dotyczgcych ograniczenia zuzycia energii w budynku,
zastosowania nowoczesnych systemdw i technologii oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii a tym
samym ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

UWAGA:

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonat wizji lokalnej na
przedmiotowej dziatce i na wtasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do
zaprojektowania i wykonania zadania.

Oferta powinna obejmowac wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do
sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych
Zamawiajgcego oraz do prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych z wyceny petnego zakresu prac
jaki nalezy wykonac¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie wyczerpujgcego zakresu
danych dla osiggniecia zaktadanego efektu ekonomicznego i funkcjonalnego zadania (przedsiewziecia) i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamdwienia. Wymagania
mogg hie objgc wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania dokumentacji wymienionych w
niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Jezeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentow lub inne nazwy wtasne, nalezy przyjac, ze
stuzg one wytgcznie doprecyzowaniu opisu wtasciwosci technicznych. Uzyte materiaty i urzadzenia winny by¢
w | gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i atesty materiatowe do
stosowania w budownictwie a takze zapewnic sprawnos¢ eksploatacyjna.

1.2 CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze
opracowanie.

Realizacja zamdwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng

i sztuka budowlang, spetniajagc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.

22021 r. poz. 2359 ze zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy

ww. realizacji.
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Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowacd reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

UWAGA:
Podane ponizej dane sg wartosciami orientacyjnymi i opierajg sie na uszczegdtowionej koncepcji blokowej
oraz wytycznych Zamawiajgcego.
Autorzy opracowania dopuszczajg zmiany w Koncepcji (dot. zaréwno zmian w uktadzie funkcjonalnym jaki i
zastosowanych materiatéw budowlanych) pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu argumentéw
potwierdzajgcych zasadnos¢ tych zmian oraz utrzymania parametrow energetycznych i technicznych
obudowy budynku i jego elementéw wewnetrznych opisanych w niniejszym opracowaniu. Ewentualne
zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu wymagajg uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

e Powierzchnia zabudowy: ok. 150 m2

e Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 150 m2

e Wysokos¢ budynku do kalenicy: 10 m

e Kubatura netto: ok. 1.800 m3

e Kubatura ogrzewana wentylowana: ok. 1000 m3

e llos¢ kondygnacji: 2

e Rodzaj dachu: dach skosny dwuspadowy

Uzbrojenie terenu oraz obiektu:
e instalacja kanalizacyjna sanitarna
e instalacja kanalizacji deszczowej
e instalacja wodna
e instalacja wentylacji
e instalacja co wraz z pompg ciepta
e instalacja energetyczna
e instalacja teletechniczna
e instalacja sygnalizacyjna
e instalacja odgromowa

1.4 ZAKRES ROBOT KTORE NALEZY OBJAC PROJEKTEM | WYKONANIEM W RAMACH PLANOWANEJ BUDOWY:
Dla terenu inwestycji opracowany zostat Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady
Gminy Udanin nr XLVII1.217.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obrebu Ujazd Gdrny. Zgodnie z zapisem uchwaty teren oznaczony na rysunku planu
symbolem II.UP/5 — teren ustug publicznych z dostepem do drogi gminnej. Zgodnie z rysunkiem planu
miejscowego dziatka znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytkéw archeologicznych
,OW” nalezy wystgpic¢ o decyzje na przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Teren znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ,B” (granica strefy jest
tozsama z obszarem ujetym w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw). Wyznaczona zostata nieprzekraczalna linia
zabudowy w odlegtosci 6,0 m od linii rozgraniczajgcej z drogg oraz granice stref ochronnych od sieci
elektroenergetycznych $redniego napiecia 20 kV.

1.5 OGOLNY ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCII
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e projekt budowlany wraz z projektem kolorystyki elewacji i charakterystyka energetyczng dla
projektowanego obiektu

— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

e projekty wykonawcze

— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

e kosztorysy szczegdtowe dla wszystkich branz

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na no$niku cyfrowym

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

e dokumentacja powykonawcza oraz charakterystyka energetyczna

— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

e uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz
Prawa Budowlanego, niezbednych do zgtoszenia robdt budowlanych

1.6 PROJEKT WINIEN ODPOWIADAC WARUNKOM STAWIANYM W:

1.6.1 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

1.6.2 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

1.6.3  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.6.4 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

1.6.5 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

1.6.6 innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg w Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WINNA ZAWIERAC:

1.7.1 projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,

1.7.2  przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

1.7.3 informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.7.4  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) sporzgdzone wg wymagan
stawianych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.7.5 charakterystyke energetyczng potwierdzajgca poziom efektywnosci energetycznej projektowanego
budynku

1.7.6  projekt zagospodarowania terenu, w tym:

e |okalizacja istniejgcych na dziatce elementéw

e uksztattowanie terenu

e projekty przytaczy, sieciiinnych elementéw uzbrojenia podziemnego

e projekt drég, chodnikdéw, schoddw, placéw, parkingdw, wigczenia do drogi publicznej itp.
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Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego aktualng mape do celéw projektowych.

Projekt budowlany musi obejmowa¢ w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczng,

2) konstrukcyjng,

3) instalacje sanitarna,

4) instalacje elektryczna,

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

6) uzgodnienia wynikajace z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektéw budowlanych.

1.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest projekt i realizacja budowy budynku remizy OSP w Ujezdzie Gérnym.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z
dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Dodatkowo
projekt nalezy na kazdym etapie uzgadniaé z zamawiajgcym uzyskujgc pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robdt budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlana.
Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdéb
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robot
wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami
budowlanym, wszystkie prace wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badZ ewidencji zabytkéw prace projektowe nalezy uzgadniac z
wiasciwym Konserwatorem Zabytkdow.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji projektu wraz z
wykonaniem robot budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed wszystkimi instytucjami.

1.9 LOKALIZACJA OBIEKTU, STAN OBECNY DZIAKI

Budynek remizy zlokalizowany bedzie na dziatce nr 80 we wsi Ujazd Gérny przy ulicy Sportowej 32 w gminie
Udanin. Przedmiotowa dziatka o powierzchni catkowitej 1,86 ha jest czesciowo zabudowana budynkiem
Swietlicy wiejskiej z ogrodzeniem przylegtego terenu i nieznacznie zadrzewiona, sklasyfikowana jako Rllla o
powierzchni 1,43 ha; Psll o powierzchni 0,18 ha; Bi o powierzchnia 0,17 ha i Bz o powierzchni 0,08 ha.

Dla wykonania planowanej inwestycji nalezy wystgpi¢ o wytgczenie z produkcji rolnej terenu pod przyszta
remize. Decyzje o wytgczeniu uzyskac przed ztozeniem dokumentacji do wtasciwego urzedu Starostwa.
Teren znajduje sie w sgsiedztwie dziatek z zabudowg mieszkaniowg oraz terenu rolnego. Od strony
wschodniej ma dostep do drogi gminnej oznaczonej jako I11.KDD14 dz. nr 391 dr.

Dziatka o niewielkim nachyleniu, o rzednej od 151,3 do 151,6 m n.p.m. obecnie teren porosniety jest niskg
zielenig trawiastg oraz krzewami.
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Przez teren inwestycji przechodzi instalacja wodociggowa @110, brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Widok w kierunku potudniowym

Widok w kierunku potudniowym — droga dojazdowa
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Widok na uksztattowanie drogi

Widok na teren inwestycji w kierunku zachodnim
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1.10  SZCZEGOLOWE WASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowac zatozenia projektu dotyczgcego publicznych inwestycji w zakresie

budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej. Realizowany w ramach przedsiewziecia budynek musi posiada¢ parametry
wynikajgce z oznaczonego celu. Dla lokalnej spotecznosci obiekt bedzie posiadat funkcje zwigzang z
dziatalnoscig Ochotniczej Strazy Pozarnej. Dla obstugi budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje sie
podjazdy, miejsca parkingowe oraz podstawowe elementy zagospodarowania takie jak obudowa $Smietnika.

Prostopadtoscienna bryta Remizy zostata odsunieta od drogi dojazdowe]j na ok. 10m. Powstata w ten sposéb
przestrzen przed budynkiem wykorzystana zostanie jako plac postojowo-manewrowy dla dwdch wozdéw
bojowych. Wejscie do budynku zlokalizowano w bocznej pétnocnej czesci obiektu. Ze strefy wejsciowe;]
dostepne jest pomieszczenie zaplecza socjalnego dla strazakdw — szatnia i sanitariaty, pomieszczenia
magazynowe, klatka schodowa prowadzgca na poziom drugi oraz garaz. W garazu przewidziano miejsca
parkingowe o wymiarach 5x10m na dwa wozy bojowe. Wysokos$¢ garazu w Swietle min 4,50m.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji poszczegdlnych stref lub ich wielkosci w sytuacji uzasadnionej, tj.
na etapie projektowania - jesli Projektant i Wykonawca przedstawig (w formie graficznej i opisowej) inne -
optymalne rozwigzania projektowe i uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur wynosi max.15% (z
uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami powierzchni i kubatur pomieszczen). Nie dopuszcza
sie pomniejszenia powierzchni uzytkowych dla pomieszczenia garazowego OSP. Wszelkie zmiany dotyczgce
powierzchni i kubatur w przedmiotowym budynku nalezy zgtasza¢ oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA OGOLNE
Realizacja obiektu o podwyzszonej efektywnosci energetycznej wymaga bezwzglednej doktadnosci przy
wykonywaniu poszczegdlnych elementéw budynku. Nie dopuszcza sie odstgpien od projektu na etapie
budowy. Wszelkie rozwigzania technologiczne i dobdér materiatéw zwigzane bezposrednio z optymalizacjg

procesu inwestycji i dalszej eksploatacji budynku muszg by¢ okreslone na etapie projektowym. Zamawiajgcy
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wymaga, aby przedmiotowa inwestycja byta zrealizowana ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad budowy
obiektow niskoenergetycznych dotyczgcej przede wszystkim: doktadnosci potgczen poszczegdinych
elementéw obudowy budynku, zachowania izolacyjnosci przegrod budowlanych na wtasciwym poziomie,
zabezpieczenia przebié przez przegrody zewnetrzne dla utrzymania wtasciwego poziomu szczelnosci budynku
oraz minimalizowania liniowych i punktowych mostkéw termicznych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
zrealizowat zadanie z uwzglednieniem zapiséw niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego oraz
informacji zawartych w Zatgcznikach, ktére zawierajg koncepcje blokowga obiektu budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z realizacjg zadania byty dostosowane do obowigzujgcych norm i
przepiséw prawa polskiego, przy uzyciu materiatéw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach.

e dokonac wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dziatki oraz terenach sgsiadujgcych

e uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych oraz
rodzajow i typéw urzgdzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w koncepcji stanowigcej zatacznik
do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajgcego),

e przedstawi¢ min. 2 wersje kolorystyki i wykoriczenia elewacji; uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla
wybranego rozwigzania (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

e uzyskac wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w zakresie
wykonania projektu i realizacji przedmiotowe]j inwestycji,

e wykonac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt budowlany i wykonawczy wraz ze
specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robét budowlanych wraz z zestawieniem
urzadzen (przed zamiarem zgtoszenia robdt badz ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

o ztozy¢ we wtasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe bad?
zgtoszenia robot budowlanych i uzyskac, odpowiednia dla wnioskowania, prawomocng zgode na
rozpoczecie prac budowlanych,

e wykonac roboty budowlano-montazowe,

e dostarczy¢ i zamontowac wszelkie niezbedne urzadzenia,

e dokonac odbiordw, rozruchu urzadzen oraz szkolen obstugi przez autoryzowany serwis producenta
lub dostawcy,

e przygotowac wszystkie protokoty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych w
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskaé pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,

e po wykonaniu robét budowlanych wykonac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej

2.1 PRZEDMIOT WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkdéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robodt, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamoéwienia pn. BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP

2.2 ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW (WW)
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robdt opisanych w niniejszym PFU.

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH (WW)
Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, sciany, podtogi i wykoriczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robdt do uzytkowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt bedgcych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym
urzadzen, a roboty realizowac w sposéb gwarantujgcy osiggniecie celdw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i wykoriczy¢ roboty oraz usungc w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami
Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamdwienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzér i odbidr muszg spetniaé wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtgczen z zakresu

termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania podtaczen z zakresu
termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania
gtéwnych elementéw robot.

2.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlano-wykonawczy oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.5 - 1.7 niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Cze$¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robdt bedgcych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych.
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2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robodt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

2.8 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budows i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowa.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i 0séb przebywajacych na terenie 0S.

d) Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci (w dzier i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéow prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcdw na wtasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

h) Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych ogrodzen przed
dostepem oséb z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna wywieszac reklam
innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodg i wiedza.

2.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

2.11  OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU I INFRASTRUKTURY

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub
tez Zamawiajacego.

2.12  BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

3  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
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7) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

8) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.

3.2 MATERIALY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
materiaty lub urzadzenia i sprzet posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i
ktére spetniajg wymogi PFU.

3) dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetow. W przypadku materiatéw, ktére
wymagaja, zgodnie ze Specyfikacjg, powyzszych dokumentdw, kazda partia dostarczonych materiatow
powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe
muszg posiadac wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY (O ILE WYMAGANY )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e korespondencje na budowie
e dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany.

3.5 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt, ktdre zostaty okreslone we wczesniejszym
okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:
e podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg.
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,
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e do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o specyfikacje techniczne,

o dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy
o$wiadczenie Kierownika budowy:
o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

e kopie rysunkdéw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét),

e kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,

e instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi,

e uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

e dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzgdzen,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace sie do jego
realizacji

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :
e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiardw,

3.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM ORAZ WYKONCZENIA

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego stworzono koncepcje blokowg, w ktérej
okreslono podstawowe zasady uktadu i formy bryty budynku, rozplanowania funkcji, wielkosci pomieszczen i
parametréw technicznych dla poszczegdlnych elementdéw obiektu. Obiekt bedacy czescig przedmiotu
zamoéwienia nalezy zaprojektowac na podstawie zawartych (w czesci opisowej i graficznej niniejszego
programu funkcjonalno — uzytkowego) wytycznych.

Bryta budynku — opis koncepcji blokowe;j

Bryfa budynku zostata zaprojektowana na planie prostokata o wymiarach 15 x 10.5 m tworzgc podziat na dwie
osobne funkcje — garazowa oraz pomieszczen socjalnych i szkoleniowych dla obstugi remizy. Dzieki przekryciu
bryty budynku dwuspadowym dachem skosnym w osi wschdd-zachdd o kacie nachylenia 38 stopni, na
pofudniowej potaci dachu uzyskano optymalne warunki dla instalacji PV.
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Bryta budynku wraz z elewacjami charakteryzuje sie zwartg, prostg brytg oraz minimalng iloscig detalu -
jedyne elementy podcieni podkreslajg wejscia do poszczegdlnych stref. Fakt ten bedzie miat wptyw nie tylko
na naktady inwestycyjne, ale przede wszystkim koszty pdZniejszej eksploatacji budynku.
Straznica przeznaczona dla 40 strazakéw ptci meskiej, jednorazowo w akcji moze brac udziat 25 strazakéw.
Wielko$¢ stanowiska garazowego:

e szerokos$¢-4,5m

e dtugos¢-10,0m
Do szerokosci stanowisk skrajnych, musi by¢ dodatkowo doliczony 0,5 m odstep bezpieczeristwa od sciany
biegngcej wzdtuz pojazdu. Pojazdy znajdujgce sie w garazu powinno ustawiac sie wytgcznie na wyznaczonych
dla nich stanowiskach. Granice stanowiska w garazu oznacza sie na powierzchni podtogi pasem koloru biatego
o szerokos$ci 0,1 m. Drzwitgczace ciggi komunikacyjne z garazem nie mogg otwierac sie na zewnatrz garazu.
Odwodnienie posadzki stanowisk garazowych - liniowe wzdtuz scian zewnetrznych z bramami wjazdowymi.

Orientacja budynku, zagospodarowanie terenu:

Budynek zlokalizowany bedzie w centralnej czesci dziatki nr 80 w granicach linii zabudowy i granicy strefy
ochronnej.

Dojazd do Remiza OSP odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi publicznej (dz. nr 391 dr). Zjazd dla pojazdéw
pozarniczych powinien zapewnia¢ dobrg widocznosé i by¢ oznakowany znakami ostrzegawczymi.

Przed budynkiem garazowym remizy OSP zlokalizowano utwardzony plac manewrowo-postojowy dla wozéw
strazackich.

Przy drodze publicznej zlokalizowano miejsca postojowe dla samochoddw osobowych cztonkéw OSP.

Zjazdy z drogi publicznej na posesje, plac przed budynkiem garazowym, droge dojazdowg do miejsc
parkingowych wykonac jako utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej. Miejsca parkingowe —
powierzchnie utwardzone wykonczone azurowg kostkg betonowg. Podbudowe pod nawierzchnie po ktérych
poruszac sie bedg strazackie wozy bojowe dostosowac do ciezaru pojazdéw pozarniczych. Wszystkie
nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg wykonac¢ na jednym poziomie (bez kraweznikéw miedzy nimi)
wyrdzniajac je miedzy sobg kolorami kostki lub malowane.

Minimalna odlegtos¢ budynku od krawedzi drogi powinna wynosi¢ 12m, przy czym odlegtos¢ ta powinna
uwzgledniaé¢ mozliwos$¢ wygodnego manewru i wjazdu wozéw strazackich do garazu oraz ich czasowego
postoju na podjezdzie do budynku OSP. Szerokos¢ podjazdu (placu wjazdem do garazu OSP) powinna by¢ nie
mniejsza niz 12m i przebiega¢ wzdtuz catej Sciany wschodniej garazu.

Na wszelkie prace zwigzane z regulacjg, poszerzaniem oraz lokalizacjg zjazdéw z drogi publicznej nalezy
uzyskac niezbedne warunki oraz zgody Zarzadcy drogi.

Dla celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego budynku przewidziano
istniejgcy hydrant HP80 na terenie przylegtym do $wietlicy wiejskiej. Teren nieutwardzony i niezabudowany
zniwelowad, wyréwnac, obsiac trawa.

Wszelkie niezbedne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmienia¢ naturalnego kierunku sptywu
wod opadowych. Zaleca sie takie ksztattowanie terendéw zielonych, by zmaksymalizowa¢ wchtanianie wody w
miejscu jej opadu. W przypadku gwattownych opaddw, nadmiar wod opadowych odprowadzié¢ poprzez
wpusty lub odwodnienia liniowe zlokalizowane przy krawedziach terenéw utwardzonych, poprzez osadniki
(oczyszczanie wod z piasku) do studni chtonnych.

Teren za budynkiem straznicy (pdtnocno-zachodnia cze$¢ posesji) przeznaczy¢ na plac ¢wiczen - do realizacji
w nastepnym etapie. Plac ¢wiczen powinien posiada¢ wymiary 20x80m dla najprostszych rozwinie¢ jednego
zastepu. Plac takich rozmiaréw umozliwia réwniez prowadzenie ¢wiczen do zawoddw sportowo-pozarniczych.
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Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, izolacyjnos¢ termiczna

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Budynek straznicy OSP zaprojektowac jako jednobrytowy, dwustrefowy obiekt, z jednokondygnacyjng czescia
garazowg i dwukondygnacyjng czescig socjalno-biurowa. Bryte socjalno-biurows zalicza sie do ZLIII kategorii
zagrozenia ludzi i "D" klasy odpornosci pozarowe;.

3.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAtOWE

SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE, wykonane z betonu komdrkowego w systemie mieszanym, ocieplone
styropianem gr. minimum 15 cm metoda lekka-mokra z zastosowaniem tynku silikonowego barwionego w
masie.

COKOL, ocieplony styropianem o obnizonej nasiagkliwosci z wykoriczeniem tynkiem mozaikowym bez réznic
grubosci ocieplenia cokotowego. Preferuje sie wykonanie rzednej 0,00 posadzki garazu na +0,15 m.

DACH DWUSPADOWY ze spadkiem 38 % wykonany w technologii wigzaréw dachowych kryty dachowka
ceramiczng ptaska, prostokatng o gtadkiej fakturze nadajgcej nowoczesny ksztatt obiektowi (przyktad ponizej).
Na dachu zainstalowa¢, wyrzutnie dachowe wentylacji mechanicznej, instalacje odgromowag, elektroniczng
syrene alarmowa na konstrukcji zapobiegajacej przenoszeniu drgan od dziatajgcej syreny na budynek,
zamontowac aluminiowy maszt antenowy o wys. ok. 10 m.

Elementy wykonczenia dachu (szczegdt okapu i pasa nadrynnowego oraz dachowki wentylacyjne) do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przejscia przez potacie dachu kanatéw wentylacyjnych i inny elementéw instalacyjnych zabezpieczy¢
odpowiednimi kotnierzami, uszczelnic¢ przeciwwilgociowo i powietrznie.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,55 mm, mocowane do konstrukcji dachu za pomoca
elementéw systemowych lub innych mocowan (rozwigzanie uzgodnic¢ z Zamawiajgcym).

Koniecznos¢ montazu ptotkdw przeciwsnieznych.

PODLOGA NA GRUNCIE, wykoriczona betonem zacieranym polerowanym lub zywicg jako ptyta betonowa ze
zbrojeniem rozproszonym, grubos$¢ 20 cm. Spadki odprowadzajgce wode min. 1%.
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STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY, strop ptyta zelbetowa gr 20 cm oparty na scianach konstrukcyjnych

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

e Drzwizewnetrzne z aluminium, o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,1 W/(m2*K). Stosowac¢
system tzw. cieptego montazu.

e Drzwifaczace strefe ogrzewang budynku ze strefg garazowa ze o wspoétczynniku przenikania ciepta
U(max)= 1,1 W/(m2*K).

e Okna i witryny z PVC o wspdtczynniku przenikania ciepta U(max)=0,9W/(m2*K) i wspdtczynniku
przepuszczalnosci promieniowania stonecznego - g > 0,50

e Pod oknami zastosowac system cieptego parapetu montowany na zaprawe termiczng. Okna
montowacé w zewnetrznym licu $ciany konstrukcyjnej. Stosowac systemowe tasmy uszczelniajgce, aby
uzyskac szczelno$¢ powietrzng na potaczeniu stolarki okiennej i muru.

e W celu zminimalizowania mostka termicznego nalezy nasung¢ materiat izolacyjny na rame stolarki
wykonujac od zewnatrz min. 4 cm wegarek ze styropianu EPS - wspdtczynnik przewodzenia ciepta A =
0,033 W/(m*K)).

e Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm wykonane z jednego fragmentu
blachy, bez taczen. Parapety wewnetrzne z PVC.

UW = 0,9 W/(m2K)
UD=1,1 W/(m2K)

DRZWI GARAZOWE

Zaplanowano brame segmentowg stalowg ocieplong z drzwiami o wspdtczynniku przenikania ciepta UBG= 1,3
W/(m2K). wyposazona w system blokady po otwarciu, minimalna wysoko$¢ bramy w Swietle 3,5 m.

Kolor czerwony RAL 3000.

Brama garazowa wymaga zasilenia w energie elektryczng, nalezy przewidzie¢ dla kazdej bramy miejsce na
sterownik i dedykowane tréjfazowe gniazdo zasilajgce. Brame garazowy nalezy wyposazy¢ w funkcje otwarcia
manualnego i automatycznego z wysterowaniem za pomocg przyciskow z wewnatrz oraz za pomoca
dostarczonych pilotow.

SCHODY ZELBETOWE
Szeroko$¢ biegu schodowego min. 120 cm. Planuje sie wykonanie schodéw jako ptyte wolnopodpartg
zelbetowg monolityczng, wykonczenie beton gtadki. Balustrada stal nierdzewna.

OPASKA WOKOt BUDYNKU, Wokét budynku, w miejscach styku écian zewnetrznej z gruntem, wykona¢ opaske
zwirowa o szerokosci co najmniej 50 cm z betonowymi obrzezami kraweznikowymi.

SCIANA | SUFITY, wnetrze do wysokosci min. 1,8 m w technologii tynku mozaikowego, powyzej tynk
cementowo-wapienny.

KANALY KOMINOWE WENTYLACJI GRAWITACYINEJ wykonane z pustakéw perlito-betonowych.
3.8 WYMAGANIA KONSTRUKCYINE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdow, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.
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Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobrac na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

3.9 LOKALIZACIA

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) | strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7 kN/m2,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3 kN/m2,
c) umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=0,8 m,

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

3.11  INSTALACJE WEWNETRZNE
a) wodno - kanalizacyjna
b) C.O + C.CW. w oparciu o kottownie na paliwo gazowe.
c) wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz wywiewna
d) instalacja sprezonego powietrza
e) instalacja suszenia wezy strazackich
f) instalacja chtodzenia pomieszczen
g) instalacja odciggu spalin
h) przeciwpozarowe wytgczenie budynku
i) rozdzielnice gtdwng budynku i rozdzielnice pietrowe
j) wewnetrzne linie zasilajgce
k) instalacje o$wietlenia podstawowego
[) instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
m) instalacje zasilania gwarantowanego dla systemdéw dwa-100, dsp-50 i obw. oswietl.
n) instalacje zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
o) instalacje gniazd wtyczkowych, urzadzen technologicznych,
p) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, potgczenia wyréwnawcze
q) ochrone przeciwprzepieciowa
r) instalacje odgromowsa
s) system zdalnego alarmowania jednostki OSP do zdarzen
t) tgcznosé
u) teleinformatyczna siec¢ strukturalna
v) instalacja RTV
w) instalacja AV w sali szkoleniowe]
x) system Sygnalizacji Wtamania i Napadu, System Kontroli Dostepu
y) system telewizji dozorowej na terenie obiektu.

3.12  PRZYtACZA DO BUDYNKU

Dla zasilenia budynku zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o uzyskane warunki

techniczne:
e instalacje o$wietlenia zewnetrznego parkingu, placu przed budynkiem garazowym oraz terenu za

straznicg

e przytgcze elektroenergetyczne
e przytgcze teletechniczne
e przytgcze i sie¢ kanalizacji sanitarnej
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e przytgcze i sie¢ wodociggowa
e instalacje kanalizacji deszczowej do indywidualnych podziemnych uktadow

3.13 UWAGI

Zaprojektowane materiaty winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pézn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Dopuszcza sie
zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i w razie potrzeby
innych organow.

3.14 WYMAGANIA DLA BRANZY SANITARNEJ

Instalacje zaprojektowac i wykonac jako o parametrach maksymalnie 750C/650C.

Rury stalowe cienkoscienne, ocynkowane zewnetrznie, tgczone ksztattkami zaprasowywanymi. Ksztattki
systemowe powinny mie¢ wskaznik niezaprasowanego potaczenia.

Minimalna grubos¢ scianki dla $srednic DN 10-15—1,2 mm, DN 20-50 — 1,5 mm, DN 65 i wieksze — 2,0 mm.
Wymagane jest zastosowanie wszystkich elementow systemu jednego producenta w sposéb umozliwiajgcy
uzyskanie gwarancji na catg instalacje.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych tgczonych ksztattkami lutowanymi, lutem twardym.
Kompensacje przewodow zaprojektowad zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
instalacyjnego.

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji co."

Dopuszcza sie tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

SIEC WODOCIAGOWA — PRZYtACZE WODY
Celem budowy przytacza wodociggowej jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji dostawy wody na
potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagajg wykonania:
Wykonania i uzgodnienia projektu przytgcza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia do sieci
wodociggowej;
Robdt budowlano — montazowe w zakresie :

e budowy nowego przytgcza,

e montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowe] (przytaczu),

e podtaczenia przytacza do istniejgcej sieci,

e robot ziemnych i towarzyszacych.
Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytgcza wodociggowego dla celéw bytowych z rur PEHD o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne o Srednicy wynikajgcej z obliczen, lecz nie mnigjszej
niz 40mm.
Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane materiaty do budowy
sieci wodociggowej powinny posiadac certyfikat, oraz ocene higieniczng PZH.

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekdw sanitarnych socjalnych pod warunkiem
spetnienia wymogdw jakosci Sciekdw umozliwiajgcych odprowadzenie ich do zbiornika bezodptywowego, a
nastepnie wywiezienie ich do lokalnej oczyszczalni sciekdw.

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wystgpienie o warunki odbioru $ciekéw sanitarnych;

Wykonaniem projektu przytgcza kanalizacji sanitarnej;
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Wykonania robdt budowlano —montazowych w zakresie:

e budowy przytacza,

e budowy zbiornika bezodptywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci

e montazu studzienek potgczeniowych,

e robot ziemnych i towarzyszacych.
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: PVC-U o $rednicy
nie mniejszej niz 160 mm. Sie¢ kanalizacji nalezy zlokalizowac poza ciggiem pieszo-jezdnym zgodnie z
potrzebami wynikajgcymi z uzbrojenia sieci. Kanalizacje nalezy wiaczy¢ do bezodptywowego zbiornika na
$cieki. Zbiornik bezodptywowy ma by¢ o pojemnosci nie mniejszej niz 10 m2.

PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Celem budowy kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wdd opadowych z dachu stromego i
odprowadzenie ich do zbiornika bezodptywowego, wykorzystanie wod opadowych do celéw podlewania
terendw zielonych
Wymienione potrzeby wymagaja:
Wykonaniem projektu przytgcza kanalizacji deszczowej;
Wykonania robét budowlano —montazowych w zakresie:

e budowy przytacza,

e budowy zbiornika bezodptywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci

e budowy sieci kanalizacji deszczowe]j grawitacyjnej odprowadzajgcej wody opadowe z

e dachu budynku

e montazu studzienek potgczeniowych,

e robdt ziemnych i towarzyszacych.
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgcej wody
opadowe z dachu budynku, rurami kanalizacyjnymi z PVC o $rednicach fi 160.
Przyja¢ rozwigzanie zalezne od wielkosci terenéw do podlewania (w zaleznosci od przyjetego
zagospodarowania terenu i wielkosci terendw zielonych wymagajgcych podlewania). Dla obszaru do
podlewania w wielkosci ok. 1000m2 przyjac zbiornik o minimalnej wielkosci 75001.
Wykonac system sktadajacy sie ze zbiornika 75001 wyposazony w pompe zatapialng oraz ogrodowy punkt
poboru.
Woda z rynien bedzie wprowadzana do zbiornika wewnatrz ktérego zainstalowac filtr koszowy, ma on za
zadanie oczysci¢ wode z grubszych zanieczyszczen takich jak liscie, patyki itp. Filtr ten nalezy raz na pét roku
oczyscic z zanieczyszczen. Dodatkowo zbiornik wyposazyé w system poboru wody: specjalny gumowy wgz
oraz syfon na odptywie ze zbiornika. W3z ssawny wyprowadzony jest na zewnatrz i zakoriczony mosiezng
ksztattkg 1” do ktdrej podtagczamy waz ttoczny. Wewnatrz zbiornika zainstalowaé pompe zatapialng. Pompa ta
jest uktadem elektronicznym, jest ona na state zasilona. Jej zatgczenie nastepuje w momencie spadku
cisnienia na odcinku pompa — zawdr (odkrecenie zaworu) a wytgcza sie wtedy gdy cisnienie wzros$nie na tym
samym odcinku (po zakreceniu zaworu weza czerpalnego). Instalacja musi posiadac takze petne
zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Odptyw ze zbiornika zakoriczy¢ kilkoma komorami rozsgczajacymi, skrzynkami itp. — tak aby zapewnic
odprowadzenie nadmiaru wody jesli zbiornik bedzie petny a deszcz bedzie ciggle padat.
Przewidzie¢ odprowadzeni wéd deszczowych z drég, parkingdw i ciggdw pieszo-jezdnych poprzez
odwodnienia liniowe lub wpusty poprzez osadnik (oczyszczanie wod z piasku) do studni chtonnych. Dla
odprowadzenia wod z drog, parkingu i ciggdw pieszo-jezdnych poprzez studnie chtonne uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

MONTAZ INSTALACJI POMPY CIEPtA
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Zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego nie przewidujg montazu instalacji do wytwarzania energii ze
zrodet odnawialnych wraz z podtgczeniem do sieci dystrybucyjnej/przesytowe;.

Moc cieplna instalacji ogrzewczej powinna wynika¢ z obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepto
okreslonego wedtug normy PN-EN 12831 , Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego” lub réwnowazne;.
Zapotrzebowanie na ciepto nie moze przekroczyé: w przypadku budynkéw nowych — 50 W/m2, w przypadku
budynkdéw modernizowanych — 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej. Instalacja ogrzewcza powinna by¢
zréwnowazona hydraulicznie. Przewidywana do zaprojektowania i wykonania instalacja pompy ciepfa
powinna skfadac sie m.in. z:
e gruntowej pompy ciepta typu solanka/woda, pompy ciepta typu powietrze/woda,
e regulatora sterujgcego pracg catego uktadu,
e wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e instalacji zrédta
e zawordw bezpieczenstwa:
po stronie pierwotnej,
po stronie wtornej,
wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e zamknietego naczynia zbiorczego:
po stronie pierwotnej,
po stronie wtérnej,
wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e zbiornika buforowego,
e modutu wewnetrznego z pompga obiegowa,
e rurociggow taczacych urzadzenia i przytgczeniowych do istniejgcej instalacji,
e izolacji cieptochronnej i zimnochronnej rurociggdw i armatury,
e armatury odcinajacej, regulacyjnej, pomiarowej i bezpieczeristwa,
e licznika energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urzadzenia instalacji stuzgce do zasilania
pompy ciepta.

POJEMNOSCIOWE PODGRZEWACZE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Do realizacji cieptej wody uzytkowej nalezy pompe ciepta podtgczy¢ do zasobnika. S to zbiorniki z
powiekszong powierzchnig wezownicy. Realizacja cieptej wody nastepuje przez zawér przetaczajgcy
trojdrogowy lub czterodrogowy. Dla poprawnej pracy pompy ciepta w trybie realizacji c.w.u. konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej powierzchni wezownicy (powierzchni wymiany ciepta). Dla optymalnego doboru
przyjmuje sie, ze na 1 kW mocy nominalnej pompy ciepta wymagane jest 0,4 m2 powierzchni wezownicy.

Zastosowany pojemnosciowy podgrzewacz wody posiada¢ musi parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie
gorsze niz:

e Pojemno$¢é minimum 200 I.

e Maksymalne ci$nienie pracy wymiennika nie mniejsze niz 1,6 MPa.

e Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika nie mniejsze niz 1 MPa.

e Temperatura maksymalna wody cieptej w zasobniku nie mniejsza niz 85°C.

e Zbiornik stalowy, emaliowany.

e Powiekszona wezownica umozliwiajgca wspotprace z dobrang pompg ciepta, o powierzchni co

najmniej (dla zbiornika 200 1) -3 m2,
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e |zolacja termiczna.

e Przytgcze cyrkulacji.

e Bezobstugowa anoda tytanowa i zawdr bezpieczeristwa.
Zbiornik musi posiada¢ aktualny atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowy
Zaktad Higieny.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Modut zewnetrzny nalezy ustawi¢ na fundamencie (na $cianie) na wolnym powietrzu i przymocowac do
mocnego podtoza, najlepiej do betonowego fundamentu w poblizu Sciany. Urzadzenie nalezy ustawic tak, aby
dolna krawedz parownika byta na poziomie sredniej lokalnej wysokosci sniegu. Nalezy dopilnowa¢, aby
lokalizacja nie byta ucigzliwa dla sgsiadow. Podczas montazu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
zabudowy pompy ciepfa.

Poniewaz mogg wystepowac duze ilosci skroplin oraz wody powstatej w wyniku odszraniania, w miejscu
montazu nalezy przygotowac dobry odptyw wody i upewnic¢ sie, ze w okresach wystepowania ujemnych
temperatur woda bedzie sptywac w pozadanym kierunku. W tym celu nalezy wykona¢ drenaz z piasku i
kamieni w celu odebrania kondensatu z pompy.

Odlegtos¢ miedzy modutem zewnetrznym pompy ciepta a Sciang budynku powinna wynosic¢ co najmniej 400
mm. Modutu zewnetrznego pompy ciepta nie nalezy ustawia¢ w sposoéb, ktory moze spowodowacd
recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modutu nie nalezy takze ustawia¢ w wietrznych miejscach, gdzie
bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy wiatru, ktdre obnizg jego moc, zmniejszg wydajnos¢ i mogg
niekorzystnie wptywac na funkcje odszraniania.

RUROCIAGI | IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. W miejscach szczegdlnie
narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiadac ptaszcz ochronny z PCV lub réwnowazng. Wymagana
grubosc¢ izolacji przewodow wewnetrznych zgodnie z rozporzadzeniem (Warunki techniczne dla budynkéw).
Podczas montazu izolacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

W celu odprowadzenia kondensatu wytwarzanego podczas pracy urzadzenia przez wykroplenie wilgoci z
powietrza urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w wezyk stuzgcy do odprowadzenia kondesatu. Odptyw
kondensatu powinien by¢ umiejscowiony na wysokosci minimum 1m dla umozliwienia podtgczenia do
optywu na pewnej wysokosci ponad poziomem posadzki. Odprowadzenie skroplin nalezy poprowadzié ze
spadkiem w kierunku odptywu. Podtgczenie powinno odbywad sie za posrednictwem syfonu. Wezyk skroplin
nalezy mocowac przy uzyciu uchwytdéw stalowych z wktadkg gumowa, prowadzi¢ tak by unikng¢ zagie¢, ktore
moga uniemozliwia¢ poprawny odptyw kondenstatu.

WENTYLACJA

Aby uzyskac optymalne warunki pracy i wydajnosci pompy ciepta nalezy zapewni¢ odpowiedni strumien
powietrza zalecany przez producenta urzgdzenia.

Nalezy zapewnic¢ prawidtowg wentylacje pomieszczenia oraz niezalezne podtgczenie powietrza Swiezego do
pompy ciepta. Pobdr powietrza z pomieszczenia kottowni moze odwracac cigg spalinowy oraz narazaé¢ pompe
ciepta na przyspieszone zabrudzenie. Stad projektuje sie uktad kanatéw wentylacyjnych powietrza swiezego z
przepustnicg umozliwiajgcy pobdr powietrza z pomieszczenia z pompg ciepta oraz z zewnatrz, w zaleznosci
od warunkdéw. Podobny ukfad projektuje sie na kanale wyrzutowym.

Kanaty nawiewno-wywiewne wykonac nalezy z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej typu SPIRO, lub rur z
tworzywa sztucznego, o srednicy nie mniejszej niz 150 mm.

Przewody i ksztattki winny by¢ mocowane ze sobg za pomocg uchwytéw z obejmami instalowanymi do
elementéw konstrukcyjnych. Przy przejsciach przez przegrody budowlane pomiedzy kanatem, a przegroda
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budowlang nalezy wykonac¢ wypetnienie wethg mineralng gr. 10 mm, lub piankg poliuretanowg
samoutwardzalng. Wszystkie zainstalowane kanaty nalezy zaizolowac wetng mineralng o grubosci . min 20
mm.

INSTALACJA GRZEWCZA

Obliczeniowe parametry pracy instalacji odbiorczych powinny wynosi¢ nie wiecej niz 70/50stC. Grzejniki
nalezy dobierac z przewymiarowaniem 40% w stosunku do obliczonego zapotrzebowania budynku.
Wymagane temperatury:

- cze$¢ biurowa - 20stC (24 stC tazienki i szatnia),

- garaze - stata temperatura 6 stC (do obliczen zapotrzebowania na energie grzewczg), jednak powinna istnie¢
mozliwo$¢ utrzymania w dowolnym momencie temperatury do 16stC.

Zapotrzebowania na ciepto nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy
zaprojektowac instalacje wykonana z:

- Rury stalowe czarne o potgczeniach spawanych — pomieszczenie techniczne, technologia kottowni,
potgczenie z gtdwnym uktadem rozdzielaczowym.

- Rury stalowe cienkoscienne jednostronnie ocynkowane o potgczeniach zaciskowych, np. Kan Therm Steel —
instalacje rozdzielcze po $cianie i pod stropem pomieszczen, ciepto technologiczne do central.

- rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal, przeznaczone do instalacji wody zimnej o
parametrach 20 °Ci cisnieniu 10 bar, cieptej uzytkowej o parametrach 70 °Ci ci$nieniu 10 bar), oraz
centralnego ogrzewania (temp. Robocza 90°C, max 95°C i ci$nieniu 10 bar). System potaczen zaciskowych. W
zakresie $rednic rur 50, 63 mm wystepujgcych jako typ PE-X/Al/PE-X, — rozprowadzenia instalacji, instalacje
grzejnikowe.

Odpowietrzenia realizowac za pomocg automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych oraz recznych na
grzejnikach ptytowych.

GRZEINIKI PLYTOWE

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowac grzejniki ptytowe kompaktowe, zaworowe (z podtgczeniem
dolnym).

Potgczenia grzejnika zaworowego z rurg zasilajacg i powrotng nalezy dokonac za pomocg katowej armatury
przytaczeniowej. Podejscia do grzejnikéw wkute w $ciane (w kostce styropianowej).

UKLADY UZDATNIANIA WODY
Nie przewiduje sie uktadow uzdatniania zimnej wody uzytkowej.

INSTALACJA ODCIAGU SPALIN SAMOCHODOWYCH

Nalezy przewidzie¢ montaz odciggu spalin w pomieszczeniu garazowym. Przewiduje sie zastosowanie
niezaleznego odciggu uruchamianego automatycznie (takze automatycznie roztgczanych) dla pojazdéw
bojowych w garazu. Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz wg zalecen
Inwestora (w kwestiach eksploatacyjnych). Zaprojektowad uktad kanatéw wentylacyjnych Spiro z blachy
ocynkowanej o potgczeniach z uszczelkg gumowa. Kanaty prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia.

W celu zabezpieczenia wentylatorow (podcisnienie) oraz zapewnienia doptywu swiezego powietrza w trakcie
pracy odciggu spalin, przewidzie¢ nalezy montaz uktadu czerpnego z zaluzjami grawitacyjnymi (w funkcji klapy
zwrotnej) po stronie pomieszczenia. Czerpnia $cienna zlokalizowana moze by¢ w Scianie zewnetrznej
budynku na wysokos$ci h>2m nad poziomem terenu, w miejscu wolnym od zanieczyszczen powietrza (zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie).
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BIALY MONTAZ

Urzadzenia montowac stosujgc systemy mocowan i konstrukcji dostarczane z urzadzeniem lub
rekomendowane przez producenta urzadzenia. Krawedzie potgczeniowe umywalek (zlewozmywakow) i ptytek
ceramicznych (podobnie ustep — terakota) wypetni¢ masg silikonowg (bezbarwng).

Syfony montowane pod umywalkami i zlewozmywakami, powinny miec tatwy dostep w celu czyszczenia. Po
zakonczonych pracach budowlanych, wszystkie syfony powinny by¢ (przed przekazaniem budynku do
uzytkowania) ponownie wyczyszczone.

Kolana wargowe przy ustepach, nie powinny wykazywac najmniejszych oznak nieszczelnosci. O$ kolana
powinna byc¢ zgodna z osig odptywu ustepu (brak naprezen na uszczelce).

Deska sedesowa powinna by¢ zamocowana w sposob, zapobiegajacy jakimkolwiek jej ruchom badz
przesunieciom.

Wszystkie baterie projektowac jako stojgce (wannowe do ustalenia na etapie realizacji prac).

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na montaz uszczelek przy wezykach elastycznych i pod bateriami stojgcymi.
Baterie przy brodzikach z termostatem automatycznym. Wszystkie baterie powinny posiadaé¢ mozliwos¢
wymiany elementéw zuzywajgcych sie (gtowice), a oczekiwanie na dostepnosé czesci zamiennych nie
powinna by¢ dtuzsza niz dwa dni.

Klasa (jako$¢ wykonania, gwarancja) oraz szczegdtowe parametry techniczne baterii (podobnie jak np.
lokalizacje montazu w kabinach prysznicowych), nalezy jednoznacznie ustali¢ z Inwestorem na etapie
realizacji przetargu lub przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych.

Wezyki elastyczne powinny posiadac przynajmniej roczng gwarancje. Zaworki kgtowe powinny by¢
montowane przy kazdym z potgczen elastycznych (baterie, zbiorniki ptuczkowe itp.).

Stylistyke ceramiki sanitarnej nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji przetargu lub przed
przystgpieniem do realizacji prac budowlanych.

3.15 WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych do odbiornikdw, stosownie do potrzeb uzytkowych, ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, ochrone przed
emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego.

W obiekcie nalezy przewidziec:

a) zasilanie elektroenergetyczne

b) przeciwpozarowy wytacznik zasilania

c) rozdzielnice gtéwna budynku i rozdzielnice pietrowe

d)przetgcznik sieé¢-agregat umozliwiajacy zasilenie obiektu z zewnetrznego agregatu

e) wewnetrzne linie zasilajgce

f) ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym, potgczenia wyréwnawcze

g) ochrone przeciwprzepieciowg

h) instalacje odgromowg

i) uziom obiektu wykonany jako otokowy lub fundamentowy

j) instalacje os$wietlenia podstawowego

k) instalacje oswietlenia zewnetrznego parkingu, placu przed bramami wyjazdowymi oraz terenu za remizg
) instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

m) instalacje i urzadzenia teletechniczne z akumulatorowym podtrzymaniem zasilania w przypadku zaniku
napiecia w sieci

o) instalacje gniazd ogdlnego przeznaczenia

p) instalacje zasilania gwarantowanego dla systemdw alarmowania
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INSTALACJE TELETECHNICZNE — w obiekcie nalezy przewidzie¢:
e elementy instalacji teletechnicznych nalezy zainstalowac lub doprowadzi¢ elementy sterujgce do

szafy dystrybucyjnej 42U, o wymiarach co najmniej 600mmx400mm

e instalacje Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Wtamania wyposazong w co najmniej:

O O O O

czujki ruchu (system dualny PIR+MW)

manipulator

7szt czujnikéw ciepta i dymu

akumulatory podtrzymujgce prace przy zaniku zasilania

centrale nalezy zasili¢ z dedykowanego obwodu w tablicy rozdzielczej

e System Kontroli Dostepu w oparciu o przyjeta centrale alarmowa

e W Systemie Monitoringu w oparciu o kamery rejestrujgce IP, system nalezy zasili¢ z dedykowanego

obwodu w tablicy rozdzielczej, zawierajgcy co najmnie;j:

@)

o

O

O

@)

kamery o wydajnosci co najmniej 4Mpix, 10 kl/s, zasilanie PoE, do$wietlanie nocne w zakresie
podczerwieni, IP67, IK10, kat widzenia okoto 90 stopni;

rejestrator z wbudowanym switchem PoE, pamiecig zapisu na dysku min.3TB, miejsce na
drugi dysk

5 kamer zewnetrznych obejmujacych elewacje i wyjazd z obiektu, widok z obu stron

3 kamery wewnetrzne obserwujgce

Zasilanie z dedykowanego obwodu tablicy rozdzielczej

e Stacje obiektowg DSP-52L z wyposazeniem:

©)

O O O O O O O

wbudowany ekran LCD

sterowanie zdalne

radiowy system DSP-50

terminal komérkowy DTG-53

radiotelefon z mikrofonogtosnikiem

zgodna z systemem antena radiowa dookélna, zabezpieczona filtrem przepieciowym
zasilanie rezerwowe (akumulator 12VDC o pojemnosci minimum 26Ah)

zasilanie stacji zrealizowac z dedykowanego obwodu zasilajgcego

e System alarmowania DSE-900S z wyposazeniem:

O

O

e}

syrena elektroniczna na maszcie zewnetrznym

moc wzmacniaczy i gto$nikéw co najmniej 3x300W w oparciu o aluminiowe gtosniki
szczelinowe

wbudowane zasilanie rezerwowe

nalezy zapewnic¢ kompatybilnos$¢ systemu z lokalnymi stuzbami poprzez zabudowanie w
centrale modutéw gwarantujgcych poprawng wspdtprace

zasilanie stacji zrealizowac z dedykowanego obwodu zasilajgcego

e niezbednym jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej nawigzujgcej do sieci operatora publicznego w

relacji od studni telekomunikacyjnej operatora do szafy dystrybucyjnej obiektu wraz z

wprowadzeniem medium transmisyjnego miedzianego lub optycznego;

TABLICE ROZDZIELCZA zasili¢ na podstawie na podstawie uzgodnionych Warunkdw Przytgczenia.

Wyposazy¢ we zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, nadprgdowe i réznicowopradowe.

Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, miejsce umiejscowienia oznakowac symbolem biatej

btyskawicy na czerwonym tle z napisem pod spodem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Nalezy zachowac zapas na wyposazenie przynajmniej w 30% pojemnosci rozdzielni.
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Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i proby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze ".

UCIEMIENIE OCHRONNE, INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA, UZIOM BUDYNKU

Jako uziemienie ochronne nalezy przewidzie¢ uziom fundamentowy. Do uziomu przytaczy¢ nalezy wszystkie
przewody odprowadzajgce poprzez ztgcza kontrolne — gtdwng szyne uziemniajgcy, punkt rozdziatu PEN w
rozdzielni gtéwne;.

Nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwprzepieciowg stopniowang za pomocg ochronnikéw przepieciowych klasy
[+I10 111,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Instalacja odgromowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy projektowac przewodami kabelkowymi w podwdjnej izolacji na napiecie
np.: YDY(zo) 450/750V, YLYzo 450/750V oraz wg potrzeb kablami elektroenergetycznymi YKY(zo) 0,6/1kV.
Przewody i/lub kable zasilajgce nalezy dobraé¢ do warunkéw srodowiskowych, w ktérych bedg pracowaty,
obcigzenia, spadkdéw napie¢ oraz warunkéw zwarciowych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w obiekcie nalezy zastosowac ochrone przeciwporazeniowg
przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano ukfad sieciowy TN-S z
przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy TR.
Przewodow PE nie nalezy przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje podstawowg, obudowy urzgdzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytgczniki ochronne
réznicowo - prgdowe na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie
wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-pradowych.

POMPA CIEPLA

Pompa ciepta powinna zosta¢ podtgczona do dedykowanego obwodu elektrycznego z zabezpieczeniem
przecigzeniowym i réznicowoprgdowym dobranym odpowiednio wg parametrow obcigzeniowych.

Nalezy zapewnié uziemienie urzadzen o wartosci rezystancji nie przekraczajgcej 10Q), parametry uziemienia
potwierdzi¢ pomiarami.

3.16 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposéb niestwarzajgcy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na
skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Dotgczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy do celéw projektowych dla terenu

objetego opracowaniem.
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4.2 WARUNKI BADAN GRUNTOWO- WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Przewiduje sie potrzebe wykonywania badan gruntowo-

wodnych, Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan gruntowo- wodnych na wtasny koszt.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporzgdzonej koncepcji
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wystapi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkdw o wydanie akceptacji
planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiada¢ przedmiotowa inwestycja.

4.4 INWENTARYZACIA ZIELENI

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowane] inwestycji nie planuje sie wykonywania wycinki
drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje
zieleni na wtasny koszt.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.

5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

5.1 Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) (Ustugi projektowania architektonicznego)
74232000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74840000 Specjalne ustugi projektowe

74843000 Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

5.2 Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje: dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem funkcjonalno -
uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem

funkcjonalno - uzytkowym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, projekt aranzacji

wnetrz.

5.3 Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

e projekty przytaczy do obiektu sporzgdzone w sposdb zgodny z wymaganiami okre$lonymi w prawie
budowlanym oraz innymi przepisami branzowymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

¢ projekt budowlany wraz z decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie zagospodarowania woéd
deszczowych

 projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, parkingdw oraz organizacji
ruchu (na czas budowy i docelowy), zieleni, projekty czesci obiektu, rozwigzan budowlano -konstrukcyjnych i
materiatowych, wnetrz, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia
technologicznego, projekty zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

 projekty aranzacji wnetrz,
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» wszelkie projekty dotyczgce wyposazenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami technicznymi

wszelkich maszyn i urzadzen,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢ wykazy opracowan dokumentacji projektowej,

e przedmiar robot budowlanych,

¢ plan operacyjny ochrony przeciwpowodziowej dla terenu budowy,

* wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci, Plan Jakosci, Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje.

5.4 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

54.1

54.2

543

5.4.4

545

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programem funkcjonalno - uzytkowym, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego koncepcjg architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem oprawnosci
opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajgcg(e) uprawnienia budowlane bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych
uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami,
sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w 4 egzemplarzach wykonanych technikg tradycyjna
na nosniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy, ktory otrzyma takze jeden egzemplarz
(kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD). Dokumentacja
projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytg starannoscia.

Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostac zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywac sie bedzie na podstawie protokotu
przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapdw prac projektowych jest réwnoznaczne z
dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia
ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczegolnosci do:

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na

dokumentacje budowy znajdujacg sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub

w razie potrzeby wykonaé dokumentacje projektowg zamienna.

6 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robot wg Wspdlnego stownika Zamoéwien (CPV)
6.1 Roboty budowlane:
45000000 Roboty budowlane
45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000 Roboty wykonczeniowe, pozostate
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

6.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

6.3

Roboty, prace - ogdét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamdwienia.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Normy: Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, Polskie
Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.
Normy obowigzujgce: normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji
zamoéwienia

Specyfikacje techniczne: catos¢ wymagan technicznych, okreslajgcych wymagane cechy prac

projektowych, robét budowlanych, materiatéw i wyrobow budowlanych, w tym: terminologii, poziomu

jakosci wykonania, bezpieczenstwa, warunkdéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak

tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne

dla realizacji inwestycji. STWiORB zawierajg, co najmniej:

Okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawarto$ci dokumentacji projektowej, oraz
niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakoSci projektowania - w odniesieniu do
postanowien norm;

Okreslenie zakresu i opis projektowanych robét budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

Wymagania dotyczgce rodzaju i whasciwosci materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen - w
odniesieniu do postanowier norm oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem i kontrolg jakosci;

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia elementéw,
zastosowanych technologii - w odniesieniu do postanowien norm, tolerancji wymiarowych, przerw
technologicznych, a takze wymagania specjalne;

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robét budowlanych, materiatow,
wyroboéw budowlanych i urzadzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania prac projektowych i robot
budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

Wymagania dotyczgce Srodkdw transportu;

Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.
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6.4 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowe], normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

6.5 Plan Jakosci - dokument wyszczegdlniajacy specyficzne sposoby postepowania zwigzane z jakoscig
wyrobu, ustugi, umowy lub przedsiewziecia.

6.6 Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca wykona obiekt z materiatéw witasnych zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe, Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamdwienia, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg architektoniczng zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu,
oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drog
dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie technicznym, a w przypadku
wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich
utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

Ustala sie nastepujgce etapy robot:

¢ wykonanie stanu ,surowego zamknietego" tj.: stanu ,zerowego" konstrukcji nosnej wszystkich kondygnacji
wraz z klatkami schodowymi, stropami i dachem z pokryciem i odwodnieniem,

¢ wykonanie stanu ,wykonczeniowego" t.j: scian wewnetrznych (podziaty wewnetrzne), podtég i posadzek,
robét tynkarskich, malarskich i oktadzinowych, wykoriczenia schoddw i pochylni, okien i drzwi wewnetrznych,
przegrdd przeciwpozarowych, izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, instalacji wewnetrznych, elewacji,
uzbrojenia terenu - instalacji zasilajgcych w granicach inwestycji wraz z przytgczami, tarasu i balkondw,

e dostawa i montaz urzadzen i elementéw wyposazenia wnetrz, zagospodarowanie terenu w tym parkingi,
tereny zielone i chodniki.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja
osnowy roboczej, roboczych reperdw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robdt spoczywa na
Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i
terenu budowy, doprowadyzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty drogi montazowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie sciekdw, teletechnika itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren przed
dostepem osdb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN

9.1 Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.

9.2 Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami
technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

9.3 Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawa Prawo
budowlane.
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9.4 Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych robét, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

9.5 Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek Zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

9.6 Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore wynikajgc beda z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

9.7 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

9.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do
czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robét.

9.9 Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH
10.1  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

10.2  Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

11 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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11.1  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

11.2  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu nai z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

11.3  Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

11.4  Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych.

12 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

12.1  Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi przepisami
obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

12.2  Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniad instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie

wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

12.3  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia

wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

12.4  Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

13 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

13.1  Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
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13.2  Zasady okreslania ilosci robdét i materiatéw. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne
wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekroj.

m3 - wykopu oznacza objetos$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

13.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

13.4 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

13.5 Obmiary robét majg charakter wytgcznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposdb na wysokosé
wynagrodzenia ryczattowego.

14 ODBIORY
14.4 Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakorniczone etapy prac, robdt i czynnosci, roboty
zanikajace i ulegajgce zakryciu, a takze odbidr koricowy.

14.5 Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia
robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic
roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

14.6 Gotowos$¢ do odbioréow kolejnych etapdw prac, robot i czynnosci okreslonych w tabeli elementéw
rozliczeniowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu kierownik budowy zgtasza
Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w
terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu
do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od
daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia.

14.7 7 czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robdét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu sporzgdza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajagcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.
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14.8 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego
na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych
wad.

14.9 Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatac;ji
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, prob
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni
Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

14.10 W dniu podpisania protokotu koricowego robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,

14.11 Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koficowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia go
o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

14.12 Z czynnosci odbioru koricowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru odpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakorniczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru. Odbiodr prac, robdt, czynnosci
wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru

koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

14.13 Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do Zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

14.14 Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdét przed uptywem terminu gwarancji, oraz
date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.

14.15 Dokumenty do odbioru robdét. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
e specyfikacje techniczne,
e uwagiizalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze roboét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru,

e sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robot podlegajgcych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczgce warunkéw
realizacji robot, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

e protokoty nadzoréow autorskich.

15 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

16 STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

16.1 Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

16.2 Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowad Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.
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15 CZESCINFORMACYINA

Zestawienie przepisdw prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia

ustawa 2003.03.27
ustawa 1994.07.07
rozp. 2003.07.03
rozp. 1995.02.21

rozp. 2003.06.23

rozp. 2002.06.26

rozp. 2001.09.20

rozp. 2003.07.03
rozp. 18.05.2005
ustawa 2000.12.15
rozp. 2003.06.16

rozp. 2003.06.16
rozp. 2003.06.16

rozp. 2002.04.12

rozp. 1998.09.24

ustawa 2004.04.16
rozp. 2004.11.08

rozp. 2004.10.14

rozp. 2004.08.11

ustawa 2001.04.27
rozp. 2004.11.09

rozp.2002.01.09
rozp. 2004.07.29

Dz.U.03.80.717 z pdZ. zm. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Dz.U.03.207.2016 - j.t. z pdz.zm. Prawo budowlane.

Dz.U.03.120.1133 z pdz.zm. Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.
Dz.U.95.25.133 z péz.zm. Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie

Dz.U.03.120.1127 z pdéz.zm Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Dz.U.02.108.953 z pdézn.zm. Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.

Dz.U.01.118.1263 z pdzn.zm. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Dz.U.03.120.1134 z pdzn.zm. Ksigzka obiektu budowlanego

Dz.U.nr 96 poz.817 z pézn.zm. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Dz.U.01.5.42 z pdzn.zm. Samorzady zawodowe architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw

Dz.U.03.121.1138 z pdzn. zm. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Dz.U.03.121.1139Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U.03.121.1137 z pozn. zm. Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U.98.126.839 z pozn. zm. Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Dz.U.04.92.881 z pézn. zm. Wyroby budowlane.

Dz.U.04.249.2497 z pdzn. zm. Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.237.2375 z pdzn. zm. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.198.2041 z pdzn. zm. Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.01.62.627 z pézn. zm. Prawo ochrony Srodowiska.

Dz.U.04.257.2573 z pdzn. zm. Okreslenie rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywad na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Dz.U.02.8.81 z pozn. zm. Wartosci progowe poziomow hatasu.

Dz.U.04.178.1841 z pdin. zm. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.
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Dz.U.03.138.1316 z pdzn. zm. Zasadnicze wymagania dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

Dz.U.04.168.1763 z pdzn. zm. Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do waod lub do ziemi, oraz substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska
wodnego.

Dz.U.01.115.1229 z p6Zn. zm. Prawo wodne

Dz.U.01.72.747 z péin. zm. Zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie Sciekdw.

Dz.U.04.92.880 z pozn. zm. Ochrona przyrody

Dz.U.04.228.2306 z pozn. zm. Stawki optat dla poszczegdlnych rodzajéw i gatunkow
drzew.

Dz.U.04.121.1266 - j.t Ochrona gruntéw rolnych i lesnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych obowigzujgcym prawem polskim.
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