

*Pytanie: Zwracam się o wyjaśnienie w następujących sprawach, które istotnie będą ważyć na kosztach realizacji Zamówienia. Problem występuje przy pozyskaniu i zrywce drewna wielkowymiarowego WB1 (sklejka) Tj. Zabezpieczenie przed pękaniem (esowanie). Stosowanie dużych nadmiarów przy pozyskaniu i zrywce drewna jest to duża ilość surowca za które nie otrzymujemy zapłaty. Doliczony powinien być współczynnik zwiększający. Z tego powodu ponosimy koszty - straty.*

**ODP:** Zamawiający nie przewiduje dodatkowych czynności i współczynników zwiększających w związku z pozyskaniem drewna WB1 (sklejka) oraz jego zabezpieczeniem przed pękaniem (esowaniem) w związku z powyższym Wykonawca powinien to wkalkulować w stawkę za pozyskanie oraz za zrywkę. Stosowanie zabezpieczenia czół w drewnie sklejkowym wynika z warunków technicznych oraz SIWZ pkt 3.2 tiret 3 „Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia następujących norm: Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

*Sponyduć*  
ST. SPECJALISTA SŁUŻBY LEŚNEJ  
*Zych*  
Paweł Zych

*Ryś*  
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO  
Roman Borcowski

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM

NADLEŚNICZY

*Mariusz Potoczny*