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45000000-7 Prace Budowlane
45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

13. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegbétowe, dla robot ogdlnobudowlanych

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:
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obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czegsci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodoweyj,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacajego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wladciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okre$lone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.
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rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbg¢dnych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czescei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajagca rodzaje 1 kolejnos¢ Iub wspodlzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,.dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z é6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy (o ile bedzie wymagany ustawa Prawo budowlane) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

152 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

153. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

155. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

156. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

158. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosei wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1510. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1511. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
76z miejscowych, wlaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwo$é do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdow do wykonywania
poszczegblnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z cz¢éci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wumowa lub Kkontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

523. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem -badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogac by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwick z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

72. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych



korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1 dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

N o o e

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci
(P2J),

8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie re¢kojmi 1 gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
*  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

*  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.21. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,
) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.22. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.23. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
€) usuni¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2.

103.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie  dziennika  budowy, montazu 1  rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz  ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
)m

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki  Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Do wykonania robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiatly nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania §cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe,

Moga to by¢ na przyklad czgsto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-



2.2.

2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed

naplywem wody z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem sig.

Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

~ uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4.

Do zasypywania wykopow wg B.01.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

2.5.

samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-

teriatdw budowlanych itp.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.01.02-04 powinien posiada¢ nastgpujace

wiasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.01.02.00




5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wqg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialdow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,



0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosSci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wqg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i rdwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.00 — wykopy — [m?]



10

B.01.02.00 — podktady i nasypy — [m®]
B.01.03.00 — zasypki — [m*]
B.01.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci

B.01.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.01.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.01.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na

- terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.



PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattow i wymiaroéw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11'i A-I11.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

2.

2.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalos¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastyczno$ci | na rozciaganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i

rozwarstwien.



(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla prgtow o wigkszych §rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
— gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i1 kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w gra-
nicach okres§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.



3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

€) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia prgtow oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

wyzej wymaganiami.



Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna
dtugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o

srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaja zasadom odbiéru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg SST — .. Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior koncowy —wg SST — ,.Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow oraz

mozliwosci dobrego otulenia pretoéw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

robot z odpadoéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 BETON

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20 — C8/10 — C16/20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20 — C16/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nast¢gpujgcym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%



- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatos$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikdbw 1 wurzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypOw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.



g) Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i §cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwaloSci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.



W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondéw i podktadow

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~  cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie¢
odbywac¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Ilo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikoéw

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-



logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko§¢ 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o



stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow



Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:



wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetic¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.



B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robaét
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

wg zasad podanych powyzej.

W szczegodlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwor6éw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrOwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- 0czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.04.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) B.04.01.00 stosuje sie drewno klasy GL28H

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.



2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Klasa wytrzymatosci GL24h|GL24c|GL28h|GL28c|GL32h|GL32¢c|GL36h|GL36¢C
Charakterystyczne wtasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm?2 (MPa)
2 |Zginanie fm,k 24 24 28 28 32 32 36 36
Rozciagganie
3 |wzdiuz ft,0,k 16,5 14 19,5 | 16,5 | 22,5 | 19,5 26 225
widkien
Rozcigganie
4 |w poprzek ft,90,k 0,5
widkien
Sciskanie
5 |wzdtuz fc,0,k 24 21 26,5 24 29 26,5 31 29
widkien
Sciskanie w
6 |poprzek fc,90,k 2,7 2,4 3,0 2,7 3,3 3,0 3,6 3,3
widkien
7 |Scinanie fv,k 3,5
Charakterystyczne wartos$ci sprezystosci w N/mm? (MPa)
Sredni modut
sprezystosci
wzdituz
widkien
5% kwantyl
modutu
9 |sprezystosci EO,05 9400 | 9400 |10200 | 10,2 |11100 (11100 |11900 |11900
wzdituz
widkien
Sredni modut
sprezystosci
w poprzek
widkien
Sredni modut
11 |odksztatcenia | Gmean | 720 | 590 | 780 | 720 | 850 | 780 | 910 | 850
postaciowego

EO,mean |11600|11600| 12600 |12600|13700|13700|14700|14700

10 E90,mean| 390 | 320 | 420 | 390 | 460 | 420 | 490 | 460

Gestos¢ w kg/m?
12 |Gestosc pgk | 380 | 350 | 410 | 380 | 430 | 410 | 450 | 430 |

W ponizszej tabeli przedstawione sg dane, dotyczgce wytrzymatosci, sztywnosci i
gestosci pozornej drewna klejonego (materiatu homogenicznego i tgczonego), od GL 24
do GL 36 wediug PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Klasa wytrzymatosci GL24h|GL24¢c|GL28h|GL28¢c|GL32h GL32c|GL36h GL36¢C
Charakterystyczne wtasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm? (MPa)
2 |Zginanie fm,k 24 24 28 28 32 32 36 36
Rozcigganie
3 |wzdtuz ft,0,k 165 | 14 | 195 | 165 | 225 | 195 | 26 | 225
widkien
Rozcigganie
4 |\w poprzek ft,90,k 0,5
widkien
5 |SCiskanie fcOk | 24 | 21 | 265 24 | 29 | 265 | 31 | 29
wzduz




widkien
Sciskanie w

6 |poprzek fc,90,k 2,7 2,4 3,0 2,7 3,3 3,0 3,6 3,3
wiokien
7 |Scinanie fv,k 3,5

Charakterystyczne wartosci sprezystosci w N/mm? (MPa)

Sredni modut
sprezystosci
wzdtuz
wiokien

5% kwantyl
modutu

9 |sprezystosci EO,05 9400 | 9400 {10200 | 10,2 |11100 (11100 |11900 |11900
wzdtuz
wiokien
Sredni modut
sprezystosci
w poprzek
wiokien
Sredni modut
11 |odksztatcenia | Gmean | 720 | 590 | 780 | 720 | 850 | 780 | 910 | 850
postaciowego

EO,mean |11600|11600| 12600 |12600|13700|13700|14700|14700

10 E90,mean| 390 | 320 | 420 | 390 | 460 | 420 | 490 | 460

Gestos¢ w kg/m?
12 |Gestosc pgk | 380 | 350 | 410 | 380 | 430 | 410 | 450 | 430 |

W ponizszej tabeli przedstawione sg dane, dotyczgce wytrzymatosci, sztywnosci i
gestosci pozornej drewna klejonego (materiatlu homogenicznego i tgczonego), od GL 24
do GL 36 wedtug PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Klasa wytrzymatosci GL24h|GL24¢c|GL28h|GL28¢c|GL32h GL32c|GL36h GL36¢C
Charakterystyczne wtasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm?2 (MPa)
2 |Zginanie fm,k 24 24 28 28 32 32 36 36
Rozcigganie
3 |wzdtuz ft,0,k 16,5 14 195 | 165 | 225 | 19,5 26 22,5
widkien
Rozcigganie
4 |\w poprzek ft,90,k 0,5
wiokien
Sciskanie
5 |wzdtuz fc,0,k 24 21 26,5 24 29 26,5 31 29
widkien
Sciskanie w
6 |poprzek fc,90,k 2,7 2,4 3,0 2,7 3,3 3,0 3,6 3,3
widkien
7 |Scinanie fv,k 3,5
Charakterystyczne wartos$ci sprezystosci w N/mm? (MPa)
Sredni modut
sprezystosci
wzdtuz
wiokien
5% kwantyl
modutu
9 |sprezystosci EO0,05 9400 | 9400 (10200 | 10,2 (11100 {11100 ({11900 {11900
wzdtuz
wiokien

EO,mean {11600 |11600| 12600 |12600|13700|13700|14700|14700




Sredni modut
10 \Slvp;%?ﬁt:fc' E90,mean 390 | 320 420 | 390 | 460 | 420 | 490 | 460
witokien
Sredni modut
11 odksztatcenia | Gmean | 720 | 590 | 780 | 720 | 850 780 910 850
postaciowego
Gestos¢ w kg/m3
12|Gestosé pgk | 380 | 350 | 410 | 380 | 430 | 410 | 450 | 430 |
xvved'ug'PN'tabeli sa dane, a i i | gestosci pozornej drewna Klej (materiatu i i od GL 24 do GL 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Klasa wytrzymatosci GL24h|GL24c|GL28nh|GL28c|GL32h|GL32c|GL36h|GL36¢c
Charakterystyczne wlasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm?2 (MPa)
2 |Zginanie fm,k 24 24 28 28 32 32 36 36
Rozcigganie
3 \wzdtuz ft,0,k 16,5 14 195 | 16,5 | 225 | 19,5 26 22,5
witokien
Rozcigganie
4 |w poprzek ft,90,k 0,5
witokien
Sciskanie
5 \wzdtuz fc,Ok | 24 | 21 | 265 | 24 | 29 | 265 31 | 29
witokien
Sciskanie w
6 |poprzek fc,90,k 2,7 2,4 3,0 2,7 3,3 3,0 3,6 3,3
witokien
7 |Scinanie fv.k 3,5
Charakterystyczne wartosci sprezystosci w N/mm? (MPa)
Sredni modut
8 jvﬁﬁftosc' E0,mean |11600|11600|12600|12600| 13700 13700 | 14700 | 14700
witokien
5% kwantyl
modutu
9 |sprezystosci EO,05 9400 | 9400 (10200 | 10,2 (11100 {11100 (11900 [11900
wzdtuz
witokien
Sredni modut
10 jvp;%iﬁflfc' E90,mean| 390 | 320 | 420 | 390 @ 460 | 420 | 490 | 460
witokien
Sredni modut
11 |odksztatcenia | Gmean | 720 | 590 | 780 | 720 | 850 | 780 | 910 | 850
postaciowego
Gestosé w kg/m?
12 |Gestosc pgk | 380 | 350 | 410 | 380 | 430 | 410 | 450 | 430 |

2.2. Y aczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12




2.3.

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materialty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ skladowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.



Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, ukladu geometrycznego 1 wymiardw
konstrukciji.
5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacija techniczng.
5.2.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- wrozstawie belek: do 2 cm w osiach rozstawu belek
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysoko$ci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.



7.

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.04.01.00 — ilo$¢ m® wykonanej konstrukgji.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgSci ztacznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw dla inwestycji polegajgcej na:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM 1 INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE NA DZIALCE NR 1949/31,891/1, GM.
STEGNA.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.05.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.05.02.00. Sciany warstwowe

B.05.03.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.



d) Dopuszczalna liczba cegiel potdéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekracza¢ dla cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g) Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dmd

h)  Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)  Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

J)  Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na

inne cegly nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

K)  Wymiary jak poz. 2.2.1.

) Masa4,0-4,5kg.

m) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

n) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

0) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

p) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

q) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana peta licowka klasy 15 MPa
r)  Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x36cm, 59%24x24cm, 59%25 x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego 1 wytrzymalo$ci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.



2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.



5.3. Sciany warstwowe

5.3.1. Wewnetrzne czeSci Scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.3.2. Zewnetrzne czgéci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie
Z wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

5.3.3. Zewngetrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szcze-
g0Ing starannoscig, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny 0 jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
S) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
t) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiardéw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchylki [mm]
ROdza-l OdChy*ek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokos$ci | m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 9
—na 1 m dtugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w §wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m? muru o odpowiedniej gruboéci.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidor robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.




9. Podstawa platnosSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 TYNKI
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych dla inwestycji polegajacej na:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM 1 INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE NA DZIALCE NR
1949/31,891/1, GM. STEGNA.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.06.01.00 Tynki wewngtrzne
- B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.06.01.02 Suche tynki
- B.06.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.
- B.06.03.00 Tynki zewne¢trzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

thuszcze organiczne, oleje i mul.



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%



2.5. Materialy do suchych tynkéw

2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
niami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a)
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b)
c)
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d)
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeklnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.



5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej

lub aluminiowej,



b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty

nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docisni¢te do sufitu

(dystans migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ ta§mg papierowag perforowang lub z witdkna szklanego i zaszpachlowac

zaprawa gipsowa.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materialow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odporno$ci na uderzenia,
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewngtrznej).
5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m?. I1o$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



7. Odbior robot

7.1. Odbidr podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbior tynkow

7.3.

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

QOdbior suchych tynkow

7.4.

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Odbior podlozy pod plytki ceramiczne

W(g punktu 5.4.

Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,



- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.

Suche tynki

Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.7.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE NA DZIALCE NR
1949/31,891/1, GM. STEGNA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00
B.07.01.01

B.07.02.00
B.07.02.01

B.07.02.02

B.07.02.03

B.07.02.04

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypethieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadkg zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, roz-
lozeniem materialow plytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Listwy przyScienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podloza i
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,

ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,



1.4.

przycieciem, dopasOwaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.07.02.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow  wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.07.02.06 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture
antypos$lizgowa

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a Ww

- mie¢ frakcje roznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
szczegOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podlogowe PCW

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$¢ —21i3 mm,
- masalm?-55Kkg,
- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odporno$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,
- zmiany wymiaroéw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,



2.5.

- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, latwo zmywalne woda z dodatkiem S$rodkow
myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikéw. Naleza do trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szeroko$¢ 1300 mm,
- dlugosc 10000 mm,
- grubos¢ 1,9 mm,

~  masa lm? wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny

jest pélmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltoéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
thuszczowy)

Temperatura mickniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeiania na szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, witdknistych

wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i1 dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 ¢cm, potaczonych spoing
kitu o grubo$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w
masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa — bez pgkniec 1 odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.



2.7. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
~ nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
~ S$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
— lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—  dhugosc i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos$¢: =+ 0,5 mm
— krzywizna:1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralno$¢V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
~  listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc¢ i szerokos¢: £1,5 mm
- grubos$¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
€) Materialty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
Klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraweg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej



kazeiny.
d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Zaprawa samopoziomujaca

2.10. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepno$¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki




Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymaganag
wytrzymatosc¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?,
Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdéw rozmieszczenie

szczelin dylatacyjnych.



Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzkg¢ wraz zcata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4

m? za pomoca wktadek z materialu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego,

paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltows.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy

doktadnie zagescié, a powierzchnig¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy

wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widoczno$ci poszczegodlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkow

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materialdow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnoséciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



8.1.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 Ilo§¢ robot okreSla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbidér materialéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

8.2.

sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4.

budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykoéw materialow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnia



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE NA DZIALCE NR
1949/31,891/1, GM. STEGNA.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.08.01.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

1 mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gegstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czes$ci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.



2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zo6ltego do ciemnobrazowego i

odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos$é¢ — 15-16 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania —

biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,



2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é — 6-10 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m?/dm?
czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos$é — 5-6 m?/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos$¢ — 6-8 m¥/dm?
czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos$¢ — 1,2-1,5 m?/dm?
czas schniecia — 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos$é¢ — 6-8 m¥/dm?
czas schniecia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é¢ — 6-10 m?/dm?

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtoki malarskie;.



5.1.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-

trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypekni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.



5.2.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

r6znych odcieniach.

Kontrola jakoSci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podloza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod



6.2.

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyScic.



8.2. Odbiodr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pegcherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym

narz¢dziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migckka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.9.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji polegajacej na :
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY ZESPOLE SZKOL W STEGNIE NA DZIALCE NR 1949/31,891/1, GM. STEGNA.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.11.01.00 Zagospodarowanie terenu

B.11.01.01 Chodniki i place.

B.11.01.02 Zielen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy
° B-15

e cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty

e  kostka betonowa 20x10x8/6 cm w kolorze grafitowym, szarym

e  krawezniki betonowe



2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placoéw.

2.4.Zielen

e nasiona traw,

Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, potcien
odpornos¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,

na skarpach — 30 g/m?.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

3. Sprzet
Roboty zwiagzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane re¢cznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku grubo-
Ziarnistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.
Nawierzchni¢ wykonaé¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 c¢cm w kolorze
szarym
Kostke betonowg uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i1 rdwno$ci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.



5.2.1.2. Zielen

e wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na glgbokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. 111 zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztoZeniem zanieczysz-
czen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyrdéwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyréw-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem

powierzchni.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zaggszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.03.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.11.01.00 Zagospodarowanie terenu

B.11.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.
B.11.01.02. Zielen — m? wykonanej zieleni.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.



PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statoSci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 STOLARKA

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej w budynku HALI SPORTOWEJ WRAZ Z
LACZNIKIEM 1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W
STEGNIE NA DZIALCE NR 1949/31,891/1, GM. STEGNA.

1.2.

Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.10.01.00 Slusarka aluminiowa i PVC

B.10.02.00 Drobne elementy S$lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady,
klamry wtazowe itp.)

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.1.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub

skrgcane na $ruby.



Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.1.2. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
- trwalo$¢ min. 20 lat.
2.1.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie roboét

Przed zamo6wieniem stolarki okiennej i drzwiowej zew. i wew. nalezy zdja¢ wymiary z natury.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana

przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.




5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie

9.5.

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z

elastycznej masy uszczelniajacej.

Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i

6.

6.1.

odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich

Kontrola jakosci

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych

6.2.

zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

6.3.

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacg:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot dla B.10.02.00 jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowsa dla B.10.02.00 jest 1 mb.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 51 6.



9. Podstawa platnosSci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej branzy elektrycznej (SSTE)
1.1. Nazwa zamoéwienia oraz nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej (SSTE)
Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna dotyczy =zasilania w energi¢
elektryczng projektowanej hali sportowej wraz z tacznikiem i infrastrukturg techniczng oraz
budynkami sanitarnymi przy Zespole Szkot w Stegnie na dziatce nr 199/31, 891/1.

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SSTE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych przy wykonaniu zasilania w energi¢ elektryczng
projektowanej hali sportowej wraz z tacznikiem 1 infrastrukturg techniczng oraz budynkami
sanitarnymi przy zespole szkét w Stegnie na dzialce nr 199/31, 891/1. Specyfikacja
Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej.
Zakres niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robot
elektrycznych zwigzanych z zasilaniem rozdzielni glownej RG, wykonaniem rozdzielni
glownej, instalacja  oswietlenia  elektrycznego  podstawowego, awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V, techniczng instalacja
elektrycznych urzadzen 230V i 400V, instalacja monitoringu CCTV, instalacja
naglosnieniowa, instalacja fotowoltaiczng, instalacja odgromowa oraz ochrong
przeciwporazeniows i przeciwprzepieciows.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SSTE
Napigcie znamionowe — napigcie miedzyprzewodowe, na ktére zostaly zbudowane
urzadzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje.
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa — jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktorej konstrukceje,
urzadzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urzgdzenia pomocnicze s3  wykonane
1 przystosowane do ustawienia wnetrzowego.
Instalacja elektryczna — zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
stuzacy do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiornikow.
Instalacja elektryczna obeymuje przewody, przyrzady taczeniowe, zabezpieczajace, ochronne
1 sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe
zrodia energii, jak baterie akumulatorowe 1 zespoty pradotworcze.
Urzadzenie zabezpieczajace — jest to przyrzad lub zespdt przyrzadéw przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek okreslonych zmian w obwodzie
elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpragdowe) — jest to zabezpieczenie za pomocg
urzadzenia zabezpieczajacego dzialajacego pod wplywem pradu przekraczajacego okreslong
warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktore ma na
celu ochrong zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu
temperatury, wywotanego przeptywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktore ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastgpstw wywotanych przeplywem
pradu zwarciowego.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe,
ktore ma na celu ochrone zabezpieczanego przewodu od przecigzen i1 od zwar¢.
Obwadd odbiorczy jest to uktad elektryczny, sktadajacy sig:



a) z zabezpieczenie nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac
z kierunku przeplywu energii) oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika wyposazonego
lub nie wyposazonego w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe,

b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac
w kierunku przeplywu energii) oraz linii rozgal¢zionej i przytaczonych do niej odbiornikow
nie wyposazonych w zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe,

Przewody urzadzen o$wietleniowych, sa to przewody, ktére zasilaja bezposrednio lub
posrednio odbiorniki o$wietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak réwniez
przewody, ktore w urzadzeniach oswietleniowych sg zastosowane jako przewody pomocnicze
(np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktdéceniowych.

Zwody — ich zadaniem jest przyjmowanie wytadowan atmosferycznych (pradu piorunowego).
Zwodami powinny by¢ elementy konstrukcyjne budynku (zwody naturalne) lub ich cze¢sci
wykonane z metalu (zwod musi by¢ dobrym przewodnikiem pradu). Dobrym i powszechnie
stosowanym zwodem jest metalowe pokrycie dachu (np. blachodachowka). Warunkiem jest,
by blacha zastosowana jako zw6d miata odpowiednig grubosc.

Przewody odprowadzajace — lacza zwody z uziemieniem (do uziomow sg przylaczone za
pomoca zaciskow probierczych). Jako przewody odprowadzajace mozna wykorzystaé
metalowe elementy konstrukcji budynku: stupy nosne =ze stali, zbrojenia slupow
konstrukcyjnych oraz inne ciagi elementéw metalowych w budynku: rurociagi, kanaty
wentylacyjne i klimatyzacyjne, rury spustowe, metalowe pokrycia $cian zewngtrznych oraz
wszelkie elementy metalowe zamocowane na $cianach - np. parapety, balustrady. wystepuja
jako druty, linki i tasmy biegnace od zwodéw do ziemi (wzdtuz dachu i $cian budynku).
Przewody uziemiajace — laczaca przewod odprowadzajacy z uziomem

Uziom - ich zadaniem jest przejgcie pradu w gruncie i bezpieczne rozproszenie go. Sg to
przedmioty metalowe (przewodzace) znajdujace si¢ w gruncie. Mozna do tego celu
wykorzysta¢ obiekty juz istniejace - tzw. uziomy naturalne, np. elementy zbrojenia betonu,
metalowe elementy konstrukcyjne, rurociagi metalowe. Mozna tez umiesci¢ w gruncie
specjalne obiekty. Obiektami tymi (uziomami sztucznymi) sa przewody, tasmy, prety,
ptaskowniki, liny wykonane ze stali ocynkowanej lub miedzi. Stosuje si¢ uziomy otokowe
(np. ptaskowniki otaczajgce dom) lub pionowe/poziome (wbijane prety). Uziomy sztuczne
nalezy polaczy¢ z uziomami naturalnymi w sposdb umozliwiajacy przewodzenie pradu
(spawanie, zgrzewanie). Ze wzgledu na to, ze przeptyw pradu utatwia korozje, warto tgczy¢
materiaty jednorodne (np. uziomami powinny by¢ tylko elementy stalowe lub tylko
miedziane).

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w "Specyfikacja ogdlna”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz ich zgodno$é¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.



2. WYMAGANIA SZCZEGOEOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wytacznie wyroby o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. |
pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu materiatow 1 urzadzen przewidywanych do realizacji
robot wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe¢ ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji elektryczne;j,
wg dokumentacji technicznej sa:
- przewody w obwodach o$wietleniowych, YDYpzo 3/4/5 x 1,5mm%/750V
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych 230V - YDYpzo 3x2,5/mm?750V
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych 400V - YDYpzo 5x4/mm?/750V
- przewody w obwodach technicznych 230V - YDYpzo 3x1,5/mm?/750V
- przewody w obwodach technicznych 230V - YDYpzo 3x2,5/mm%/750V
- przewody w obwodach technicznych 400V - YDYp 5x6/mm?/750V
- wewnetrzne linie zalicznikowe zasilajace rozdzielnie RG — typu YAKXS 4x50mm?
oraz potaczenie zasilanie interiera sieciowego z RG — typu YKY 5x16mm?
- przewody w obwodach instalacji monitoringu CCTV — YAP75+2x0,5mm?
- przewody sygnatowe do kolumn glosnikowych — 2x4mm?
- oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe z ukladem zaptonowym elektronicznym,
zgodnie z dokumentacjg techniczng, mozliwa zamiana przedstawionych opraw na
oprawy innego producenta z zachowaniem takich samych parametrach technicznych.
- aparatura w rozdzielni na napiecie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych
1 400V dla wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ laczeniowa min.
6kA ,mocowanie: na wpornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715
- wylgczniki roznicowo-pradowe w wykonaniu typu A, AC
- ochronniki przeciwprzepieciowe modutowe — budowa dwuczg$ciowa — korpus
1 wymienne wklady z sygnalizacjg stanu ochronnika
- osprzet elektroinstalacyjny (puszki odgatezne, taczniki, gniazda wtyczkowe, gniazda
komputerowe) o stopniu ochrony odpowiednio IP 44 i IP 20 — w zaleznosci od
srodowiska.
- kolumny gto$nikowe 100W RMS / 200W MAX
- kamera tubowa 2MP
- falownik — inwerter sieciowy 3-fazowy o mocy 40kW
- wzmacniacz mocy stereo 600W MAX
- mikser 8-kanatowy z 12 wej$ciami
- wieloczgstotliwosciowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego
- panele fotowoltaiczne — monokrystaliczne o mocy 250Wp
- rozdzielnie kompletne, odporne na korozj¢ i czynniki klimatyczne - wg



szczegblowego wyposazenia okreslonego w - dokumentacji technicznej

Wszystkie w/w materiaty (przewody, osprzet, rozdzielnie, panele fotowoltaiczne, inwerter
sieciowy, kamery oraz wszelkie materialy drobne) muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3. Skladowanie materialow

Materiaty, aparaty i osprzgt nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZE G,O’LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okre§lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest
akceptacja sprze¢tu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji
umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 niedopuszczone do realizacji robot.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzegt powinien odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosSci i
wytrzymato$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzgdzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1 wlasciwego dziatania. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciag uruchomienia przez osoby niepowolane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan
i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2. Transport materialow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, przewodow, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbgdnych
do wykonania robot elektrycznych objetych dokumentacjg techniczng. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich



uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladowania i wytadowania oraz sktadowania materiatéw
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio

przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i cigzkich elementdw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodow w $cianach nalezy wytyczy¢ ich trasg.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji
1 remontow.

5.4. Montaz instalacji oswietlenia, gniazd, technicznej oraz fotowoltaicznej

5.4.1. Ukladanie przewodow
e przewody uktada¢ p/t oraz na poddaszu w rurkach RL w przestrzeni migdzy-ptytowe;j,
natomiast na dachu w rurkach odpornych na dziatanie promieni UV.

5.4.2. Montaz opraw oswietleniowych, osprzetu i paneli fotowoltaicznych

Oprawy  oS$wietleniowe nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych,
z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe,
komputerowe, kamery monitoringu, taczniki, puszki rozgatezne oraz pozostalty osprzet nalezy
odpowiednio mocowa¢ do podltoza, w sposob standardowy. Natomiast generatory
fotowoltaiczne nalezy mocowac do konstrukcji dachu za pomoca gotowych konstrukc;ji.

5.4.3. Wysoko$¢ montazu wyposazenia elektrycznego
Przyjmuje si¢ nastepujace wysokosci montazu:
- faczniki na wysoko$¢ ok. 1,20 m
- gniazda wtyczkowe w na wysokosci ok. 0,50m oraz w posadzce (ostatecznie wysoko$¢
ustali¢ z Inwestorem)
Wysokos$¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi do srodka puszki instalacyjne;.

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do
ktorego nalezy dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami
grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszczone



wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable
1 przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Rowniez
elementy obwodéw takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe itp. (réwniez
taczniki i puszki rozgalezne) nalezy wilasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki.
Odbiorcze elementy obwodow moga by¢ alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis
pomieszczen na wykazie obwoddéw odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczegdlne elementy
instalacji elektrycznej takie jak np. glowny wyltacznik pradu - wylgcznik przeciwpozarowy
itp. muszg by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe.
Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowania 1 otwory w elementach konstrukcji budynku musza by¢ koordynowane
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych.
Robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepi¢ciowej

Cala instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegolnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng.
Obwody elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez
zastosowanie wylgcznikdéw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.
Instalacje przeciwprzepieciowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegolnie z arkuszem
PN-1EC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng.

5.5. Montaz instalacji odgromowej

5.5.1. Zwody poziome
Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodow poziomych - 8mm.
Znajdujace si¢ na dachu metalowe drabinki i pomosty nalezy polaczy¢ ze zwodami
poziomymi za pomocg odpowiednich zaciskéw srubowych

5.5.2. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika stalowego, ocynkowanego
25x3mm. Na kazdym przewodzie odprowadzajagcym nalezy zainstalowac ztacze kontrolne,
dajace si¢ latwo rozmontowaé, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej, Ztacza
kontrolne nalezy umiesci¢ w puszkach instalacyjnych na wysokosci 0,8 — 1m nad teren i
zlicowa¢ z budynkiem. Przewody odprowadzajace nalezy polaczy¢ z istniejacym uziomem
szpilkowym

5.5.3. Uziom szpilkowy
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe z pretow.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q2.

5.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie polaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy farb
antykorozyjnych. Wszystkie potaczenia skrgcane srubowe musza byé zabezpieczone przed
korozja za pomocg wazeliny techniczne;j.



6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w "Specyfikacja og6lna"

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynno$ci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czgsci
instalacji, a zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz
- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej 1 przeciwprzepigeciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miar¢ postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odno$nych
prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczno$¢ dzialania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym,
- spetnienie przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacj¢ wytacznika przeciwpozarowego.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do wuzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji
1 zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng 1 specyfikacja
techniczng.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja ogolna™ .
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze$cia dokumentacji
projektowe;j.
Jednostka obmiarowa jest :
- [m] dla przewodow
- [szt] dla zastosowanego osprz¢tu
- [szt] dla zatozonych opraw, kompletnych rozdzielni, paneli fotowoltaicznych, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbior instalacji 1 urzadzen
technicznych. Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie
przewodéw pod tynkiem itp. musza by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacija
techniczng i obowigzujagcymi przepisami
2) Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan 1 pomiarow
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane begda na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $§wiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu rob6t wykonanych czgsciowo".
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.

Podstawa rozliczenia robdt (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy instalacji nagto$nieniowej objetej dokumentacjg techniczng, uzycie
sprzetu 1 wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz innych urzadzen okre$lonych w dokumentacji

- montaz kompletnych rozdzielni

- wykonanie badan i pomiarow elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdézniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
- PN-1EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zaktoceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.
- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

- PN-1EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obciazalno$ci pradowe dlugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepi¢ciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
1 rozbiorki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ"
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwien



1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Budowa hali sportowej wraz z acznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkot w
Stegnie na dziatce nr 199/31 , 891/1 w m.Stegna, gm. Stegna.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4.Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Budowa hali sportowej wraz z
tacznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkét w Stegnie na dzialce nr 199/31 ,
891/1 w m.Stegna, gm. Stegna.

przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja c.o. i C.t.

instalacja wentylacyjna

b) nazwy 1 kody robdt objetych zamdéwieniem:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robdt i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow gléwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drog,
chodnikow itp., na ktore realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.
Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu



przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu robot bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywroci¢  stan  sprzed uszkodzenia lub lepszy. Na Wykonawcy spoczywa tez
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i =zabezpieczenie baz sprzgtu 1 skladowisk materialtdow w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkow do srodowiska gruntowo-wodnego;
* odprowadzanie $Sciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych
do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej
oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel bez technicznej
koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonywanie prac w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego 1 pracownikow. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. W terminie wynikajacym z
warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika
projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag op6znienia w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszyé cene
kontraktows.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj.
miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postgpowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.  Koszty  zabezpieczenia terenu oraz  akcji  usuniecia
niewypaldw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzoér srodowiskowy z
ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen
i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, be¢da
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6.Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowsa:

« dostarczong przez Zamawiajacego;

Podac¢ szczegdtowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajacy:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekty budowlane

* sporzadzong przez Wykonawcg w ramach ceny kontraktowej.

Poda¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg opracowat Wykonawca we wlasnym zakresie
i uzgodnit z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowsa (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodnos¢€ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig =zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajacego w ciggu
7 dni. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6Ilnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokona



odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.0kreslenia podstawowe (definicje poje¢)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
Z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc,
w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal, gazociag,
cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego
czesci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;



8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ dhugosé,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajagCym zmiany granic pasa
drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

12. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w
stanie, w ktorym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub
innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w
przyrodzie;

15. Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkow oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadni¢ciem w ruing;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot;

17. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, z wylaczeniem przypadkoéw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania

18. Prace towarzyszace — prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do
robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

19. Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu
elementow dla wykonania rob6t budowlanych;

20. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

21. Teren zamknigty — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

22. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odr¢bnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

23. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

24. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo



stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

26. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczegcie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

27. Zgtoszenie budowy — zgloszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b, 19 i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi,
komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla ktorych z ustawy Prawo Budowlane
wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia, do
ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28. Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.
29. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.
1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

31. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za
prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;
32. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy
lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem
dokumentacji projektowej do pelnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg W zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie;

36. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsiewzigcia oraz przyjecie karty przedsiewziecia,;

37. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktora nie jest
producentem lub wytworca,;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajaca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z
pewnymi aspektami przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg



potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaroéw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia
na wykonanie robot budowlanych.

a) Dla rob6t, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada
Sie w szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgle¢dniajacym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robdt, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
sktada, si¢ w szczegdInosci:

1) planéw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i1 zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej
lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresic o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrghnymi przepisami.

43. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdéwienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe;

44. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami);

45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — opracowania zawierajace w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot;

46. Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdotowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych;



47. Ksigzka obmiarow — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow wymagaja potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

48. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz.
2042));

49. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania
niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot;

50. Probka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materialu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materialu przedstawionego do oceny;

51. Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposOb, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako
jednorodna lub identyczna;

53. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby budowlane niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyrdb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwalego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czg¢séciach, ktorego
wilasciwosci wptywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5
,Prawa budowlanego”;

56. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwoch odrgbnych sktadnikow, ktdre musza zosta¢ potaczone, aby mogty
zostac¢ wiaczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia — kolejne powigzane ze soba etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigCia
wyrobu;

58. Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spelnienia zadanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentow
wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

61. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw
normalizacyjnych wymienionych w zalaczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
whniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;



62. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow
wydawania europejskich ocen technicznych;

63. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym
europejskim dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wlasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obickty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewngtrzna kontrola produkcji
w zakladzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi;

66. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych
przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych;

67. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoélzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

70. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji;

71. Wspolny Stownik Zamowien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot
kodow z systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robdt budowlanych, (ang. Common
Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktory
obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastal rozporzadzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

72. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,, Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robot
wraz z terminami rozpoczgcia i zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami
realizacji poszczegdlnych rodzajow lub etapow robot;

2. Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sagdem przez jedng lub kilka os6b, wybranych
zwykle przez strony;



4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest,
zgodnie z umowa, upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania
warunkow umowys;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace
poza wplywem stron umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypelnienie Swoich
zobowiazan w cato$ci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa,;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu
umowy, ale przed rozpoczgciem robot, dostaw lub §wiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajagcy ostateczne
koszty wykonania rob6t lub ustug i ostateczng kwotg wynagrodzenia;

9. Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowiagcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robot lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe platnosci za
wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatdéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za cato$¢ robdt lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robot z podaniem cen szczegétowych odniesionych do
poszczeg6lnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robot budowlanych,
dostaw lub uslug; suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatdéw 1 pracy sprzetu oraz
kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa robot podstawowych;

16. Obmiar robot — szczegdlowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem
ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez
przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a
suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
mimo ze czg¢s¢ robot nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;
20. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajagcemu zakonczonego obiektu
budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Regkojmia — zobowiazanie, z ktorego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i
uslug wykonawca bedzie naprawial wszelkie wady 1 usterki wskazane przez zamawiajacego
lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usunigcia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu regkojmi,
potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktorego wykonawca jest
zobowiazany do usuni¢cia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych
przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania
obiektu, przeprowadzania okresowych przegladow i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;
25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania
instalacji lub urzadzen.



1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogolnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny
jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi,
w szczegolnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
milodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek
zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego, zaktadu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, a takze budynek do stalego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom
dziecka, dom rencistow i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej,

handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym $rodladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkciji;

za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie
wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
0 powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

6. Mieszkanie — zesp6t pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrgbne wejscie,
wydzielony stalymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajacy staty pobyt ludzi i
prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do
dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujace si¢ W obrebie mieszkania lub
lokalu uzytkowego shuzace do celéw komunikacji wewngtrznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania positkéw, z wyjatkiem kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do
przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zZywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujace sie poza mieszkaniem lub
lokalem uzytkowym, stuzace do przechowywania przedmiotow lub produktow
zywnosciowych uzytkownikow budynku, materiatow lub sprzetu zwigzanego z obstuga
budynku, a takze opatu lub odpadow statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespot pomieszczen, wydzielone statymi
przegrodami budowlanymi, niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym;

12. Cze¢é¢ budynku — zespot pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrgbnego uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub lokal
uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomigdzy stropem a
dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje si¢ glowne
wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;



15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub
catkowicie ponizej poziomu terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow,
instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — gorna czgs¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca si¢ nad
przedzielajgcym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej
kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza,
z ktorego jest wydzielona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza si¢: powierzchni obiektow
budowlanych ani ich czesci nie wystajagcych ponad powierzchni¢ terenu; powierzchni
elementéw drugorzednych, np. schodow, zewnetrznych, ramp zewngtrznych, daszkow,
markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez
wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujace sie
calkowicie lub cze$ciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu,
poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.
Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie
zewnetrznym budynku z uwzglgdnieniem tynkow, oktadzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca
iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i
wysokosci  kondygnacji  brutto, mierzonej migdzy podtoga na stropie lub warstwa
wyrownawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacje
cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza si¢ kubature przejs¢, przeswitow 1 przejazdow bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia,
ganki, kruzganki, werandy, a takze kubatur¢ balkonow i tarasow, mierzong do wysokosci
balustrady,

b) nie wlicza si¢ faw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek
przy oknach piwnicznych, zewngtrznych schodow, ramp i pochylni, gzymsow, daszkow i
oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

21. Charakterystyka energetyczna — zbior danych i wskaznikow energetycznych budynku lub
czesci budynku, okreslajagcych catkowite zapotrzebowanie na energi¢ niezbedng do ich
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22. Wymiar w S$wietle — wymiar pomigdzy wykonczonymi powierzchniami elementow
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

23. Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie
waskoprzestrzennym, czasowo wypetnionym zawiesing z bentonitu;

24. Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opor
parciu innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowsa (droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;



3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

4. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

5. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

6. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow;

7. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;

8. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie;

9. Jezdnia — czgsé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

10. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych;

11. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

12. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
13. Pobocze — czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

15. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania;

16. Podloze ulepszone nawierzchni — goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni;

17. Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni;

18. Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

19. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu;

20. Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca;

21. Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni;

22. Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
23. Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw;

24. Warstwa wigzagca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowsa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;
25. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.



1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

2. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego;

3. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogag dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

4. Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

5. Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

6. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

7. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdoéw lub
pieszych;

8. Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany,
stupoéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

9. Dhugo$¢ mostu — odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka — odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowej;

10. Rozpigtos¢ teoretyczna — odleglos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego;

11. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje
calkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego;

12. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszeqo;

13. Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szerokosc catkowita obiektu;

14. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy;

15. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.;

16. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieplego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajagca wode do poszczegélnych dziatek
budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca — system kanatow odprowadzajacych i budowli pomocniczych
stuzacych do odprowadzania ich zawartosci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych
specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypow wymaganych do
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed
zalaniem zarowno woda stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania
$ciekow lub innych zbednych cieczy;



6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat $cickowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania
$ciekow do oczyszczalni $ciekow lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat $ciekowy pracujacy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zespot urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieptej i zimnej wody do
urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady;

9. Zespot urzadzen — zestaw materialow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty
prawidlowe dziatanie instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancoéw, zwigzane z obstuga
instalacji;

11. Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktorego dostarczana jest woda do picia i woda
do celow sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajace $cieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktore stanowia
wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sa zamontowane w
budynku;

13. Instalacja wodociagowa zimnej wody — uktad potaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody
doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wlasnego ujecia;

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potaczonych przewoddéw, armatury i
urzadzen, stuzacy do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej
wody wodociggowej;

15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewodow wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami, odprowadzajacy scieki do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej, sieci
kanalizacji  sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni $ciekow lub  zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekle;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potaczonych przewoddéw wraz z wpustami,
odprowadzajacy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdlnosplawnej, sieci
kanalizacji deszczowej lub dotdéw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wiasny teren
nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddéw wraz z armatura, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w
budynku w okresie obnizonych temperatur zewngtrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potaczonych przewodow powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieplego powietrza,
stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewnetrznych;

19. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiana lub naprawg rur
lub prefabrykatu kanatowego znajdujacego si¢ ponizej terenu, ograniczajaca do minimum
material wykopywany z powierzchni lub pozwalajaca unikna¢ wykonywania wykopu;

20. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na
wtlaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego
tunelu, 1 usuwaniu ukopanego materialu mechanicznie swidrem lub jako plynnej zawiesiny;
21. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktorej rura ostonowa
jest wprowadzana do gruntu za pomoca nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w
miareg posuwania rury do przodu;

22. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji
jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;

23. Klimatyzator — zamknig¢ty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespot do
dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknigtej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub
strefy.



Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczona do ozigbiania i w
miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania,
zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa si¢
poprzez odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego, wowczas jest to pompa ciepla;

24. Pompa ciepta — zamknigty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot do
dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje zighniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong
do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ozigbiania, zapewnienia cyrkulacji i
odwilzania powietrza. Ozigbianie odbywa sie poprzez odwrocenie obiegu czynnika
zighniczego;

25. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub
mechaniczny;

26. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajace promieniowanie stoneczne przeksztatcane
nastepnie w ciepto, ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem plynu;

27. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-ow), realizujgcego(-ch)
zasadniczo funkcje zigbienia badz za pomoca dodatkowego wymiennika (np. zigbiarka cieczy
z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji zigbniczej do
wykorzystania w zespole(-ach) realizujagcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o
zmiennym Kierunku przeptywu czynnika zigbniczego);

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i
teletechnicznych:

1. Przytacze — linia odgatgzna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu do 1 kV,
potaczona z wewngtrzng instalacjg zasilajaca, w miejscu stanowigcym granice¢ wiasno$ci
miegdzy dostawcg i odbiorca energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespot potgczonych ze soba urzadzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

3. Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktorego energia elektryczna jest dostarczana do
instalacji elektrycznej;

4. Wewngtrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy whasnosci urzadzen do
zaciskow wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik
pradowy)

5. Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do
podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub — do uniknigcia
powaznych szkod srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Ukltad zasilania obejmuje zrodlo i obwody elektryczne dotgczone do zaciskow urzadzenia
elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

6. Zrodto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédto przeznaczone do
podtrzymania cigglosci zasilania urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;

7. Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajacy funkcjonowanie
instalacji elektrycznej lub jej czgsci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do
zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

8. Zrédlo rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédlo zapewniajace zasilanie
instalacji elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do
zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne
powodowane przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

10. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — wartos¢ napigcia, na ktore instalacja
elektryczna lub jej czgs¢ zostata wykonana i oznaczona;



11. Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie migdzy punktem, w ktorym wystgpito uszkodzenie
a ziemig odniesienia, powstale w wyniku uszkodzenia izolacji; 12. Napigcie
migdzyprzewodowe — napigcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

13. Napigcie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w
danym punkcie obwodu przemiennego;

14. Napiecie wzgledem ziemi — napigcie miedzy przewodem liniowym a ziemia odniesienia w
danym punkcie obwodu elektrycznego;

15. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu
pradowi obcigzenia w normalnych warunkach;

16. Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy
wynikiem uszkodzenia izolacji;

17. Instalacja piorunochronna — zespot potaczonych ze soba elementéw zewngtrznych w
postaci zwodow, przewoddéw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementow wewnetrznych,
takich jak polgczenia wyréwnawcze i ograniczniki przepi¢¢ oraz odstepy izolacyjne;

18. Ziemia odniesienia — cze$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej
potencjat elektryczny jest przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajaca poza strefa
wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajacych (uwaga: pojecie ,,Ziemia” odnosi si¢ do calej
planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej
potencjat elektryczny moze by¢ r6zny od zera;

20. Instalacja uziemiajaca — zespot wszystkich potaczen elektrycznych i elementow stuzacych
do uziemienia sieci, instalacji i/lub urzadzenia;

21. Uziom - cze$¢ przewodzaca, ktorg mozna umiescic w gruncie lub okreslonym
przewodzacym osrodku, np. w betonie, znajdujaca si¢ w kontakcie elektrycznym z Ziemis,
22. Uktad uziomowy — cz¢$¢ instalacji uziemiajacej obejmujaca tylko uziomy i ich wzajemne
potaczenia;

23. Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdt elementow instalacji elektryczne;j
chronionych przed skutkami przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspdolnymi
zabezpieczeniami);

24. Obwod rozdzielczy — obwod elektryczny zasilajacy co najmniej jedna rozdzielnice;

25. Obwod odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwod elektryczny przeznaczony do
bezposredniego zasilania urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania,
przesytu, magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak:
maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;
27. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczna;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wiaczania w obwody
elektryczne, spetniajgce jedng lub wigcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie,
rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, taczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajace r6znego typu aparature rozdzielcza i sterownicza
co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego
zasilajgcego obwodu elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewodow ochronnych i
neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddéw wraz z osprzetem i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesylania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej
lub urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,



31. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii
cyfrowego szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zespo6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wciaga
sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej;

33. Kanalizacja wtorna — zespot rur polietylenowych Iub innych o nie gorszych
wilasciwosciach zacigganych do otworow kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34. Rurociagg kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
oraz zasobnikéw ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostong
ochronng dla kabli swiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie
podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajace wcigganie, montaz i
konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania
w kanalizacji pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych sluzacy do przesytu
informacji stosowng metoda;

37. Kabel s$wiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
uktadania w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtornej, rurociggach kablowych z powtoka
bezhalogenowa nierozprzestrzeniajaca ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania
informacji, sygnatow, a jednoczes$nie posiadajacy odpowiedniag wytrwato$¢ mechaniczna,
izolacyjnos¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystgpowaé w roznych srodowiskach;

39. Przetacznica $wiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie
$wiattowodow oraz dotgczanie do nich kabli swiattowodowych, montowane na kazdym koncu
linii optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zamowieniem dla zadania
,Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Drewnicy na dziatce nr 194/1, gm. Stegna.” Bgdace wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co 0znacza, ze ich wlasciwosci
uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktorych maja by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spelnienie podstawowych wymagan,
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach
budowlanych objetych zamowieniem przepisami powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z whasciwymi, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska
oceng techniczna, albo



— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobj¢te norma
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a
poézniej krajowa oceng techniczng), badZ uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo —
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, Kkraju
pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2.Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny
techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetlniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi),
0 ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopoéw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4.Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementow wystepujacych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom
robdt rozbidrkowych. Koszty usunigcia i utylizacji tych materialdow opisane sg w pkt. 9
podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z zapisami
wilasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujag sie niezbadane i niezaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.7.Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niec moze by¢ pozniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnosc sprzetu
bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkow umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0goIlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow, lub
innych warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robot $rodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej,
wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw  technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow droég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo ladunkéow i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robéot, za ich zgodnosS¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robéot. Ewentualne skutki
finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opoznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzié wylacznie na dzialkach objetych
pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbgdne
wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyska¢ zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i
terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na
wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze
decyzji, o niezbg¢dnosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla
jednoczesnie granice niezbgdnej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po
spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢
operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrolg wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe

— zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— przed przystapieniem do robot:



a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i1 oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robdt) granic pasa
budowy,

¢) wytyczenie i stabilizacja punktow gléwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezaca obstuge geodezyjna budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

¢) trwale zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych
pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

* mape Wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoly z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigcie punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wykonywaniu robodt zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

5.6.0chrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w
raporcie oddzialywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych
w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:

— Organizowa¢ roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewzigcia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ W
przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagana dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakow (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdja¢ budki legowe dla ptakow i
przenies¢ na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych
migracji ptazéw (marzec-maj, polowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie
nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ ptazom na druga strong obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych;

w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy
zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;



— Przewidzie¢ zastgpcze zrodlo zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod
podziemnych, kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku
drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego
na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na
biegu jalowym:;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejsza emisje hatasu do
srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi poruszaé sSi¢
beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy
natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na
dalsze prace tzn. na kontynuacj¢ prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym
przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot;

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardéw, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i form¢ przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprze¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te b¢da tak powazne, ze moga

wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem  wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.



6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materialdbw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe
badania potwierdza niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i
dodatkowe badania wykaza prawidlowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i
pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku
wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob,
ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych.
Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Do
dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisOw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla
osob upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w sposob zapobiegajacCy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wilasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania



Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresic wykonywania robdot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdow i
wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,



f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow
(rejestru obmiarow).

c¢) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa
legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
W catym okresie trwania robot.

7.4.Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje si¢ rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w
robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny;



e) Obmiary elementow 0 skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4.0dbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robdt. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie



odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupehlniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robot uzupehliajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne);

3. Protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4. Protokoty odbiorow czgsciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdéw i wyrobow budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wlasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obshugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,



— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot bedacych
przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
(koncowy) robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ustalenia ogdlne

9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od
pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytulu odzysku materiatow
rozbiorkowych przechodzacych na wiasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatdéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu roboét);

— wykonanie wszystkich robdot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i Kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;

ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace
wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatOw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— stosowanie si¢ do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;



— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadow przejéciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdot i wywiezienie zbe¢dnych materiatlow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajagcym ruchem publicznym, c)
przekaze Kkopi¢ zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzadcom drog.

9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdow i organizacji ruchu, b)
wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdoéw i drog dojazdowych, C)
ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, d)
optlaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunigcia tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

C) naprawe i remont drog objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdow, dojazdow 1 organizacji ruchu obejmu;ja:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementow prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow
itp. na objazdach po zakonczeniu robét,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw 1 organizacji ruchu
ponosi:

a) Wykonawca robdt w ramach cen jednostkowych robdt zamowionych,

9.3.Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaléw, niewybuchow i innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatow oraz innych
przedmiotoéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

C) zabezpieczenie miejsc znalezisk,



d) likwidacja materiatow i1 przedmiotéw niebezpiecznych.
Koszt tych robdt ponosi Zamawiajacy.

9.4.Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamowionych przy zabezpieczeniu ciagtosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznosé
wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacji
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej
wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.,
poz. 460).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z
pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz.
844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz.
1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

—PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogolne.

— PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cz¢$¢ 826:
Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015r.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL.:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

* Warunki techniczne wykonanie 1 odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt
S5,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

» Warunki techniczne wykonanie 1 odbioru w¢ztow cieptlowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt
8,

* Warunki techniczne wykonanie 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe wyd.Instytut Techniki Budowlanej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE.

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH
POD RUROCIAGI

W GRUNTACH KATEGORII I-IV

KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie przygotowania terenu pod budowg dla infrastruktury podziemnej dla
zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem infrastrukturg techniczng przy Zespole
Szkot w Stegnie na dziatce nr 199/31 , 891/1 w m.Stegna, gm. Stegna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonaniu
wykopoéw w gruncie, ktorego dominujagcym elementem sg piaski (kategoria i 11 111). Zakres
robot ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.1. obiektach jest nastgpujacy

1.3.1. Wykop liniowy pod przewody

Roboty obejmuja wykop szalowany wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo, wykonanie
zageszczonych podsypek piaszczystych utozonych, przygotowanie podtoza z uformowaniem
na kat 900, uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur, wykonanie
zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym.

1.3.2. Wykopy pod studzienki rewizyjne

Roboty obejmuja wykop szalowany wypraskami lub grodzicami zabijanymi pionowo,
wykonanie zageszczonych podsypek piaszczystych, przygotowanie podtoza z uformowaniem
na kat 900, uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur, wykonanie
zageszczonej osypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu gruntem
dowiezionym.

1.3.3. Odwo6z nadmiaru gruntu z wykopow
Roboty ziemne obejmuija:
- Transport nadmiaru gruntu



1.3.4. Dowoéz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu
Roboty ziemne obejmuja:
- Transport zakupionego gruntu

2. MATERIALY
- grunt piaszczysty i zwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie
podsypek, obsypek i wymiang gruntu.

3. SPRZET

- koparka

- spycharka

- niwelator

- walce

- ubijaki

- ptyty 1 walce wibracyjne i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia),

b. Odspojenie i odktad urobku, wywodz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
nadzoru

c. Zakup i dowoz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodow,

d. Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

e. Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie), dowdz gruntu

f. Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw, dowdz gruntu

5.2. Warunki szczegélne wykonania Robét

Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢
rowne, Szerokos¢ wykopu powinna dostosowana do $rednicy przewodu. Roboty
przygotowawcze Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkoéw
krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang 0$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwatly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oOznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki whbija si¢ po obu



stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. Cigg reperow nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperéow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowowi nadzoru. Przed lub w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zainstalowaé instalacje i urzadzenia odwodnieniowe,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas
trwania robot. Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak aby nie zostata
naruszona struktura w podlozu wykonywanego przewodu ani tez w podlozu obiektow
sasiednich. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych.

1. Odwodnienie wykopow

Ewentualne odwodnienie wykopu realizowaé iglofiltrami. Przyjeto igty R32 mm w
rozstawione jednostronnie co okoto 1,0 m. Gérng krawedz filtra zapuszczaé na glebokosé
0,50 m ponizej dna wykopu. Wodg z instalacji odpompowywa¢ do kanatu deszczowego.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych.
Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé
recznie. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie potgczen. Deskowanie poziome scian nalezy prowadzi¢ w miare glebienia
wykopu. Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt
odwozi¢ do miejsca sktadowania. Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z
chwilg osiagnigcia gtebokosci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajagcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzgdnych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gl¢bokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczyé¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania si¢ Ciagow pieszych z wykopem nalezy
wykonac¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

3. Przygotowanie podtoza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodow
przeprowadza si¢ w trzech etapach:



- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci (Ci$nienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach potaczen,

- etap Il — zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkosci ziaren do 30 mm),
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg deskowan oraz rozpor scian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stany pierwotnego na
calej dtugosci trasy przewodu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

o zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

« okreslenie stanu terenu,

e ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

e sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

¢ sprawdzenie metod wykonania wykopow,

¢ badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

e badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

« badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczeg6lnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarows robot ziemnych jest ma odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z doktadnoscig do 1 ms
oraz mz uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscia do 1 mo.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot



Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegélowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

* wykopy, przekopy,

e przygotowanie podioza,

e zasypanie zagegszczenia wykopu.

8.2.2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999
I zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

8.2.3. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru Robot zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres rob6t podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

e wytyczenie osi budowli, ustawienie znakdw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

e wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,

e umocnienie $cian wykopow,

e utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.04.),

e usuniecie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

e przewozy, ztozenie ziemi,

e koszty zakupu ziemi,

e plantowanie dna wykopu,

e pryzmowanie odktadu

e zasypanie wykopow gruntem,

¢ badania materiatu,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-B-06050:1999Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

e ,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano — montazowych” lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne

i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w hali sportowej wraz z tacznikiem i
infrastruktura techniczna przy Zespole Szkot w Stegnie na dziatce nr 199/31 , 891/1 w
m.Stegna, gm. Stegna.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociagow.

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw Krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana:

e piony oraz odcinki do hydrantéw z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na taczniki i
ksztattki ocynkowane i mosig¢zne.

e z rur wodociaggowych, z polipropylenowych PP-R PN-20 Stabi-Glass, taczonych przez
zgrzewanie lub rur Pex lub wielowarstwowych o potaczeniach za pomoca tacznikow
skrecanych lub zaciskanych Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca oraz armature wyptywowa 0
podwyzszonym standardzie.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 30 mm, Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu.

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia



Transport elementéw wyposazenia do ,.bialego montazu" powinien odbywa¢ si¢ Krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armaturg
nalezysktadowac¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawegdzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztattek, armatury i grzejnikow Rurociagi poziome moga byc
prowadzone przy $cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uklada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji. Nalezy je prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i przewodow
gazowych. Przewody uktadane w bruzdach Sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej. Przewody pionowe nalezy
montowa¢ zachowujagc statg odleglos¢ migdzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Wszystkie przejscia rurociaggdw
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomigdzy
rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypeliona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu z ktorego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny
miec¢ srednicg wewngtrzng wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu:

— €O Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— €O najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny by¢ diuzsze niz grubosc
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia rur.

5.1.1. Polaczenia rur i ksztaltek stalowych

— poltaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
— potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi

— potaczenia gwintowane /dla srednic do 65 mm/

— polaczenia kotnierzowe / dla srednic powyzej 65 mm/

5.1.2. Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych



— polaczenia nieroziaczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomoca
ztaczek zaprasowywanych lub zaciskanych),

— polaczenia roztagczne (za pomoca ztaczek  zaciskowych roztaczalnych lub
samozaciskowych). Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trojniki
rownoprzelotowe, trojniki redukcyjne, srubunki wykonywane sg z miedzi, brazu, mosiadzu.
Wymagania ogé6lne dla potagczen spawanych okreslone sg w tomie 1I ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t.” Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié
tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej | muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

e przecinanie rur.

e zatozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

¢ wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomoca uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3.0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac¢ akustycznie
welng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw
wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje Kilka odrgbnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé



odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢
zaopatrzona w $swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7" i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe"

o\W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).

e bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

e Dziennik budowy.

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j.

e protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

e ,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
¢PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogolne
wymagania techniczne.

e PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek
e ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuarow.

¢ PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogélne wymagania techniczne.
e PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw PN 10.

¢ PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogblne wymagania
techniczne.

e PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i
wymagania.

e PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.

e PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozprgzne — Badania i wymagania.

e PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji
cieptej wody — Badania i wymagania (wersja angielska).

e PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody — Wymagania i badania.

¢ PN-EN 1SO 15874-1:2013-06 Systemy przewodéw rurowych do instalacji wody cieptej 1
zimnej. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

e PN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze¢s¢
2: Rury.

e PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztattki.

¢ PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.



¢ PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

¢ PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Czes¢ 2: Rury.

¢ PN-EN [ISO 15875-3:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztaltki.

¢ PN-EN [ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

¢ PN-EN [ISO 15876-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

e PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze¢s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

e PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

Polipropylen (PP). Cz¢é¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA C.O.

KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego oraz technologii
kotlowni w hali sportowej wraz z tacznikiem i infrastrukturg techniczng przy Zespole Szkot
w Stegnie na dzialce nr 199/31 , 891/1 w m.Stegna, gm. Stegna.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

e montaz rurociagow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych

e montaz kotta na paliwo state,

e montaz podgrzewacza c.w.u.

e montaz pomp obiegowych

e badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5. 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i



uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwaloSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

— rury i zkgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow wodnych — warunki
techniczne dostawy PN-EN 10224,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach — wymiary i masy na jednostke
dtugosci PN 1SO 4200,

— rury stalowe — przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

— miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okraglte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1057,

— miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,

— rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN-EN 15874-1+5,

—rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN 1SO 15876-1+5,

— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN 1SO 15875-1+5,

— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

— grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie:

e Przewody c.0. z rur miedzianych (instalacja c.o.)

¢ Przewody z rur stalowych, czarnych (instalacja w kottowni 1 instalacja c.t.)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe wg PN-EN
442:1999. Ogrzewanie podlogowe wykona¢ zgodnie z projektem, rury ogrzewania

podtogowego uktada¢ w formie $limaka , konstrukcja grzejnika podtogowego wg PN-EN
1264-4.

2.3. Armatura

e Grzejniki typu KV posiadaja wbudowane zawory termostatyczne (wktadka zaworowa) .

e Na podejsciach do grzejnikow plytowych zamontowa¢ zawory odcinajace, podwojne
podgrzejnikowe

 Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajace.

¢ Na koncach pionéw zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne

2.4. 1zolacja termiczna
|zolacje cieptochronna rurociagoéw nalezy wykona¢ zgodnie z WT i PN-B-02421:2000
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm



. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm 50mm

. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna $rednicy rury 50mm

. Srednica wewnetrzna 40mm réwna $rednicy rury 50mm

. Srednica wewnetrzna 50mm réwna $rednicy rury réwna srednicy rury

. Srednica wewnetrzna 65mm réwna $rednicy rury rowna srednicy rury

. Srednica wewnetrzna 80mm réwna $rednicy rury réwna srednicy rury

. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm

. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodéw “ wymagan z poz. 1-8

10. Przewody utozone w podtodze 6 mm.

Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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2.5. Kociol na paliwo stale

Kociot na paliwo stale oparty na konstrukcji ptomieniowkowego wymiennika ciepta;
wyposazony w wrzutkowy palnik pelletowy z wewnetrznym, $limakowym podajnikiem
paliwa. Kociot moze by¢ wyposazony w palnik z automatycznym zgarniaczem szlaki. Palniki
posiadaja zapalarke i fotoelement do kontroli ptomienia. Automatyka kotta, poza obstuga
palnika daje mozliwos¢ obstugi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z
wykorzystaniem zaworu mieszajacego. Poprzez dotaczenie dodatkowych modutdow mamy
mozliwos¢ sterowania dodatkowymi elementami instalacji grzewczej. Zdalne sterowanie z
termostatempokojowym umozliwia obstuge instalacji zapewniajac Komfortowa temperature
ogrzewanych pomieszczen. Automatyka steruje praca palnika modulujac moc w zaleznosci od
temperatury kotta. Praca w trybie Fuzzy Logic umozliwia ptynng modulacj¢ mocy. Modulacja
powoduje, ze minimalizowana jest ilos¢ zuzytego paliwa, a kociot pracuje w najwyzszej
sprawnosci. Automatyka moze by¢ wyposazona w duzy kolorowy wyswietlacz oraz modut
internetowy. Kotty moga by¢ wyposazone w sonde lambda. W zaleznosci od potrzeb kociot
moze by¢ wyposazonyw roznej wielkosci zbiornik (zbiorniki) paliwa lub cate systemy do
podawania paliwa z tzw. silosow lub bunkrow. Kociol moze byé wyposazony w system
pneumatycznego oczyszczania wymiennikaoraz automatycznego usuwania popiotu. Kociot
powinien spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony srodowiska oraz efektywnosci
energetycznej 5 klasy (najwyzszej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012

2.6. Pompy obiegowe

Zastosowa¢ pompy obiegowe zastosowac energooszczedne pompy bezdtawnicowe klasy A z
elektroniczng regulacja wydajnosci z przylaczem gwintowanym jak i kolnierzowym. Jako
pompg obiegowa dolnego zrodta ciepta zastosowaé pompy elektroniczne dtawnicowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wyladunku materiatow.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
zobowiazujacymi przepisami transportowymi. Zaleca Si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sig¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (<
DNZ25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. 1zolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone Krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe taczone be¢da poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociagi z
rur miedzianych taczy¢ poprzez lutowanie . Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢
tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,



¢ wykonanie pofaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony
centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydluzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ CO najmniej
110 mm. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wWyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

¢ wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w
klasie odpornosci tych przegrod, materiatami posiadajacymi odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty, przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywac si¢
bedzie w najwyzszej czesci instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajace. Grzejniki
odpowietrzane beda wbudowanymi odpowietrznikami. W celu zapewnienia odwodnienia
instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdjegta raczka na koncach instalacji.

Proby i odbiory instalacji Instalacje¢ c.0. nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na
cisnienie 0,4 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji i probie na goraco przy
cisnieniu roboczym i max. Temperaturze roboczej. Po pozytywnej probie na zimno instalacje
przeptuka¢ wodg zimna z predkosciag 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robot:



e sprawdzenie dzialania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

¢ Wkrecenie pot-srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

e skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu.
By wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzmy nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W instalacji
€.0. zastosowac¢ pod pionami reczne zawory rownowazgce, jako armature odcinajgca zawory
kulowe odcinajace, za pompami obiegowymi zawory zwrotne Odpowietrzenie instalacji
wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czese) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

e Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

e Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢
10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6",
tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

e DO pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

e Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

¢ Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

¢ Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.



5.5. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdhuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione,
nalezy dang faz¢ robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z WTWIiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

e bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.

e Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

 Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,

e Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,



e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".
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spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i1 stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie



albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) [10]
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegdlowegozakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

— PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i doboér PN

— PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

—PN-EN 1SO 6708:1998 Elementy rurociggéow. Definicje i dobor DN (wymiaru
nominalnego)

—PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

— PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potagczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i 0znaczenia

— PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

— PN-1SO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

— PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
—PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i Ccieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze

— PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

— PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

— PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

—PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wod cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury.

—PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czgs¢ 3: Ksztattki.

—PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.



—PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cz¢sé¢ 1: Wymagania ogodlne.

—PN-EN 1SO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czgsc¢ 2: Rury.

—PN-EN 1SO 15875-3:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czgs¢ 3: Ksztattki.

—PN-EN 1SO 15875-5:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosc
systemu do stosowania.

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

— PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

— PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

— PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogoélne wytyczne

— PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania

— PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

— PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

— PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania

— PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

— PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprgzystymi

— PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

— PN-M-69012:1997 Spawane potgczenia kroécow i odgatezien. Ksztalty ztgczy spawanych

— PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowegglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

— PN-75/M-69014 Spawanie *tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

— PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

— PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia Kklasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

— PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogoélne

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikoéw

— PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania

— BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i kagtowych 90°

e PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

e PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".



e PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

e PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

¢ PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

e PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

e PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WENTYLACYJNA

KOD CPV:45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie - Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem infrastruktura
techniczng przy Zespole Szkol w Stegnie na dzialce nr 199/31 , 891/1 w m.Stegna, gm.
Stegna.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w budynku . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych z nagrzewnica wodng i
wymiennikiem krzyzowym

e montaz wentylatorow tazienkowych wraz z wyposazeniem dodatkowym

e montaz nasad hybrydowych

e montaz nawietrzakow z grzatka elektryczna

e montaz kanatdéw wentylacyjnych wraz z kratkami na-/wywiewnymi, zaworami
na/wywiewnymi, anemostatami itp.

e badania instalacji

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5. 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |1l Instalacje sanitarne i



przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Materialty z ktorych wykonywane s g wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej whasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudow powinny by ¢ gladkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawegdzi i1 uszkodzen powlok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i
clementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i
elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy
wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1. Urzadzenia

e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewne wyposazone w:

o wymiennik krzyzowy (2 centrale)

e nagrzewnice wodna

e chtodnice freonows lub alternatywnie wbudowana pompa ciepta (uktad 1- sprezarkowy z
czynnikiem chtodniczym R407c)

e sekcje wentylatorowa

o filtr powietrza /na nawiewie i wywiewie/

Ciepto do nagrzewnic dostarczane bedzie z wgzla cieplnego z pompy ciepta — parametr
50/40°C; chtod do chtodnic z agregatow zamontowanych na zewnatrz budynku.

Centrale wentylacyjne powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi cechami

e Szkielet z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne,

e Panele o grubosci 50mm, z weilna mineralna niepalna, klasa pozarowa Al, blacha zewnetrza
i wewnetrzna panelu ocynkowana ( grubos¢ powtoki 275g/m2),

e Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwojnym profilu, umieszczone
na zewnatrz obudowy centrali,

o Filtry: kasetowe, kieszeniowe, elektrostatyczne — posiadaja atest PZH,

e Tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego,
izolowane matg kauczukows, wpuszczone w podloge, krociec spustowy wyprowadzony w
bok przez profil centrali poza obrys, syfon dostarczony do kazdej tacy w centrali,

e Koncowki ,,dumbo” do przytaczenia wezykow presostatow montowane na obudowie statej
centrali. Wtasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 potwierdzone
certyfikatem TUV

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

e przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

e przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnos¢ zamocowania filtra

e przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

e przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9



Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspotczynnik wpltywu mostkow termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Dostarczone na budowe urzadzenia, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
I ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Kanaly

Stosowa¢ kanaly wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125 o potaczeniach wzdluznych i poprzecznych ptaszczy kanatu na zaktadke oraz ksztattki
okragle z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii ,,SPIRO” lub innych
materiatow niepalnych, przeznaczonych do montazu kanatéw wentylacyjnych. Powierzchnie
przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodoéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny
od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac
akustycznie wetng mineralng pokryta zbrojona folig aluminiowa

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z welny
mineralnej o grubosci wg wytycznych z warunkow technicznych. Otuliny musza posiadac
aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,,Warunki og6lne”

4.2 Transport materialow

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, kurtyny nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamictajac jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w
czesci wspomagany urzadzeniami. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST- 00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robét

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty, opracowane zgodnie z
Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, postepowaniem Przetargowym
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcoéw {do
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw
BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i
obowigzujacymi przepisami. Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacji i ich czesci
sktadowych, w stosunku do ktéorych wymagane s dodatkowe uzgodnienia odpowiednich
wladz, instytucji (w tym dostawcoéw mediow) lub odrgbne pozwolenia na budowg, musza by¢
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowiazujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlana. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dzialanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagan ogoélnych. W zakres prac wykonawcy wchodza w
szczeglInosci:

— inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

—dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych {w tym dostawa
wszelkich materiatlow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

— zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

—podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wytaczonymi z zakresu robot,

— przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji {doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametrow pracy),

—wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji 1 analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegodlnosci pomiaréow przeplywow, wydatkow, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, poziomoéw glosnosci, wielkosci elektrycznych),

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie whadze i instytucje,
— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i



urzadzen. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.
—wykonanie przejs¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez
sciany pozarowe).

— montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracag instalacji, takich jak: taczniki elastyczne przewodow rurowych ,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji
- wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

— Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, korekta
parametrow programu na podstawie pomiarow dziatajacej instalacji,

5.3.Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzator6w gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w
taki sposob, aby srodek cigzkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomigdzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by ¢ zgodne
z wymiarami i ksztaltem otwor6w wentylatora.

Dhugo$¢ tacznikoéw elastycznych (L) powinna wynosi ¢ 100 < L < 250 mm. taczniki
elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub
pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte
ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach
prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorow z przektadni g
pasows).

5.4.Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci
L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane migdzy ich kroécami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewoddéw. Sposob doprowadzenia powietrza zewngtrznego powinien
umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny w danych warunkach budowlanych doplyw
powietrza do otworu ssawnego aparatu. aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace
powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone W przepustnice
umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego po wytaczeniu wentylatora.

5.5.Wymiennik ciepla

Nagrzewnice Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen
wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice powinny by¢
tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposob
przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy



powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewod powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic
parowych sposob przytaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosé
tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzni¢gcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego. Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wigczeniem nagrzewnicy
bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢
wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace czyszczenie tych
urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob. Urzadzenia do
odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

5.6. Nawilzacze powietrza

Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzadzenia
odcinajace 1 regulacyjne. Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak zamontowane i
wyposazone, aby byta mozliwos$¢ ich przytaczenia do instalacji wodociggowej, w sposob
spetniajacy wymagania PN-B-01706 i, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w
sposob spetniajacy wymagania PN-B-01707.

Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu
kropel wody do innych czg¢séci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokonaé
odwodnienia odcinka przewodu nastepnego po nawilzaczu.

5.7. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry moga by¢: mocowane
W przegrodzie, zamontowane w sieci przewodéw. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i
szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny
naptyw powietrza na filtr. Wklady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych"
prac budowlanych lub zabezpieczac¢ je przed zabrudzeniem.

5.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty. Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wplyw na
ksztalt i zasigg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z
przewodem w sposob trwatly i szczelny. Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem
lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trass, bez zbednych tukow i ostrych
zmian kierunkow. W przypadku Ilaczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z sieci g
przewodéw za pomoc g przewodoéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow,
stosowa ¢ przewodow dtuzszych niz 4 m. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugosé
(L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, prowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L > 3D;przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci



przewodow, do ktorego podtaczony jest przewod o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody .
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢
wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na korozje i wytrzymatosci mechanicznej
odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz
spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw
wlotowych powinny wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100
mm z kazdej otwartej strony;

e Wyposazenie w latwo dost¢pne filtry tluszczowe (dotyczy okapow nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje thuszcz); wykonanie z
materiatow odpornych na dziatanie tluszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali
nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem
przepisow BHP oraz minimalnej wysoko$ci zamontowania filtra tluszczowego nad
powierzchnig gotowania.

5.9. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych itp. przez zastosowanie Zaluzji, daszkow ochronnych
itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe
powinny by¢é zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé przejscia przez dach.

5.10. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane regcznie, powinny by¢
wyposazone W element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknigtego. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnos¢
obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

5.11 . Thumiki halasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania tlumika
w instalacji (np. gora ). W pomieszczeniach z wewnetrznymi zroédtami hatasu (np. w
maszynowni wentylacyjnej) thu miki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak
najblizej przegrody akustycznej (sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy ttumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddéw nalezy taczy¢ z thumikiem za pomocy
tagodnych ksztaltek przejsciowych.



5.12. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

e Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e 7 odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,

e Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia proby rozruchu i szczelnos$ci catej instalaci,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:



¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowsa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia),

e protokotly badan szczelnosci instalacji.

e Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i1 stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)



[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

e PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji

e PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i

Badania

e PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

e PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw

e PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
e PN-B-03433:1987 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

e PN-B-03421:1978 Wentylacja i Kklimatyzacj. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngetrzneo w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelnos¢. Wymagania i badania
e PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie ¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow 1 instalacji
przemystowych - Zasada obliczania



e PrEN 12236Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe



