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Informacja o unieważnieniu postępowania 

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., 

dalej: PZP), zawiadamiam, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2) 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 

 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy  

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rudziniec 

I. w zakresie zadania I – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Rudziniec 

zostało unieważnione 

Uzasadnienie unieważnienia 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt 3 PZP: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Do terminu składania ofert tj.: 26.05.2023 r. do godz. 10:00 w przedmiotowym postępowaniu 

w zakresie zadania I złożono 5 ofert. W tym samym dniu zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 

Zamawiający poinformował, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 100.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert przewyższa kwotę na realizację 

zamówienia, a Zamawiający nie posiada dodatkowych środków pozwalających na zwiększenie 

kwoty przeznaczonej na jego realizację postępowanie zostało unieważnione. 

II. w zakresie zadania II – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej oraz istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bojszów 

zostało unieważnione 

Uzasadnienie unieważnienia 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt 3 PZP: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 
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Uzasadnienie faktyczne: 

Do terminu składania ofert tj.: 26.05.2023 r. do godz. 10:00 w przedmiotowym postępowaniu 

w zakresie zadania II złożono 5 ofert. W tym samym dniu zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 

Zamawiający poinformował, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 80.000,00 zł. Z pośród otrzymanych oferty tylko jedna złożona przez Wykonawcę Biuro 

Projektowe SANKAT Sp. z o.o., Sp. k. o wartości 79,335,00 zł, mieściła się w zakresie 

umożliwiającym zawarcie umowy. Jednakże oferta nr 4 złożona przez w/w Wykonawcę podlega 

odrzuceniu gdyż nie została podpisana. Z uwagi na fakt, iż wartość pozostałych złożonych ofert 

przewyższa kwotę na realizację zamówienia, a Zamawiający nie posiada dodatkowych środków 

pozwalających na zwiększenie kwoty przeznaczonej na jego realizację postępowanie zostało 

unieważnione. 
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