



Raport Wyboru Ofert

|   |  |
|---|--|
| Data wygenerowania raportu:   | 2023-03-17 11:27:12                            |
| Zamawiający:  | Gmina Łęka/Inki                                |
| Numer postępowania:   | BR.271.2.2023                                  |
| Typ postępowania:   | OTWARTY, ZWYKLANE (ZABUDOWA/Zakupnie ofertowe) |
| Organizator postępowania:   | Łona Kosak                                     |
| Data wystawienia postępowania:  | 2023-03-06 10:02:16                            |
| Data rozpoczęcia postępowania:  | 2023-03-06 10:02:00                            |
| Data zamknięcia postępowania:   | 2023-03-17 10:05:00                            |
| Data otwarcia ofert:  | 2023-03-17 10:05:00                            |
| Data zamknięcia postępowania:   | 2023-03-17 10:05:00                            |
| Data zakończenia postępowania:  | 2023-03-17 10:05:00                            |
| Lista zamknięcia postępowania:  | 1/1/6  |
| Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: <a href="https://platforma.kup.gov.pl/nawizja/23606">https://platforma.kup.gov.pl/nawizja/23606</a> |  |

| Przedmiot postępowania                |   | PNOWIELEZ CZARNY WOLICZKI RAKOWSKI        |                 | PNJU KAMIKS Kamila Warszcak                   |                         | BARDO Sp. z o.o.                          |             | ESKO SPODKA z ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  |                        | GRUPA MAGIC GABRIEL Z ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |                         | PNJU Krzeszowi Miedzi Krzeszowi               |           |
|---------------------------------------|---|---|-----------------|---|-------------------------|---|-------------|---|------------------------|--|-------------------------|---|-----------|
| Lp.                                   | Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)   | Ilość                                     | Jednostka miary | Ważność                                       | Cena jednostkowa brutto | Wartość pozycji brutto                    | Ważność     | Cena jednostkowa brutto                       | Wartość pozycji brutto | Ważność  | Cena jednostkowa brutto | Wartość pozycji brutto                        | Ważność   |
| 1                                     | Modernizacja placu zabaw (nazwa (burtto)) | 1,00                                      | hora budowlan   | PLN   | 6504,4136               | 6504,41 PLN                               | 6504,41 PLN | 46740   | 46740 PLN              | 46740 PLN  | 67650                   | 67650 PLN                                     | 67650 PLN |
| Data złożenia oferty (odczyt oferty): |   | 2023-03-07 12:37:47 [2023-03-07 11:58:01] |                 | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |                         | Oferta została wybrana ze względu na cenę |             | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |                        | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę        |                         | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |           |
| Data ogłoszenia oferty:               |   | 2023-03-07 12:37:47 [2023-03-07 11:58:01] |                 | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |                         | Oferta została wybrana ze względu na cenę |             | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |                        | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę        |                         | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |           |
| Lbważaj lipca do oferty:              |   |   |                 | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |                         | Oferta została wybrana ze względu na cenę |             | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |                        | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę        |                         | Oferta nie została wybrana ze względu na cenę |           |

| Wariant oferty      |                     | Wariant oferty               |                | Wariant oferty                     |                             | Wariant oferty   |  | Wariant oferty                                       |                                 | Wariant oferty |                             | Wariant oferty   |  |
|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--|
| Lp.                 | Nazwa wariantu:     | Preferencje                  | Waga wariantu: | PNOWIELEZ CZARNY WOLICZKI RAKOWSKI | PNJU KAMIKS Kamila Warszcak | BARDO Sp. z o.o. | ESKO SPODKA z ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | GRUPA MAGIC GABRIEL Z ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PNJU Krzeszowi Miedzi Krzeszowi | Ocena          | PNJU KAMIKS Kamila Warszcak | BARDO Sp. z o.o. | ESKO SPODKA z ORGANIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 1                   | Wariant oferty      | Wariant oferty               | 100,00 %       | 55 404,41 PLN                      | 46 740,00 PLN               | 67 650,00 PLN    | 84 132,00 PLN                                | 64 301,35 PLN  | 67 404,00 PLN                   | 0,00           | 46 740,00 PLN               | 67 650,00 PLN    | 84 132,00 PLN                                |
| 2                   | Wariant ofertowy    | Preferencje 10,00 od ofert   |                | AKCEPTUJE                          | AKCEPTUJE                   | AKCEPTUJE        | AKCEPTUJE                                    | AKCEPTUJE  | AKCEPTUJE                       | 0,00           | AKCEPTUJE                   | AKCEPTUJE        | AKCEPTUJE                                    |
| 3                   | Termin realizacji   | 30 kwietnia 2024 r. Prosi-   |                | AKCEPTUJE                          | AKCEPTUJE                   | AKCEPTUJE        | AKCEPTUJE                                    | AKCEPTUJE  | AKCEPTUJE                       | 0,00           | AKCEPTUJE                   | AKCEPTUJE        | AKCEPTUJE                                    |
| 4                   | Dotychczasowy koszt | Wykalkulowane dodatkowe kos- |                | AKCEPTUJE                          | AKCEPTUJE                   | AKCEPTUJE        | AKCEPTUJE                                    | AKCEPTUJE  | AKCEPTUJE                       | 0,00           | AKCEPTUJE                   | AKCEPTUJE        | AKCEPTUJE                                    |
| Warianty dodatkowe: |                     | kolumna cenowa walutowa:     |                | 0,00                               |                             | 0,00             |  | 0,00   |                                 | 0,00           |                             | 0,00             |  |

|                            |                     |  |                  |   |         |
|----------------------------|---------------------|--|------------------|---|---------|
| Wybrano Dotyczy/Wykonawcę: |                     | PNJU KAMIKS Kamila Warszcak, Modernizacja placu zabaw: |                  | Wybrany Dotyczy/Wykonawcy Etap 1:         |         |
| Uzasadnienie:              |                     | Oferta została wybrana ze względu na cenę              |                  | Oferta została wybrana ze względu na cenę |         |
| Lp.                        | Imię i nazwisko:    | Rola w zespole:  | Imię i nazwisko: | Rola w zespole:                           | Podpis: |
| 1                          | Łona Kosak          | Przewodniczący Zespołu                                 | TKK              |   |         |
| Lp.                        | Data zatwierdzenia: | Zatwierdzenie raportu:                                 |                  |   |         |
| 1                          |                     |  |                  |   |         |

Jacek-Warkus