ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciggu pieszego wzdiuz ul. Korpala.

obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciagu pieszego wzdtuz ul. Korpala na

odcinku od ul. Komuny Paryskiej do posesji przy ul. Korpala 10 na odcinku ok . 170 m wraz z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia i oéwietlenia.

Ponadto:

Opracowanie projektow budowlanych, wykonawczych/technicznych, przedmiaréw robét i
kosztorysow inwestorskich - z rozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oéwietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
ckreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.UJ. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.).
Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680)
Ustawg z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420)
Ustawg z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektdrych ustaw (Dz.U. poz. 1783)

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesgnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Zarzadzeniem 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021 r. - Standardami
Infrastruktury Pieszej m. Krakowa

Zarzadzeniem 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2023 r. - Standardami
dostepnoséci dla Gminy Miegjskiej Krakow
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Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktdw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegotowy projektu:

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkow branzowych od operatoréw medidw i przedstawienie rozwiazan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Opracowanie projektu nalezy wykonaé z rozdziatem na branze na warunkach pozyskanych od
ZDMK, KEGW, ZZM, WMIR UMK, ZTP

Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntéw (waznosé 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji
z wyszczegolnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspétwtascicieli, rodzaju wejscia i
powierzchni zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznoéci wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach (celem zapewnienia
szczegOtowosci rozwigzan)

Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoria geotechniczng ohiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego (w razie koniecznosci)

Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje
w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku zrealizacja
inwestycji nie drogowych, w tym m.in. w zakresie umoéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o
drogach publicznych oraz ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjngj planowanych inwestycji nie drogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznoéci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko).

Whykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkédw, uzgodnieri i
opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumieri koniecznych dla realizacji
robot budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
{oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z ukiadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
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konstrukcje nosne wraz z szafkami przytgczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie,
Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowacd aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej
Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy
Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne
dla 0sdb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krdtsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektdw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentacji.
Projekt zieleni araz inwentaryzacje zieleni wykona¢:
ez uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 3 - CD), w szczegdlnosci sporzadzié;

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOWY);

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci dokonaé
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajgcy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji
{przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej {Geographic Information System - GIS), przy
czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okres$lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktdrej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

s zgodnie z wytycznymi okredlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.htmil;

« w formacie dwg oraz:

¢ w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw
{szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.htmil, ewent. do uzyskania od
Zamawiajgcego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do
nich informacjami, w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacii Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Uzyskanie niezbednych do ziozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robdt
budowlanych uzgodnien branzowych projektoéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia)

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego/ technicznego, oddzielnie dla kazdej
branzy.
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. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

. Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

. W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrdcenia terenu do stanu istniejacego

. Do dokumentacji nalezy dotgczyé uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosc do Izby

Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu

sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi

ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych,

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji

spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich

materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan. -

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami,

Do oznakowania poziomegc nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwows.

W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na

tylnej stronie tarczy znaku drogowegeo naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz

oznaczenia wilasnosci zarzadcy drogi

. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

. Wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

. Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu
do ogtoszenia przetargu na realizacje rob6t budowlanych

. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

. Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac

dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamdwienia publicznego na

realizacje robot budowlanych

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przeprowadzi¢ Audyt Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego (w razie koniecznosci).

. Opracowanie projektéw technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym w projekcie
dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni {z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w
formacie plikdw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w
ramach inwentaryzacji ma obowiazek oznakowac¢ nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM), Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzef zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowiazkdw wykonawcy robét budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér
etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 2) nalezy dotaczy¢é do projektu
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technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych;

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 wobowigzujgcym na dzied skltadania wnioskéw do administracji
architektoniczno-budowlanej, uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntdw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czystg” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowansg inwestycje z uwzglednieniem przebiegu ftras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobéw
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktoére wystepuje wejscie zardwno
z projektowana przebudowa, jak iinfrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniedA branzowych projektdéw m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
{(kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwiazan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii,

Whykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznoéci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osdb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikdw ruchu, W
rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robdt budowlanych, do witasciwego organu (zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i wymogarmi) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyskaé pisemna zgode (oswiadczenie) od wiascicieli | wspdtwiascicieli dziatek, przygotowacd
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznodci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkaricow (w porozumieniu z Zamawiajacym).
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W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego,

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidzieé
przywrocenie terenu do stanu  istniejacego  (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonaweca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz
o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowg, obowiazujgcymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannescia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP {w razie koniecznosci uzyskania) ;

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze kohcowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierad¢ spis wyszczegolnionych tomdw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do



uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

m. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

n. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

0. wykonawca zobowiazany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

p. oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,

g. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawecy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamdéwienia,

r. Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty ztoZenia,

s. Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztoZenia.

t.  Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza
mie¢ date waznosci nie krdtsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci
nie krotsza niz 3 miesiace).

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz,

oryginal oraz kopia mapy sytuacyino - wysokosciowe] z klauzula ostatecznosci do celéw
projektowych {w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji - 1 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta
-1egz

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz,
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (projekt nasadzen zastepczych) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych {(gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
{oryginaty), protokdt Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny wraz ze stosownym oswiadczeniem Projektanta (w razie koniecznosci) - 4 egz.
projekty wykonaweze - po 5 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

I



e szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

o informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

¢ wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej -

po 1 egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

Protokot z Audytu Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego (w razie koniecznosci)

@

. elektronicznej x 2.
Wszelkie ww. materiaty przekazywane w formie papierowej w formacie edytowalnym oraz pdf
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
¢ Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutéw, w sposdb
umozliwiajagcy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do wuzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutdw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
s  Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy wykona¢ w ogélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

e ® o O

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamoéwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszly w zycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.

Zataczniki:

Zatacznik 1: Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych.

Zatacznik 2: Wz6ér etykiety do oznakowania nowo nasadzonych drzew oraz instrukcja jej montazu
Zatacznik 3; Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjinym (ptyta CD)

Informacji udziela:
Renata Pawtowska'tel. 12 616 75 87 &>
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Zatacznik nr 1

Nazwa
{np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do
zggoszenia..., warunki..., uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin waznosci
(data koricowa)
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Wysokes¢ pali— 2,0m

WYTYCZNE DO MONTAZU ETYKIET:
ETYKIETY ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI WZROKU (160-175 CM)
ETYKIETY ZAMONTOWACL NA KAZDYM Z BOKGW W JEDNEJ LINII
ETYKIETY ZAMONTOWAC W SPOSOB, ABY HASO

'DRZEWA DLA KRAKOWA' BYLO MOZL|W[E JAK NAJBARDZIEJ
WYPOSRODKOWANE WZGLEDEM PALIKOW PO OBU STRONACH

Rozstaw pali — 860cm







