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Inwestor: Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

(branza elekiryczna)

Temat opracowania: Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania:
.Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym 1Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”
oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogdlnoksztatcgcego w
Powiatowym 1Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” -
sale specjalistyczne.
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KODY CPV WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 - Roboty budowlane;

45111100-09 — Roboty w zakresie burzenia;

45110000-1 - Roboty rozbiérkowe — demontazowe;
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
45310000-3 — Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-O0O.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane

0. 0. Wymagania ogdlne



0.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach: Remont i przebudowa
budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego
Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy
do wymogdéw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Liceum Ogdinoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w
Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.

Zakres robot obejmuje:

e roboty rozbidérkowe i demontazowe

e wymiana okablowania zasilojgcego gniazda wtyczkowe i oprawy
oswietleniowe

e montaz nowej rozdzielni w pomieszczeniu nr 58

e modernizacja rozdzielni gtdwnej budynku

e montfaz nowych gniazd zasilajgcych, wytgcznikdw i opraw oswietleniowych

e wykonanie okablowania strukturalnego w wybranych pomieszczeniach —
salach lekcyjnych (bez przytgcza telekomunikacyjnego)

e montfaz okablowania typu HDMI i USB wraz z gniazdami dla nowych urzgdzen

0.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.0.1.

0.0.3. Wymagania ogodlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzanivu z nizej
wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogdine

ST-01.01. Roboty rozbidrkowe

ST-01.02 Roboty zwigzane z instalacjq elekiryczng

0.0.4. Ogdolne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnosc¢ z Dokumentaciq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



0.0.5. Obowiqgzki Inwestora
Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik
budowy
Udostepnienie obiektu:
Inwestor udostepni budynek we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora programu realizacji inwestyci.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zawiadomienie wtasciwych organdw:
Inwestor przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dotgczajgc os$wiadczenie kierownika budowy i ewentualnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow
Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania zaplecza nalezy uwzglednic w cenach
jednostkowych robot.

0.0.6. Obowiqgzki Wykonawcy
Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robdt na czas ich trwania.
Wykonawca  zainstaluje  tymczasowe  urzqdzenia zabezpieczajgce  oraz
harmonogram i terminarz wykonania roboét - zaakceptowany przez Inwestora.
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z
inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie
udostepnione] czesci obiektu do odbioru koncowego. W miare postepu robdt,
udostepniona cze$¢ budynku powinna by¢ porzgdkowana, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Ochrona $rodowiska na obiekcie i poza jego obrebem powinna polegac¢ na
zabezpieczeniach przed:

- Zanieczyszczeniem przed  szkodliwymi  substancjami, a w

szczegolnosci:  paliwem, olejem, chemikaliami.

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- Mozliwoscig powstania pozaru
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy<
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami
oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
kohcowego robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i
prywatnej powstate wskutek wykonywanych prac.
Zapewnienie zafrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza



socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia bez nalezytego zabezpieczenia.

0.0.7. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdét  powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq i obowigzujgcymi normami, posiadac odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg
jakosC i przydatnos¢ do robdt. Sktadanie materiatdbw wg  asortymentu z
zachowaniem  wymogow  bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien
gwarantowac jakos¢ robdt okreSlong w  dokumentacji projektowej, PN i
warunkach technicznych i STW. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

0.0.8. Transport

Dobdr srodkdéw fransportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny
posiadac odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku,
stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

0.0.9. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byC wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg i ST, a fakze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w Slepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych W
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).

0.0.10. Dokumenty budowy
W  trakcie readlizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczyC nastepujgce dokumenty budowy:

e dziennik budowy,

e ksiege obmiarow —w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych,

e dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

e dokumenty pomiardw, prob i sprawdzen,

e profokotow odbiorow robot.



Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byc¢
prowadzony $cisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisdéw w dzienniku budowy oprocz Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e 0sobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktdérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
przedmiarem robot. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

0.0.11. Kontrola jakosci robét
Za jakos$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkdéw przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptaci
Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robdt zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt organizacii robdt powinien zawierac:

e terminy isposdb prowadzenia robot,

e oOrganizacje ruchu przy obiekcie,

e oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

e wykaz maszyn i urzqgdzen oraz ich charakterystyke,

e wykaz srodkdéw transportu,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$S¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegolnych robodt,
e wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego,
e Opis sposobu |1 procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na
budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas

prowadzenia roboét,
e sposOb  postepowania z materiatami  nie  odpowiadajgcymi
wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:
e wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,



e przestrzegac warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci,
e okredlic i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robof,
e prowadzi¢ biezgce konfrole jakosci otrzymywanych materiatow,
e wszystkie roboty i materiaty powinny byC zgodne z projektem lub ich
zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogqg byc¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych.  Koszty obcigzajg
Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

0.0.12. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robodt i
wbudowanych materiatéw. Obmiar robdét wykonuje Wykonawca i wyniki
zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie
oraz roboty dodatkowe. Roboty sqg podane w jednostkach zgodnych z
przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych
- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny
by uzupetnione szkicami w ksiedze obmiardw lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika.

0.0.13. Odbioér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbidr robdét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, kitdre po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajqg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowiq zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robodt
wchodzgcych w  zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest fo ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegdlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zZwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

0.0.14. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw cze$ciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuije



nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiega obmiaru - w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych,

- wyniki  pomiaréw konfrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow
konstrukcyjnych,

- ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikow
badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz
ogledzin podczas odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje podwykonawczq,

- operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej
dokumentacji oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane
zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robof,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

0.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz
zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowqg w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowq kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze kohcowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. oS¢ i jakosc
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnosc
wykonanych rob o6t z dokumentacjg projektowq oraz z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowe] w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne



dokonuije sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesdli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreSlonych w  Umowie i w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robof.

0.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobdw:
rozliczenie ryczaltowe gdy podstawqg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okresSlonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartosé robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i
faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze Ilub etapami
okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego

0.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob 6t z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rdowniez przygotowanie stanowiska
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i
towarzyszgcych takich jak np.. osadzenie elementdw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikdow, zuzycie energii elekirycznej i wody,



oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robof,
m3 - metr sze$cienny,

m2- metr kwadratowy,

m- metr biezqgcy,

Szt. - sztuka,

kpl. - komplet.



