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Inwestor:  Powiat Trzebnicki 

      ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka 6 

  55-100 Trzebnica 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

(branża elektryczna) 

Temat opracowania: Remont i przebudowa budynku szkoły w ramach zadania: 

„Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w 

Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, 

bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” 

oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w 

Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, 

bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” - 

sale specjalistyczne. 



KODY    CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  

ROBOTY BUDOWLANE 

 

1. 45000000-7   - Roboty budowlane; 

2. 45111100-09 – Roboty w zakresie burzenia; 

3. 45110000-1 - Roboty rozbiórkowe – demontażowe; 

4. 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

5. 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

 



SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-OO.OO. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody CPV 

45000000-7  - Roboty budowlane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. 0. Wymagania ogólne 



0.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: Remont i przebudowa 

budynku szkoły w ramach zadania: „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego 

Gimnazjum Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy 

do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób 

niepełnosprawnych i środowiska edukacji” oraz „Dostosowanie infrastruktury 

Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w 

Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób 

niepełnosprawnych i środowiska edukacji” - sale specjalistyczne.  

 

Zakres robót obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe i  demontażowe 

 wymiana okablowania zasilającego gniazda wtyczkowe i oprawy 

oświetleniowe 

 montaż nowej rozdzielni w pomieszczeniu nr 58 

 modernizacja rozdzielni głównej budynku 

 montaż nowych gniazd zasilających, wyłączników i opraw oświetleniowych 

 wykonanie okablowania strukturalnego w wybranych pomieszczeniach – 

salach lekcyjnych (bez przyłącza telekomunikacyjnego) 

 montaż okablowania typu HDMI i USB wraz z gniazdami dla nowych urządzeń 

0.0.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 

0.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi 

 Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00. Wymagania ogólne 

ST - 01.01. Roboty rozbiórkowe 

ST – 01.02 Roboty związane z instalacją elektryczną 

 

0.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 



0.0.5. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji: 

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik 

budowy 

Udostępnienie obiektu: 

Inwestor udostępni budynek we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora programu realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zawiadomienie właściwych organów: 

Inwestor przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego dołączając oświadczenie kierownika budowy i ewentualnie 

inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków 

Ze względu na specyfikę obiektu: 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania zaplecza należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. 

0.0.6. Obowiązki Wykonawcy 

Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót na czas ich trwania.  

Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z 

inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie 

udostępnionej części obiektu do odbioru końcowego. W miarę postępu robót,  

udostępniona część budynku powinna być porządkowana, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Ochrona środowiska na obiekcie i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

- Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami,   a   w   

szczególności:    paliwem,   olejem, chemikaliami. 

-  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

-  Możliwością powstania pożaru 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami 

oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 

końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej powstałe wskutek wykonywanych prac. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 



socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia bez należytego zabezpieczenia. 

0.0.7. Materiały i sprzęt 

Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne  z  

dokumentacją projektową  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie 

atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora 

nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg  asortymentu z 

zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien 

gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i 

warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji 

Inwestora. 

0.0.8. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   Każdorazowo powinny 

posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, 

stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

0.0.9. Wykonywanie robót 

Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z 

obowiązującymi  normami, dokumentacją i ST, a także  wymaganiami 

technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów  robót 

wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   przygotowanie  

zawodowe  do   pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   

budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót budowlanych). 

0.0.10. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

 dziennik budowy, 

 księgę obmiarów – w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych, 

 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 dokumenty pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 protokołów odbiorów robót. 

 



 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy 

i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

 przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

 autorowi projektu, 

  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 

przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

0.0.11. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 

przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 

projektem i zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu przy obiekcie, 

 oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

 wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

 wykaz środków transportu, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót, 

 wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, 

 opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych   na   

budowę   materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas 

prowadzenia robót, 

 sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 



 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 

zachowania odpowiedniej ich jakości,  

 określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

 wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich 

zmiana uzgodniona z projektantem.  

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 

przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają 

Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 

wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

0.0.12. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki 

zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie 

oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z 

przedmiarem robót. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych 

- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny 

być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 

załącznika. 

0.0.13. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 

określenie ich wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po 

zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony 

element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej 

jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 

związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

0.0.14. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 



następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- księga obmiaru  - w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych,  

- atesty jakościowe wbudowanych elementów 

konstrukcyjnych, 

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz 

oględzin podczas odbioru,  

- sprawozdanie techniczne,  

- dokumentację podwykonawczą,  

- operat kalkulacyjny.  

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej 

dokumentacji oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane 

zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 

0.0.15. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz 

zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację 

kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 

operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 

oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 

wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od 

dokumentacji  projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku 

stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 



dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane 

formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 

rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 

prawidłowego wykonania robót. 

 

0.0.16. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie 

dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów: 

rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 

umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn 

ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy, 

rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 

ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i 

faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego 

0.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty 

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

-  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska 

roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i 

towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i 

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 

socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 



oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

Oznaczenia: 

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m3 - metr sześcienny, 

m2- metr kwadratowy, 

m- metr bieżący, 

Szt. - sztuka, 

kpl. - komplet. 

 

 

 


