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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla robót 
związanych z wykonaniem przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową , 
która produkowała będzie ciepło na potrzeby istniejącej instalacji c.o. oraz na potrzeby 
przygotowania c.w.u. dla bud. Urzędu Gminy w m. Łęknica.  
 
1. Roboty budowlane i towarzyszące: rozebrania posadzki , ułożenie przewodów 
kanalizacyjnych , uzupełnienie posadzki ,roboty remontowe budowlane , okładanie ścian i 
stropów płytami gipsowo-kartonowymi z izolacją matami ognioodpornymi, montaż drzwi o 
odpowiedniej odporności ogniowej – przystosowania pomieszczenia na kotłownię gazową , 
zwiększenie wytrzymałości ogniowej przegród.  
2. Wykonanie technologii kotłowni gazowej : montaż kotła gazowego ,podgrzewacza, 
automatyki , urządzeń zabezpieczających ,pomp, komina , rurociągów , armatury , przewodów 
wentylacyjnych itp.  
1.2 Przedmiot i zakres robót. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z 
wykonaniem przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową , która 
produkowała będzie ciepło na potrzeby istniejącej instalacji c.o. oraz na potrzeby przygotowania 
c.w.u. dla bud. Urzędu Gminy w m. Łęknica . 
 
Projektuje się :  
Zabudowę 1 jednostki kotłowej o mocy 75 kW – kotły wodne niskotemperaturowe gazowe na 
okres letni i zimowy. Ogrzewanie ciepłej wody odbywać się będzie w pojemnościowym 
podgrzewaczu c.w.u. wody o pojemności 200 dm3 i wydajności minimum 614 l/h.  
Montaż wkładu kominowego z blachy stalowej kwasoodpornej w istniejącym kominie 
murowanym. Montaż zabezpieczeń. Kotłownia będzie źródłem ciepła dla projektowanej 
instalacji c.o. o parametrach czynnika grzejnego 80/60ºC oraz projektowanej( w innym 
opracowaniu ) instalacji c.w.u. 
Dla zapewnienia dostawy ciepła dla budynku zaprojektowano kotłownię gazową  o mocy 75 kW 
– jeden stojący kocioł kondensacyjny 74/80 kW ,  
 
Gazowy stojący, kompaktowy kocioł kondensacyjny w zestawie z palnikiem cylindrycznym 
Matrix i systemem Lambda Pro Control. Kocioł w pełni okablowany i wstępnie zmontowany 
zestaw. Sprawność znormalizowana do 98%. Duża trwałość i wysokie bezpieczeństwo 
eksploatacji dzięki odpornym na korozje powierzchniom wymiennika Inox-Crossal wykonanym 
ze stali nierdzewnej .Łatwy w obsłudze  regulator  z wyświetlaczem tekstowym i graficznym. 
Przeznaczony do pracy w zamkniętych instalacjach grzewczych z dopuszczalną temperaturą 
zabezpieczenia do 110 st.C. Praca z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle z 
wykorzystaniem ciepła kondensacji dla lepszej oszczędności energii.  
 
Projektowany kocioł wyposażony jest w sterownik pogodowy obiegu  kotła  i obiegu grzewczego 
- naścienny . Do przygotowania cwu zastosowano podgrzewacz pojemnościowy   o pojemności 
200l x 1szt . ???? 
 Na dopływie wody zimnej do zasobnika c.w.u. należy zamontować zawór bezpieczeństwa 
membranowy typ 2115 SYR DN ¾”/1”-10 bar. Układ dodatkowo zabezpieczono naczyniem 
wzbiorczym  Refix DT25 f. Reflex.  
Regulator gazowego kotła kondensacyjnego  wyposażony jest w sterownik kotła  do eksploatacji 
ze stopniowo obniżana temperatura wody w kotle .do instalacji grzewczych z mieszaczem, lub 
bez mieszacza. Sterownik reguluje wszystkie  funkcje kotła oraz steruje pracą palnika. Czujnik 
temperatury kotła jest wbudowany w kocioł. Posiada automatyczną funkcję dopasowywania 
programów czasowych podgrzewu i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Z automatycznym 
przełączaniem między czasem letnim i zimowym, ze zintegrowanym systemem 
diagnostycznym, adaptacyjną regulacją ładowanego zasobnika c.w.u. 
 
Kotłownia obsługuje 3 obiegów  grzewczych, tj.  
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• Instalacja c.o1 –grzejniki--- obieg z mieszaczem 
• Instalacja c. o 2 –grzejniki--- obieg z mieszaczem 
• Przygotowanie ciepłej wody użytkowej- obieg bez mieszacza 

 
Priorytetem w projektowanym rozwiązaniu jest przygotowanie c.w.u. Na przewodzie powrotnym 
z kotła do rozdzielacza projektuje się zabudowę filtroodmulnika magnetycznego typu TERFO50 
śr 50 mm. Paliwem dla kotłowni będzie gaz ziemny GZ-50.  
Kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu piwnicy budynku w miejscu istniejącej 
kotłowni węglowej.  
Zgodnie z ekspertyza techniczna p.poz dla tej kotłowni projektuje się do kotłowni drzwi o 
odporności ogniowej EI 60 min. Drzwi kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi 
ewakuacyjnej , być samozamykające się , bezzamkowe , łatwe do otwarcia z zamkiem 
antypanicznym, o szerokości w świetle min.0,8 m.  
Wymagana klasa odporności ogniowej przegród:  
-Ściany zewnętrzne –REI 240  
-Główna konstrukcja nośna -REI120  
-ściany wewnętrzne -EI 120  
-stropy -E I 120  
-drzwi lub inne zamknięcia –EI 60  
W związku z potrzebą zwiększenia odporności ogniowej przegród  projektuje się ułożenie na 
suficie ognioodpornej płyty GK w celu zwiększenia odporności  otuliny zbrojenia ( konstrukcji 
stropu )z 2,5 do 3cm . 
Projektuje się adaptację istniejących pomieszczeń kotłowni węglowej na kotłownię gazową 
zgodnie z Projektem budowlanym . Przejścia przewodów przez ściany i stropy kotłowni wykonać 
z materiałów niepalnych i zapewnić ich ognioszczelność  EI120.  
Przez pomieszczenie kotłowni nie mogą być prowadzone kable i instalacje elektryczne nie 
przeznaczone do obsługi kotłowni. 
W kotłowni przewidziano instalację uzdatniania wody przez zamontowanie kompaktowej stacji 
zmiękczającej wraz z armaturą o parametrach :czas napełniania  do 2,6 h, natężenie przepływu 
1,2m3/h, przyłacze 1”, sterowanie elektroniczne . Zasilenie instalacji w wodę należy doprowadzić 
rurą stalową ocynkowaną lub ze stali nierdzewnej. 
 W pomieszczeniu kotłowni przewidziano możliwość odprowadzenia wody z instalacji c.o przy 
jej spuszczaniu do istniejącej studzienki schładzającej, skąd po częściowym schłodzeniu 
odprowadzana będzie za pomocą pompy do  instalacji kanalizacyjnej.  
Zabezpieczenie kotłów i instalacji stanowić będą:                                                                                  
· przed przekroczeniem ciśnienia na kotłach -zawory bezpieczeństwa – dostawa z kotłami + 
zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 wielkość 3/4”; Pmax=2,5bara , przewody 
wypływowe z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad lejki odpływowe .  
Na odcinkach rur łączących przestrzeń wodną kotła z króćcem dopływowym zaworu 
bezpieczeństwa nie dopuszcza się montować żadnej armatury odcinającej lub zmniejszającej 
przekrój wewnętrzny rury.  
· przed przekroczeniem temperatury dopuszczonej czynnika grzewczego kocioł winien mieć 
zabezpieczenie przed przekroczeniem temp. dopuszczonej czynnika grzewczego (niezależne 
od regulatora temp. wody i powodować awaryjne wyłączenie kotła, uniemożliwiające 
przekroczenie temp.95st).  
· czujnik ciśnienia uniemożliwiający uruchomienie palnika gdy ciśnienie wody grzewczej w kotle 
jest niższe niż 0,05MPa  
· wzrost objętości czynnika w instalacji c.o. przejmować będzie projektowane naczynie 
wzbiorcze Reflex typ N100. Naczynie wzbiorcze powinno mieć potwierdzenie wykonania 
zgodnie z przepisami dozoru technicznego dla zbiorników ciśnieniowych. Naczynie wzbiorcze 
należy wyposażyć w manometr wskazujący ciśnienie w rurze wzbiorczej, zawór odpowietrzający 
przestrzeń wodną naczynia wzbiorczego i rurę wzbiorczą oraz zawór spustowy umożliwiający 
całkowite opróżnienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.  
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-Zabezpieczyć kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotu. Kotły należy wyposażyć w 
zabezpieczenia samoczynnie zamykające dopływ paliwa w przypadku: przekroczenia 
dopuszczalnej temperatury wody w kotle ,nieprawidłowościach w układzie sterowania palnikiem, 
braku płomienia przy zapalaniu palnika , zmniejszeniu ilości wody przepływającej przez kocioł , 
gdy przepływ wody przez kocioł będzie mniejszy niż 0,8 przepływu nominalnego. Awaryjne 
wyłączenie palnika powinno być sygnalizowane. 
- Źródło ciepło należy wyposażyć w automatyczny wyłącznik prądu wyłączający kotły przy braku 
wody w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie króćca rury odprowadzającej wodę z kotłów.  
-Kocioł kondensacyjny winien być wyposażony w urządzenie wyłączające dopływ paliwa do 
palnika w przypadku przekroczenia dop. temp. spalin na wylocie z kotła . 
-Gaz do projektowanej kotłowni doprowadzony będzie z sieci poprzez istniejące przyłącze gazu. 
Na budynku Urzędu, tuz za istniejąca szafką gazową dla zaworu głównego reduktora, 
gazomierza projektuje się dodatkowa szafke na zawór szybkiego reagowania MAG3. DN50mm 
 Podłoga w pom. kotłowni powinna być gładka i niepalna. Należy wykonać ją ze spadkiem 1 % 
w kierunku kratki ściekowej. 
W pomieszczeniu należy wykonać kratkę ściekową i podłączyć ją do istniejącej w kotłowni studni 
schładzającej- do przebudowy.  
 
Przyjęto pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.  o poj V=200l zasil 70*C/50*C, G=614 l/h . 
Zabezpieczony przed korozja komora podgrzewacza ze stali z emaliowaną powłoką . 
Dodatkową ochronę zapewnia anoda magnezowa, anoda ochronna w zakresie dostawy 
wyposażenia dodatkowego . Duża powierzchnia wymiany ciepła w  wężownicy  
grzewczej, sięgającej dna podgrzewacza. Niewielkie straty ciepła dzięki skutecznej 
izolacji wykonanej z pianki poliuretanowej . 
 
 
 Układ odprowadzenia spalin -kocioł wyposażony jest w element przyłączeniowy z króćcami 
pomiarowymi do przestrzeni odprowadzenia spalin oraz do przestrzeni doprowadzenia 
powietrza do procesu spalania.  
Odprowadzenie spalin odbywać się będzie przez zestaw kształtek , przewodów i wyposażenia 
niezbędny do połączenia urządzenia grzewczego z pionowym przewodem spalinowym  
do wkładu kominowego z blachy stalowej kwasoodpornej śr wewn. dn200mm MKS Żary i 
wysokości H = 13,6 m usytuowanego w istniejącym kanale murowanym. Wkład kominowy 
umieszczony zostanie w istniejącym murowanym przewodzie kominowym. 
            Dla kotłów i urządzeń kotłowni wykonać odrębną rozdzielnię elektryczną wyposażoną w 
niezbędne zabezpieczenia urządzeń oraz układy sterowania dla pomp i urządzeń kotłowni.   
Rozdzielnia wyposażona będzie w:  
- zabezpieczenia różnicowo-prądowe – przeciw porażeniu prądem elektrycznym  
- zabezpieczenia poszczególnych urządzeń wyłączniki instalacyjne  
- kontrolki optyczne stanu pracy urządzeń kontrolki optyczne stanu awarii urządzeń i systemu 
grzewczego zgodnie z opisanym podziałem funkcjonalnym. Instalację zasilającą i sterowniczą 
prowadzić w korytach plastikowych na ścianach. Wykonać otok pod sufitem w pomieszczeniu 
kotłowni stąd podłączać poszczególne urządzenia. Wykonać instalację wyrównywania 
potencjałów do której podłączyć wszystkie urządzenia oraz przewody instalacji sanitarnych.  
Należy przewidzieć:  
-w pobliżu kotłów gniazda 220V ,  
-wykonać oświetlenie nad kotłami ,  
-przed wejściem do kotłowni umiejscowić awaryjny główny włącznik prądu,  
-przewidzieć możliwość sygnalizacji akustyczno-optycznej stanów awaryjnych pracy kotłowni 
doprowadzoną do miejsca stałego dyżuru , w szczególności:  
-przekroczenie ciśnienia maksymalnego i minimalnego,  
-awaria palnika,  
-przekroczenie stanów awaryjnych winno powodować wyłączenie palnika kotła. Pomieszczenie 
kotłowni powinny mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną i być wyposażone w dostępny 
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zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu w kotłowni oraz awaryjny wyłącznik dopływu 
gazu do natychmiastowego odcięcia jego doprowadzenia. Wyłącznik ten należy oznakować w 
sposób trwały i łatwo czytelny.  
Kotłownię wyposażyć w zewnętrzną optyczno-akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych, 
doprowadzoną do miejsca stałego dyżuru oraz wyposazyc w oświetlenie awaryjne. 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
(CPV)  
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów publicznych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331110-0 Instalowanie kotłów  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych ,went. i klimatyzacyjnych  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe  
 
1.5 Informacje o terenie budowy  
Opis ogólny terenu. Obiekt usytuowany jest na wygrodzonej działce w m. Łeknica przy                      
ul. Zurawska 1. Obiekt jest budynkiem wolnostojącym.  
 
1.6 Organizacja robót budowlanych. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  
 
Zaplecze budowlane.  
Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach 
zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować  
plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.  
 
1.7 Określenia podstawowe  
a) Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.  
b) Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę  
przedmiotu zadania.  
c) Laboratorium -laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  
e) Odpowiednia (bliska) zgodność  
- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony -z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.  
f) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
g) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i  
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Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami).  
h) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN).  
i) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
j) Przetargowa dokumentacja projektowa -część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
k) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po  
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
2.1 Źródła uzyskania materiałów.  
Na życzenie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń  
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego  
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do robót.  
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
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jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie.  
 
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.  
 
5.1. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Roboty rozbiórkowe obejmują: rozebrania posadzki z płytek na zaprawie cementowej , zerwanie 
posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami w pomieszczeniach przeznaczonych 
na kotłownię , demontaż istniejących  drzwi .  
 
5.1.1 Dokumenty odniesienia  
Dokumentacją odniesienia jest:  
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  
zatwierdzone przez Zamawiającego  
2. normy  
3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robót budowlanych.  
4. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z:  
a) Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)  
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844)  
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH  
5.2.1. Zalecenia ogólne  
A. Posadzki z płytek. Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5 °C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki 
powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny 
przed rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do okładzinową powierzchni podłóg w 
pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
Płytki należy układać i rozmierzać od osi pomieszczeń.. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc , oraz docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki.  
 
5.2.2. Zakres robót przygotowawczych  
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Przygotowanie podłoża:  
a) Z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również  
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  
b) Pęknięcia podłoża należy poszerzyć , zwilżyć wodą i wypełnić przy użyciu zaprawy 
naprawczej oraz taśmy z włókna szklanego. Warstwę podkładu cementowego, która oddzieliła 
się od podłoża, należy rozebrać i uzupełnić zaprawa cementową marki min. 80, spajającą z 
istniejącą wylewką przy użyciu wtopionego zbrojenia z prętów ocynkowanych fi= 4,5 mm dł. ok. 
30cm w rozstawie co 10 cm. W przypadku oddzielenia się podkładu cementowego  
od podłoża w pokoju w ilości powyżej 50 % należy rozebrać w całości i ponownie wykonać  
nową przy użyciu zaprawy cementowej marki m. 80 .  
c) Naprawione podłoża pod posadzki należy wyrównać stosując zaprawę wyrównawczą  
samopoziomującą o gr. m.in. 5 mm.  
d) Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być  
zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.  
e) Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, bez pęknięć i szczelin.  
f) Wilgotność nie może przekraczać 2% dla zaprawy samopoziomującej i 0.5 % dla anhydrytu.  
 
5.2.3 Zakres robót zasadniczych  
A. Posadzki z płytek ceramicznych  
a) Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześnie suchym i czystym 
podkładzie . Do układania stosować klej elastyczny, którego rodzaj dobrać godnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzajem płytek.  
b) Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
B. Wykładziny  
a) Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę można kłaść  
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję.  
b) Po przyklejeniu ewentualne spawanie połączeń może nastąpić po 24 h.  
c) Wykonać cokoły h=10cm , mocowane do ściany kołkami rozporowymi.  
d) Ewentualne łączenie arkuszy wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 
spawalniczego.  
 
5.2.4. Dokumenty odniesienia  
Najważniejsze normy:  
1. PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
2. PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. 
 
3. WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  
5.3.1 Zalecenia ogólne  
Wykonawca powinien dokonać  
montażu skrzydeł drzwiowych o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie ze szczegółową  
instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.  
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z 
ich przeznaczeniem.  
 
5.3.2 Dokumenty odniesienia  
Najważniejsze normy:  
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
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3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
4. PN-B-05000:1996Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
5. WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
 
5.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH I  
OKŁADZINOWYCH  
5.4.1 Zalecenia ogólne dla robót tynkarskich.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5 C i pod warunkiem, ze z ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0 C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w 
ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. W celu zwiększenia odporności ogniowej ścian wewnętrznych 
kotłowni należy wyłożyć je matami ognioodpornymi z obudową płytami gipsowo-kartonowymi o 
odporności 30 min.  
Dla robót okładzinowych  
• Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic, a także innych robót, których wykonanie w 
późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  
• Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna 
przekraczać +25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co 
najmniej 5 dni  
• Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem  
• W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje 
zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich 
stosowania.  
• Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał 
okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  
• Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać  
od podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża.  
 
5.4.2 Zakres robót przygotowawczych  
Dla robót tynkarskich:  
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem 
obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie 
podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Przed montażem 
płyty gipsowo -kartonowej należy ściany oczyścić z powłok malarskich wyrównać szpachlą 
gipsową i zagruntować preparatem gruntującym f-my HENKEL Ceresit CT17.  
Dla robót okładzinowych:  
Powierzchni podłoża pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być  
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 
przyklejeniem okładziny. Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy 
także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić  
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać  
tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż  
połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.  
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5.4.3 Zakres robót zasadniczych  
Tynki cementowo-wapienne. 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija 
się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się  
placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca 
się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy 
bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm 
zanurzenia stożka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po 
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 
mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą 
pac w kształcie kątownika.                                                                                                              
Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym 
przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż 
do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą  
pędzla. W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, 
w przypadku tynków kat. III -na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być  
niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić 
odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy 
zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w 
zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać  
dalszej obróbce: malować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; 
Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana 
odpowiednim środkiem(najlepiej -polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do  
dalszej obróbki. Maty ognioodporne o grubości 30mm przykleić ognioodpornym spoiwem 
ConlitGlue f-my Rockwool na przygotowaną wcześniej powierzchnię. Okładziny ścienne z płytek 
ceramicznych. 
• Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-
30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa 
kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 
ok. 15 min. po jej przyklejeniu.  
• Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. Płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.  
• Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać urywając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.  
• Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować  
profile narożne i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
Gładź gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy 
powierzchnię tynku wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość  
gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 
7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków 
większych od normowych należy pogrubić miejscowo gładź  
szpachlową ,stosując zasadę że maksymalna grubość gładzi gipsowej, nie może przekroczyć  
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10 mm. Pogrubienie gładzi musi być uzgodnione z Zamawiającym.  
 
5.4.4 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót tynkarskich. Ogólne zasady kontroli jakości 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  
- Sprawdzenie materiałów  
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
- Sprawdzenie grubości tynku 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków  
- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Kontrola jakości robót okładzinowych obejmuje następujące badania:  
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  
• Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość.  
• Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać  
warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót  
• Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej 
prawidłowości należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ  
dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń  
z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku 
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.  
 
5.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.5.1Zalecenia ogólne: 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować  
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej 
najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna 
powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze 
poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny 
być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych 
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami 
syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować 
odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego 
montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 
1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych.  
 
5.5.2 Zakres robót przygotowawczych.  
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić.  
 
 
5.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA IZOLACJI BUDOWLANYCH  
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5.6.1 Izolacje powłokowe  
Zakres robót przygotowawczych  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić  
wszystkie działające nań obciążenia.  
Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, 
bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni 
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod 
kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny 
być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5 C. Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami 
pionowymi. 
 
5.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  
Kotły gazowe.  
Zabudowana bedzie 1 jednostka kotłowa o mocy 75 kW – kotły wodne niskotemperaturowe 
gazowe Kocioł może być eksploatowany na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
właściwy organ dozoru technicznego producentom lub importerom na produkcję lub import dla 
danego typu kotła. Kocioł musi być wyposażony w trwałą tabliczkę , na której należy podać  
co najmniej :  
-nazwę lub znak wytwórcy i adres  
-numer fabryczny  
-rok produkcji  
-nominalną moc cieplną w kW  
-maksymalne ciśnienie robocze  
-znak E – potwierdzający efektywność energetyczną  
-znak dozoru technicznego  
-najwyższą temperaturę wody.  
Kocioł wodny pracujący w zamkniętym systemie grzewczym powinien być zabezpieczony 
zgodnie z PN-B-02414 poprzez zabudowę zaworów bezpieczeństwa. Zabezpieczenie kotłów i 
instalacji stanowić będą:  
- przed przekroczeniem ciśnienia na kotłach -zawory bezpieczeństwa                                                   
- zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 2,5 bary- typu SYR 1915  3/4” /14mm  
przewody wypływowe z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad lejki odpływowe.                        
Na odcinkach rur łączących przestrzeń wodną kotła z króćcem dopływowym zaworu 
bezpieczeństwa nie dopuszcza się montować żadnej armatury odcinającej lub zmniejszającej 
przekrój wewnętrzny rury.  
- przed przekroczeniem temperatury dopuszczonej czynnika grzewczego kocioł winien mieć 
zabezpieczenie przed przekroczeniem temp. dopuszczonej czynnika grzewczego (niezależne 
od regulatora temp.wody i powodować awaryjne wyłączenie kotła, uniemożliwiające 
przekroczenie temp.95st).  
- czujnik ciśnienia uniemożliwiający uruchomienie palnika gdy ciśnienie wody grzewczej w kotle 
jest niższe niz 0,05MPa  
- kocioł zabezpieczony zostanie odrębnym naczyniem wzbiorczym przeponowym,                                 
- wzrost objętości czynnika w instalacji c.o. przejmować będzie projektowane naczynie 
wzbiorcze,                                                                                                                                                   - 
zabezpieczenie instalacji c.o.-naczynie  80N-nastawa 2,5 bary-z zaworem sam odcinającym SU 
R1"x R1’’. Naczynie wzbiorcze powinno mieć potwierdzenie wykonania zgodnie z przepisami 
dozoru technicznego dla zbiorników ciśnieniowych. Naczynie wzbiorcze należy wyposażyć w 
manometr wskazujący ciśnienie w rurze wzbiorczej, zawór odpowietrzający przestrzeń wodną 
naczynia wzbiorczego i rurę wzbiorczą oraz zawór spustowy umożliwiający całkowite 
opróżnienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia. Zabezpieczyć kocioł przed zbyt niską 
temperaturą powrotu. Kocioł należy wyposażyć w zabezpieczenia samoczynnie zamykające 
dopływ paliwa w przypadku: przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w kotle 
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,nieprawidłowościach w układzie sterowania palnikiem, braku płomienia przy zapalaniu palnika 
, zmniejszeniu ilości wody przepływającej przez kocioł, gdy przepływ wody przez kocioł będzie 
mniejszy niż 0,8 przepływu nominalnego. Awaryjne wyłączenie palnika powinno być 
sygnalizowane. Źródło ciepła należy wyposażyć w automatyczny wyłącznik prądu wyłączający 
kotły przy braku wody w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie króćca rury 
odprowadzającej wodę z kotła. Kocioł kondensacyjny winien być wyposażony w urządzenie 
wyłączające dopływ paliwa do palnika.                                               w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnej temp. spalin na wylocie z kotła.                                                                  Rurociągi 
w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem wg PN-92/M-
34031 „Rurociągi pary i wody gorącej”. Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić 
przejścia i minimalne prześwity , a ponadto zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń 
poszczególnych odcinków. Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić :  
- Swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu  
-Takie zamocowanie , aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia, 
np. pompy.  
- Możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych 
podpór.  
- Wykonanie właściwej izolacji cieplnej  
Armatura.  
1.Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić  
na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia.  
2. Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz 
dogodny dostęp dla obsługi.  
3. Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu.  
4. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać  
obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem wody.  
5. Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych 
,prób i badań.  
6. Montaż armatury sterującej należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. 
 Instalacja gazu. Gaz do projektowanej kotłowni doprowadzony będzie z sieci poprzez istniejące  
przyłącze gazu. Na budynku szkoły projektuje się dodatkowa szafkę gazowa na zawór 
szybkozamykający aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu. Szafka jest zaprojektowana tuz 
za istniejąca szafka na przyłączu gazowym z zaworem głównym, reduktorem  i gazomierzem. 
Paliwem dla kotłowni będzie gaz ziemny GZ-50. Wymagane ciśnienie gazu musi mieścić się w 
przedziale wartości zadanych w całym zakresie mocy dla gazu ziemnego 16 -25 mbar . 
Instalację gazową wykonać z przewodów z rur stalowych łączonych przez spawanie .Poziome 
odcinki instalacji gazowych należy sytuować co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów 
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej prowadzić po wierzchu ścian.  
Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu prób szczelności powinny być zabezpieczone 
przed korozją powłokami malarskimi.  
Próbę szczelności instalacji prowadzić powietrzem o ciśnieniu 50 kPa , po uprzednim odcięciu 
instalacji gazowej przy palnikowej (tzw. ścieżki gazowej) .Przyłączony do instalacji manometr 
klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien wykazywać, w czasie 30 min. 
spadku ciśnienia. 
 Instalacja odprowadzania spalin. 
 Układ odprowadzenia spalin -kocioł wyposażony jest w element przyłączeniowy z króćcami 
pomiarowymi do przestrzeni odprowadzenia spalin oraz do przestrzeni doprowadzenia 
powietrza do procesu spalania. Odprowadzenie spalin odbywać się będzie przez komin 
spalinowy (zestaw kształtek, przewodów i wyposażenia niezbędny do połączenia urządzenia 
grzewczego z pionowym przewodem spalinowym) do wkładu kominowego z blachy stalowej 
kwasoodpornej śr. wewn. Dn200mm MKS rury i wysokości H = 13,6 m usytuowanego w 
istniejącym kanale murowanym. Wkład kominowy umieszczony zostanie w istniejącym 
murowanym przewodzie kominowym. Pozostałą przestrzeń wypełnić warstwą izolującą np. 
wełnę mineralną granulowaną. Materiał ten winien mieć świadectwo wyrobu niepalnego. Komin 
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musi być wykonany jako układ do pracy w nadciśnieniu ( dla kotłów kondensacyjnych). 
Odwodnienie pionu kominowego poprzez zasyfonowanie (poza kominem)  
Na zbiorczym odpływie kondensatu należy bezwzględnie zamontować neutralizator kondensatu 
a następnie włączyć odpływ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej.  
 Przewody kondensatu wykonać z rur PP. Komin należy wyprowadzić min.1 metr ponad 
powierzchnię dachu. Do wylotu komina należy przewidzieć dojście celem dokonywania 
konserwacji. (Należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej 
,umożliwiające dostęp do urządzeń technicznych tam zainstalowanych). Otwory rewizyjne 
sytuować poniżej wlotu przewodów spalinowych do komina oraz zabezpieczyć szczelnymi 
drzwiczkami stalowymi z zamknięciem kluczowym.  
 
5.7.1 Badania oraz odbiór.  
Warunki odbioru kotła:  
Kocioł odbierany jest wraz z przeznaczonym dla niego palnikiem  
- Należy sprawdzić zgodność dostarczonego kotła i palnika z dokumentacja projektową  
- Należy sprawdzić czy kocioł ma dokumenty kwalifikacyjne.                                                              
- Należy przeprowadzić próbę na zimno  
- Należy przeprowadzić próbę na gorąco obejmującą rozruch kotła.                                                                                                                               
Odbiór instalacji spalinowej:  
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji spalinowej z projektem  
- Sprawdzenie aktualności atestów , deklaracji zgodności, bądź  
certyfikatów na użyte do budowy instalacji materiały, wyroby konstrukcyjne, izolacyjne i 
montażowe                                                                                                                                    - 
Odbiór przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do odbioru kominów zakończony 
protokółem. 
Próba szczelności instalacji paliwowej :  
- próba szczelności powietrzem – ciśnienie próby 3 bar, czas próby 30 s.  
5.7.2 Dokumenty odniesienia. 
Najważniejsze normy:  
1. PN-B-10400:1964 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym-
wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
2. PN-M75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i badania.  
3. PN-89/H-02650 -Armatura i rurociągi -Ciśnienia i temperatury.  
4.DIN 18380 VOB część C: instalacje ciepłej wody i grzewcze.  
5.Przepisy ochrony cieplnej (HeizAnIV z 22.03.94).  
6.PN-EN 442 -1 :1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
7.PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 
miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego  
8.PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania:  
9.PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  
10. PN-80/H-74219.Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
11.Armatura przemysłowa .Zawory bezpieczeństwa .Wymagania i badania  
12.PN-85/B-02421.Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania.  
13.PN-85/C-04601.Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych  
14. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL.  
Warszawa 2003r.  
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe – II wydanie 
Polska Korporacja Techniki sanitarnej , grzewczej ,gazowej i klimatyzacji, 2000r.  
16. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
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wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie 
odbiór konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny)oraz po zakończeniu robót. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zaświadczeń  
z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami technicznymi oraz 
normami.  
Kotłownia odbiór:  
Sprawdzenie kompletności dokumentacji techniczno-ruchowej  
Sprawdzenie czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami. 
Sprawdzenie, czy stan urządzeń i przygotowanie miejsca pracy odpowiadają warunkom 
technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p. pożarowej. 
Przeprowadzenie ruchu próbnego i pomiarów w zakresie stwierdzenia czy urządzenia, instalacje 
i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym. Sprawdzenie 
szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie kotłowni wodą 
zimną o ciśnieniu wyższym o 50 % od maksymalnego ciśnienia roboczego. Próbę należy 
przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu 
bezpieczeństwa. Czas trwania próby – min. 30 min. Ze sprawdzenia należy sporządzić protokół. 
Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez zwiększenie 
ciśnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu. Działanie 
elementów automatyki należy przeprowadzić dla parametrów granicznych. Sprawdzenie 
działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinno odbywać się w trakcie 
sezonu grzewczego. Z wykonania badań i odbiorów należy sporządzić  
odpowiednie protokoły.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury z uwzględnieniem  
wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
 
 
 
 Małgorzata Dobrowolska 


