
Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa
drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej

km

W projekcie założono kilometraż roboczy - km 0+000 tj. grani-
ca pow.
 
etap I km rozpoczęcia robót to km 0+000- granica pow
km 0+000 - 2+258
2.258 km 2.26
 
etap II km rozpoczęcia robót to km 2+358 - oś wyspy na skrzy-
żowaniu strona prawa
km 2+358 - 3+846
1.488 km 1.49
 
km 4+796 - 5+967
1.171 km 1.17
 

RAZEM 4.92
2

d.1
KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm mechaniczne z odwozem urobku do 5 km

m2

 
- strona prawa
 
 
- ścieżka rowerowa
 
km 2+600- 2+640
40.0*4.0 m2 160.00
 
km 2+640 - 3+073
433.0*4.5 m2 1948.50
 
km 3+073 - 3+442
369.0*3.5 m2 1291.50
 
km 3+466 - 3+483
17*3.5 m2 59.50
 
km 3+504 - 3+846
342*2.5 m2 855.00
 
 
km 4+796 - 4+976
180*3.5 m2 630.00
 
km 4+976 - 5+200
224*6.0 m2 1344.00
 
km 5+200 - 5+397
197*3.0 m2 591.00
 
km 5+407 - 5+600
193*6.0 m2 1158.00
 
km 5+600 - 5+678
78*7.5 m2 585.00
 
km 5+678 - 5+948
270*5.5 m2 1485.00
 
- pod pas zieleni
 
km 3+512 - 3+864
352*3.0 m2 1056.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona lewa
 
 
- pobocza
 
km 0+000 - 0+146
1.5*146 m2 219.00
 
km 0+679 - 1+454
2.0*775 m2 1550.00
 
km 1+462 - 2+339
2.0*877 m2 1754.00
 
km 2+387 - 3+174
2.0*787 m2 1574.00
 
km 3+194 - 3+419
2.0*225 m2 450.00
 
 
- strona prawa
 
km 0+000 - 0+143
1.5*143 m2 214.50
 
km 0+161 - 0+183
1.5*22 m2 33.00
 
km 0+205 - 1+380
1.5*1175 m2 1762.50
 
km 1+394 - 1+589
1.5*195 m2 292.50
 
km 1+589 - 2+258
1.5*669 m2 1003.50
 
-----------------------------------
 
km 2+358 - 2+589
1.5*231 m2 346.50
 
 
- pod poszerzenie chodnika
 
km 3+563 - 3+846
1.5*283 m2 424.50
 
 
km 4+805 - 5+389
1.5*584 m2 876.00
 
- zjazdy
 
 
- strona lewa
 
km 0+047
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+079
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+688
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+837
5.0*3.5 m2 17.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+872,5
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+898
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+917
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+948
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+977
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+001
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+057
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+125
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+154
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+162
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+312
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+399
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+427
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+562
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+660
5.5*3.5 m2 19.25
 
km 1+834
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+914
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+924
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 1+979
5.5*3.5 m2 19.25
 
km 2+007
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 2+040
5.5*3.5 m2 19.25
 
km 2+078
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 2+112
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 2+483
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

5.0*3.5 m2 17.50
 
km 3+004
5.5*3.5 m2 19.25
 

RAZEM 22178.00
3

d.1
KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr.3-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20 km

m2

 
- jezdnia
 
km 0+000 - 0+010
5.6*10 m2 56.00
 
km 0+140 - 0+679
6.0*539 m2 3234.00
 
km 0+679 - 0+706
(6.1+5.5)/2*51 m2 295.80
 
-------------------------------------
 
km 3+540 - 3+846
9.1*306 m2 2784.60
 
 

RAZEM 6370.40
4

d.1
KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej i beto-
nowej o gr.2-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
20 km

m2

 
- jezdnia
 
km 0+706 - 2+258 - lewy pas ruchu - korekta spadku poprze-
cznego
3.0*1552 m2 4656.00
 
 
km 3+180 - 3+540  - frezowanie korekcyjne połowy pasa ruchu
5.0*260 m2 1300.00
 
km 4+796 - 5+188
9.1*392 m2 3567.20
 

RAZEM 9523.20
5

d.1
KNR 2-01
0103-02
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt

- strona prawa
 
km  2+583 - 2+592
4.0 szt 4.00
 
km  3+457
1.0 szt 1.00
 
km  4+953
3.0 szt 3.00
 
km  4+965
4.0 szt 4.00
 
km  4+974
2.0 szt 2.00
 

RAZEM 14.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6
d.1

KNR 2-01
0103-04
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

- strona prawa
 
km  2+557
1.0 szt. 1.00
 
km  3+479
1.0 szt. 1.00
 
km  4+979
2.0 szt. 2.00
 
km  5+678
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 5.00
7

d.1
KNR 2-01
0103-06
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

 
- strona prawa
 
km  2+583 - 2+592
4.0 szt. 4.00
 
km  4+780
2.0 szt. 2.00
 
km  4+944
1.0 szt. 1.00
 
km  5+470
1.0 szt. 1.00
 
km  5+699
1.0 szt. 1.00
 
km  5+791
1.0 szt. 1.00
 
km  5+821
1.0 szt. 1.00
 
km  5+842
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 12.00
8

d.1
KNR 2-01
0103-06
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 156-165 cm) szt.

- strona prawa
 
km  4+858
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
9

d.1
KNR 2-01
0105-02
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z odwozem do
10km

szt.

- strona prawa
 
km  2+583 - 2+592
4.0 szt. 4.00
 
km  3+457
1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km  4+953
3.0 szt. 3.00
 
km  4+965
4.0 szt. 4.00
 
km  4+974
2.0 szt. 2.00
 

RAZEM 14.00
10

d.1
KNR 2-01
0105-04
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)z odwozem do
10km

szt.

- strona prawa
 
km  2+557
1.0 szt. 1.00
 
km  2+970
1.0 szt. 1.00
 
km  3+479
1.0 szt. 1.00
 
km  4+979
2.0 szt. 2.00
 
km  5+678
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 6.00
11

d.1
KNR 2-01
0105-06
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)z odwozem do
10km

szt.

 
- strona prawa
 
km  2+583 - 2+592
4.0 szt. 4.00
 
km  2+890 - 2+950
8.0 szt. 8.00
 
km  4+780
2.0 szt. 2.00
 
km  4+944
1.0 szt. 1.00
 
km  5+470
1.0 szt. 1.00
 
km  5+699
1.0 szt. 1.00
 
km  5+791
1.0 szt. 1.00
 
km  5+821
1.0 szt. 1.00
 
km  5+842
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 20.00
12

d.1
KNR 2-01
0105-06
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)z odwozem do
10km

szt.

- strona prawa
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km  3+470
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
13

d.1
KNR 2-01
0105-06
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 156-165 cm)z odwozem do
10km

szt.

- strona prawa
 
km  4+858
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
14

d.1
KNNR 1
0102-02
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do
60% powierzchni.

m2

- strona prawa
 
km  1+304 - 1+390
2.0*86 m2 172.00
 
km  2+195 - 2+392
2.0*197 m2 394.00
 
km  2+533 - 2+590
2.0*57 m2 114.00
 
km  2+615 - 2+820
2.0*205 m2 410.00
 
km  4+976 - 5+033
4.0*57 m2 228.00
 
km  5+035 - 5+220
1.5*185 m2 277.50
 
km  5+407 - 5+546
4.0*139 m2 556.00
 
km  5+600 - 5+897
4.0*297 m2 1188.00
 
- strona lewa
 
km  1+060 - 1+330
2.0*270 m2 540.00
 
km  2+820 - 3+194
2.0*374 m2 748.00
 
km  3+202 - 3+515
2.0*313 m2 626.00
 
km  4+926 - 5+397
2.0*471 m2 942.00
 

RAZEM 6195.50
15

d.1
KNR 2-31
0818-08
D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt

 
- strona prawa
 
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt 1.00
 
km 0+030 - znak  D42
1.0 szt 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 0+204-  znak B-18
1.0 szt 1.00
 
km 1+381-  znak A-6a
1.0 szt 1.00
 
km 2+456-  znak A-6b
1.0 szt 1.00
 
km 3+090-  znak A-6a
1.0 szt 1.00
 
km 3+396-  znak E-17a
1.0 szt 1.00
 
km 3+424-  znak D-42
1.0 szt 1.00
 
km 5+355-  znak D-42
1.0 szt 1.00
 
km 5+720-  znak A-1
1.0 szt 1.00
 
km 5+872 -  znak A-9
1.0 szt 1.00
 
km 5+424-  znak G-1b
1.0 szt 1.00
 
 
- strona lewa
 
km 4+858 - słupki blokujące
2.0 szt 2.00
 
km 4+864- słupki blokujące
2.0 szt 2.00
 

RAZEM 16.00
16

d.1
KNNR 6
0702-08
D-01.02.04

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt

- strona prawa
 
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt 1.00
 
km 0+030 - znak  D42
1.0 szt 1.00
 
km 0+206-  znak B-18
1.0 szt 1.00
 
km 1+381-  znak A-6a
1.0 szt 1.00
 
km 2+456-  znak A-6c
1.0 szt 1.00
 
km 3+090-  znak A-6a
1.0 szt 1.00
 
km 3+396-  znak E-17a
1.0 szt 1.00
 
km 3+424-  znak D-42
1.0 szt 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+355-  znak D-42
1.0 szt 1.00
 
km 5+720-  znak A-1
1.0 szt 1.00
 
km 5+872 -  znak A-9
1.0 szt 1.00
 
km 5+424-  znak G-1b
1.0 szt 1.00
 

RAZEM 12.00
17

d.1
KNR 2-31
0818-06
D-01.02.04

Rozebranie barier stalowych pojedynczych m

- strona prawa
 
km 0+205
12.0 m 12.00
 

RAZEM 12.00
18

d.1
KNR AT-03
0101-02   
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i be-
tonowych na gł. 8-12 cm

m

- przepusty pod drogą
 
km 0+140
2*5.6 m 11.20
 
km 1+252
2.0*5.5 m 11.00
 
km 1+937
2.0*7.0 m 14.00
 
- strona prawa
 
km 2+615 - 3+433 
818 m 818.00
 
 
- strona lewa
 
km 3+422 - 3+508 - zatoka postojowa
86.0 m 86.00
 
 
- ściek przy krawężniku z 2-ch rzędów kostki
 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+650
231 m 231.00
 
 
- strona prawa
 
 
km 2+615 - 3+181
566 m 566.00
 
km 3+207 - 3+424
217 m 217.00
 
km 3+522 - 3+650
128 m 128.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

-  pod krawężnik
 
- strona prawa
 
km 3+366 - 3+422,5
56.5 m 56.50
 
km 3+466 - 3+483
17+8+8 m 33.00
 
km 3+504 - 3+543
39 m 39.00
 
km 3+600 - 3+846
246 m 246.00
 
 
 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+846
432 m 432.00
 

RAZEM 2888.70
19

d.1
KNR AT-03
0104-02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5-8 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km

m2

 
- zjazdy
 
- strona lewa
 
km 0+778
6.0*3.0 m2 18.00
 
km 2+435 - pod peron
5.0*2 m2 10.00
 
--------------------------------------------------------
 
- przepusty pod drogą
 
km 0+140
3.2*5.6 m2 17.92
 
km 1+252
3.0*5.5 m2 16.50
 
km 1+937
3.0*7.0 m2 21.00
 
---------------------------------------------------------
 
- strona lewa
 
km 3+422 - 3+508 - zatoka postojowa
0.7*86 m2 60.20
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(26.0+19.0)/2*2.7 m2 60.75
 
-----------------------------------------------------------
 
- ściek przy krawężniku z 2-ch rzędów kostki
 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+650
231*0.2 m2 46.20
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
- strona prawa
 
km 2+615 - 3+181
566*0.2 m2 113.20
 
km 3+207 - 3+424
217*0.2 m2 43.40
 
km 3+522 - 3+650
128*0.2 m2 25.60
 
 
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
 
 
-  pod krawężnik
 
- strona prawa
 
km 3+366 - 3+422,5
56.5*0.3 m2 16.95
 
km 3+466 - 3+483
17+8+8*0.3 m2 27.40
 
km 3+504 - 3+543
39*0.3 m2 11.70
 
km 3+600 - 3+846
246*0.3 m2 73.80
 
 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+846
432*0.3 m2 129.60
 
- jezdnia
 
 km 5+954 - 5+954 - istniejące uzupełnienia bitumem w na-
wierzchni z kostki kamiennej
144.9 m2 144.90
 

RAZEM 954.12
20

d.1
KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie m2

- strona prawa
 
- peron pod wiatą przystankową
 
km 1+352
4.0*3.5 m2 14.00
 
km 2+435- 
5.0*0.4*2 m2 4.00
 
km 4+850
4.4*7.0 m2 30.80
 
km 5+035
3.0*5.0 m2 15.00
 
km 5+848
3.0*4.5 m2 13.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 
- strona lewa
 
km 5+400 - 5+406 - zjazd do posesji w skrzyżowaniu
(0.6+2.4)/2*6.0 m2 9.00
 
------------------------------------------------------------
 
- przepusty pod drogą
 
km 0+140
3.2*5.6 m2 17.92
 
km 1+305
3.0*5.5 m2 16.50
 
km 2+044
3.0*7.0 m2 21.00
 
--------------------------------------------------------------
 
- strona lewa
 
km 3+422 - 3+508 - zatoka postojowa
0.7*86 m2 60.20
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(26.0+19.0)/2*2.7 m2 60.75
 
----------------------------------------------------------------
 
 
- ściek przy krawężniku z 2-ch rzędów kostki
 
- strona lewa
 
 
km 3+419 - 3+650
231*0.2 m2 46.20
 
 
- strona prawa
 
 
km 3+207 - 3+424
217*0.2 m2 43.40
 
km 3+522 - 3+650
128*0.2 m2 25.60
 
 
-  pod krawężnik
 
- strona prawa
 
km 3+366 - 3+422,5
56.5*0.3 m2 16.95
 
km 3+466 - 3+483
17+8+8*0.3 m2 27.40
 
km 3+504 - 3+543
39*0.3 m2 11.70
 
km 3+600 - 3+846
246*0.3 m2 73.80
 
 
- strona lewa
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 3+419 - 3+846
432*0.3 m2 129.60
 

RAZEM 637.32
21

d.1
KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 16 - 18 cm mechanicznie m2

 
- jezdnia 
 
km 5+182 - 5+191
9.0*6.0 m2 54.00
 

RAZEM 54.00
22

d.1
KNKRB 6
0801-02
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa mechanicz-
nie

m2

- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
 

RAZEM 231.00
23

d.1
KNR 2-31
0805-05
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamiennej nieregularnej
o wysokości 20-25 cm na podsypce piaskowej z odwozem  do
15 km

m2

 
- jezdnia 
 
km 5+188 - 5+191
9.0*3.0 m2 27.00
 

RAZEM 27.00
24

d.1
KNNR 6
0806-08
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej

m

 
- strona lewa
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
14.5 m 14.50
 
km 0+181
10.0 m 10.00
 
km 0+212
10.0 m 10.00
 
km 0+254
9.0 m 9.00
 
km 0+279
8.0 m 8.00
 
km 0+312
8.0 m 8.00
 
km 0+352
14.0 m 14.00
 
km 0+358
9.0 m 9.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+370
9.0 m 9.00
 
km 0+393
9.0 m 9.00
 
km 0+416
9.0 m 9.00
 
km 0+453
9.0 m 9.00
 
km 0+472
9.0 m 9.00
 
km 0+488
9.0 m 9.00
 
km 0+567
9.0 m 9.00
 
km 0+594
9.0 m 9.00
 
km 0+624
9.0 m 9.00
 
 
- strona lewa
 
km 3+480 - 3+508 
28.0 m 28.00
 
km 3+508 - 3+563,5 
61.5 m 61.50
 
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
 
---------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
59.0 m 59.00
 
km 4+864,5 - 5+389 
528.5 m 528.50
 
 
 
- strona prawa
 
 
km 3+466 - 3+483
33.0 m 33.00
 
km 3+504 - 3+846
355.0 m 355.00
 
----------------------------
 
km 4+810 - 4+871
61 m 61.00
 
km 4+871 - 4+976
105*3 m 315.00
 

RAZEM 1887.50
25

d.1
KNR 2-31
0813-03
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

m
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
- strona lewa
 
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
14.5 m 14.50
 
km 0+181
10.0 m 10.00
 
km 0+212
10.0 m 10.00
 
km 0+254
9.0 m 9.00
 
km 0+279
8.0 m 8.00
 
km 0+312
8.0 m 8.00
 
km 0+352
14.0 m 14.00
 
km 0+358
9.0 m 9.00
 
km 0+370
9.0 m 9.00
 
km 0+393
9.0 m 9.00
 
km 0+416
9.0 m 9.00
 
km 0+453
9.0 m 9.00
 
km 0+472
9.0 m 9.00
 
km 0+488
9.0 m 9.00
 
km 0+567
9.0 m 9.00
 
km 0+594
9.0 m 9.00
 
km 0+624
9.0 m 9.00
 
 
- strona lewa
 
km 3+480 - 3+508 
28.0 m 28.00
 
km 3+508 - 3+563,5 
61.5 m 61.50
 
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
 
--------------------------------------------------
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 4+805 - 4+858
59.0 m 59.00
 
km 4+864,5 - 5+389 
528.5 m 528.50
 
 
 
- strona prawa
 
 
km 3+466 - 3+483
33.0 m 33.00
 
km 3+504 - 3+846
355.0 m 355.00
 
----------------------------
 
km 4+810 - 4+871
61.0 m 61.00
 

RAZEM 1572.50
26

d.1
KNR 2-31
0812-03
D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

 
- strona lewa
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
14.5*0.055 m3 0.80
 
km 0+181
10.0*0.055 m3 0.55
 
km 0+212
10.0*0.055 m3 0.55
 
km 0+254
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+279
8.0*0.055 m3 0.44
 
km 0+312
8.0*0.055 m3 0.44
 
km 0+352
14.0*0.055 m3 0.77
 
km 0+358
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+370
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+393
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+416
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+452
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+472
9.0*0.055 m3 0.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 0+488
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+567
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+594
9.0*0.055 m3 0.50
 
km 0+624
9.0*0.055 m3 0.50
 
 
- strona lewa
 
km 3+480 - 3+508 
28.0*0.045 m3 1.26
 
km 3+508 - 3+563,5 
61.5*0.045 m3 2.77
 
km 3+563,5 - 3+846
283*0.045 m3 12.74
 
-------------------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
59.0*0.045 m3 2.66
 
km 4+864,5 - 5+389 
528.5*0.045 m3 23.78
 
 
 
 
- strona prawa
 
 
km 3+466 - 3+483
33.0*0.045 m3 1.49
 
km 3+504 - 3+846
355.0*0.045 m3 15.98
 
----------------------------
 
km 4+810 - 4+871
61*0.045 m3 2.75
 

RAZEM 72.40
27

d.1
KNR 2-31
0813-03
D-01.02.04

Rozebranie opornika kamiennego granitowego 10x30 cm na
podsypce .piaskowej  - OPORNIK GRANITOWY DO PO-
WTÓRNEGO WBUDOWANIA

m

 
- strona prawa
 
km 4+871 - 5+031
160 m 160.00
 
km 5+039 - 5+188
149 m 149.00
 

RAZEM 309.00
28

d.1
KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem - z
odwozem pozyskanej kostki na plac inwestora do 20km

m2

 
   przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki - chodnik , zjazdy
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona lewa
 
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
14.5*2.5 m2 36.25
 
km 0+181
10.0*2.5 m2 25.00
 
km 0+212
10.0*2.5 m2 25.00
 
km 0+257
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+279
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+312
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+352
14.0*2.5 m2 35.00
 
km 0+358
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+370
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+401- budowa studni
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+437,5- budowa studni
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+393
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+416
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+453
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+472
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+488
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+567
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+594
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+624
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+640 - budowa studni
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+324 - 0+424 - ściek z kostki brukowej przy krawężniku
0.2*100 m2 20.00
 
km 2+519 - zjazd
4.5*3.0 m2 13.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 
 
 strona prawa
 
km 3+720 - 3+730 - istniejący zjazd do zakładu
(6.7+4.5)/2*2.5 m2 14.00
 
km 3+720 - 3+730- istniejący zjazd do zakładu
(6.7+4.8)/2*2.5 m2 14.38
 
 
 strona lewa
 
km 4+861 - skrzyżowanie do osiedla
(11.0+8.0)/2*4.5 m2 42.75
 

RAZEM 573.38
29

d.1
KNR 2-31
0811-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych "trylinki"
o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

 
- zatoka autobusowa
 
- strona prawa
 
km  4+820 - 4+870
2.5*30 m2 75.00
 

RAZEM 75.00
30

d.1
KNR 2-31
0809-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych (prefa-
brykowanych) 3*1,5m na podsypce piaskowej

m2

 
 
km 5+573
3.0*1.5*4 m2 18.00
 
 

RAZEM 18.00
31

d.1
KNR 2-31
0815-02
D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej  z odwozem pozyskanych płyt na plac inwestora do 20km

m2

 
    istniejący chodnik
 
- strona prawa
 
km 3+466 - 3+483
17*0.5 m2 8.50
 
km 3+504 - 3+583
2.0*79.0 m2 158.00
 
km 3+583 - 3+846
2.0*263.0 m2 526.00
 
 
- strona lewa
 
km 3+494 - 3+846
352*1.5 m2 528.00
 
----------------------------------
 
 
km 4+805 - 4+858
53*1.5 m2 79.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 4+864 - 4+926
62*1.5 m2 93.00
 
km 5+090 - 5+188
98*1.5 m2 147.00
 
 

RAZEM 1540.00
32

d.1
KNR 2-31
0815-03
D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piasko-
wej  z odwozem pozyskanych płyt na plac inwestora do 20km

m2

 
    istniejący chodnik
 
- strona lewa
 
km 4+926 - 5+090
1.5*164 m2 246.00
 
km 5+188 - 5+389
1.5*201.0 m2 301.50
 

RAZEM 547.50
33

d.1
KNR 2-31
0805-06
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-
gularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - KOSTKA
GRANITOWA DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA

m2

 
- jezdnia 
 
km 5+188 - 5+191
9.0*3.0 m2 27.00
 
 
- odtworzenie nawierzchni przy wymienienym krawężniku
 
strona prawa
 
km 5+181 - 5+967
786.0*0.4 m2 314.40
 
strona lewa
 
km 5+181 - 5+381
200.0*0.4 m2 80.00
 

RAZEM 421.40
34

d.1
kalkulacja
własna
D-01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych z zasypaniem
otworu mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem

szt

 
- strona lewa
 
km 4+825
1.0 szt 1.00
 
km 4+944
1 szt 1.00
 
km 5+014
1 szt 1.00
 
km 5+237
1 szt 1.00
 
km 5+285
1 szt 1.00
 
km 5+334
1.0 szt 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 
- strona prawa
 
km 5+127
1.0 szt 1.00
 
km 5+139
1.0 szt 1.00
 
km 5+454
1.0 szt 1.00
 
km 5+710
1.0 szt 1.00
 
km 5+758
1.0 szt 1.00
 
km 5+806
1.0 szt 1.00
 
km 5+845
1.0 szt 1.00
 

RAZEM 13.00
35

d.1
kalkulacja
własna
D-01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych szt

 
- strona lewa
 
km 5+167
1.0 szt 1.00
 
km 5+384
1 szt 1.00
 

RAZEM 2.00
36

d.1
KNR 2-31
0816-02
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

-przepusty pod zjazdami
 
 
- strona lewa
 
km 0+047
6.0 m 6.00
 
km 0+079
6.0 m 6.00
 
km 0+659
6.0 m 6.00
 
km 0+685
6.0 m 6.00
 
km 0+714
6.0 m 6.00
 
km 0+748
6.0 m 6.00
 
km 0+778
6.0 m 6.00
 
km 0+837
6.0 m 6.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 0+865
6.0 m 6.00
 
km 0+884
5.0 m 5.00
 
km 0+915
5.0 m 5.00
 
km 0+942
5.0 m 5.00
 
km 0+965
5.0 m 5.00
 
km 1+020
5.0 m 5.00
 
km 1+086
5.0 m 5.00
 
km 1+114
5.0 m 5.00
 
km 1+121
5.0 m 5.00
 
km 1+162
5.0 m 5.00
 
km 1+311
5.0 m 5.00
 
km 1+368
5.0 m 5.00
 
km 1+427
5.0 m 5.00
 
km 1+562
5.0 m 5.00
 
km 1+660
5.0 m 5.00
 
km 1+809
5.0 m 5.00
 
km 1+872
5.0 m 5.00
 
km 1+902
5.0 m 5.00
 
km 1+973
5.0 m 5.00
 
km 2+007
5.0 m 5.00
 
km 2+040
5.0 m 5.00
 
km 2+078
5.0 m 5.00
 
km 2+112
5.0 m 5.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 2+483
5.0 m 5.00
 
km 3+004
7.0 m 7.00
 
 
 
- zjazdy zejścia do bram ogródków działkowych
 
 
- strona lewa
 
km 2+149
1.5 m 1.50
 
km 2+160
1.5 m 1.50
 
km 2+185
1.5 m 1.50
 
 
- strona prawa
 
km 0+617
6.0 m 6.00
 
km 0+703
6.0 m 6.00
 
km 0+744
6.0 m 6.00
 
km 0+771
6.0 m 6.00
 
km 0+825
6.0 m 6.00
 
km 0+859
6.0 m 6.00
 
km 0+904
6.0 m 6.00
 
km 0+938
6.0 m 6.00
 
km 0+968
6.0 m 6.00
 
km 0+983
6.0 m 6.00
 
km 1+045
8.0 m 8.00
 
km 1+079
5.0 m 5.00
 
km 1+128
5.0 m 5.00
 
km 1+172
5.0 m 5.00
 
km 1+186
5.0 m 5.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 1+342
5.0 m 5.00
 
km 1+397
5.0 m 5.00
 
km 2+012 - 2+021
9.0 m 9.00
 
km 2+134
6.0 m 6.00
 
 

RAZEM 293.50
37

d.1
KNR 4-04
0303-06
D-01.02.04

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 35 cm m3

 
-przepusty pod zjazdami
 
 
- strona lewa
 
km 0+047
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
km 0+079
(2.1*1.1*0.2)*2 m3 0.92
 
km 0+659
(2.1*1.1*0.2)*2 m3 0.92
 
km 0+685
(2.1*1.2*0.2)*2 m3 1.01
 
km 0+714
(2.1*1.2*0.2)*2 m3 1.01
 
km 0+745
(1.7*1.2*0.2)*2 m3 0.82
 
km 0+804
(2.1*1.1*0.2)*2 m3 0.92
 
km 0+839
(2.1*1.2*0.2)*2 m3 1.01
 
km 0+865
(2.1*1.2*0.2)*2 m3 1.01
 
km 0+884
(2.1*1.1*0.2)*2 m3 0.92
 
km 0+914
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
km 0+942
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
km 0+965
(2.1*1.1*0.2)*2 m3 0.92
 
km 1+020
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
km 1+084
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
km 1+114
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 1+121
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
km 1+258
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
km 1+311
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
 
 
 
- strona prawa
 
km 0+591
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+674
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+714
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+739
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+792
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+825
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+871
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+904
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+932
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 0+953
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 1+008
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 1+041
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 1+089
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 1+128
(1.9*1.0*0.2)*2 m3 0.76
 
km 1+143
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 1+289
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
km 2+012 - 2+021
 
 
km 2+134
(1.7*1.0*0.2)*2 m3 0.68
 
 
- przepusty pod drogą
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 0+140
(2.2*1.5*0.2)*2 m3 1.32
 
km 0+202 - przedłużenie przepustu
(2.5*1.7*0.15)*2 m3 1.28
 
km 1+305
(2.4*1.4*0.2)*2 m3 1.34
 
 

RAZEM 32.61
38

d.1
KNR 2-31
0816-02
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

 
- przepusty pod drogą
 
km 0+140
11.0 m 11.00
 
km 1+252
11.0 m 11.00
 
km 1+937
10.0 m 10.00
 

RAZEM 32.00
39

d.1
KNR 4-04
1103-04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odleg. 15 km

m3

 
- rozebranie ścian przepustów
33.29 m3 33.29
 
- rozebranie ław
72.4 m3 72.40
 
- rozebranie krawężnika
0.3*0.15*1572.5 m3 70.76
 
- rozebranie obrzeża
0.3*0.08*1887.5 m3 45.30
 
- rozebranie podbud. beton
648.12*0.14 m3 90.74
 
- rozebranie nawierzchni z płyt. beton
18.0*0.12 m3 2.16
 
- płyty gr 15 cm trylinka
0.15*75 m3 11.25
 

RAZEM 325.90

2 ROBOTY ZIEMNE 
40

d.2
KNNR 1
0207-03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowóz gruntu kat I-III z zakupem - uzupełnienie korpusu drogi m3

 - nasyp pod ścieżkę rowerową
 
 strona prawa
 
 
km 2+615 - 2+640
3.5*0.4*25 m3 35.00
 
km 2+640 - 2+820
2.0*0.8*180 m3 288.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 2+820 - 3+073
(2.1+0.6)/2*0.65*253 m3 222.01
 
km 3+073 -3+194
(2.5+0.6)/2*0.4*121 m3 75.02
 
km 3+194 -3+270
(2.2+0.6)/2*0.7*80 m3 78.40
 
km 3+270 -3+431
(1.8+0.6)/2*0.5*161 m3 96.60
 
 
 
km 5+494 -5+515
(3.0+0.6)/2*1.05*21 m3 39.69
 
km 5+599 -5+617
(3.0+0.6)/2*1.0*18 m3 32.40
 
km 5+617 -5+650
0.6*1.8*33 m3 35.64
 
 
------------------------------------------------------
 
- uzupełnienie korpusu pod umocnienie poboczy
 
- strona prawa
 
km 0+000 - 0+143
0.1*1.0*143 m3 14.30
 
km 0+161 - 0+183
0.1*1.0*22 m3 2.20
 
km 0+205 - 1+380
0.1*1.0*1175 m3 117.50
 
km 1+394 - 1+589
0.1*1.0*195 m3 19.50
 
 
 
- strona lewa
 
km 0+000 - 0+140
0.1*1.0*140 m3 14.00
 
km 0+651 - 1+398
0.1*0.75*747 m3 56.03
 
km 1+418 - 2+258
0.1*0.75*848 m3 63.60
 
------------------------------------------------------
 
km 2+392 - 3+183
0.1*1.0*791 m3 79.10
 
km 3+214 - 3+419
0.1*1.2*205 m3 24.60
 
- minus grunt pozyskany z korytowania poszerzeń 
-1600*0.3 m3 -480.00
 

RAZEM 813.58
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

41
d.2

KNR-W 2-01
0227-01
KNNR 6
0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m mecha-
nicznie w gruncie kat.I-III

m3

 - nasyp pod ścieżkę rowerową
 
 strona prawa
 
 
km 2+615 - 2+640
3.5*0.4*25 m3 35.00
 
km 2+640 - 2+820
2.0*0.8*180 m3 288.00
 
km 2+820 - 3+073
(2.1+0.6)/2*0.65*253 m3 222.01
 
km 3+073 -3+194
(2.5+0.6)/2*0.4*121 m3 75.02
 
km 3+194 -3+270
(2.2+0.6)/2*0.7*80 m3 78.40
 
km 3+270 -3+431
(1.8+0.6)/2*0.5*161 m3 96.60
 
------------------------------
 
km 5+494 -5+515
(3.0+0.6)/2*1.05*21 m3 39.69
 
km 5+599 -5+617
(3.0+0.6)/2*1.0*18 m3 32.40
 
km 5+617 -5+650
0.6*1.8*33 m3 35.64
 
 
------------------------------------------------------
 
-uzupełnienie korpusu pod umocnienie poboczy
 
- strona prawa
 
km 0+000 - 0+143
0.1*1.0*143 m3 14.30
 
km 0+161 - 0+183
0.1*1.0*22 m3 2.20
 
km 0+205 - 1+380
0.1*1.0*1175 m3 117.50
 
km 1+394 - 1+589
0.1*1.0*195 m3 19.50
 
 
 
- strona lewa
 
km 0+000 - 0+140
0.1*1.0*140 m3 14.00
 
km 0+651 - 1+398
0.1*0.75*747 m3 56.03
 
km 1+418 - 2+258
0.1*0.75*848 m3 63.60
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
------------------------------------------------------
 
km 2+392 - 3+183
0.1*1.0*791 m3 79.10
 
km 3+214 - 3+419
0.1*1.2*205 m3 24.60
 

RAZEM 1293.58
42

d.2
KNR 2-01
0206-03
D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładow-
czymi na odległość do 5 km

m3

 
- strona prawa
 
- zbieranie skarpy
 
km 2+195 - 2+266
0.4*1.5*71.0 m3 42.60
 
km 2+266 - 2+289
0.25*1.5*23.0 m3 8.63
 
km 2+289 - 2+346
0.6*1.5*57.0 m3 51.30
 
km 2+898 - 2+923
0.6*(1.5+2.5)/2*25.0 m3 30.00
 
- zbieranie nadmiaru gruntu
 
km 4+871 - 4+940
0.3*3.0*69.0 m3 62.10
 
- strona lewa
 
- zbieranie skarpy
 
km 3+046 - 3+515
0.5*2.0*469.0 m3 469.00
 

RAZEM 663.63

3 CIĄGI PIESZO-ROWEROWE  O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 
43

d.3
KNR 2-31
0401-04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

 
- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 
km 1+352 -  peron  wiaty przystankowek
4.0*5.0 m 20.00
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
 
km 2+615 - 3+186
577.0 m 577.00
 
km 3+202 - 3+442
240.0 m 240.00
 
km 3+504 - 3+846
355.0 m 355.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

----------------------------
 
km 4+810 - 5+031
230.0 m 230.00
 
km 5+039 - 5+397,5
366.0 m 366.00
 
-----------------------------
 
km 5+958 - 5+963
7.0 m 7.00
 

RAZEM 1795.00
44

d.3
KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie z
betonu C12/15 z oporem

m

- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 
km 1+352 - peron  wiaty przystankowek
4.0*5.0 m 20.00
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
km 2+615 - 3+186
577.0 m 577.00
 
km 3+202 - 3+442
240.0 m 240.00
 

RAZEM 837.00
45

d.3
KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na ławie z
betonu C12/15 z oporem

m

- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 
km 3+466 - 3+483
33.0 m 33.00
 
km 3+504 - 3+846
355.0 m 355.00
 
----------------------------
 
km 4+810 - 5+031
230.0 m 230.00
 
km 5+039 - 5+397,5
366.0 m 366.00
 
-----------------------------
 
km 5+958 - 5+963
7.0 m 7.00
 

RAZEM 991.00
46

d.3
KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Opornik kamienny granitowy wystające o wym. 10x30 cm na
ławie z betonu C12/15 z oporem - OPORNIK GRANITOWY
MATERIAŁEM INWESTORA

m

 
- ścieżka rowerowa
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona prawa
 
 
km 5+181 - 5+967
786.0 m 786.00
 

RAZEM 786.00
47

d.3
KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15 m

- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
 
km 2+615 - 3+019
404.0 m 404.00
 
km 3+024 - 3+186
162.0 m 162.00
 
 
km 3+202 - 3+442,5
240.5 m 240.50
 
 
km 3+466 - 3+483
17.0 m 17.00
 
 
km 3+504 - 3+543,5
39.5 m 39.50
 
km 3+543,5 - 3+563,5
23.0 m 23.00
 
km 3+563,5 - 3+583,5 -  rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24.0 m 24.00
 
km 3+583,5 - 3+846
267.5 m 267.50
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszo-rowerowy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
km 4+796 - 4+820
24.0 m 24.00
 
km 4+820 - 4+840
23.0 m 23.00
 
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiatę przystankową w km
4+850
20.0 m 20.00
7.0+5+5 m 17.00
 
km 4+860 - 4+876
19.0 m 19.00
 
km 4+876 - 5+031
155.0 m 155.00
 
 
km 5+039 - 5+397,5
358.5 m 358.50
 

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+407,5 - 5+459
51.5 m 51.50
 
km 5+468 - 5+485
17.0 m 17.00
 
km 5+485 - 5+515
35.0 m 35.00
 
km 5+515 - 5+572
57.0 m 57.00
 
km 5+577 -5+592
15.0 m 15.00
 
km 5+599 - 5+745
146.0 m 146.00
 
km 5+750 - 5+846
96.0 m 96.00
 
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiatę przystankową
6.0+7.0 m 13.00
 
km 5+852 - 5+948 
96.0 m 96.00
 
km 5+958 - 5+963
5.0 m 5.00
 
 
- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
km 4+810 - 4+840 od strony pasa zieleni
40.0 m 40.00
 
km 5+407 - 5+948 - od strony jezdni przy oporniku kamiennym
granitowym
549.0 m 549.00
 

RAZEM 2914.50
48

d.3
KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15
z obustronnym oporem na zjazdach

m

 
- zjazdy w ścieżce rowerowej
 
- strona prawa
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
 
km 3+019 - 3+024
5.0 m 5.00
---------------------------------------
km 5+459 - 5+468
9.0 m 9.00
6 m 6.00
km 5+490 - 5+494
4.0 m 4.00
 
km 5+572 - 5+577
5.0 m 5.00
 
km 5+592 - 5+599
7.0 m 7.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+745 - 5+750
5.0 m 5.00
 

RAZEM 41.00
49

d.3
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok. 23 cm
z odwozem urobku do 3,5km - koryto  pod ścieżki rowerowe

m2

 
 
- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
 
km 2+615 - 3+019
404.0*2.7 m2 1090.80
 
km 3+024 - 3+186
162*2.7 m2 437.40
 
 
km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.7 m2 649.35
 
 
km 3+466 - 3+483
17*2.7 m2 45.90
 
 
km 3+504 - 3+543,5
39.5*2.7 m2 106.65
 
km 3+543,5 - 3+563,5
23*2.7 m2 62.10
 
km 3+563,5 - 3+583,5 -  rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.7 m2 88.80
 
km 3+583,5 - 3+846
267.5*2.7 m2 722.25
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszo-rowerowy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
km 4+796 - 4+820
24*2.7 m2 64.80
 
km 4+820 - 4+840
23*2.7 m2 62.10
 
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiatę przystankową w km
4+850
20.0*2.5 m2 50.00
7.0*4.6 m2 32.20
 
km 4+860 - 4+876
19.0*2.7 m2 51.30
 
km 4+876 - 5+031
155.0*2.7 m2 418.50
 
 
km 5+039 - 5+397,5
358.5*2.7 m2 967.95
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+407,5 - 5+459
51.5*2.7 m2 139.05
 
km 5+468 - 5+485
17*2.7 m2 45.90
 
km 5+485 - 5+515
35*2.7 m2 94.50
 
km 5+515 - 5+572
57.0*2.7 m2 153.90
 
km 5+577 -5+592
15.0*2.7 m2 40.50
 
km 5+599 - 5+745
146*2.7 m2 394.20
 
km 5+750 - 5+846
96*2.7 m2 259.20
 
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiatę przystankową
6.0*6.2 m2 37.20
 
km 5+852 - 5+948 
96*2.7 m2 259.20
 
km 5+958 - 5+963
5.0*2.7 m2 13.50
 

RAZEM 6287.25
50

d.3
KNR AT-03
0201-01
 D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy-
magana wytrzymałość Rm 1,5-2,5  MPa, grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm - stabilizacja pod ścieżki rowerowe

m2

 
 
- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 
km 1+352 -  peron  wiaty przystankowek
4.0*5.0 m2 20.00
 
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
 
km 2+615 - 3+019
404.0*2.5 m2 1010.00
 
km 3+024 - 3+186
162*2.5 m2 405.00
 
 
km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.5 m2 601.25
 
 
km 3+466 - 3+483
17*2.5 m2 42.50
 
 
km 3+504 - 3+543,5
39.5*2.5 m2 98.75
 
km 3+543,5 - 3+563,5
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

23*2.5 m2 57.50
 
km 3+563,5 - 3+583,5 -  rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.5 m2 84.00
 
km 3+583,5 - 3+846
267.5*2.5 m2 668.75
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszo-rowerowy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
km 4+796 - 4+820
24*2.5 m2 60.00
 
km 4+820 - 4+840
23*2.5 m2 57.50
 
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiatę przystankową w km
4+850
20.0*2.5 m2 50.00
7.0*4.4 m2 30.80
 
km 4+860 - 4+876
19.0*2.5 m2 47.50
 
km 4+876 - 5+031
155.0*2.5 m2 387.50
 
 
km 5+039 - 5+397,5
358.5*2.5 m2 896.25
 
 
km 5+407,5 - 5+459
51.5*2.5 m2 128.75
 
km 5+468 - 5+485
17*2.5 m2 42.50
 
km 5+485 - 5+515
35*2.5 m2 87.50
 
km 5+515 - 5+572
57.0*2.5 m2 142.50
 
km 5+577 -5+592
15.0*2.5 m2 37.50
 
km 5+599 - 5+745
146*2.5 m2 365.00
 
km 5+750 - 5+846
96*2.5 m2 240.00
 
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiatę przystankową
6.0*6.0 m2 36.00
 
km 5+852 - 5+948 
96*2.5 m2 240.00
 
km 5+958 - 5+963
5.0*2.5 m2 12.50
 

RAZEM 5849.55
51

d.3
KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr.
14 cm -  pod ścieżki rowerowe

m2

 
 

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
km 1+352 -  peron  wiaty przystankowek
4.0*5.0 m2 20.00
 
------------------------------------------------------------------------------------
-------
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
km 2+615 - 3+019
404.0*2.5 m2 1010.00
 
km 3+024 - 3+186
162*2.5 m2 405.00
 
 
km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.5 m2 601.25
 
 
km 3+466 - 3+483
17*2.5 m2 42.50
 
 
km 3+504 - 3+543,5
39.5*2.5 m2 98.75
 
km 3+543,5 - 3+563,5
23*2.5 m2 57.50
 
km 3+563,5 - 3+583,5 -  rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.5 m2 84.00
 
km 3+583,5 - 3+846
267.5*2.5 m2 668.75
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszo-rowerowy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
km 4+796 - 4+820
24*2.5 m2 60.00
 
km 4+820 - 4+840
23*2.5 m2 57.50
 
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiatę przystankową w km
4+850
20.0*2.5 m2 50.00
7.0*4.4 m2 30.80
 
km 4+860 - 4+876
19.0*2.5 m2 47.50
 
km 4+876 - 5+031
155.0*2.5 m2 387.50
 
 
km 5+039 - 5+397,5
358.5*2.5 m2 896.25
 
 
km 5+407,5 - 5+459
51.5*2.5 m2 128.75
 
km 5+468 - 5+485
17*2.5 m2 42.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+485 - 5+515
35*2.5 m2 87.50
 
km 5+515 - 5+572
57.0*2.5 m2 142.50
 
km 5+577 -5+592
15.0*2.5 m2 37.50
 
km 5+599 - 5+745
146*2.5 m2 365.00
 
km 5+750 - 5+846
96*2.5 m2 240.00
 
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiatę przystankową
6.0*6.0 m2 36.00
 
km 5+852 - 5+948 
96*2.5 m2 240.00
 
km 5+958 - 5+963
5.0*2.5 m2 12.50
 

RAZEM 5849.55
52

d.3
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok. 35 cm
z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod zjazdy w ścieżkach
rowerowych

m2

 
- zjazdy w ścieżce rowerowej
 
- strona prawa
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
 
km 3+019 - 3+024
5.0*2.7 m2 13.50
---------------------
km 5+459 - 5+468
9.0*2.7 m2 24.30
 
km 5+490 - 5+494
4.0*4.2 m2 16.80
 
km 5+572 - 5+577
5.0*2.7 m2 13.50
 
km 5+592 - 5+599
7.0*2.7 m2 18.90
 
km 5+745 - 5+750
5.0*2.7 m2 13.50
 

RAZEM 100.50
53

d.3
KNR AT-03
0201-01
 D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy-
magana wytrzymałość Rm 1,5-2,5  MPa, grubość warstwy po
zagęszczeniu 14 cm - pod zjazdy w ścieżkach rowerowych

m2

 
- zjazdy w ścieżce rowerowej
 
- strona prawa
 
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 3+019 - 3+024
5.0*2.5 m2 12.50
---------------------
km 5+459 - 5+468
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 5+490 - 5+494
4.0*4.0 m2 16.00
 
km 5+572 - 5+577
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 5+592 - 5+599
7.0*2.5 m2 17.50
 
km 5+745 - 5+750
5.0*2.5 m2 12.50
 

RAZEM 93.50
54

d.3
KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr.
16 cm -  pod zjazdy w ścieżkach rowerowych

m2

 
 
- zjazdy w ścieżce rowerowej
 
- strona prawa
 
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
km 3+019 - 3+024
5.0*2.5 m2 12.50
--------------------------------
km 5+459 - 5+468
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 5+490 - 5+494
4.0*4.0 m2 16.00
 
km 5+572 - 5+577
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 5+592 - 5+599
7.0*2.5 m2 17.50
 
km 5+745 - 5+750
5.0*2.5 m2 12.50
 

RAZEM 93.50
55

d.3
KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - kostka kolor (pas szer 20cm
przy krawędzi ścieżki)

m2

 
 
- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
km 2+615 - 3+019
404.0*0.2 m2 80.80
 
km 3+024 - 3+186
162*0.2 m2 32.40
 

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 3+202 - 3+442,5
240.5*0.2 m2 48.10
 
 
km 3+466 - 3+483
17*0.2 m2 3.40
 
 
km 3+504 - 3+543,5
39.5*0.2 m2 7.90
 
km 3+543,5 - 3+563,5
23*0.2 m2 4.60
 
km 3+563,5 - 3+583,5 -  rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*0.2 m2 4.80
 
km 3+583,5 - 3+846
267.5*0.2 m2 53.50
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszo-rowerowy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
km 4+796 - 4+820
24*0.2 m2 4.80
 
km 4+820 - 4+840
23*0.2 m2 4.60
 
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiatę przystankową w km
4+850
20.0*0.2 m2 4.00
 
km 4+860 - 4+876
19.0*0.2 m2 3.80
 
km 4+876 - 5+031
155.0*0.2 m2 31.00
 
 
km 5+039 - 5+397,5
358.5*0.2 m2 71.70
 
 
km 5+407,5 - 5+459
51.5*0.2 m2 10.30
 
km 5+468 - 5+485
17*0.2 m2 3.40
 
km 5+485 - 5+515
35*0.2 m2 7.00
 
km 5+515 - 5+572
57.0*0.2 m2 11.40
 
km 5+577 -5+592
15.0*0.2 m2 3.00
 
km 5+599 - 5+745
146*0.2 m2 29.20
 
km 5+750 - 5+846
96*0.2 m2 19.20
 
km 5+852 - 5+948 
96*0.2 m2 19.20
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+958 - 5+963
5.0*0.2 m2 1.00
 

RAZEM 459.10
56

d.3
KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grub. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara

m2

 
- ścieżka rowerowa
 
- strona prawa
 
 
km 1+352 - peron  wiaty przystankowek
4.0*5.0 m2 20.00
 
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
 
km 2+615 - 3+019
404.0*2.5 m2 1010.00
 
km 3+024 - 3+186
162*2.5 m2 405.00
 
 
km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.5 m2 601.25
 
 
km 3+466 - 3+483
17*2.5 m2 42.50
 
 
km 3+504 - 3+543,5
39.5*2.5 m2 98.75
 
km 3+543,5 - 3+563,5
23*2.5 m2 57.50
 
km 3+563,5 - 3+583,5 -  rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.5 m2 84.00
 
km 3+583,5 - 3+846
267.5*2.5 m2 668.75
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszo-rowerowy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
km 4+796 - 4+820
24*2.5 m2 60.00
 
km 4+820 - 4+840
23*2.5 m2 57.50
 
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiatę przystankową w km
4+850
20.0*2.5 m2 50.00
7.0*4.4 m2 30.80
 
km 4+860 - 4+876
19.0*2.5 m2 47.50
 
km 4+876 - 5+031
155.0*2.5 m2 387.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+039 - 5+397,5
358.5*2.5 m2 896.25
 
 
km 5+407,5 - 5+459
51.5*2.5 m2 128.75
 
km 5+468 - 5+485
17*2.5 m2 42.50
 
km 5+485 - 5+515
35*2.5 m2 87.50
 
km 5+515 - 5+572
57.0*2.5 m2 142.50
 
km 5+577 -5+592
15.0*2.5 m2 37.50
 
km 5+599 - 5+745
146*2.5 m2 365.00
 
km 5+750 - 5+846
96*2.5 m2 240.00
 
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiatę przystankową
6.0*6.0 m2 36.00
 
km 5+852 - 5+948 
96*2.5 m2 240.00
 
km 5+958 - 5+963
5.0*2.5 m2 12.50
 
- minus 450,1 - kostka kolor na pas
-459.1 m2 -459.10
 

RAZEM 5390.45
57

d.3
KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

m2

 
 
- zjazdy w ścieżce rowerowej
 
- strona prawa
 
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
strona lewa
 
 
km 3+019 - 3+024
5.0*2.5 m2 12.50
------------------------------
km 5+459 - 5+468
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 5+490 - 5+494
4.0*4.0 m2 16.00
 
km 5+572 - 5+577
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 5+592 - 5+599
7.0*2.5 m2 17.50
 
km 5+745 - 5+750
5.0*2.5 m2 12.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 93.50
58

d.3
KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr. 12
cm -  uzupełnienie nawierzchni zjazdów za ścieżką rowerową

m2

 
 
- zjazdy w ścieżce rowerowej
 
- strona prawa
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
km 3+019 - 3+024
5.0*1.5 m2 7.50
-------------------------------
km 5+459 - 5+468
9.0*1.5 m2 13.50
 
km 5+572 - 5+577
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 5+592 - 5+599
7.0*1.5 m2 10.50
 
km 5+745 - 5+750
5.0*1.5 m2 7.50
 
 

RAZEM 46.50
59

d.3
KNNR 10
0707-01
D-09.01.01

Humusowane pasa zieleni o gr,10 cm humusu z wykonanie
trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z dodatkiem
hydrożelu 3kg/m3 humusu

m2

 
- strona prawa
 
km 3+512 - 3+864
352*3.0 m2 1056.00
 

RAZEM 1056.00
60

d.3
KNR 2-21
0401-02
D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III
bez nawożenia

m2

km 2+615 - 3+512
897*1.0 m2 897.00
 
km 3+512 - 3+864
352*3.0 m2 1056.00
 
km 4+796 - 5+960
1164*1.0 m2 1164.00
 

RAZEM 3117.00

4 CHODNIKI
61

d.4
KNR 2-31
0401-04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+508 - chodnik przy zatoce postojowej
96.0 m 96.00
 
km 3+508 - 3+563,5 - chodnik przy zatoce autobusowej
61.5 m 61.50
 
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
 
-------------------------------------------------------------
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 4+805 - 4+858
59.0 m 59.00
 
km 4+864,5 - 5+389 - plus wyłukowanie skrzyżowania
534.5 m 534.50
 

RAZEM 1034.00
62

d.4
KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie z
betonu C12/15 z oporem

m

 
- strona lewa
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
16.0 m 16.00
 
km 0+181
10.0 m 10.00
 
km 0+212
10.0 m 10.00
 
km 0+254
9.0 m 9.00
 
km 0+279
8.0 m 8.00
 
km 0+312
8.0 m 8.00
 
km 0+352
14.0 m 14.00
 
km 0+37093,5
9.0 m 9.00
 
km 0+393
9.0 m 9.00
 
km 0+416
9.0 m 9.00
 
km 0+453
9.0 m 9.00
 
km 0+472
9.0 m 9.00
 
km 0+488
9.0 m 9.00
 
km 0+553
9.0 m 9.00
 
km 0+567
9.0 m 9.00
 
km 0+594
9.0 m 9.00
 
km 0+624
9.0 m 9.00
 
----------------------------------------------------------------------
 
km 2+794 - podest przed wejściem na cmentarz
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

5.5 m 5.50
 

RAZEM 170.50
63

d.4
KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na ławie z
betonu C12/15 z oporem

m

 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+508 - chodnik przy zatoce postojowej
96.0 m 96.00
 
km 3+508 - 3+563,5 - chodnik przy zatoce autobusowej
61.5 m 61.50
 
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
 
-------------------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
59.0 m 59.00
 
km 4+864,5 - 5+389 - plus wyłukowanie skrzyżowania
534.5 m 534.50
 

RAZEM 1034.00
64

d.4
KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15 m

- chodniki
 
- strona lewa
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
14.5 m 14.50
 
km 0+181
10.0 m 10.00
 
km 0+212
10.0 m 10.00
 
km 0+254
9.0 m 9.00
 
km 0+312
8.0 m 8.00
 
km 0+336
8.0 m 8.00
 
km 0+352
14.0 m 14.00
 
km 0+358
9.0 m 9.00
 
km 0+370
9.0 m 9.00
 
km 0+393
9.0 m 9.00
 
km 0+453
9.0 m 9.00
 
km 0+472
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9.0 m 9.00
 
km 0+488
9.0 m 9.00
 
km 0+553
9.0 m 9.00
 
km 0+567
9.0 m 9.00
 
km 0+594
9.0 m 9.00
 
km 0+624
9.0 m 9.00
 
-----------------------------------------------------------
 
km 2+794 - podest przed wejściem na cmentarz
2.7*2 m 5.40
----------------------------------------------------------------
 
 
-  chodnik
 
- strona lewa
 
 
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0+1.5 m 7.50
 
km 3+422 - 3+484
62.0 m 62.00
 
km 3+489 - 3+508
21.5 m 21.50
 
km 3+508 - 3+527,5
21.0 m 21.00
 
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiatę przystankową
18.0 m 18.00
3.0+3.0+6.0 m 12.00
 
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5 m 20.50
 
km 3+563,5 - 3+720
156.5 m 156.50
 
km 3+730 - 3+772
42.0 m 42.00
 
km 3+782 - 3+846
64.0 m 64.00
 
----------------------------------------------------------------
 
- km 3+846 - 4+796  istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
53.0 m 53.00
 
km 4+864,5 - 4+917
52.5 m 52.50
 
km 4+926 - 5+034 
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

108 m 108.00
 
km 5+038 - 5+389 - plus wyłukowanie skrzyżowania 5,0m
351.0 m 351.00
5.0 m 5.00
 

RAZEM 1163.40
65

d.4
KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15
z obustronnym oporem na zjazdach

m

 
- zjazdy w chodniku
 
- strona lewa
 
km 3+484 - 3+489
5.0 m 5.00
 
---------------------------------------------------------------
- istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
km 4+917 - 4+926
9.0 m 9.00
 
km 5+034 - 5+038
4.0 m 4.00
 

RAZEM 18.00
66

d.4
KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 6,
0 cm - uzupełnienie podbudowy pod podnoszone-regulowane
zjazdy

m2

 
- strona lewa
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
14.5*2.5 m2 36.25
 
km 0+181
10.0*2.5 m2 25.00
 
km 0+212
10.0*2.5 m2 25.00
 
km 0+254
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+279
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+312
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+352
14.0*2.5 m2 35.00
 
km 0+370
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+393
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+416
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+453
9.0*2.5 m2 22.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 0+472
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+488
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+553
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+567
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+594
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+624
9.0*2.5 m2 22.50
 

RAZEM 408.75
67

d.4
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok. 21 cm
z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod chodnik

m2

 
 
- chodniki
 
 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0*1.7 m2 10.20
 
km 3+422 - 3+484
62*1.7 m2 105.40
 
km 3+489 - 3+508
21.5*1.7 m2 36.55
 
km 3+508 - 3+527,5
21*2.2 m2 46.20
 
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiatę przystankową
18*2.2 m2 39.60
3.0*6.2 m2 18.60
 
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.2 m2 45.10
 
km 3+563,5 - 3+720
156.5*2.2 m2 344.30
 
km 3+730 - 3+772
42*2.2 m2 92.40
 
km 3+782 - 3+846
64*2.2 m2 140.80
 
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
53*2.2 m2 116.60
 
km 4+864,5 - 4+917
52.5*2.2 m2 115.50
 

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 4+926 - 5+034 
108*2.2 m2 237.60
 
km 5+038 - 5+389 - plus wyłukowanie skrzyżowania 5,0m
351*2.2 m2 772.20
5.0*2.2 m2 11.00
 

RAZEM 2132.05
68

d.4
KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa
o grub.po zagęszcz. 10 cm - podbudowa pod  chodnik

m2

 
- chodniki
 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 3+422 - 3+484
62*1.5 m2 93.00
 
km 3+489 - 3+508
21.5*1.5 m2 32.25
 
km 3+508 - 3+527,5
21*2.0 m2 42.00
 
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiatę przystankową
18*2.0 m2 36.00
3.0*6.0 m2 18.00
 
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.0 m2 41.00
 
km 3+563,5 - 3+720
156.5*2.0 m2 313.00
 
km 3+730 - 3+772
42*2.0 m2 84.00
 
km 3+782 - 3+846
64*2.0 m2 128.00
 
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
53*2.0 m2 106.00
 
km 4+864,5 - 4+917
52.5*2.0 m2 105.00
 
km 4+926 - 5+034 
108*2.0 m2 216.00
 
km 5+038 - 5+389 - plus wyłukowanie skrzyżowania 5,0m
351*2.0 m2 702.00
5.0*2.0 m2 10.00
 

RAZEM 1935.25
69

d.4
KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr.
14 cm - podbudowa pod chodnik

m2

 
- chodniki
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona lewa
 
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 3+422 - 3+484
62*1.5 m2 93.00
 
km 3+489 - 3+508
21.5*1.5 m2 32.25
 
km 3+508 - 3+527,5
21*2.0 m2 42.00
 
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiatę przystankową
18*2.0 m2 36.00
3.0*6.0 m2 18.00
 
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.0 m2 41.00
 
km 3+563,5 - 3+720
156.5*2.0 m2 313.00
 
km 3+730 - 3+772
42*2.0 m2 84.00
 
km 3+782 - 3+846
64*2.0 m2 128.00
 
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
53*2.0 m2 106.00
 
km 4+864,5 - 4+917
52.5*2.0 m2 105.00
 
km 4+926 - 5+034 
108*2.0 m2 216.00
 
km 5+038 - 5+389 - plus wyłukowanie skrzyżowania 5,0m
351*2.0 m2 702.00
5.0*2.0 m2 10.00
 

RAZEM 1935.25
70

d.4
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok. 37 cm
z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod zjazdy w chodniku

m2

 
- zjazdy w chodniku
 
- strona lewa
 
km 3+484 - 3+489
5.0*1.5 m2 7.50
 
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
 
km 4+917 - 4+926
9.0*2.0 m2 18.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+034 - 5+038
4.0*2.0 m2 8.00
 

RAZEM 33.50
71

d.4
KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa
o grub.po zagęszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
ku

m2

 
- zjazdy w chodniku
 
- strona lewa
 
km 3+484 - 3+489
5.0*1.5 m2 7.50
 
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
 
km 4+917 - 4+926
9.0*2.0 m2 18.00
 
km 5+034 - 5+038
4.0*2.0 m2 8.00
 

RAZEM 33.50
72

d.4
KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr.
18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2

 
 
- zjazdy w chodniku
 
- strona lewa
 
km 3+484 - 3+489
5.0*1.5 m2 7.50
 
----------------------------------------------------------------
 
- km 3+846 - 4+796   istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
 
km 4+917 - 4+926
9.0*2.0 m2 18.00
 
km 5+034 - 5+038
4.0*2.0 m2 8.00
 

RAZEM 33.50
73

d.4
KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - kostka szara

m2

 
- chodniki
 
- strona lewa
 
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 3+422 - 3+484
62*1.5 m2 93.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 3+489 - 3+508
21.5*1.5 m2 32.25
 
km 3+508 - 3+527,5
21*2.0 m2 42.00
 
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiatę przystankową
18*2.0 m2 36.00
3.0*6.0 m2 18.00
 
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.0 m2 41.00
 
km 3+563,5 - 3+720
156.5*2.0 m2 313.00
 
km 3+730 - 3+772
42*2.0 m2 84.00
 
km 3+782 - 3+846
64*2.0 m2 128.00
 
----------------------------------------------------------------
 
-  km 3+846 - 4+796  istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
km 4+805 - 4+858
53*2.0 m2 106.00
 
km 4+864,5 - 4+917
52.5*2.0 m2 105.00
 
km 4+926 - 5+034 
108*2.0 m2 216.00
 
km 5+038 - 5+389 - plus wyłukowanie skrzyżowania 5,0m
351*2.0 m2 702.00
5.0*2.0 m2 10.00
 
---------------------------------------------------------------
 
km 2+794 - podest przed wejściem na cmentarz
2.7*5.3 m2 14.31
 

RAZEM 1949.56
74

d.4
KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

m2

 
 
- zjazdy w chodniku
 
- strona lewa
 
km 3+484 - 3+489
5.0*1.5 m2 7.50
 
----------------------------------------------------------------
 
-  km 3+846 - 4+796  istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
 
km 4+917 - 4+926
9.0*2.0 m2 18.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+034 - 5+038
4.0*2.0 m2 8.00
 

RAZEM 33.50
75

d.4
KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAŁEM IN-
WESTORA

m2

 
 
 przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki - chodnik , zjazdy 
 
 
- strona lewa
 
- przełożenie zjazdów w istniejącym chodniku
 
km 0+148 - 0+162,5
14.5*2.5 m2 36.25
 
km 0+181
10.0*2.5 m2 25.00
 
km 0+212
10.0*2.5 m2 25.00
 
km 0+254
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+279
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+312
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+352
14.0*2.5 m2 35.00
 
km 0+358
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+393
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+401- budowa studni
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+432,5- budowa studni
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 0+416
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+453
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+472
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+488
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+553
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+567
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+594
9.0*2.5 m2 22.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+624
9.0*2.5 m2 22.50
 
km 0+637- budowa studni
8.0*2.5 m2 20.00
 
km 2+519 - zjazd
4.5*3.0 m2 13.50
 
 
 
 strona lewa
 
 
km 3+720 - 3+730 - istniejący zjazd do zakładu
(6.7+4.5)/2*2.5 m2 14.00
 
km 3+720 - 3+730- istniejący zjazd do zakładu
(6.7+4.8)/2*2.5 m2 14.38
 
 
 strona lewa
 
km 4+861 - skrzyżowanie do osiedla
(11.0+8.0)/2*4.5 m2 42.75
 

RAZEM 553.38
76

d.4
KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr. 10
cm -  uzupełnienie nawierzchni zjazdów za chodnikiem

m2

 
- zjazdy w chodniku
 
- strona lewa
 
km 3+484 - 3+489
5.0*1.5 m2 7.50
 
----------------------------------------------------------------
 
- istniejący ciąg pieszy po przebudowie
 
----------------------------------------------------------------
 
 
km 4+917 - 4+926
9.0*2.0 m2 18.00
 
km 5+034 - 5+038
4.0*2.0 m2 8.00
 
 

RAZEM 33.50

5 ŚCIEK Z KOSTKI PRZY KRAWĘŻNIKU
77

d.5
KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - ściek przy krawężniku z 2-ch
rzędów kostki

m2

 
- ściek przy krawężniku z 2-ch rzędów kostki
 
- strona lewa
 
km 0+146 - 0+651  
505*0.2 m2 101.00
 
 II etap  od km 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu strona lewa
 
km 3+419 - 3+650
231*0.2 m2 46.20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 
- strona prawa
 
  II etap  od km 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu strona lewa
 
km 2+615 - 3+181
566*0.2 m2 113.20
 
km 3+207 - 3+424
217*0.2 m2 43.40
 
km 3+522 - 3+650
128*0.2 m2 25.60
 

RAZEM 329.40

6 POSZERZENIA JEZDNI
78

d.6
KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze-
rzeniach jezdni z odwozem urobku do 2,5 km na uzupełnienie
nasypów pod ciągi pieszo-rowerowe

m2

 
 
- poszerzenie jezdni
 
 strona prawa
 
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
 
 
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 
km 0+708 - 1+382
0.6*674 m2 404.40
 
 
km 1+394 - 2+071
0.6*677 m2 406.20
 
km 2+071 - 2+175 
0.4*104 m2 41.60
 
 
 
 strona lewa
 
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m2 10.50
 
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
 
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m2 13.05
 
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
 
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m2 306.40
 
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 

RAZEM 1832.55
79

d.6
KNR 2-31
0106-03
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego zagęszczana me-
chanicznie - 8 cm grubość po zagęszczeniu

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 
- poszerzenie jezdni
 
 strona prawa
 
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
 
 
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 
km 0+708 - 1+382
0.6*674 m2 404.40
 
 
km 1+394 - 2+071
0.6*677 m2 406.20
 
km 2+071 - 2+175 
0.4*104 m2 41.60
 
 
 
 strona lewa
 
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m2 10.50
 
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
 
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m2 13.05
 
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
 
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m2 306.40
 
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 

RAZEM 1832.55
80

d.6
KNNR 6
0109-03
D-04.06.01

Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2

 
- poszerzenie jezdni
 
 strona prawa
 
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
 
 
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 
km 0+708 - 1+382
0.6*674 m2 404.40
 
 
km 1+394 - 2+071
0.6*677 m2 406.20
 
km 2+071 - 2+175 
0.4*104 m2 41.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 
 
 strona lewa
 
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m2 10.50
 
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
 
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m2 13.05
 
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
 
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m2 306.40
 
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 

RAZEM 1832.55
81

d.6
KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy emulsją asfaltowa 0,6kg/m2 m2

 
- poszerzenie jezdni
 
 strona prawa
 
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
 
 
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 
km 0+708 - 1+382
0.6*674 m2 404.40
 
 
km 1+394 - 2+071
0.6*677 m2 406.20
 
km 2+071 - 2+175
0.4*104 m2 41.60
 
 
 
 strona lewa
 
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m2 10.50
 
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
 
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m2 13.05
 
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
 
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m2 306.40
 
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
RAZEM 1832.55

82
d.6

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P gr. 10 cm

m2

 
 
- poszerzenie jezdni
 
 strona prawa
 
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
 
 
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 
km 0+708 - 1+382
0.6*674 m2 404.40
 
 
km 1+394 - 2+071
0.6*677 m2 406.20
 
km 2+071 - 2+175
0.4*104 m2 41.60
 
 
 
 strona lewa
 
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m2 10.50
 
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
 
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m2 13.05
 
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
 
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m2 306.40
 
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
 

RAZEM 1832.55

7  ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
83

d.7
KNR 2-31
0106-03
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego zagęszczana me-
chanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu

m2

 
- przepusty pod drogą
 
km 0+140
3.2*6.5 m2 20.80
 
km 1+252
3.0*6.5 m2 19.50
 
km 1+937
3.0*7.0 m2 21.00
 

RAZEM 61.30
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84
d.7

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o gr. 20 cm
-  podbudowa naprzekopach pod przepusty

m2

 
- przepusty pod drogą
 
km 0+140
3.2*6.5 m2 20.80
 
km 1+252
3.0*6.5 m2 19.50
 
km 12+937
3.0*7.0 m2 21.00
 

RAZEM 61.30
85

d.7
KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfalto-
wa 0,6kg/m2

m2

- przepusty pod drogą
 
km 0+140
3.2*6.5 m2 20.80
 
km 1+252
3.0*6.5 m2 19.50
 
km 1+937
3.0*7.0 m2 21.00
 

RAZEM 61.30
86

d.7
KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P gr. 10 cm

m2

- przepusty pod drogą
 
km 0+140
3.2*6.5 m2 20.80
 
km 1+252
3.0*6.5 m2 19.50
 
km 1+937
3.0*7.0 m2 21.00
 

RAZEM 61.30
87

d.7
KNNR 6
0308-01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
dla ruchu KR-3

m2

 
- przepusty pod drogą
 
km 0+140
3.2*6.3 m2 20.16
 
km 1+252
3.0*6.3 m2 18.90
 
km 1+937
3.0*6.8 m2 20.40
 

RAZEM 59.46

8 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
88

d.8
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-II  z odwozem
urobku do 6,0km - koryto pod konstrukcje

m3

 
- jezdnia 
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+182 - 5+191
0.5*9.0*9.0 m3 40.50
 

RAZEM 40.50
89

d.8
KNR AT-03
0201-01
 D-04.05.00
D-04.05.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen-
tem z dowozem z betoniarni Rm 1,5-2,5 MPa, - grubość pod-
budowy po zagęszczeniu 20 cm

m2

 
 
 
- jezdnia 
 
km 5+181 - 5+191
9.0*9.0 m2 81.00
 

RAZEM 81.00
90

d.8
KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o gr. 20 cm
po zagęszczeniu

m2

 
- jezdnia 
 
km 5+182 - 5+191
9.0*9.0 m2 81.00
 

RAZEM 81.00
91

d.8
KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P gr. 10 cm

m2

 
- jezdnia 
 
km 5+182 - 5+191
9.0*9.0 m2 81.00
 

RAZEM 81.00
92

d.8
KNR 2-31
0302-05
D-08.02.07

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin zaprawą
cementową 1:3 - KOSTKA GRANITOWA MATERIAŁEM IN-
WESTORA

m2

 
- jezdnia 
 
km 5+191 - 5+192
9.0*1.0 m2 9.00
 
 
- odtworzenie nawierzchni przy wymienienym krawężniku
 
strona prawa
 
km 5+181 - 5+967
786.0*0.4 m2 314.40
 
strona lewa
 
km 5+181 - 5+381
200.0*0.4 m2 80.00
 

RAZEM 403.40
93

d.8
KNR 2-31
0302-05
D-08.02.07

Zamuleniem spoin zaprawą cementową 1:3 w istniejącej na-
wierzchni z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cm

m2

 
- jezdnia 
 
- strona lewa
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km 5+191 - 5+382
191.0*3.0 m2 573.00
 
km 5+480 - 5+880
400.0*3.0 m2 1200.00
 
 
- strona prawa
 
km 5+480 - 5+880
400.0*3.0 m2 1200.00
 

RAZEM 2973.00
94

d.8
KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltowa 0,5kg/
m2

m2

 
 
- jezdnia
 
km 0+000 - 0+030
(5.7+6.2)/2*30 m2 178.50
 
km 0+030 - 1+011
6.2*981 m2 6082.20
 
km 1+011 - 2+193
6.2*1182 m2 7328.40
 
km 2+193 - 2+233
(6.2+6.7)/2*40 m2 258.00
 
km 2+233 - 2+258
6.7*25 m2 167.50
 
------------------------------------------------------------------------------------
-----
   II etap od km 2+358 - oś wyspy na skrzyżowaniu strona lewa
 
km 2+358 - 3+180
6.7*822 m2 5507.40
 
km 3+180 - 3+270
(6.7+7.1)/2*90 m2 621.00
 
km 3+270 - 3+712
7.1*442 m2 3138.20
 
km 3+712 - 3+846
(7.1+9.0)/2*134 m2 1078.70
 
----------------------------------------------------------------
 
km 4+796 - 5+191
9.1*395 m2 3594.50
 

RAZEM 27954.40
95

d.8
KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu-
miczną asfaltową grysową AC16W mechaniczne  - dla ruchu
KR-3

t

 
- jezdnia
 
km 0+000 - 0+030
(5.7+6.2)/2*30*0.1 t 17.85
 
km 0+030 - 0+544
6.2*514*0.1 t 318.68
 
km 0+544 - 2+193
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6.2*1649*0.2 t 2044.76
 
km 2+193 - 2+233
(6.2+6.7)/2*40*0.2 t 51.60
 
km 2+233 - 2+258
6.7*25*0.2 t 33.50
 
------------------------------------------------------------------------------------
-------
   II etap od km 2+358 - oś wyspy na skrzyżowaniu strona lewa
 
km 2+358 - 3+180
6.7*822*0.1 t 550.74
 
 
km 3+180 - 3+270
(6.7+7.2)/2*90*0.1 t 62.55
 
km 3+270 - 3+540
7.2*270*0.1 t 194.40
 
km 3+540 - 3+712
7.0*127*0.125 t 111.13
 
km 3+712 - 3+846
(7.0+9.0)/2*134*0.1 t 107.20
 
--------------------------------------------------------
 
km 4+796 - 5+191
9.1*395*0.1 t 359.45
 
 

RAZEM 3851.86
96

d.8
KNR AT-03
0203-01
D-05.03.26a

Warstwa wzmocnienia pod warstwy bitumiczne - geosiatka,o
wytrzymałości 120 kN/m na rozciąganie poprzeczne i podłużne

m2

 
- jezdnia
 
km 3+180 - 3+270
(6.5+7.0)/2*90 m2 607.50
 
km 3+270 - 3+540
7.0*270 m2 1890.00
 
km 3+540 - 3+712
7.0*127 m2 889.00
 
km 3+712 - 3+846
(7.0+9.0)/2*134 m2 1072.00
 
---------------------------------------------------
 
km 4+796 - 5+191
9.0*395 m2 3555.00
 
 

RAZEM 8013.50
97

d.8
KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej emul-
sją asfaltową 0,4km/m2

m2

- jezdnia
 
km 3+180 - 3+270
(6.6+7.1)/2*90 m2 616.50
 
km 3+270 - 3+540
7.1*270 m2 1917.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 3+540 - 3+712
7.1*127 m2 901.70
 
km 3+712 - 3+846
(7.1+9.0)/2*134 m2 1078.70
 
-----------------------------------------------------
 
km 4+796 - 5+191
9.0*395 m2 3555.00
 

RAZEM 8068.90
98

d.8
KNNR 6
0308-01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
dla ruchu KR-3

m2

 
- jezdnia
 
km 3+180 - 3+270
(6.6+7.1)/2*90 m2 616.50
 
km 3+270 - 3+540
7.1*270 m2 1917.00
 
km 3+540 - 3+712
7.1*127 m2 901.70
 
km 3+712 - 3+846
(7.1+9.0)/2*134 m2 1078.70
 
--------------------------------------------------------
 
km 4+796 - 5+191
9.0*395 m2 3555.00
 
 

RAZEM 8068.90
99

d.8
KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy  wiążącej emulsją as-
faltową 0,2km/m2

m2

 
- jezdnia
 
km 0+000 - 0+030
(5.6+6.2)/2*30 m2 177.00
 
km 0+030 - 2+193
6.2*2163 m2 13410.60
 
km 2+193 - 2+233
(6.2+6.7)/2*40 m2 258.00
 
km 2+233 - 2+258
6.7*25 m2 167.50
 
--------------------------------------------------------------------------
   II etap od km 2+358 - oś wyspy na skrzyżowaniu
 
km 2+368 - 3+180
6.7*822 m2 5507.40
 
 
km 3+180 - 3+270
(6.7+7.2)/2*90 m2 625.50
 
km 3+270 - 3+540
7.2*270 m2 1944.00
 
km 3+540 - 3+712
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7.0*127 m2 889.00
 
km 3+712 - 3+846
(7.0+9.0)/2*134 m2 1072.00
 
--------------------------------------------------------------
 
km 4+796 - 5+191
9.1*395 m2 3594.50
 

RAZEM 27645.50
100
d.8

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC11S o grubości 4 cm - KR-3 (warstwa ście-
ralna)

m2

 
- jezdnia
 
km 0+000 - 0+030
(5.6+6.0)/2*30 m2 174.00
 
km 0+030 - 2+193
6.0*2163 m2 12978.00
 
km 2+193 - 2+233
(6.0+6.5)/2*40 m2 250.00
 
km 2+233 - 2+258
6.5*25 m2 162.50
 
-------------------------------------------------------------------------
   II etap od km 2+358 - oś wyspy na skrzyżowaniu
 
km 2+368 - 3+180
6.5*822 m2 5343.00
 

RAZEM 18907.50
101
d.8

KNNR 6
0309-02
D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowych SMA 11
gr 4 cm (warstwa ścieralna) - dla KR-3

m2

 
- jezdnia
 
 
km 3+180 - 3+270
(6.5+7.0)/2*90 m2 607.50
 
km 3+270 - 3+712
7.0*442 m2 3094.00
 
km 3+712 - 3+846
(7.0+9.0)/2*134 m2 1072.00
 
-------------------------------------------------------------
 
km 4+796 - 5+191
9.1*395 m2 3594.50
 

RAZEM 8368.00

9 ODWODNIENIE
102
d.9

KNR 2-01
0215-06
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykopy pod kanały i
przykanaliki -  z odwozem nadmiaru urobku do 1km

m3

 
 
 
-  przykanalików
 
km 2+650 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.5 m3 4.20
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 2+700 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.5 m3 4.20
 
km 2+750 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.5 m3 4.20
 
km 3+220  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
 
km 3+410  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
 
km 3+522  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
 
km 3+600  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
 
km 3+650  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
 
km 3+700  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
 
km 3+750  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
 
km 3+800  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
 
---------------------------------------------------------
 
 
km 4+900 
(1.0+1.4)/2*1.0*4.5 m3 5.40
 
km 4+950 
(1.0+1.4)/2*1.0*4.5 m3 5.40
 
km 5+000 
(1.0+1.4)/2*1.0*4.5 m3 5.40
 
km 5+050 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
 
km 5+090 o
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
 
km 5+127 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
 
km 5+139 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
 
km 5+163 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
 
km 5+448  
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0+3.5 m3 7.10
 
km 5+489 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0+3.5 m3 7.10
 
km 5+528
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0+3.5 m3 7.10
 
km 5+583,5 
(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+626  
(1.0+1.4)/2*1.0*4.0+2.5 m3 7.30
 
km 5+666 
(1.0+1.4)/2*1.0*6.5 m3 7.80
 
km 5+710 
(1.0+1.4)/2*1.0*6.5 m3 7.80
 
km 5+743 
(1.0+1.4)/2*1.0*6.0 m3 7.20
 
km 5+787 
(1.0+1.4)/2*1.0*6.0 m3 7.20
 
km 5+828 
(1.0+1.4)/2*1.0*6.0 m3 7.20
 
km 5+868 
(1.0+1.4)/2*1.0*6.0 m3 7.20
 
km 5+904 
(1.0+1.4)/2*1.0*8.0 m3 9.60
 
 
 
- strona lewa
 
km 0+401
(1.0+1.4)/2*1.0*1.5 m3 1.80
 
km 0+432,5
(1.0+1.4)/2*1.0*1.5 m3 1.80
 
km 3+419  
(1.0+1.4)/2*1.0*4.0 m3 4.80
 
km 3+456  
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
 
km 3+509 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 3+565 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 3+600 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 3+650 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 3+700 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 3+756 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 3+806,5 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 3+833,5 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
------------------------------------------------
 
km 4+809 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
 
km 4+900 
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
 
km 4+950 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+000 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+050 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+090 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+137
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+167 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+210 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+250 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+290 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+330 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+360 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 
km 5+384 
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
 

RAZEM 240.30
103
d.9

KNNR 4
1411-01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m2

kanały i przykanaliki
 
-  przykanalików
 
km 2+650
1.0*3.5 m2 3.50
 
km 2+700 
1.0*3.5 m2 3.50
 
km 2+750
1.0*3.5 m2 3.50
 
km 3+220  
1.0*2.0 m2 2.00
 
km 3+410  
1.0*2.0 m2 2.00
 
km 3+522 
1.0*2.0 m2 2.00
 
km 3+600  
1.0*2.0+2.5 m2 4.50
 
km 3+650  
1.0*2.0+2.5 m2 4.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 3+700  
1.0*2.0+2.5 m2 4.50
 
km 3+750  
1.0*2.0+2.5 m2 4.50
 
km 3+800  
1.0*2.0+2.5 m2 4.50
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
km 4+900 
1.0*4.5 m2 4.50
 
km 4+950
1.0*4.5 m2 4.50
 
km 5+000 
1.0*4.5 m2 4.50
 
km 5+050 
1.0*3.0 m2 3.00
 
km 5+090 
1.0*3.0 m2 3.00
 
km 5+127 
1.0*3.0 m2 3.00
 
km 5+139 
1.0*3.0 m2 3.00
 
km 5+163 
1.0*3.0 m2 3.00
 
km 5+448  
1.0*3.0+3.5 m2 6.50
 
km 5+489  
1.0*3.0+3.5 m2 6.50
 
km 5+528
1.0*3.0+3.5 m2 6.50
 
km 5+583,5 
1.0*3.0 m2 3.00
 
km 5+626  
1.0*4.0+2.5 m2 6.50
 
km 5+666 
1.0*6.5 m2 6.50
 
km 5+710 
1.0*6.5 m2 6.50
 
km 5+743 
1.0*6.0 m2 6.00
 
km 5+787 
1.0*6.0 m2 6.00
 
km 5+828 
1.0*6.0 m2 6.00
 
km 5+868 
1.0*6.0 m2 6.00
 
km 5+904 
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.0*8.0 m2 8.00
 
 
 
 
- strona lewa
 
 
km 0+401
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 0+432,5  
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+419  
1.0*4.0 m2 4.00
 
km 3+456  
1.0*2.0 m2 2.00
 
km 3+509 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+565 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+600
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+650
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+700 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+756
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+806,5 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 3+833,5 
1.0*2.5 m2 2.50
 
--------------------------------------
 
km 4+809 
1.0*2.0 m2 2.00
 
km 4+900 
1.0*2.0 m2 2.00
 
km 4+950 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+000 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+050 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+090 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+137
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+167 
1.0*2.5 m2 2.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+210 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+250 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+290 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+330 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+360 
1.0*2.5 m2 2.50
 
km 5+384 
1.0*2.5 m2 2.50
 

RAZEM 206.50
104
d.9

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01a

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 100 mm  wraz z
towarzyszącymi robotami ziemnymi o głębok. 1,0 m

szt

 
 
km 0+638 strona lewa w chodniku na istniejącym kanale 
1.0 szt 1.00
 

RAZEM 1.00
105
d.9

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01a

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm  wraz z
towarzyszącymi robotami ziemnymi o głębok. 1,0 m

szt

 
km 0+401 strona lewa w chodniku na istniejącym kanale 
1.0 szt 1.00
 
km 0+432,5 strona lewa w chodniku na istniejącym kanale 
1.0 szt 1.00
 

RAZEM 2.00
106
d.9

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu  z wpustem żeliwnym krawążnikowo-jezdnio-
wym D-400 wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi

szt.

 
 strona prawa
 
 
II etap od km 2+358 - oś wyspy na skrzyżowani strona lewa
 
 
km 2+650
1.0 szt. 1.00
 
km 2+700
1.0 szt. 1.00
 
km 2+750
1.0 szt. 1.00
 
km 2+810
1.0 szt. 1.00
 
km 2+860
1.0 szt. 1.00
 
km 2+910
1.0 szt. 1.00
 
km 3+013
1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 3+060
1.0 szt. 1.00
 
km 3+110
1.0 szt. 1.00
 
km 3+160
1.0 szt. 1.00
 
km 3+220
1.0 szt. 1.00
 
km 3+270
1.0 szt. 1.00
 
km 3+320
1.0 szt. 1.00
 
km 3+370
1.0 szt. 1.00
 
km 3+410
1.0 szt. 1.00
-------------------------------------------------------------
 
km 4+900
1.0 szt. 1.00
 
km 4+950
1.0 szt. 1.00
 
km 5+000
1.0 szt. 1.00
 
km 5+050
1.0 szt. 1.00
 
km 5+090
1.0 szt. 1.00
 
km 5+127
1.0 szt. 1.00
 
km 5+139
1.0 szt. 1.00
 
km 5+163
1.0 szt. 1.00
 
km 5+448
1.0 szt. 1.00
 
km 5+489
1.0 szt. 1.00
 
km 5+528
1.0 szt. 1.00
 
km 5+583,5
1.0 szt. 1.00
 
km 5+626
1.0 szt. 1.00
 
km 5+666
1.0 szt. 1.00
 
km 5+710
1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+743
1.0 szt. 1.00
 
km 5+787
1.0 szt. 1.00
 
km 5+828
1.0 szt. 1.00
 
km 5+868
1.0 szt. 1.00
 
km 5+894
1.0 szt. 1.00
 
km 5+904
1.0 szt. 1.00
 
 
-----------------------------------------
 
- strona lewa
 
 
km 4+809
1.0 szt. 1.00
 
km 4+900
1.0 szt. 1.00
 
km 4+950
1.0 szt. 1.00
 
km 5+000
1.0 szt. 1.00
 
km 5+050
1.0 szt. 1.00
 
km 5+090
1.0 szt. 1.00
 
km 5+137
1.0 szt. 1.00
 
km 5+167
1.0 szt. 1.00
 
km 5+210
1.0 szt. 1.00
 
km 5+250
1.0 szt. 1.00
 
km 5+290
1.0 szt. 1.00
 
km 5+330
1.0 szt. 1.00
 
km 5+360
1.0 szt. 1.00
 
km 5+384
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 50.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

107
d.9

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu  z wpustem żeliwnym jezdniowym D-400 wraz
z robotami towarzyszącymi

szt.

 
- strona lewa
 
km 0+376,5 - przy istniejącym chodniku
1.0 szt. 1.00
 
km 0+401  - przy istniejącym chodniku
1.0 szt. 1.00
 
 
- strona prawa
 
 
km 3+522
1.0 szt. 1.00
 
km 3+600
1.0 szt. 1.00
 
km 3+650
1.0 szt. 1.00
 
km 3+700
1.0 szt. 1.00
 
km 3+750
1.0 szt. 1.00
 
km 3+800
1.0 szt. 1.00
 
 
 
- strona lewa
 
 
km 3+419
1.0 szt. 1.00
 
km 3+456
1.0 szt. 1.00
 
km 3+509
1.0 szt. 1.00
 
km 3+565
1.0 szt. 1.00
 
km 3+600
1.0 szt. 1.00
 
km 3+650
1.0 szt. 1.00
 
km 3+700
1.0 szt. 1.00
 
km 3+756
1.0 szt. 1.00
 
km 3+806,5
1.0 szt. 1.00
 
km 3+833,5
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 18.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

108
d.9

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01

Studnie wpadowa chłonna z kręgów betonowych  o śr. 1200
mm posadowiona na warstwie rozsączającej z kruszywa łama-
nego 20-63 w włukninie o gr 0,5 m  z wykonaniem filtra żwiro-
wego gr 0,5m - głębokość studni 3 m wraz z towarzyszącymi
robotami ziemnymi

szt

 
- strona prawa
 
II etap od km 2+358 - oś wyspy na skrzyżowaniu strona lewa
 
km 2+650 
1.0 szt 1.00
 
km 2+700 
1.0 szt 1.00
 
km 2+750 
1.0 szt 1.00
 
km 3+220  
1.0 szt 1.00
 
km 3+410
1.0 szt 1.00
 
km 3+522 
1.0 szt 1.00
 
km 3+600
1.0 szt 1.00
 
km 3+650 
1.0 szt 1.00
 
km 3+700 
1.0 szt 1.00
 
km 3+750 
1.0 szt 1.00
 
km 3+800  
1.0 szt 1.00
 
km 3+845 
1.0 szt 1.00
 
----------------------------------------------------------
 
km 4+900
1.0 szt 1.00
 
km 4+950
1.0 szt 1.00
 
km 5+000
1.0 szt 1.00
 
km 5+050
1.0 szt 1.00
 
km 5+090
1.0 szt 1.00
 
km 5+127
1.0 szt 1.00
 
km 5+139
1.0 szt 1.00
 
km 5+163
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.0 szt 1.00
 
km 5+448
1.0 szt 1.00
 
km 5+489
1.0 szt 1.00
 
km 5+528
1.0 szt 1.00
 
km 5+583,5
1.0 szt 1.00
 
km 5+626
1.0 szt 1.00
 
----------------------------------------------------
 
- strona lewa
 
 
km 3+456
1.0 szt 1.00
 
km 3+509
1.0 szt 1.00
 
km 3+565
1.0 szt 1.00
 
km 3+600
1.0 szt 1.00
 
km 3+650
1.0 szt 1.00
 
km 3+700
1.0 szt 1.00
 
km 3+756
1.0 szt 1.00
 
km 3+806,5
1.0 szt 1.00
 
km 3+833,5
1.0 szt 1.00
 
 
- strona lewa
 
km 4+809
1.0 szt 1.00
 
km 4+900
1.0 szt 1.00
 
km 4+950
1.0 szt 1.00
 
km 5+000
1.0 szt 1.00
 
km 5+050
1.0 szt 1.00
 
km 5+090
1.0 szt 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+137
1.0 szt 1.00
 
km 5+167
1.0 szt 1.00
 
km 5+210
1.0 szt 1.00
 
km 5+250
1.0 szt 1.00
 
km 5+290
1.0 szt 1.00
 
km 5+330
1.0 szt 1.00
 
km 5+360
1.0 szt 1.00
 
km 5+384
1.0 szt 1.00
 

RAZEM 48.00
109
d.9

KNNR 4
1308-03
D-03.02.01

Kanały z rur polipropylenowych PP łączonych na wcisk o śr.
wewn. 200 mmi i sztywności obwodowej min 8 kPa - przykana-
liki

m

 
 
- strona prawa
 
 
km 2+650 od studzienki do studni chłonnej
3.5 m 3.50
 
km 2+700 od studzienki do studni chłonnej
3.5 m 3.50
 
km 2+750 od studzienki do studni chłonnej
3.5 m 3.50
 
km 3+220  od studzienki do studni chłonnej
2.0 m 2.00
 
km 3+410  od studzienki do studni chłonnej
2.0 m 2.00
 
km 3+522  od studzienki do studni chłonnej
2.0 m 2.00
 
km 3+600  od studzienki do studni chłonnej
2.0+2.5 m 4.50
 
km 3+650  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50
 
km 3+700  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50
 
km 3+750  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50
 
km 3+800  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

--------------------------------------------------------------------------
 
km 4+900 od studzienki do studni chłonnej
4.5 m 4.50
 
km 4+950 od studzienki do studni chłonnej
4.5 m 4.50
 
km 5+000 od studzienki do studni chłonnej
4.5 m 4.50
 
km 5+050 od studzienki do studni chłonnej
3.0 m 3.00
 
km 5+090 od studzienki do studni chłonnej
3.0 m 3.00
 
km 5+127 od studzienki do studni chłonnej
3.0 m 3.00
 
km 5+139 od studzienki do studni chłonnej
3.0 m 3.00
 
km 5+163 od studzienki do studni chłonnej
3.0 m 3.00
 
km 5+448  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
3.0+3.5 m 6.50
 
km 5+489  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
3.0+3.5 m 6.50
 
km 5+528  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
3.0+3.5 m 6.50
 
km 5+583,5 od studzienki do studni chłonnej
3.0 m 3.00
 
km 5+626  od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
4.0+2.5 m 6.50
 
km 5+666 od studzienki do rowu strona prawa za ścieżką
6.5 m 6.50
 
km 5+710 od studzienki do rowu strona prawa za ścieżką
6.5 m 6.50
 
 
km 5+743 od studzienki do rowu strona prawa za ścieżką
6.0 m 6.00
 
km 5+787 od studzienki do rowu strona prawa za ścieżką
6.0 m 6.00
 
km 5+828 od studzienki do rowu strona prawa za ścieżką
6.0 m 6.00
 
km 5+868 od studzienki do rowu strona prawa za ścieżką
6.0 m 6.00
 
km 5+904 od studzienki do komory wlotowej kanału deszczo-
wego w km 5+897
8.0 m 8.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona lewa
 
km 0+401 - przy istniejącym chodniku do studni rewizyjnej
1.5 m 1.50
 
km 0+432,5  - przy istniejącym chodniku do studni rewizyjnej
1.5 m 1.50
 
 
 
- strona lewa
 
 
km 3+419  od studzienki do rowu strona  lewa w km 3+416
4.0 m 4.00
 
km 3+456  od studzienki do studni chłonnej w zatoce postojo-
wej
2.0 m 2.00
 
km 3+509 od studzienki do studni chłonnej 
1.5+1.0 m 2.50
 
km 3+565 od studzienki do studni chłonnej 
1.0 m 1.00
 
km 3+600 od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50
 
km 3+650 od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50
 
km 3+700 od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50
 
km 3+756 od studzienki do studni chłonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50
 
km 3+806,5 od studzienki do studni chłonnej z przelewem do
rowu
1.5+1.0 m 2.50
 
km 3+833,5 od studzienki do studni chłonnej z przelewem do
rowu
1.5+1.0 m 2.50
 
km 4+809 od studzienki do studni chłonnej
2.0 m 2.00
 
km 4+900 od studzienki do studni chłonnej
2.0 m 2.00
 
km 4+950 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+000 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+050 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+090 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+137 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50

- 77 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+167 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+210 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+250 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+290 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+330 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+360 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 
km 5+384 od studzienki do studni chłonnej
2.5 m 2.50
 

RAZEM 203.00
110
d.9

KNR-W 2-18
0306-01
D-03.02.01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II z monta-
żem rury z polietylenu PEHD śr 200mm  o sztywności obwodo-
wej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnią

m

 
- przykanaliki  pod drogą
 
 
km 2+810- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
 
km 2+860- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
 
km 2+910- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
 
km 3+013- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
 
km 3+060  od studzienki strona praw do rowy strona lewa
9.0 m 9.00
 
km 3+110  od studzienki strona praw do rowy strona lewa
9.0 m 9.00
 
km 3+160  od studzienki strona praw do rowy strona lewa
9.0 m 9.00
 
km 3+270  od studzienki strona praw do rowy strona lewa
10.0 m 10.00
 
km 3+320  od studzienki strona praw do rowy strona lewa
10.0 m 10.00
 
km 3+370  od studzienki strona praw do rowy strona lewa
10.0 m 10.00
 

RAZEM 91.00
111
d.9

KNNR 4
1411-04
D-03.02.01

Obsypanie kanałów materiałem sypkim z zagęszczeniem po-
zyskaniem i dowozem

m3

 
- strona lewa
 
 
km 2+583 
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.0+1.4)/2*0.4*10.0-3.14*0.2*0.2/4*10.0 m3 4.49
 
km 2+650 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.57
 
km 2+700 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.57
 
km 2+750 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.57
 
km 3+220  
(1.0+1.4)/2*0.4*2-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
 
km 3+410
(1.0+1.4)/2*0.4*2-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
 
km 3+522  
(1.0+1.4)/2*0.4*2-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
 
km 3+600  
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
 
km 3+650  
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
 
km 3+700  
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
 
km 3+750  
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
 
km 3+800  
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
km 4+900 
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5 m3 2.02
 
km 4+950 
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5 m3 2.02
 
km 5+000 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5 m3 1.54
 
km 5+050 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
 
km 5+090 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
 
km 5+127 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
 
km 5+139 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
 
km 5+163 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
 
km 5+448  
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*3.0+3.5 m3 6.53
 
km 5+489  
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*3.0+3.5 m3 6.53
 
km 5+528  
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*3.0+3.5 m3 6.53
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+583,5 
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
 
km 5+626  
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*4.0+2.5 m3 5.49
 
km 5+666 
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.5 m3 2.92
 
km 5+710 
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.5 m3 2.92
 
 
km 5+743
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.0 m3 2.93
 
km 5+787 
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.0 m3 2.93
 
km 5+828 
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.0 m3 2.93
 
km 5+868 
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.0 m3 2.93
 
km 5+904 
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*8.0 m3 2.87
 
 
 
 
- strona lewa
 
km 0+401
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.67
 
km 0+432,5 
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.67
 
km 3+419  
(1.0+1.4)/2*0.4*4-3.14*0.2*0.2/4*4 m3 1.79
 
km 3+456  
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.67
 
km 3+509 
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.67
 
km 3+565
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 3+600 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 3+650 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 3+700 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 3+756 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 3+806,5 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 3+833,5 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 

- 80 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 4+809 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
 
km 4+900 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
 
km 4+950 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+000 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+050 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+090 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+137
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+167 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+210 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+250 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+290 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+330 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+360 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 
km 5+384 
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
 

RAZEM 121.61
112
d.9

KNNR 1
0214-05
D-02.03.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-III -
kanały i przykanaliki

m3

 
- strona lewa
 
km 2+583 
(1.0+1.4)/2*0.5*10.0 m3 6.00
 
km 2+650 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.5 m3 2.10
 
km 2+700 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.5 m3 2.10
 
km 2+750 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.5 m3 2.10
 
km 3+220  
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
 
km 3+410
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
 
km 3+522 
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
 
km 3+600  
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
 
km 3+650  
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
 
km 3+700  
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
 
km 3+750  
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
 
km 3+800
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
 
------------------------------------------------------------
 
 
km 4+900 
(1.0+1.4)/2*0.5*4.5 m3 2.70
 
km 4+950 
(1.0+1.4)/2*0.5*4.5 m3 2.70
 
km 5+000
(1.0+1.4)/2*0.5*4.5 m3 2.70
 
km 5+050 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
 
km 5+090
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
 
km 5+127 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
 
km 5+139 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
 
km 5+163 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
 
km 5+448  
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0+3.5 m3 5.30
 
km 5+489 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0+3.5 m3 5.30
 
km 5+528  
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0+3.5 m3 5.30
 
km 5+583,5 
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
 
km 5+626  
(1.0+1.4)/2*0.5*4.0+2.5 m3 4.90
 
km 5+666 
(1.0+1.4)/2*0.5*6.5 m3 3.90
 
km 5+710 
(1.0+1.4)/2*0.5*6.5 m3 3.90
 
km 5+743
(1.0+1.4)/2*0.5*6.0 m3 3.60
 
km 5+787 
(1.0+1.4)/2*0.5*6.0 m3 3.60
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 5+828 
(1.0+1.4)/2*0.5*6.0 m3 3.60
 
km 5+868 
(1.0+1.4)/2*0.5*6.0 m3 3.60
 
km 5+904
(1.0+1.4)/2*0.5*8.0 m3 4.80
 
 
 
- strona lewa
 
km 0+401
(1.0+1.4)/2*0.5*1.5 m3 0.90
 
km 0+432,5 
(1.0+1.4)/2*0.5*1.5 m3 0.90
 
km 3+419 
(1.0+1.4)/2*0.5*4.0 m3 2.40
 
km 3+456  
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
 
km 3+509 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 3+565 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 3+600 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 3+650 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 3+700 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 3+756 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 3+806,5 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 3+833,5
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
----------------------------------------------
 
km 4+809 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
 
km 4+900 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
 
km 4+950 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+000 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+050 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+090 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 5+137
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+167 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+210 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+250 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+290 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+330 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+360 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 
km 5+384 
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
 

RAZEM 138.90
113
d.9

KNR 2-31
1406-02
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt

 
- strona lewa
 
km 0+165
1.0 szt 1.00
 
km 0+197
1.0 szt 1.00
 
km 0+250
1.0 szt 1.00
 
km 0+306
1.0 szt 1.00
 
km 0+350
1.0 szt 1.00
 
km 0+498
1.0 szt 1.00
 
km 0+530
1.0 szt 1.00
 
km 0+549
1.0 szt 1.00
 
 
km 5+892
1 szt 1.00
 

RAZEM 9.00
114
d.9

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt

 
 -  strona prawa
 
km 4+791 - ( za ścieżką rowerową)
2 szt 2.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2.00
115
d.9

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wy-
mianą pokrywy fi 120 oraz włazu żeliwnego C-250

szt

 
km 4+872
1 szt 1.00
 

RAZEM 1.00
116
d.9

KNR 2-31
1406-05
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych z
wymianą płyty włazowej

szt

km 3+589 - str prawa
1.0 szt 1.00
 
km 3+572 - str lewa
1.0 szt 1.00
 
km 4+857
1.0 szt 1.00
 

RAZEM 3.00

10 PRZEPUSTY
117
d.1

0

KNNR 1
0210-03 KNR
2 01 0206-02
D-02.01.01
D-02.00.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
odwozem nadmiaru urobku do 1 km - wykopy pod przepusty

m3

 
km 0+141
(1.6+2.8)/2*(1.55+1.65)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 35.61
 
 
km 0+205
(1.6+3.1)/2*2.05*1.0-3.14*0.6*0.6/4*1.0 m3 4.53
 
 
km 1+252
(1.6+2.8)/2*(1.55+1.7)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 36.22
 
km 1+937
(1.6+2.5)/2*(1.45+1.55)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 30.72
 
 

RAZEM 107.08
118
d.1

0

KNR 2-33
0601-02
D-03.01.03a

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych
rurowych jednootworowych z rur o śr. 60cm - rury z polietylenu
HDPE dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej min 8
kPa z wykonaniem podłoża z drobnego żwiru na ławie z kru-
szywa łamanego gr 35cm

m

 
- przepusty pod drogą
 
km 0+141
11.0 m 11.00
 
km 0+205 - przedłużenie przepustu
1.0 m 1.00
 
km 1+252
11.0 m 11.00
 
km 1+937
11.0 m 11.00
 

RAZEM 34.00
119
d.1

0

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów dro-
gowych rurowych  o śr.60 cm -  z betonu C25/30

m3
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 
km 0+141
 
 -   wlot i wylot przepustu ściana prosta +fundanent
 
(2.2*0.7*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20)*2 m3 0.50
(2.2*0.8*0.25)*2 m3 0.88
 
 
km 0+205
 
 -   wlot przepustu ściana prosta +fundanent
 
2.5*1.7*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20 m3 0.79
2.5*0.8*0.25 m3 0.50
 
 
km 1+252
 
 -   wlot i wylot przepustu ściana prosta +fundanent
 
(2.4*1.0*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20)*2 m3 0.85
(2.4*0.8*0.25)*2 m3 0.96
 
km 1+937
 
 -   wlot i wylot przepustu ściana prosta +fundanent
 
 - wlot
 
2.4*0.9*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20 m3 0.38
2.4*0.8*0.25 m3 0.48
 
- wylot
2.4*1.2*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20 m3 0.52
2.4*0.8*0.25 m3 0.48
 

RAZEM 6.34
120
d.1

0

KNNR 1
0214-03
D-03.01.03a

Zasypanie przepustów  z obsypaniem rury drobnym żwirem z
zagęszczeniem mechanicznym

m3

 
 
km 0+141
(1.6+3.0)/2*(1.2+1.3)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 28.52
 
 
km 0+205
(1.6+3.1)/2*1.7*1.0-3.14*0.6*0.6/4*1.0 m3 3.71
 
 
km 1+252
(1.6+2.8)/2*(1.55+1.7)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 36.22
 
 
km `1+937
(1.6+2.5)/2*(1.1+1.2)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 22.82
 

RAZEM 91.27

11 SKRZYŻOWANIA , ZJAZDY
121
d.1

1

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na skrzyżo-
waniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0 km na uzupeł-
nienie nasypów pod chodniki i ścieżki rowerowe

m2

 
- skrzyżowania
 
- strona prawa
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0 m2 43.75
 
 
 - zjazdy
 
- strona prawa
 
km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5 m2 85.50
 
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m2 48.00
 
 

RAZEM 177.25
122
d.1

1

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 42 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na skrzyżo-
waniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0 km na uzupeł-
nienie nasypów pod chodniki i ścieżki rowerowe

m2

 
- kieszenie postojowe przy zjeździe do ogródków działkowych
 
- strona prawa
 
km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.2*5.2*2 m2 43.68
 

RAZEM 43.68
123
d.1

1

KNNR 6
0112-06
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

 
- skrzyżowania
 
- strona prawa
 
km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0 m2 43.75
 
----------------------------------------------------------
 
- zjazdy
 
- strona lewa
 
km 0+747
6.5*3.5 m2 22.75
 
 - zjazdy
 
- strona prawa
 
km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5 m2 85.50
 
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m2 48.00
 
----------------------------------------------------------
 
- kieszenie postojowe przy zjeździe do ogródków działkowych
 
- strona prawa
 
km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0*5.0*2 m2 40.00
 

RAZEM 240.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

124
d.1

1

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr. 20
cm -  podbudowa na zjazdach publicznych i skrzyżowaniach

m2

 
- skrzyżowania
 
- strona prawa
 
km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0 m2 43.75
 
 - zjazdy
 
- strona prawa
 
km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5 m2 85.50
 
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m2 48.00
 
---------------------------------------------------------
 
- kieszenie postojowe przy zjeździe do ogródków działkowych
 
- strona prawa
 
km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0*5.0*2 m2 40.00
 

RAZEM 217.25
125
d.1

1

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr. 12
cm -  uzupełnienie nawierzchni zjazdów

m2

 
 
- zjazdy
 
 
- strona lewa
 
km 0+026
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+047
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+079
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+659
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+685
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+747
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+778
6.5*3.5 m2 22.75
 
km 0+805
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+839
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+865
5.0*3.0 m2 15.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 0+884
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+915
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+942
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+965
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+020
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+086
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+114
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+121
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+162
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+258
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+311
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+368
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+490
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+574
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+737
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+809
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+872
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+902
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+933
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+973
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 2+078
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 2+112
5.0*3.0 m2 15.00
 
----------------------------------------------------
 
km 2+483
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

5.0*3.0 m2 15.00
 
km 3+004
6.0*4.5 m2 27.00
 
 
 
 
 
- strona prawa
 
km 0+021
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+065
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+105
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+121
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+227
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+339 - 0+349
10*3.0 m2 30.00
 
km 0+363
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+375
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+412
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+444
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+456
10.0*3.0 m2 30.00
 
km 0+556
6.0*3.0 m2 18.00
 
km 0+589
6.0*3.0 m2 18.00
 
km 0+647
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+677
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+711
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+740
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+792
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+825
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+871
5.0*3.0 m2 15.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 0+904
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+932
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 0+953
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+008
8.0*3.0 m2 24.00
 
km 1+041
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+089
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+128
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+143
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+239
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+289
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+339
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+572
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+653
9.0*3.0 m2 27.00
 
km 1+709
5.0*3.0 m2 15.00
 
 
km 1+810
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+830
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+873
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 1+910
9.0*3.0 m2 27.00
 
km 1+931
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 2+029
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 2+055
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 2+072 - 2+082
10.0*3.0 m2 30.00
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

- 91 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
 
km 2+418 - 2+423
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 2+433 - 2+438
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 2+459,5 - 2+464,5
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 3+019 - 3+024
5.0*3.0 m2 15.00
---------------------------------------
km 5+459 - 5+468
9.0*3.0 m2 27.00
6*3.0 m2 18.00
km 5+490 - 5+494
4.0*3.0 m2 12.00
 
km 5+572 - 5+577
5.0*3.0 m2 15.00
 
km 5+592 - 5+599
7.0*3.0 m2 21.00
 

RAZEM 1396.75
126
d.1

1

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfalto-
wa 0,6kg/m2

m2

- zjazdy
 
- strona lewa
 
km 0+747
6.5*3.5 m2 22.75
 
 
- strona prawa
 
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m2 48.00
 

RAZEM 70.75
127
d.1

1

KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr.5-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km

m2

 
 
 skrzyżowania
 
- strona lewa
 
km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0 m2 32.00
 
km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0 m2 28.00
 
km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0 m2 259.00
 
km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0 m2 165.00
 
km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0 m2 32.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona prawa
 
km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0 m2 108.80
 
km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5 m2 100.28
 
km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0 m2 43.75
 
km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0 m2 126.25
 
 
 - zjazdy
 
- strona prawa
 
km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0 m2 98.75
 
km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0 m2 133.75
 

RAZEM 1127.58
128
d.1

1

KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu-
miczną asfaltową grysową mechaniczne  - (KR-3) - (skrzyżo-
wania ,zjazdy)

t

 
 
- skrzyżowania
 
- strona lewa
 
km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0*0.1 t 3.20
 
km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0*0.1 t 2.80
 
km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0*0.1 t 25.90
 
km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0*0.1 t 16.50
 
km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0*0.1 t 3.20
 
 
- strona prawa
 
km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0*0.1 t 10.88
 
km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5*0.1 t 10.03
 
km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0*0.125 t 5.47
 
km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0*0.1 t 12.63
 
 
---------------------------------------------------------
 
- zjazdy
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona lewa
 
km 0+747
6.0*3.0*0.150 t 2.70
 
 
 - zjazdy
 
- strona prawa
 
km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5*0.1 t 8.55
 
km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0*0.1 t 9.88
 
km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0*0.1 t 13.38
 
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0*0.1 t 4.80
 

RAZEM 129.90
129
d.1

1

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej emul-
sją asfaltową 0,2kg/m2

m2

- skrzyżowania
 
- strona lewa
 
km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0 m2 32.00
 
km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0 m2 28.00
 
km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0 m2 259.00
 
km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0 m2 165.00
 
km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0 m2 32.00
 
 
- strona prawa
 
km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0 m2 108.80
 
km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5 m2 100.28
 
km 1+1388
(12.0+5.5)/2*5.0 m2 43.75
 
km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0 m2 126.25
 
 
 - zjazdy
 
- strona prawa
 
km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5 m2 85.50
 
km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0 m2 98.75
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0 m2 133.75
 
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m2 48.00
 

RAZEM 1261.08
130
d.1

1

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC11S o grubości 4 cm - KR-3 (warstwa ście-
ralna) - skrzyżowania , zjazdy

m2

 
- skrzyżowania
 
- strona lewa
 
km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0 m2 32.00
 
km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0 m2 28.00
 
km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0 m2 259.00
 
km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0 m2 165.00
 
km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0 m2 32.00
 
 
- strona prawa
 
km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0 m2 108.80
 
km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5 m2 100.28
 
km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0 m2 43.75
 
km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0 m2 126.25
 
 
 - zjazdy
 
- strona prawa
 
km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5 m2 85.50
 
km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0 m2 98.75
 
km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0 m2 133.75
 
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m2 48.00
 

RAZEM 1261.08
131
d.1

1

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

 
- kieszenie postojowe przy zjeździe do ogródków działkowych
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona prawa
 
km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0*5.0*2 m2 40.00
 

RAZEM 40.00
132
d.1

1

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15
z obustronnym oporem

m

 
- kieszenie postojowe przy zjeździe do ogródków działkowych
 
- strona prawa
 
km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0*5.0*2 m 40.00
 

RAZEM 40.00
133
d.1

1

KNNR 1
0210-02 KNR
2-01 0206-02
D-06.02.01a

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III z
odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach

m3

 
 
 
- zjazdy
 
 
- strona lewa
 
km 0+047
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+079
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+659
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+685
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+714
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+747
(1.1+1.6)/2*1.1*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 10.88
 
km 0+805
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+839
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+865
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+884
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+915
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+942
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 0+965
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 1+020
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
 
km 1+086
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+114
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+121
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+258
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+311
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+368
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+490
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+574
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+732
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+809
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+819
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+872
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+902
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+040
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+078
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+112
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+483
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 3+004
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
 
 
 
 
- zjazdy zejścia do bram ogródków działkowych
 
 
- strona lewa
 
km 2+049
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
 
km 2+055
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3 m3 9.34
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 2+088
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
 
 
- strona prawa
 
 
km 0+589
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+620
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+647
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+677
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+711
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+740
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+792
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+825
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+871
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+904
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+932
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 0+953
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+008
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
 
km 1+041
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+089
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+128
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+143
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+239
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+289
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+339
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+572
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 1+653
(1.1+1.6)/2*0.9*9-3.14*0.4*0.4/4*9.0 m3 9.80
 
km 1+709
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
 
km 1+810
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+830
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+873
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+910
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+931
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+029
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+055
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+072 - 2+082
(1.1+1.6)/2*0.9*10-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 10.89
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
 
km 2+418 - 2+423
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+433 - 2+438
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 2+459,5 - 2+464,5
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 5+748
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowej
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
 

RAZEM 511.26
134
d.1

1

KNR 2-31
0605-06
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o
śr.wewn. 400 mm dwuścienne karbowane o sztywności obwo-
dowej SN8 kN/m2

m

 
 
- zjazdy zejścia do bram ogródków działkowych
 
 
- strona lewa
 
km 2+049
3.0 m 3.00
 
km 2+055
3.0 m 3.00
 
km 2+080
3.0 m 3.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
RAZEM 9.00

135
d.1

1

KNR 2-31
0605-07
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o
śr.wewn. 500 mm dwuścienne karbowane o sztywności obwo-
dowej SN8 kN/m2

m

 
 
- zjazdy
 
 
- strona lewa
 
km 0+047
6.0 m 6.00
 
km 0+079
6.0 m 6.00
 
km 0+659
6.0 m 6.00
 
km 0+685
6.0 m 6.00
 
km 0+714
6.0 m 6.00
 
km 0+747
8.0 m 8.00
 
km 0+805
6.0 m 6.00
 
km 0+839
6.0 m 6.00
 
km 0+865
6.0 m 6.00
 
km 0+884
6.0 m 6.00
 
km 0+915
6.0 m 6.00
 
km 0+942
6.0 m 6.00
 
km 0+965
6.0 m 6.00
 
km 1+020
6.0 m 6.00
 
km 1+086
6.0 m 6.00
 
km 1+114
6.0 m 6.00
 
km 1+121
6.0 m 6.00
 
km 1+258
6.0 m 6.00
 
km 1+311
6.0 m 6.00
 
km 1+368
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6.0 m 6.00
 
km 1+490
6.0 m 6.00
 
km 1+574
6.0 m 6.00
 
km 1+737
6.0 m 6.00
 
km 1+809
6.0 m 6.00
 
km 1+819
6.0 m 6.00
 
km 1+872
6.0 m 6.00
 
km 1+902
6.0 m 6.00
 
km 1+933
6.0 m 6.00
 
km 1+973
6.0 m 6.00
 
km 2+112
6.0 m 6.00
 
----------------------------------------------------------------
 
km 2+483
6.0 m 6.00
 
km 3+004
8.0 m 8.00
 
 
 
- strona prawa
 
 
km 0+589
6.0 m 6.00
 
km 0+620
6.0 m 6.00
 
km 0+647
6.0 m 6.00
 
km 0+677
6.0 m 6.00
 
km 0+711
6.0 m 6.00
 
km 0+740
6.0 m 6.00
 
km 0+792
6.0 m 6.00
 
km 0+825
6.0 m 6.00
 
km 0+871

- 101 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6.0 m 6.00
 
km 0+904
6.0 m 6.00
 
km 0+932
6.0 m 6.00
 
km 0+953
6.0 m 6.00
 
km 1+008
8.0 m 8.00
 
km 1+041
6.0 m 6.00
 
km 1+089
6.0 m 6.00
 
km 1+128
6.0 m 6.00
 
km 1+143
6.0 m 6.00
 
km 1+239
6.0 m 6.00
 
km 1+289
6.0 m 6.00
 
km 1+339
6.0 m 6.00
 
km 1+572
6.0 m 6.00
 
km 1+653
9.0 m 9.00
 
km 1+709
6.0 m 6.00
 
 
km 1+810
6.0 m 6.00
 
km 1+830
6.0 m 6.00
 
km 1+873
6.0 m 6.00
 
km 1+910
6.0 m 6.00
 
km 1+931
6.0 m 6.00
 
km 2+029
6.0 m 6.00
 
km 2+055
6.0 m 6.00
 
km 2+072 - 2+082
10.0 m 10.00
 
---------------------------------------------------------------------------
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
 
km 2+418 - 2+423
6.0 m 6.00
 
km 2+433 - 2+438
6.0 m 6.00
 
km 2+459,5 - 2+464,5
6.0 m 6.00
 
km 5+748
6.0 m 6.00
 
km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowej
8.0 m 8.00
 

RAZEM 423.00
136
d.1

1

KNNR 1
0317-01
D-06.02.01a

Zasypywanie przepustów z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III - skrzyżowania i zjazdy

m3

 
 
- zjazdy
 
 
- strona lewa
 
km 0+047
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 0+079
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 0+659
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+685
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+714
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+747
(1.1+1.6)/2*1.1*8-3.14*0.5*0.5/4*8.0 m3 10.31
 
km 0+805
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+839
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+865
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+884
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+915
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+942
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 0+965
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 1+020
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
 
km 1+086
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+114
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+121
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+358
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+311
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+368
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+490
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+574
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+737
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+809
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 1+819
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+872
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+902
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+933
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
 
km 1+973
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 2+112
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
---------------------------------------------------------------
 
 
km 2+483
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
 
km 3+004
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.5*0.5/4*8.0 m3 8.15
 
 
 
- zjazdy zejścia do bram ogródków działkowych
 
 
- strona lewa
 
km 2+049
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
 
km 2+060
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
 
km 2+080
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
 
 
- strona prawa
 
 
km 0+589
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+620
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+647
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+677
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+711
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+740
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+792
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+825
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+871
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+904
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+932
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 0+953
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+008
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
 
km 1+041
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+089
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+128
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+143
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+239
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+289
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+339
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+572
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+653
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*9.0 m3 8.59
 
km 1+709
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
 
km 1+810
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+830
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+873
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+910
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 1+931
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 2+029
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 2+055
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 2+072 - 2+082
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 8.46
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
 
km 2+418 - 2+423
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 2+433 - 2+438
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 2+459,5 - 2+464,5
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 5+748
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
 
km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowej
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
 

RAZEM 570.79
137
d.1

1

KNNR 10
0404-02
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia łamanego,
średniego na skarpach na ławie betonowej  z betonu C10/15)
gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawą cementową - obruko-
wanie skarp przepustów pod zjazdami

m2

 
 
- przepusty śr 50 cm
 
- zjazdy
 
 
- strona lewa
 
km 0+047
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+079
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+659
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+685
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+714
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+747
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+805
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+839
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+865
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+884
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+915
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+942
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+965
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+020
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+086
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+114
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+162
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+258
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+311
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+368
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+490
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+574
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+737
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+809
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+819
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+872
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+902
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+933
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km1+973
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 2+112
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
-----------------------------------------------------------------
 
km 2+483
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 3+004
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
 
- zjazdy zejścia do bram ogródków działkowych
 
 
- strona lewa
 
km 2+049
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.55
 
km 2+060
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.55
 
km 2+085
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.55
 
 
 
- strona prawa
 
 
km 0+589
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+620
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+647
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+677
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+711
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+740
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+792
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+825
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+871
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+904
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+932
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 0+953
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+008
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+041
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+089
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+128
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+143
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+239
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+289
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+339
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+572
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+653
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+709
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
 
km 1+810
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+830
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+873
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+910
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 1+931
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 2+029
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 2+055
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 2+072 - 2+082
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

------------------------------------------------------------------------------------
------
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
 
km 2+418 - 2+423
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 2+433 - 2+438
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 2+459,5 - 2+464,5
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 5+748
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 
km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowej
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
 

RAZEM 100.36

12 ZATOKI
138
d.1

2

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok. 61 cm
z odwozem urobku do 1,5km - koryto pod zatoki postojowe i
autobusowe

m2

 
- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
 
 
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupełnienie ubytków
podbudowy
64.0 m2 64.00
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5 m2 133.00
 

RAZEM 450.75
139
d.1

2

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa
o grub.po zagęszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
ku ,zatoki postojowe i autobusowe

m2

 
- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
 
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupełnienie ubytków
podbudowy
64.0 m2 64.00
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5 m2 133.00
 

RAZEM 450.75
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 etap II w km 1+466 – 5+200 oraz 6+150 – 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

140
d.1

2

KNNR 6
0109-03
D-04.06.01

Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą - podbudowa pod zatoki postojowe i autobusowe

m2

 
- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
 
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupełnienie ubytków
podbudowy
64.0 m2 64.00
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5 m2 133.00
 

RAZEM 450.75
141
d.1

2

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr.
15 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku, zatoki postojowe i
autobusowe

m2

 
- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
 
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupełnienie ubytków
podbudowy
64.0 m2 64.00
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5 m2 133.00
 

RAZEM 450.75
142
d.1

2

KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr.5-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km

m2

 
 - strona lewa
 
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa
71*5.0 m2 355.00
 
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
 

RAZEM 491.50
143
d.1

2

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P gr. 10 cm

m2

- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
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km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupełnienie ubytków
podbudowy
64.0 m2 64.00
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
 

RAZEM 412.25
144
d.1

2

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfalto-
wa 0,6kg/m2

m2

 
- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
 
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupełnienie ubytków
podbudowy
64.0 m2 64.00
 
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
 

RAZEM 412.25
145
d.1

2

KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu-
miczną asfaltową grysową AC16W - mechaniczne  - (KR-3) -
zatoki  postojowe i autobusowe

t

 
- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5*0.175 t 20.52
 
km 3+419 - 3+508 - zatoka postojowa 
(89.0+84.0)/2*2.8*0.175 t 42.39
 
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0*01
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0*0.1 t 11.40
 

RAZEM 74.30
146
d.1

2

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej emul-
sją asfaltową 0,2kg/m2

m2

- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
 
km 3+419 - 3+508 - zatoka postojowa 
(89.0+84.0)/2*2.8 m2 242.20
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- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
 

RAZEM 590.45
147
d.1

2

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC11S o grubości 4 cm - KR-3 (warstwa ście-
ralna)  - zatoki  postojowe i autobusowe

m2

 
- strona lewa
 
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
 
km 3+419 - 3+508 - zatoka postojowa 
(89.0+84.0)/2*2.8 m2 242.20
 
 
- strona prawa
 
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
 
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
 

RAZEM 590.45

13 POBOCZA I ROWY
148
d.1

3

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładow-
czymi na odległość do 1 km - oczyszczenie rowów z namułu
śr. gr.35 cm  z uzupełnieniem i uformowaniem skarp i poboczy

m

 
- strona lewa
 
km 0+000 - 0+140
140-12 m 128.00
 
km 0+653 - 1+398
745-102 m 643.00
 
km 1+418 - 2+240
822-54 m 768.00
 
--------------------------------------------------
 
 
km 2+392 - 3+183
791 m 791.00
 
km 3+214 - 3+417
203 m 203.00
 
 
 
- strona prawa
 
km 0+560 - 1+365
805 m 805.00
 
km 1+384 - 2+050
666 m 666.00
 
-----------------------------------------------------
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km 5+437 - 5+457
20 m 20.00
 
km 5+470 - 5+490
20 m 20.00
 
km 5+515 - 5+545
30 m 30.00
 
km 5+617 - 5+895
278 m 278.00
 

RAZEM 4352.00
149
d.1

3

KNR 2-01
0206-02 D-
06.04.01
D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładow-
czymi na odległość do 3 km - wykonanie rowu z wyprofilowa-
niem skarp

m3

 
- strona lewa
 
km 3+214 - 3+410
(2.5+0.5)/2*0.8*196 m3 235.20
 
 

RAZEM 235.20
150
d.1

3

KNNR 6
0203-04
D-06.03.01

Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0-31,5 o
gr 10 cm po zagęszczeni

m2

 
- strona lewa
 
km 0+000 - 0+140
1.0*140 m2 140.00
 
km 0+651 - 1+398
0.75*747 m2 560.25
 
km 1+418 - 2+258
0.75*848 m2 636.00
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
 
km 2+392 - 3+183
1.0*791 m2 791.00
 
km 3+214 - 3+419
1.2*205 m2 246.00
 
 
------------------------------------------------------
 
 
- strona prawa
 
km 0+000 - 0+143
1.0*143 m2 143.00
 
km 0+161 - 0+183
1.0*22 m2 22.00
 
km 0+205 - 1+380
1.0*1175 m2 1175.00
 
km 1+394 - 2+258
1.0*864 m2 864.00
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------------------------------------------------------------------------------------
 
 II etap  kilometr początkowy 2+358 oś wyspy na skrzyżowaniu
 
km 2+358 - 2+584
1.0*226 m2 226.00
 

RAZEM 4803.25

14 UMOCNIENIA SKARP
151
d.1

4

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia łamanego,
średniego na skarpach na ławie z betonu C12/15 gr 10cm z
zamuleniem spoin zaprawą cementową - obrukowanie wylotu
kanałów i przykanalików.

m2

 
 
 - wyloty  przykanalików
 
- strona lewa
 
 
km 2+445
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 2+485
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 2+545
0.8*1.0 m2 0.80
 
 
km 2+810
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 2+860
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 2+910
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+013
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+060
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+110
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+160
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+270
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+320
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+370
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+650
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+700
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 3+750
0.8*1.0 m2 0.80
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km 3+800
0.8*1.0 m2 0.80
 
---------------------------------------------------------
 
- strona prawa
 
km 5+666 
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 5+710 
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 5+743
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 5+787 
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 5+828 
0.8*1.0 m2 0.80
 
km 5+868 
0.8*1.0 m2 0.80
 
 
 
- strona lewa
 
km 3+416
0.8*1.0 m2 0.80
 

RAZEM 19.20
152
d.1

4

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "Krata" mała
60x40x8 cm z wypełnieniem otworów betonem C12/15

m2

 
- wyloty przykanalików
 
- strona lewa
 
km 2+545
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
 
km 2+810
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 2+860
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 2+910
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+013
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+060
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+110
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+160
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+270
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+320
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(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+370
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+416 - wylot przykanalika studzienki z zatoki postojowej
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+650
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+700
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+750
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
km 3+800
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
 
-------------------------------------------------------------------
 
- strona prawa
 
km 5+666 
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
 
km 5+710 
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
 
km 5+743
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
 
km 5+787 
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
 
km 5+828 
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
 
km 5+868 
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
 
 

RAZEM 86.40
153
d.1

4

KNNR 6
0606-03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych "muldowy" o wym.50*60 i gr.
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

 
- wyloty przykanalików
 
- strona lewa
 
km 2+545
6.0 m 6.00
 
 
km 2+810
3.0 m 3.00
 
km 2+860
3.0 m 3.00
 
km 2+910
3.0 m 3.00
 
km 3+013
3.0 m 3.00
 
km 3+060
3.0 m 3.00
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km 3+110
3.0 m 3.00
 
km 3+160
3.0 m 3.00
 
km 3+270
3.0 m 3.00
 
km 3+320
3.0 m 3.00
 
km 3+370
3.0 m 3.00
 
km 3+416
3.0 m 3.00
 
km 3+650
3.0 m 3.00
 
km 3+700
3.0 m 3.00
 
km 3+750
3.0 m 3.00
 
km 3+800
3.0 m 3.00
 
------------------------------------------------------
 
- strona prawa
 
km 5+666 
3.0 m 3.00
 
km 5+710 
3.0 m 3.00
 
km 5+743
3.0 m 3.00
 
km 5+787 
3.0 m 3.00
 
km 5+828 
3.0 m 3.00
 
km 5+868 
3.0 m 3.00
 

RAZEM 69.00

15 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE
154
d.1

5

KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
śr. 70 mm  z wysięgnikiem dł 1m - z obetonowaniem

szt.

 
 
- strona prawa
 
km 0+206-  znak B-18
1.0 szt. 1.00
 
km 3+090-  znak A-6a
1.0 szt. 1.00
 
km 5+720-  znak A-1
1.0 szt. 1.00
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km 5+872 -  znak A-9
1.0 szt. 1.00
 
- przejścia dla pieszuch
 
km 3+515 - 3+511  znak D-6
2.0 szt. 2.00
 
km 4+810 - 4+814  znak D-6
2.0 szt. 2.00
 
 

RAZEM 8.00
155
d.1

5

KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
śr. 70 mm  z  obetonowaniem

szt.

 
 
- strona prawa
 
km 0+008 - znak E17a
2.0 szt. 2.00
 
km 1+323-  znak A-6a
1.0 szt. 1.00
 
km 2+456-  znak A-6b
1.0 szt. 1.00
 
km 0+030 - znak  D42
1.0 szt. 1.00
 
km 3+396-  znak E-17a
2.0 szt. 2.00
 
km 3+424-  znak D-42
1.0 szt. 1.00
 
km 5+355-  znak D-42
1.0 szt. 1.00
 
km 5+424-  znak G-1b
1.0 szt. 1.00
 
znaki C13
8.0 szt. 8.00
 
znaki C14
2.0 szt. 2.00
 

RAZEM 20.00
156
d.1

5

KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2                  -

szt.

 
 
- strona prawa
 
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt. 1.00
 
km 0+030 - znak  D42
1.0 szt. 1.00
 
km 0+206-  znak B-18
1.0 szt. 1.00
 
km 1+381-  znak A-6a
1.0 szt. 1.00
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km 2+456-  znak A-6b
1.0 szt. 1.00
 
km 3+090-  znak A-6a
1.0 szt. 1.00
 
km 3+396-  znak E-17a
1.0 szt. 1.00
 
km 3+424-  znak D-42
1.0 szt. 1.00
 
km 5+355-  znak D-42
1.0 szt. 1.00
 
km 5+720-  znak A-1
1.0 szt. 1.00
 
km 5+872 -  znak A-9
1.0 szt. 1.00
 
km 5+424-  znak G-1b
1.0 szt. 1.00
 
km 1+227 - 1+231 oznakowanie przejścia znaki D-6
2.0 szt. 2.00
 
- przejścia dla pieszuch
 
km 3+515 - 3+511  znak D-6
2.0 szt. 2.00
 
km 4+810 - 4+814  znak D-6
2.0 szt. 2.00
 
znaki C13
8.0 szt. 8.00
 
znaki C14
2.0 szt. 2.00
 

RAZEM 28.00
157
d.1

5

KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - TARCZE ZNAKÓW MATERIA-
ŁEM INWESTORA                 -

szt.

 
- strona prawa
 
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt. 1.00
 
km 3+396-  znak E-17a
1.0 szt. 1.00
 
km 5+424-  znak G-1b
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 3.00
158
d.1

5

KNR AT-04
0204-01
D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane mechanicznie - oznakowanie gładkie

m2

 
 oznakowanie poziome - linia segregacyjne
 
km 3+150 - 3+846
695*0.24 m2 166.80
 
km 4+796 - 5+967
682*0.24 m2 163.68
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(322*0.12)/2 m2 19.32
167*0.24 m2 40.08
 
 

RAZEM 389.88
159
d.1

5

KNR AT-04
0204-01
D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane sprzętem ręcznym

m2

 
km 3+515 - 3+511 oznakowanie przejścia  P-10
(9.0*4.0)/2 m2 18.00
 
km 4+810 - 4+814 oznakowanie przejścia P-10
(9.0*4.0)/2 m2 18.00
 
- oznakowanie poziome ścieżki rowerowej P-23
12*0.662 m2 7.94
 

RAZEM 43.94
160
d.1

5

KNNR 6
0701-03
D-07.06.02

Poręcze ochronne sztywne U12a z pochwytem i przeciągiem z
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,0
m

m

 
 
- strona prawa
 
km 0+140
6.0 m 6.00
 
km 1+305
6.0 m 6.00
 
km 2+044
6.0 m 6.00
 

RAZEM 18.00
161
d.1

5

KNNR 6
0703-01
D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - BARIERA MATERIAŁEM
INWESTORA

m

 
 
- strona prawa
 
km 0+202
12.0 m 12.00
 
 

RAZEM 12.00
162
d.1

5

KNNR 6
0703-06
D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - zakończenia barier szt

 
 
- strona prawa
 
km 0+202
2.0 szt 2.00
 
 

RAZEM 2.00
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L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.
1

KNNR 1
0111-01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych
- trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

km 4.92

2
d.
1

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bości do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5
km

m2 22178.00

3
d.
1

KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-
nej o gr.3-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 20 km

m2 6370.40

4
d.
1

KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-
nej i betonowej o gr.2-4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 20 km

m2 9523.20

5
d.
1

KNR 2-01
0103-02
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt 14.00

6
d.
1

KNR 2-01
0103-04
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt. 5.00

7
d.
1

KNR 2-01
0103-06
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt. 12.00

8
d.
1

KNR 2-01
0103-06
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 156-165 cm) szt. 1.00

9
d.
1

KNR 2-01
0105-02
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z odwo-
zem do 10km

szt. 14.00

10
d.
1

KNR 2-01
0105-04
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)z odwo-
zem do 10km

szt. 6.00

11
d.
1

KNR 2-01
0105-06
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)z odwo-
zem do 10km

szt. 20.00

12
d.
1

KNR 2-01
0105-06
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)z odwo-
zem do 10km

szt. 1.00

13
d.
1

KNR 2-01
0105-06
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 156-165 cm)z od-
wozem do 10km

szt. 1.00

14
d.
1

KNNR 1
0102-02
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od
31% do 60% powierzchni.

m2 6195.50

15
d.
1

KNR 2-31
0818-08
D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt 16.00

16
d.
1

KNNR 6
0702-08
D-01.02.04

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogows-
kazów

szt 12.00

17
d.
1

KNR 2-31
0818-06
D-01.02.04

Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 12.00

18
d.
1

KNR AT-03
0101-02   
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych i betonowych na gł. 8-12 cm

m 2888.70

19
d.
1

KNR AT-03
0104-02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr.
5-8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10
km

m2 954.12

20
d.
1

KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm me-
chanicznie

m2 637.32

21
d.
1

KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 16 - 18 cm me-
chanicznie

m2 54.00
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22
d.
1

KNKRB 6
0801-02
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa me-
chanicznie

m2 231.00

23
d.
1

KNR 2-31
0805-05
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamiennej nie-
regularnej o wysokości 20-25 cm na podsypce piasko-
wej z odwozem  do 15 km

m2 27.00

24
d.
1

KNNR 6
0806-08
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30
cm na podsypce cementowo - piaskowej

m 1887.50

25
d.
1

KNR 2-31
0813-03
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

m 1572.50

26
d.
1

KNR 2-31
0812-03
D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 72.40

27
d.
1

KNR 2-31
0813-03
D-01.02.04

Rozebranie opornika kamiennego granitowego 10x30
cm na podsypce .piaskowej  - OPORNIK GRANITO-
WY DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA

m 309.00

28
d.
1

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
wyp.spoin piaskiem - z odwozem pozyskanej kostki na
plac inwestora do 20km

m2 573.38

29
d.
1

KNR 2-31
0811-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
"trylinki" o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2 75.00

30
d.
1

KNR 2-31
0809-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych
(prefabrykowanych) 3*1,5m na podsypce piaskowej

m2 18.00

31
d.
1

KNR 2-31
0815-02
D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej  z odwozem pozyskanych płyt na
plac inwestora do 20km

m2 1540.00

32
d.
1

KNR 2-31
0815-03
D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 30x30x5 cm na
podsypce piaskowej  z odwozem pozyskanych płyt na
plac inwestora do 20km

m2 547.50

33
d.
1

KNR 2-31
0805-06
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien-
nej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
piaskowej - KOSTKA GRANITOWA DO POWTÓRNE-
GO WBUDOWANIA

m2 421.40

34
d.
1

kalkulacja
własna
D-01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych z zasy-
paniem otworu mieszanką kruszywa łamanego z za-
gęszczeniem

szt 13.00

35
d.
1

kalkulacja
własna
D-01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych szt 2.00

36
d.
1

KNR 2-31
0816-02
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
40 cm

m 293.50

37
d.
1

KNR 4-04
0303-06
D-01.02.04

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 35 cm m3 32.61

38
d.
1

KNR 2-31
0816-02
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
60 cm

m 32.00

39
d.
1

KNR 4-04
1103-04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo-
wyładowczym na odleg. 15 km

m3 325.90

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE 
40
d.
2

KNNR 1
0207-03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowóz gruntu kat I-III z zakupem - uzupełnienie korpu-
su drogi

m3 813.58
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41
d.
2

KNR-W 2-01
0227-01
KNNR 6
0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
mechanicznie w gruncie kat.I-III

m3 1293.58

42
d.
2

KNR 2-01
0206-03
D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 5 km

m3 663.63

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 

3 CIĄGI PIESZO-ROWEROWE  O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 
43
d.
3

KNR 2-31
0401-04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 1795.00

44
d.
3

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
ławie z betonu C12/15 z oporem

m 837.00

45
d.
3

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na
ławie z betonu C12/15 z oporem

m 991.00

46
d.
3

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Opornik kamienny granitowy wystające o wym. 10x30
cm na ławie z betonu C12/15 z oporem - OPORNIK
GRANITOWY MATERIAŁEM INWESTORA

m 786.00

47
d.
3

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15

m 2914.50

48
d.
3

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach

m 41.00

49
d.
3

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głę-
bok. 23 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto  pod
ścieżki rowerowe

m2 6287.25

50
d.
3

KNR AT-03
0201-01
 D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym z dowozu
- wymagana wytrzymałość Rm 1,5-2,5  MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm - stabilizacja pod
ścieżki rowerowe

m2 5849.55

51
d.
3

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,
5 o gr. 14 cm -  pod ścieżki rowerowe

m2 5849.55

52
d.
3

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głę-
bok. 35 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod
zjazdy w ścieżkach rowerowych

m2 100.50

53
d.
3

KNR AT-03
0201-01
 D-04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym z dowozu
- wymagana wytrzymałość Rm 1,5-2,5  MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 14 cm - pod zjazdy w ścież-
kach rowerowych

m2 93.50

54
d.
3

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,
5 o gr. 16 cm -  pod zjazdy w ścieżkach rowerowych

m2 93.50

55
d.
3

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor (pas
szer 20cm przy krawędzi ścieżki)

m2 459.10

56
d.
3

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
ka szara

m2 5390.45

57
d.
3

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
ka kolor

m2 93.50

58
d.
3

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o
śr gr. 12 cm -  uzupełnienie nawierzchni zjazdów za
ścieżką rowerową

m2 46.50

59
d.
3

KNNR 10
0707-01
D-09.01.01

Humusowane pasa zieleni o gr,10 cm humusu z wyko-
nanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat.III z dodatkiem hydrożelu 3kg/m3 humusu

m2 1056.00
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60
d.
3

KNR 2-21
0401-02
D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat.III bez nawożenia

m2 3117.00

Razem dział: CIĄGI PIESZO-ROWEROWE  O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 

4 CHODNIKI
61
d.
4

KNR 2-31
0401-04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 1034.00

62
d.
4

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
ławie z betonu C12/15 z oporem

m 170.50

63
d.
4

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na
ławie z betonu C12/15 z oporem

m 1034.00

64
d.
4

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15

m 1163.40

65
d.
4

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach

m 18.00

66
d.
4

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,
5 o gr. 6,0 cm - uzupełnienie podbudowy pod podno-
szone-regulowane zjazdy

m2 408.75

67
d.
4

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głę-
bok. 21 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod
chodnik

m2 2132.05

68
d.
4

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego -
warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm - podbudowa pod
chodnik

m2 1935.25

69
d.
4

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,
5 o gr. 14 cm - podbudowa pod chodnik

m2 1935.25

70
d.
4

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głę-
bok. 37 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod
zjazdy w chodniku

m2 33.50

71
d.
4

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego -
warstwa o grub.po zagęszcz. 12 cm - podbudowa pod
zjazdy w chodniku

m2 33.50

72
d.
4

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,
5 o gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2 33.50

73
d.
4

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara

m2 1949.56

74
d.
4

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
ka kolor

m2 33.50

75
d.
4

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MA-
TERIAŁEM INWESTORA

m2 553.38

76
d.
4

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o
śr gr. 10 cm -  uzupełnienie nawierzchni zjazdów za
chodnikiem

m2 33.50

Razem dział: CHODNIKI

5 ŚCIEK Z KOSTKI PRZY KRAWĘŻNIKU
77
d.
5

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - ściek przy kra-
wężniku z 2-ch rzędów kostki

m2 329.40

Razem dział: ŚCIEK Z KOSTKI PRZY KRAWĘŻNIKU

6 POSZERZENIA JEZDNI
78
d.
6

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 2,5 km na
uzupełnienie nasypów pod ciągi pieszo-rowerowe

m2 1832.55
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79
d.
6

KNR 2-31
0106-03
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego zagęsz-
czana mechanicznie - 8 cm grubość po zagęszczeniu

m2 1832.55

80
d.
6

KNNR 6
0109-03
D-04.06.01

Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą

m2 1832.55

81
d.
6

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy emulsją asfaltowa 0,6kg/m2 m2 1832.55

82
d.
6

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC22P gr. 10 cm

m2 1832.55

Razem dział: POSZERZENIA JEZDNI

7  ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
83
d.
7

KNR 2-31
0106-03
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego zagęsz-
czana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu

m2 61.30

84
d.
7

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o
gr. 20 cm -  podbudowa naprzekopach pod przepusty

m2 61.30

85
d.
7

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją
asfaltowa 0,6kg/m2

m2 61.30

86
d.
7

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC22P gr. 10 cm

m2 61.30

87
d.
7

KNNR 6
0308-01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych grysowych AC16W o grubości 6 cm (warst-
wa wiążąca) dla ruchu KR-3

m2 59.46

Razem dział:  ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH

8 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
88
d.
8

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-II  z od-
wozem urobku do 6,0km - koryto pod konstrukcje

m3 40.50

89
d.
8

KNR AT-03
0201-01
 D-04.05.00
D-04.05.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem z dowozem z betoniarni Rm 1,5-2,5 MPa, -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm

m2 81.00

90
d.
8

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o
gr. 20 cm po zagęszczeniu

m2 81.00

91
d.
8

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC22P gr. 10 cm

m2 81.00

92
d.
8

KNR 2-31
0302-05
D-08.02.07

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wys. 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem
spoin zaprawą cementową 1:3 - KOSTKA GRANITO-
WA MATERIAŁEM INWESTORA

m2 403.40

93
d.
8

KNR 2-31
0302-05
D-08.02.07

Zamuleniem spoin zaprawą cementową 1:3 w istnieją-
cej nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wys.
10 cm

m2 2973.00

94
d.
8

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltowa
0,5kg/m2

m2 27954.40

95
d.
8

KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minera-
no-bitumiczną asfaltową grysową AC16W mechanicz-
ne  - dla ruchu KR-3

t 3851.86

96
d.
8

KNR AT-03
0203-01
D-05.03.26a

Warstwa wzmocnienia pod warstwy bitumiczne - geo-
siatka,o wytrzymałości 120 kN/m na rozciąganie po-
przeczne i podłużne

m2 8013.50

97
d.
8

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównaw-
czej emulsją asfaltową 0,4km/m2

m2 8068.90

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

98
d.
8

KNNR 6
0308-01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych grysowych AC16W o grubości 5 cm (warst-
wa wiążąca) dla ruchu KR-3

m2 8068.90

99
d.
8

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy  wiążącej
emulsją asfaltową 0,2km/m2

m2 27645.50

10
0

d.
8

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych grysowych AC11S o grubości 4 cm - KR-3
(warstwa ścieralna)

m2 18907.50

10
1

d.
8

KNNR 6
0309-02
D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowych
SMA 11 gr 4 cm (warstwa ścieralna) - dla KR-3

m2 8368.00

Razem dział: PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

9 ODWODNIENIE
10

2
d.
9

KNR 2-01
0215-06
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III- wyko-
py pod kanały i przykanaliki -  z odwozem nadmiaru
urobku do 1km

m3 240.30

10
3

d.
9

KNNR 4
1411-01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm

m2 206.50

10
4

d.
9

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01a

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 100 mm
wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi o głębok. 1,
0 m

szt 1.00

10
5

d.
9

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01a

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi o głębok. 1,
0 m

szt 2.00

10
6

d.
9

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu  z wpustem żeliwnym krawąż-
nikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszącymi ro-
botami ziemnymi

szt. 50.00

10
7

d.
9

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu  z wpustem żeliwnym jezdnio-
wym D-400 wraz z robotami towarzyszącymi

szt. 18.00

10
8

d.
9

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01

Studnie wpadowa chłonna z kręgów betonowych  o śr.
1200 mm posadowiona na warstwie rozsączającej z
kruszywa łamanego 20-63 w włukninie o gr 0,5 m  z
wykonaniem filtra żwirowego gr 0,5m - głębokość stud-
ni 3 m wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi

szt 48.00

10
9

d.
9

KNNR 4
1308-03
D-03.02.01

Kanały z rur polipropylenowych PP łączonych na wcisk
o śr. wewn. 200 mmi i sztywności obwodowej min 8
kPa - przykanaliki

m 203.00

11
0

d.
9

KNR-W 2-18
0306-01
D-03.02.01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń
poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w grun-
tach kat.I-II z montażem rury z polietylenu PEHD śr
200mm  o sztywności obwodowej min 8 kPa - przyka-
nalik pod jezdnią

m 91.00

11
1

d.
9

KNNR 4
1411-04
D-03.02.01

Obsypanie kanałów materiałem sypkim z zagęszcze-
niem pozyskaniem i dowozem

m3 121.61

11
2

d.
9

KNNR 1
0214-05
D-02.03.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-III - kanały i przykanaliki

m3 138.90

11
3

d.
9

KNR 2-31
1406-02
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt 9.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

11
4

d.
9

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt 2.00

11
5

d.
9

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
z wymianą pokrywy fi 120 oraz włazu żeliwnego C-250

szt 1.00

11
6

d.
9

KNR 2-31
1406-05
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo-
nicznych z wymianą płyty włazowej

szt 3.00

Razem dział: ODWODNIENIE

10 PRZEPUSTY
11

7
d.

10

KNNR 1
0210-03 KNR
2 01 0206-02
D-02.01.01
D-02.00.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z odwozem nadmiaru urobku do 1 km - wy-
kopy pod przepusty

m3 107.08

11
8

d.
10

KNR 2-33
0601-02
D-03.01.03a

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów dro-
gowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60cm -
rury z polietylenu HDPE dwuścienne karbowane o
sztywności obwodowej min 8 kPa z wykonaniem pod-
łoża z drobnego żwiru na ławie z kruszywa łamanego
gr 35cm

m 34.00

11
9

d.
10

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych prze-
pustów drogowych rurowych  o śr.60 cm -  z betonu
C25/30

m3 6.34

12
0

d.
10

KNNR 1
0214-03
D-03.01.03a

Zasypanie przepustów  z obsypaniem rury drobnym
żwirem z zagęszczeniem mechanicznym

m3 91.27

Razem dział: PRZEPUSTY

11 SKRZYŻOWANIA , ZJAZDY
12

1
d.

11

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
skrzyżowaniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0
km na uzupełnienie nasypów pod chodniki i ścieżki ro-
werowe

m2 177.25

12
2

d.
11

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 42 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
skrzyżowaniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0
km na uzupełnienie nasypów pod chodniki i ścieżki ro-
werowe

m2 43.68

12
3

d.
11

KNNR 6
0112-06
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2 240.00

12
4

d.
11

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o
śr gr. 20 cm -  podbudowa na zjazdach publicznych i
skrzyżowaniach

m2 217.25

12
5

d.
11

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o
śr gr. 12 cm -  uzupełnienie nawierzchni zjazdów

m2 1396.75

12
6

d.
11

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją
asfaltowa 0,6kg/m2

m2 70.75

12
7

d.
11

KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-
nej o gr.5-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 10 km

m2 1127.58

12
8

d.
11

KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minera-
no-bitumiczną asfaltową grysową mechaniczne  - (KR-
3) - (skrzyżowania ,zjazdy)

t 129.90

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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12
9

d.
11

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównaw-
czej emulsją asfaltową 0,2kg/m2

m2 1261.08

13
0

d.
11

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych grysowych AC11S o grubości 4 cm - KR-3
(warstwa ścieralna) - skrzyżowania , zjazdy

m2 1261.08

13
1

d.
11

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 40.00

13
2

d.
11

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 z obustronnym oporem

m 40.00

13
3

d.
11

KNNR 1
0210-02 KNR
2-01 0206-02
D-06.02.01a

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III z odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod
przepusty na zjazdach

m3 511.26

13
4

d.
11

KNR 2-31
0605-06
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno-
wych PP o śr.wewn. 400 mm dwuścienne karbowane o
sztywności obwodowej SN8 kN/m2

m 9.00

13
5

d.
11

KNR 2-31
0605-07
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno-
wych PP o śr.wewn. 500 mm dwuścienne karbowane o
sztywności obwodowej SN8 kN/m2

m 423.00

13
6

d.
11

KNNR 1
0317-01
D-06.02.01a

Zasypywanie przepustów z przerzutem na odl.do 3 m z
zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - skrzyżowania i zjazdy

m3 570.79

13
7

d.
11

KNNR 10
0404-02
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia łama-
nego, średniego na skarpach na ławie betonowej  z
betonu C10/15) gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawą
cementową - obrukowanie skarp przepustów pod zjaz-
dami

m2 100.36

Razem dział: SKRZYŻOWANIA , ZJAZDY

12 ZATOKI
13

8
d.

12

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głę-
bok. 61 cm z odwozem urobku do 1,5km - koryto pod
zatoki postojowe i autobusowe

m2 450.75

13
9

d.
12

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego -
warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm - podbudowa pod
zjazdy w chodniku ,zatoki postojowe i autobusowe

m2 450.75

14
0

d.
12

KNNR 6
0109-03
D-04.06.01

Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą - podbudowa pod zatoki postojowe i
autobusowe

m2 450.75

14
1

d.
12

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,
5 o gr. 15 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku, za-
toki postojowe i autobusowe

m2 450.75

14
2

d.
12

KNR AT-03
0102-0   
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-
nej o gr.5-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 10 km

m2 491.50

14
3

d.
12

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC22P gr. 10 cm

m2 412.25

14
4

d.
12

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją
asfaltowa 0,6kg/m2

m2 412.25
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14
5

d.
12

KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minera-
no-bitumiczną asfaltową grysową AC16W - mecha-
niczne  - (KR-3) - zatoki  postojowe i autobusowe

t 74.30

14
6

d.
12

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównaw-
czej emulsją asfaltową 0,2kg/m2

m2 590.45

14
7

d.
12

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych grysowych AC11S o grubości 4 cm - KR-3
(warstwa ścieralna)  - zatoki  postojowe i autobusowe

m2 590.45

Razem dział: ZATOKI

13 POBOCZA I ROWY
14

8
d.

13

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -
oczyszczenie rowów z namułu śr. gr.35 cm  z uzupeł-
nieniem i uformowaniem skarp i poboczy

m 4352.00

14
9

d.
13

KNR 2-01
0206-02 D-
06.04.01
D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 3 km - wy-
konanie rowu z wyprofilowaniem skarp

m3 235.20

15
0

d.
13

KNNR 6
0203-04
D-06.03.01

Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego
0-31,5 o gr 10 cm po zagęszczeni

m2 4803.25

Razem dział: POBOCZA I ROWY

14 UMOCNIENIA SKARP
15

1
d.

14

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia łama-
nego, średniego na skarpach na ławie z betonu C12/
15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawą cementową -
obrukowanie wylotu kanałów i przykanalików.

m2 19.20

15
2

d.
14

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "
Krata" mała 60x40x8 cm z wypełnieniem otworów be-
tonem C12/15

m2 86.40

15
3

d.
14

KNNR 6
0606-03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych "muldowy" o wym.50*
60 i gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 69.00

Razem dział: UMOCNIENIA SKARP

15 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE
15

4
d.

15

KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynko-
wanych o śr. 70 mm  z wysięgnikiem dł 1m - z obeto-
nowaniem

szt. 8.00

15
5

d.
15

KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynko-
wanych o śr. 70 mm  z  obetonowaniem

szt. 20.00

15
6

d.
15

KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2                  -

szt. 28.00

15
7

d.
15

KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - TARCZE ZNA-
KÓW MATERIAŁEM INWESTORA                 -

szt. 3.00

15
8

d.
15

KNR AT-04
0204-01
D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-
warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gładkie

m2 389.88

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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15
9

d.
15

KNR AT-04
0204-01
D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-
warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym

m2 43.94

16
0

d.
15

KNNR 6
0701-03
D-07.06.02

Poręcze ochronne sztywne U12a z pochwytem i prze-
ciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur
śr. 60 mm co 2,0 m

m 18.00

16
1

d.
15

KNNR 6
0703-01
D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - BARIERA MA-
TERIAŁEM INWESTORA

m 12.00

16
2

d.
15

KNNR 6
0703-06
D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - zakończenia ba-
rier

szt 2.00

Razem dział: URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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