

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania pod nazwą:

**„Sporządzenie projektu rozbudowy miejsc postojowych przy siedzibie
Nadleśnictwa Brzesko”**



Zamawiający: **Nadleśnictwo Brzesko**
Jadowniki, ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamawiającego:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko („Zamawiający”), reprezentowany przez Pana Pawła Dzięgielowskiego – Nadleśniczego.

Siedziba Nadleśnictwa:

Jadowniki ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko

tel. 14 612 51 49

adres e-mail: brzesko@krakow.lasy.gov.pl

Osoby uprawnione po stronie Zamawiającego do komunikowania z Wykonawcami:

a) Jarosław Bielan, jaroslaw.bielan@krakow.lasy.gov.pl

b) Jakub Wacnik, jakub.wacnik@krakow.lasy.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest w trybie **zapytania ofertowego**, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu wspólnego słownika zamówień (CPV): 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy <https://platformazakupowa.pl/>

Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni, a w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania z ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania z ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, jednak nie dłuższy niż 30 dni.

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, która obejmuje całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III. WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS nr rachunku: 82 1600 1462 1739 4569 4000 0005 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Projekt rozbudowy miejsc postojowych w Nadl. Brzesko” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.


IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu rozbudowy miejsc postojowych na terenie siedziby Nadleśnictwa Brzesko w miejscowości Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko – działka ewidencyjna nr 1151/5, obręb ewidencyjny Okocim. Miejsca postojowe powinny być utwardzone kostką betonową, pasującą do istniejącego wzoru parkingu.

Fot. 1. Istniejące utwardzenie parkingu





Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
- b) uzyskanie mapy do celów projektowych;
- c) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jeśli wymagane;
- d) wykonanie wszelkich badań oraz dokonanie wszystkich uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub innej czynności jeśli pozwolenie na budowę nie będzie konieczne;
- e) sporządzenie projektu budowlanego - zakres sporządzonej dokumentacji winien być wystarczający do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeśli jest wymagane). Dokumentację należy sporządzić zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.) oraz wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679); Projekt budowlany należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej;
- f) sporządzenie projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Projekt należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej;
- g) sporządzenie projektu technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 34 ust. 3 pkt 3 (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). Projekt należy sporządzić w 3 egzemplarzach w postaci papierowej i 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej;
- h) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej „STWiORB”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. STWiORB należy

dostarczyć w 2 egzemplarzach w postaci pisemnej i 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej;

- i) sporządzenie przedmiarów robót. Opracowanie winno zierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót, sporządzone zgodnie z kolejnością technologicznego ich wykonywania. Przedmiar należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiar należy sporządzić w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej;
- j) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). Kosztorys należy sporządzić w 2 egzemplarzach papierowych i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć kosztorys ofertowy (ślepy) w postaci papierowej i elektronicznej;
- k) sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
- l) uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę lub dopełnienie innej procedury administracyjno-budowlanej, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie konieczne,
- m) dokonywanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich przez okres 3 lat od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji, jeśli okaże się to konieczne;
- n) pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, jeśli okaże się to konieczne;
- o) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją projektową, od dnia rozpoczęcia robót

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, do dnia końcowego i bezusterkowego odbioru tych robót;

2. Proponowane rozwiązania techniczne

Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne nowego utwardzenia (łącznie 61 cm):

- a) 30,00 cm podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie,
- b) 20,00 cm podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- c) 3,00 cm podsypki żwirowej,
- d) 8,00 cm kostka betonowa;

Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne krawężników (łącznie 65 cm):

- a) 20,00 cm podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- b) 10,00 cm ławy z betonu cem. C16/20,
- c) 5,00 cm podsypki cementowo-piaskowa 1:4,
- d) 30,00 cm obrzeży betonowych o grubości 8,00 i 15,00 cm (w zależności od lokalizacji).

3. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia sukcesywnie w terminach:

- a) **Etap I** – Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji Pozwolenia na budowę i/lub innych wymaganych pozwoleń – termin realizacji: 150 dni od zawarcia umowy;
- b) **Etap II** – Nadzór Autorski – Wykonanie Nadzoru Autorskiego m. in. Poprzez udział w odbiorze końcowym oraz na wezwanie Zamawiającego – termin realizacji do skutecznego, protokolarnego odbioru robót budowlanych, jednak nie później niż do 30 września 2025 r.;

4. Warunki udziału w postępowaniu

- a) W zakresie zdolności zawodowej:
 - a. warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował dwa zamówienia polegające na sporządzeniu projektu budowy drogi lub placów postojowych lub parkingu, których wartość wynosiła minimum 12 000,00 zł brutto (dwanaście tysięcy złotych brutto).
 - b. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego, która posiada: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
- b) W zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej:
 - a. warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
- c) Oceniając zdolność zawodową oraz finansową i ekonomiczną, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zatwierdzam
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Brzesko
Paweł Dziągiewski

/podpisano elektronicznie/