
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS: Przebudowa drogi Dębiny – Wólka Zatorska

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-81

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną

KNR 2-01 0119
-03

1
d.1

1,31km1,311549

1,31RAZEM

ROBOTY ZIEMNE45112000-52

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania 
dostępne wykonawcy

KNR 2-01 0202
-04

2
d.2

jezdnia główna - poszerzenia jezdni:

181,75m3727,00 * 0,25

Poszerzenia podbudowy:

262,31m31311,549 * 0,8 * 0,25

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego:

66,09m3264,35 * 0,25

Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego:

4,11m327,40 * 0,15

Pobocza:

276,52m31843,49 * 0,15

790,78RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również 
zakup materiału (pospółka 0/31,) transport na miejsce budowy 
oraz wbudowanie materiału w nasyp.

KNR 2-01 0235
-01

3
d.2

235,20m3235,20

235,20RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 0103-
01

4
d.2

JEZDNIA GŁÓWNA:

Ciąg główny:

6 498,59m26498,59

poszerzenie szerokości podbudowy do 5,80 m:

1 049,24m21311,55 * 0,8

Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego:

27,40m227,40

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego:

264,35m2264,35

Pobocza:

1 843,49m21843,49

9 683,07RAZEM

PODBUDOWY45233123-73

m2Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ( 
kruszywo naturalne 0/31,5mm) o współczynniku filtracji 
8m3/dobę.

KNNR 6 0112-
06

5
d.3

Jezdnia główna:

6 498,59m26498,59

poszerzenie podbudowy do szerokości 5,80m:

1 049,24m21311,55 * 0,8

Poszerzenia istniejącej żwirówki:

727,00m2727,00

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4622
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

Zjazdy publiczne:

27,40m227,40

8 302,23RAZEM

m2Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop zastabilizowana 
cementem na głębokość 20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji 
należy również skalkulować właściwą pielęgnację warstwy.

KNNR 6 0111-
02

6
d.3

Jezdnia główna:

6 498,59m26498,59

Poszerzenie podbudowy do szerokości 5,4:

524,62m21311,55 * 0,4

7 023,21RAZEM

m2Warstwa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm, o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia 
surowca skalnego.

KNNR 6 0113-
02

7
d.3

Podbudowa zjazdów bitumicznych:

264,35m2264,35

264,35RAZEM

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE45233120-64

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwoweKNNR 6 1005-
07

8
d.4

6 498,59m26498,59

6 498,59RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

KNNR 6 0308-
02

9
d.4

6 498,59m26498,59

poszerzenie warstwy wiążącej do szerokości 5,15:

196,73m21311,55 * 0,15

zjazd publiczny

27,40m227,40

6 722,72RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, 
KR1, szer. warstwy ścieralnej 5,0

KNNR 6 0309-
02

10
d.4

6 498,59m26498,59

zjazd publiczny

27,40m227,40

6 525,99RAZEM

m2Nawierzchnie zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki 
AC-11S, 50/70, KR1,

KNNR 6 0309-
02

analogia

11
d.4

264,35m2264,35

264,35RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE45400000-15

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i 
gazowych

KNR 2-31 1406
-04

12
d.5

6,00szt.6,00

6,00RAZEM

m2Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cmKNNR 6 0113-
01

13
d.5

Pobocza szerokości 0,5m:

1 967,33m21311,55 * 0,75 * 2

Powierzchnia zjazdu przechodzącego w linii pobocza:

-123,84m2 - 123,84

1 843,49RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4622
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STAŁA ORGANIZACJA RUCHU45233290-86

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowychKNNR 6 0702-
01

14
d.6

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne, tablice miejscowości, urządzenia bezpieczeństwa - 
ograniczenie skrajni poziomej o pow. ponad 0.3 m2

KNNR 6 0702-
05

15
d.6

A-30

4,00szt.4

T-0 "ZMIANA NAWIERZCHNI"

1,00szt.1

5,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4622
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	Kosztorys Wólka Zatorska 07.2022
	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną
	1,311549


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania dostępne wykonawcy
	jezdnia główna - poszerzenia jezdni:
	727,00 * 0,25
	Poszerzenia podbudowy:
	1311,549 * 0,8 * 0,25
	
	Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego: 
	264,35 * 0,25
	Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego: 
	27,40 * 0,15
	Pobocza:
	1843,49 * 0,15

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również zakup materiału (pospółka 0/31,) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiału w nasyp.
	235,20

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	JEZDNIA GŁÓWNA:
	Ciąg główny:
	6498,59
	
	poszerzenie szerokości podbudowy do 5,80 m: 
	1311,55 * 0,8
	Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego: 
	27,40
	Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego:
	264,35
	Pobocza:
	1843,49


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ( kruszywo naturalne 0/31,5mm) o współczynniku filtracji 8m3/dobę.
	Jezdnia główna: 
	6498,59
	
	poszerzenie podbudowy do szerokości 5,80m: 
	1311,55 * 0,8
	Poszerzenia istniejącej żwirówki: 
	727,00
	Zjazdy publiczne:
	27,40

	Pozycja: Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop  zastabilizowana cementem na głębokość 20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji należy również skalkulować właściwą pielęgnację warstwy.
	Jezdnia główna: 
	6498,59
	Poszerzenie podbudowy do szerokości 5,4:
	1311,55 * 0,4

	Pozycja: Warstwa  z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
	Podbudowa zjazdów bitumicznych: 
	264,35


	Dział:ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe
	6498,59

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	6498,59
	poszerzenie warstwy wiążącej do szerokości 5,15: 
	1311,55 * 0,15
	
	zjazd publiczny 
	27,40

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy ścieralnej 5,0
	6498,59
	
	zjazd publiczny 
	27,40

	Pozycja: Nawierzchnie zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1,
	264,35


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	6,00

	Pozycja: Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Pobocza szerokości 0,5m: 
	1311,55 * 0,75 * 2
	Powierzchnia zjazdu przechodzącego w linii pobocza: 
	 - 123,84


	Dział:STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	4

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, tablice miejscowości, urządzenia bezpieczeństwa - ograniczenie skrajni poziomej o pow. ponad 0.3 m2
	A-30
	4
	T-0 "ZMIANA NAWIERZCHNI" 
	1



	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania dostępne wykonawcy 
	Pozycja:Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również zakup materiału (pospółka 0/31,) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiału w nasyp. 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZIEMNE

	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja:Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ( kruszywo naturalne 0/31,5mm) o współczynniku filtracji 8m3/dobę. 
	Pozycja:Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop  zastabilizowana cementem na głębokość 20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji należy również skalkulować właściwą pielęgnację warstwy. 
	Pozycja:Warstwa  z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego. 
	Dział razem: Razem dział: = PODBUDOWY

	Dział:ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	Pozycja:Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe 
	Pozycja:Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 
	Pozycja:Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy ścieralnej 5,0 
	Pozycja:Nawierzchnie zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja:Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 
	Pozycja:Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	Dział:STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
	Pozycja:Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 
	Pozycja:Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, tablice miejscowości, urządzenia bezpieczeństwa - ograniczenie skrajni poziomej o pow. ponad 0.3 m2 
	Dział razem: Razem dział: = STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

	Kosztorys netto 1 100 811,99
	VAT 23% 253 186,76
	Kosztorys brutto 1 353 998,75

	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną
	Obmiar:przedmiar =  = 1,311549 = 1,31 km
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

117 * 0,955 = 111,735 r-g/km * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,104 m3/km * 1 600,00 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

7,5 m-g/km * 40,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 5 068,03
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 3 868,731
	Pozycja razem: Razem pozycja: 8 487,32
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 6 478,87


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja:Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również zakup materiału (pospółka 0/31,) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiału w nasyp.
	Obmiar:przedmiar =  = 235,20 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0725 r-g/m3 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka

1,05 m3/m3 * 35,50 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0433 m-g/m3 * 95,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 10 254,01
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 43,597
	Pozycja razem: Razem pozycja: 11 301,36
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 48,05

	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar:przedmiar = 
	JEZDNIA GŁÓWNA:
	Ciąg główny:
	6498,59
	poszerzenie szerokości podbudowy do 5,80 m: 
	1311,55*0,8
	Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego: 
	27,40
	Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego:
	264,35
	Pobocza:
	1843,49
	Obmiar:RAZEM = 9 683,07 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,145 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda

0,005 m3/m2 * 5,20 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,004 m-g/m2 * 75,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 45 907,43
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,741
	Pozycja razem: Razem pozycja: 78 142,37
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 8,07


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja:Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ( kruszywo naturalne 0/31,5mm) o współczynniku filtracji 8m3/dobę.
	Obmiar:przedmiar = 
	Jezdnia główna: 
	6498,59
	poszerzenie podbudowy do szerokości 5,80m: 
	1311,55*0,8
	Poszerzenia istniejącej żwirówki: 
	727,00
	Zjazdy publiczne:
	27,40
	Obmiar:RAZEM = 8 302,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0109 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pospółka

0,184 m3/m2 * 35,50 zł/m3
	RMSO:woda

0,015 m3/m2 * 5,20 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,003 m-g/m2 * 130,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny

0,0141 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 70 344,80
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 8,473
	Pozycja razem: Razem pozycja: 81 195,81
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 9,78

	Pozycja:Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop  zastabilizowana cementem na głębokość 20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji należy również skalkulować właściwą pielęgnację warstwy.
	Obmiar:przedmiar = 
	Jezdnia główna: 
	6498,59
	Poszerzenie podbudowy do szerokości 5,4:
	1311,55*0,4
	Obmiar:RAZEM = 7 023,21 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,251 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0,02529 t/m2 * 430,00 zł/t
	RMSO:krawędziaki iglaste kl. II

0,0005 m3/m2 * 1 600,00 zł/m3
	RMSO:woda

0,1 m3/m2 * 5,20 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny

0,0036 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)

0,0246 m-g/m2 * 35,28 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny ogumiony

0,0246 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m

0,0246 m-g/m2 * 95,00 zł/m-g
	RMSO:gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.

0,0269 m-g/m2 * 80,64 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 193 082,09
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 27,492
	Pozycja razem: Razem pozycja: 268 708,01
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 38,26

	Pozycja:Warstwa  z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
	Obmiar:przedmiar =  = 264,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,031 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń kamienny

0,52 t/m2 * 65,50 zł/t
	RMSO:woda

0,02 m3/m2 * 5,20 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0037 m-g/m2 * 130,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny

0,0452 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 10 381,82
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 39,273
	Pozycja razem: Razem pozycja: 11 322,11
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 42,83


	Dział:ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	Pozycja:Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe
	Obmiar:przedmiar =  = 6 498,59 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0076 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:asfalt drogowy

0,51 kg/m2 * 3,70 zł/kg
	RMSO:olej (paliwo technologiczne)

0,018 dm3/m2 * 5,80 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3

0,0122 m-g/m2 * 65,00 zł/m-g
	RMSO:ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0,0122 m-g/m2 * 28,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 21 841,75
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,361
	Pozycja razem: Razem pozycja: 28 073,91
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 4,32

	Pozycja:Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Obmiar:przedmiar = 
	6498,59
	poszerzenie warstwy wiążącej do szerokości 5,15: 
	1311,55*0,15
	zjazd publiczny 
	27,40
	Obmiar:RAZEM = 6 722,72 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0384 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0,1244 t/m2 * 264,50 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0085 m-g/m2 * 185,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny

0,0085 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny ogumiony

0,0085 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5-10 t

0,0214 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 261 453,31
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 38,891
	Pozycja razem: Razem pozycja: 289 547,55
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 43,07

	Pozycja:Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy ścieralnej 5,0
	Obmiar:przedmiar = 
	6498,59
	zjazd publiczny 
	27,40
	Obmiar:RAZEM = 6 525,99 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0399 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0,102 t/m2 * 264,50 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0075 m-g/m2 * 185,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny

0,0075 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny ogumiony

0,0075 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,025 m-g/m2 * 72,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 212 982,19
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 32,636
	Pozycja razem: Razem pozycja: 238 785,97
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 36,59

	Pozycja:Nawierzchnie zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1,
	Obmiar:przedmiar =  = 264,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0399 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0,127 t/m2 * 264,50 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0075 m-g/m2 * 185,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny

0,0075 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny ogumiony

0,0075 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,025 m-g/m2 * 72,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 10 378,92
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 39,262
	Pozycja razem: Razem pozycja: 11 422,56
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 43,21


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja:Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar:przedmiar =  = 6,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,051 r-g/szt. * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0053 t/szt. * 430,00 zł/t
	RMSO:piasek

0,0094 m3/szt. * 28,50 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,0109 m3/szt. * 1 600,00 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane

0,058 kg/szt. * 10,20 zł/kg
	RMSO:woda

0,004 m3/szt. * 5,20 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)

0,5 %
	RMSO:mieszanka betonowa

0,093 m3/szt. * 220,00 zł/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 1 169,80
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 194,966
	Pozycja razem: Razem pozycja: 1 820,40
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 303,40

	Pozycja:Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:przedmiar = 
	Pobocza szerokości 0,5m: 
	1311,55*0,75*2
	Powierzchnia zjazdu przechodzącego w linii pobocza: 
	-123,84
	Obmiar:RAZEM = 1 843,49 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0266 r-g/m2 * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń kamienny

0,318 t/m2 * 65,50 zł/t
	RMSO:woda

0,015 m3/m2 * 5,20 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2 * 130,00 zł/m-g
	RMSO:walec statyczny samojezdny

0,0387 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 46 467,01
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 25,206
	Pozycja razem: Razem pozycja: 52 004,85
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 28,21


	Dział:STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
	Pozycja:Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 4,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,753 r-g/szt. * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

19,63 kg/szt. * 9,50 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 839,15
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 209,787
	Pozycja razem: Razem pozycja: 903,80
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 225,95

	Pozycja:Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, tablice miejscowości, urządzenia bezpieczeństwa - ograniczenie skrajni poziomej o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar:przedmiar = 
	A-30
	4
	T-0 "ZMIANA NAWIERZCHNI" 
	1
	Obmiar:RAZEM = 5,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1 r-g/szt. * 30,45 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tablice znaków drogowych

1 szt./szt. * 230,00 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 1 319,78
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 263,955
	Pozycja razem: Razem pozycja: 1 437,85
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 287,57



	Tabela elementów scalonych





