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I.I. Część opisowa 

1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

­ Umowa i uzgodnienia z Inwestorem 

­ Obowiązujące akty prawne 

­ Mapa sytuacyjno - wyskościowa 

­ Uzyskane warunki i uzgodnienia 

­ Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne 

­ Normy projektowania 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepompowni ścieków na terenie miasta 

Bolkowa. Opracowanie stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) i wraz z 

załącznikami jest częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na wybór wykonawcy 

robot dla inwestycji pn. „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie miasta Bolkowa”. 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże 

Wykonawcy stosowne upoważnienie), jeżeli będzie wymagane. Następnie należy 

zrealizować wszystkie Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno -Użytkowym. 

 

1.3. Zamawiający / Inwestor 

Gmina Bolków 

Ul. Rynek 1 

59-420 Bolków. 

1.4. Użytkownik 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie 

Ul. Kolejowa 5 

59-420 Bolków. 

 

1.5. Definicje i podstawowe pojęcia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). W 

niniejszym Programie Funkcjonalno- Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały 

znaczenie ustalone poniżej: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 
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Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 

całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji 

projektowej wyraźnie nie zaznaczono, że jest inaczej przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać 

osobę Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do 

odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do 

odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 

przepływu ścieków; 

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 

sanitarnych i ich transportu; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
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­ Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych; 

­ Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę; 

­ Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni; 

­ Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 

(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 

technicznoekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 

dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 

transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych 

terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 
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Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 

technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 

instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego uzbrojenia; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody 

pitnej; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia; 

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niż stal 1.4301 wg PN-EN 

10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020); 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących z 

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 

aprobatą techniczną; Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-

pomiarowa, AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja 

techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST– 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SWZ – Specyfikacja Warunków 

Zamówienia. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont sześciu przepompowni ścieków dla 

miasta Bolkowa. 

Ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane na czynnych, będących w ciągłej eksploatacji 

przepompowniach ścieków, wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości 

odbioru ścieków. 

 

Zakres robót dla obiektu przepompowni P2: 

Dostawa wyposażenia technologicznego przepompowni. 

 

Zakres robót dla obiektów przepompowni P1, P3, P4, P7, P8 obejmuje: 

­ Czyszczenie przepompowni; 

­ Blokowanie dopływu i zabezpieczenie napływu ścieków w czasie prowadzenia 

prac na obiekcie; 

­ Demontaż elementów wyposażenia przepompowni ścieków podlegających 

wymianie; 

­ Uszczelnienie zbiornika przepompowni; 

­ Wymianę pomp zatapialnych; 

­ Wymianę prowadnic do pomp; prowadnice wykonane z rur ze stali nierdzewnej 

– grubościennych; 

­ Wymiana stóp sprzęgających; 

­ Montaż górnych uchwytów prowadnic; 

­ Montaż włazu wykonanego ze stali nierdzewnej; 

­ Montaż sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatorów pływakowych; 
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­ Montaż rozdzielnicy zasilająco – sterującej dla sterowania dwóch pomp do 

zabudowy zewnętrznej z sygnalizacją świetlno – dźwiękową; 

­ Wymiana łańcuchów do wyciągania pomp, wykonanych ze stali nierdzewnej; 

­ Montaż zaworów zwrotnych – kulowych; 

­ Montaż zasuw odcinających – nożowych; 

­ Montaż łącznika rurowo – kołnierzowego; 

­ Montaż stopy do żurawia wyciągowego, udźwig do 400kg; 

Uwaga. Dla wszystkich przepompowni należy dostarczyć jeden żuraw słupowy z 

napędem ręcznym, ocynkowany, udźwig do 400kg.  

­ Wykonanie rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej; 

­ Wykonanie nowej wentylacji przepompowni z rur ze stali nierdzewnej.  

­ Podłączenie pomp, sondy hydrostatycznej, regulatorów pływakowych, 

wyłączników krańcowych do rozdzielnicy zasilająco – sterującej; 

­ Wykonanie instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych; 

­ Uruchomienie obiektu; 

­ Uruchomienie systemu monitoringu obiektu; 

­ Wykonanie pomiarów elektrycznych.  

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie usprawnienie eksploatacji urządzeń oraz 

poprawienie warunków odprowadzenia ścieków od mieszkańców miasta Bolkowa do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego będącego w eksploatacji Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Bolkowie, w sposób zgodny z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2024 poz. 399). 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

­ opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty 

wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, 

postanowień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę (jeżeli 

jest wymagane), 

­ przebudowę i remont obiektów, szkolenie , rozruch, próby i przekazanie do 

eksploatacji i użytkowania pompowni  

Głównym efektem realizacji Przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości życia mieszkańców 

poprzez podniesienie komfortu obsługi w zakresie odprowadzenia ścieków i eliminację 

uciążliwości wynikających z bardzo złego stanu technicznego istniejących przepompowni 

ścieków. 
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Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie też poprawa niezawodności pracy przepompowni 

poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przepompowni, 

wprowadzenie unifikacji urządzeń, montaż i uruchomienie systemu monitoringu w trybie 

ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS; 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia, w tym 

prawidłowej pracy obiektu, jakość wykonanych robót i dostarczonych materiałów, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 

oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją 

Projektową, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora / Zamawiającego oraz 

osiągnięcie parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskiLad 

 

2.1. Szczegółowy zakres prac 

Przewiduje się wykonanie następujących prac na obiektach: 

a) Przepompownia P1 ul. Jeleniogórska, działka nr 157 obręb Bolków-2: 

• Czyszczenie przepompowni; 

• Blokowanie dopływu i zabezpieczenie napływu ścieków w czasie 

prowadzenia prac na obiekcie; 

• Demontaż wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków; 

• Uszczelnienie zbiornika przepompowni; 

• Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco – sterującej; 

• Montaż wyposażenia technologicznego przepompowni w zakresie: 

Lp. Nazwa asortymentu                                      Ilość 
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN50 (60,3x2,0)  Kpl.1 

2. Zasuwa odcinająca nożowa DN50. Kpl.2 

3. Zawór zwrotny kulowy DN50. Kpl.2 

4. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej 

1.4301.  

Kpl.1 

5. Właz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1 

6. Wspornik rurociągów wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – nawiew.  Kpl.1 

8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2 

9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – wywiew. 

Kominek z wkładem węglowym. 

Kpl.1 

10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S.  Kpl.1 

11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

12. Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2 
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13. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym ze stali 

nierdzewnej 1.4401.   

Kpl.1 

14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

16. Pompa zatapialna wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1 

17. Stopy do żurawia słupowego. Kpl.1 

18. Łącznik rurowo – kołnierzowy DN50 (rurociąg tłoczny PE63). Kpl.1 

19. Rozdzielnica zasilająco – sterująca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS.  Kpl.1 

 

b) Przepompownia P2 ul. Jeleniogórska, działka nr 87 obręb Bolków-2: 

• Dostawa wyposażenia technologicznego przepompowni w zakresie: 

Lp. Nazwa asortymentu                                      Ilość 
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN50 (60,3x2,0)  Kpl.1 

2. Zasuwa odcinająca nożowa DN50. Kpl.2 

3. Zawór zwrotny kulowy DN50. Kpl.2 

4. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej 

1.4301.  

Kpl.1 

5. Właz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1 

6. Wspornik rurociągów wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – nawiew.  Kpl.1 

8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2 

9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – wywiew. 

Kominek z wkładem węglowym. 

Kpl.1 

10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S.  Kpl.1 

11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

12. Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2 

13. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym ze stali 

nierdzewnej 1.4401.   

Kpl.1 

14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

16. Pompa zatapialna wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1 

17. Stopy do żurawia słupowego. Kpl.1 

18. Łącznik rurowo – kołnierzowy DN50 (rurociąg tłoczny PE63). Kpl.1 

19. Rozdzielnica zasilająco – sterująca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS.  Kpl.1 

 

c) Przepompownia P3 ul. Kopernika, działka nr 62/2 obręb Bolków-2: 

• Czyszczenie przepompowni; 

• Blokowanie dopływu i zabezpieczenie napływu ścieków w czasie 

prowadzenia prac na obiekcie; 

• Demontaż wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków; 

• Uszczelnienie zbiornika przepompowni; 

• Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco – sterującej; 

• Montaż wyposażenia technologicznego przepompowni w zakresie: 
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Lp. Nazwa asortymentu                                      Ilość 
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN50 (60,3x2,0)  Kpl.1 

2. Zasuwa odcinająca nożowa DN50. Kpl.2 

3. Zawór zwrotny kulowy DN50. Kpl.2 

4. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej 

1.4301.  

Kpl.1 

5. Właz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1 

6. Wspornik rurociągów wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – nawiew.  Kpl.1 

8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2 

9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – wywiew. 

Kominek z wkładem węglowym. 

Kpl.1 

10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S.  Kpl.1 

11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

12. Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2 

13. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym ze stali 

nierdzewnej 1.4401.   

Kpl.1 

14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

16. Pompa zatapialna wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1 

17. Stopy do żurawia słupowego. Kpl.1 

18. Łącznik rurowo – kołnierzowy DN50 (rurociąg tłoczny PE63). Kpl.1 

19. Rozdzielnica zasilająco – sterująca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS.  Kpl.1 

 

d) Przepompownia P4 ul. Jeleniogórska / Wysokogórska, działka nr 455 obręb 

Bolków-2: 

• Czyszczenie przepompowni; 

• Blokowanie dopływu i zabezpieczenie napływu ścieków w czasie 

prowadzenia prac na obiekcie; 

• Demontaż wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków; 

• Uszczelnienie zbiornika przepompowni; 

• Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco – sterującej; 

• Montaż wyposażenia technologicznego przepompowni w zakresie: 

Lp. Nazwa asortymentu                                      Ilość 
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN65 (76,1x2,0)  Kpl.1 

2. Zasuwa odcinająca nożowa DN65. Kpl.2 

3. Zawór zwrotny kulowy DN65. Kpl.2 

4. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej 

1.4301.  

Kpl.1 

5. Właz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1 

6. Wspornik rurociągów wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 
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7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – nawiew.  Kpl.1 

8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2 

9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – wywiew. 

Kominek z wkładem węglowym. 

Kpl.1 

10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S.  Kpl.1 

11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

12. Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2 

13. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym ze stali 

nierdzewnej 1.4401.   

Kpl.1 

14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

16. Pompa zatapialna wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1 

17. Stopy do żurawia słupowego. Kpl.1 

18. Łącznik rurowo – kołnierzowy DN65 (rurociąg tłoczny PE75). Kpl.1 

19. Rozdzielnica zasilająco – sterująca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS.  Kpl.1 

 

e) Przepompownia P7 ul. Republikańska, działka nr 829 obręb Bolków-2: 

• Czyszczenie przepompowni; 

• Blokowanie dopływu i zabezpieczenie napływu ścieków w czasie 

prowadzenia prac na obiekcie; 

• Demontaż wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków; 

• Demontaż konstrukcji pod wciągarkę łańcuchową; 

• Wymiana istniejącej pokrywy zbiornika, stalowej na nową, żelbetową z 

wykonanymi otworami pod właz oraz kominki wentylacyjne; 

• Uszczelnienie zbiornika przepompowni; 

• Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco – sterującej; 

• Montaż wyposażenia technologicznego przepompowni w zakresie: 

Lp. Nazwa asortymentu                                      Ilość 
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN100 (114,3x2,0)  Kpl.1 

2. Zasuwa odcinająca nożowa DN100. Kpl.2 

3. Zawór zwrotny kulowy DN100. Kpl.2 

4. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej 

1.4301.  

Kpl.1 

5. Właz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1 

6. Wspornik rurociągów wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – nawiew.  Kpl.1 

8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2 

9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – wywiew. 

Kominek z wkładem węglowym. 

Kpl.1 

10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S.  Kpl.1 

11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

12. Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2 



13 

 

13. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym ze stali 

nierdzewnej 1.4401.   

Kpl.1 

14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

16. Pompa zatapialna wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1 

17. Stopy do żurawia słupowego. Kpl.1 

18. Łącznik rurowo – kołnierzowy DN100 (rurociąg tłoczny PVC110). Kpl.1 

19. Rozdzielnica zasilająco – sterująca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS.  Kpl.1 

 

f) Przepompownia P8 ul. Wysokogórska (boisko), działka nr 671/2 obręb Bolków-2: 

• Czyszczenie przepompowni; 

• Blokowanie dopływu i zabezpieczenie napływu ścieków w czasie 

prowadzenia prac na obiekcie; 

• Demontaż wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków; 

• Wymiana istniejącej pokrywy zbiornika na nową, żelbetową z wykonanymi 

otworami pod właz oraz kominki wentylacyjne; 

• Uszczelnienie zbiornika przepompowni; 

• Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco – sterującej; 

• Montaż wyposażenia technologicznego przepompowni w zakresie: 

Lp. Nazwa asortymentu                                      Ilość 
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN80 (88,9x2,0)  Kpl.1 

2. Zasuwa odcinająca nożowa DN80. Kpl.2 

3. Zawór zwrotny kulowy DN80. Kpl.2 

4. Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej 

1.4301.  

Kpl.1 

5. Właz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1 

6. Wspornik rurociągów wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – nawiew.  Kpl.1 

8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2 

9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 – wywiew. 

Kominek z wkładem węglowym. 

Kpl.1 

10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S.  Kpl.1 

11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

12. Łańcuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2 

13. Nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym ze stali 

nierdzewnej 1.4401.   

Kpl.1 

14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1 

16. Pompa zatapialna wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1 

17. Stopy do żurawia słupowego. Kpl.1 

18. Łącznik rurowo – kołnierzowy DN100 (rurociąg tłoczny PE110). Kpl.1 

19. Rozdzielnica zasilająco – sterująca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS.  Kpl.1 
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3. Istniejący stan obiektów 

3.1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogórska. 

3.1.1. Lokalizacja obiektu. 

Przepompownia P1 zlokalizowana została przy ulicy Jeleniogórskiej, działka nr 157, obręb 

Bolków 2. 

 

Rys. 1. Plan zagospodarowania przepompowni P1 ul. Jeleniogórska. 

 

Przepompownia zabudowana została w zbiorniku o średnicy DN1500, wysokość zbiornika 

ok. 4200mm. 

Wewnątrz przepompowni zamontowane zostały dwie pompy produkcji KSB o następujących 

parametrach granicznych: 

Typ. KSB, AMAREX. 

Q=0,3-10,8l/s. 

H=15,6-4,99m. 

Silnik: 1,9kW. 

Zasilanie energetyczne obiektu – istniejące przyłącze kablowe, zabezpieczenie 

przedlicznikowe C20. 
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Rys. 2. Przepompownia P1 ul. Jeleniogórska – stan istniejący. 

 

3.2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogórska. 

3.2.1. Lokalizacja obiektu. 

Przepompownia P2 zlokalizowana została przy ulicy Jeleniogórskiej, działka nr 87, obręb 

Bolków 2. 
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Rys. 3. Plan zagospodarowania przepompowni P2 ul. Jeleniogórska. 

Przepompownia zabudowana została w zbiorniku o średnicy DN1500, wysokość zbiornika 

ok. 3580mm. 

Wewnątrz przepompowni zamontowane zostały dwie pompy produkcji KSB o następujących 

parametrach granicznych: 

Typ. KSB, AMAREX. 

Q=0,3-10,8l/s. 

H=15,6-4,99m. 

Silnik: 1,9kW. 

Zasilanie energetyczne obiektu – istniejące przyłącze kablowe, zabezpieczenie 

przedlicznikowe C20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Przepompownia P2 ul. Jeleniogórska – stan istniejący. 

 

 

3.3. Przepompownia P3 ul. Kopernika. 

3.3.1. Lokalizacja obiektu. 

Przepompownia P3 zlokalizowana została przy ulicy Mikołaja Kopernika, działka nr 62/2, 

obręb Bolków 2. 
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Rys. 5. Plan zagospodarowania przepompowni P3 ul. Mikołaja Kopernika. 

 

Przepompownia zabudowana została w zbiorniku o średnicy DN1500, wysokość zbiornika 

ok. 4050mm. 

Wewnątrz przepompowni zamontowane zostały dwie pompy produkcji KSB o następujących 

parametrach granicznych: 

Typ. KSB, AMAREX. 

Q=0,3-8,3l/s. 

H=9,4-2,6m. 

Silnik: 1,3kW. 

Zasilanie energetyczne obiektu – istniejące przyłącze kablowe, zabezpieczenie 

przedlicznikowe C20. 
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Rys. 6. Przepompownia P3 ul. Mikołaja Kopernika – stan istniejący. 

 

3.4. Przepompownia P4 ul. Wysokogórska / Jeleniogórska. 

3.4.1. Lokalizacja obiektu. 

Przepompownia P4 zlokalizowana została przy ulicy Wysokogórskiej / Jeleniogórskiej, 

działka nr 455, obręb Bolków 2. 

 

Rys. 7. Plan zagospodarowania przepompowni P4 ul. Wysokogórska / Jeleniogórska. 
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Przepompownia zabudowana została w zbiorniku o średnicy DN1500, wysokość zbiornika 

ok. 3042mm. 

Wewnątrz przepompowni zamontowane zostały dwie pompy produkcji KSB o następujących 

parametrach granicznych: 

Typ. KSB, AMAREX. 

Q=0,3-8,3l/s. 

H=9,4-2,6m. 

Silnik: 1,3kW. 

Zasilanie energetyczne obiektu – istniejące przyłącze kablowe, zabezpieczenie 

przedlicznikowe C20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Przepompownia P4 ul. Wysokogórska/Jeleniogórska – stan istniejący. 

 

 

3.5. Przepompownia P7 ul. Republikańska. 

3.5.1. Lokalizacja obiektu. 

Przepompownia P7 zlokalizowana została przy ulicy Republikańskiej, działka nr 829, obręb 

Bolków 2. 
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Rys. 9. Plan zagospodarowania przepompowni P8 ul. Republikańska. 

 

Przepompownia zabudowana została w zbiorniku o średnicy DN1800, wysokość zbiornika 

ok. 3012mm. 

Wewnątrz przepompowni zamontowane zostały dwie pompy produkcji METALCHEM o 

następujących parametrach granicznych: 

Typ. METALCHEM, MSK1. 

Q=36,0l/s. 

H=15,7m. 

Silnik: 11,0kW. 

Zasilanie energetyczne obiektu – istniejące przyłącze kablowe, zabezpieczenie 

przedlicznikowe C50. 
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Rys. 10. Przepompownia P7 ul. Republikańska – stan istniejący. 
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3.6. Przepompownia P8 ul. Wysokogórska (boisko). 

3.6.1. Lokalizacja obiektu. 

Przepompownia P8 zlokalizowana została przy ulicy Wysokogórskiej (boisko), działka nr 

671/2, obręb Bolków 2. 

 

Rys. 11. Plan zagospodarowania przepompowni P8 ul. Wysokogórska (boisko). 

 

Przepompownia zabudowana została w zbiorniku o średnicy DN1500, wysokość zbiornika 

ok. 3370mm. 

Wewnątrz przepompowni zamontowane zostały dwie pompy produkcji KSB o następujących 

parametrach granicznych: 

Typ. KSB, AMAREX. 

Q=0,3-10,8l/s. 

H=15,6-4,99m. 

Silnik: 1,9kW. 

Zasilanie energetyczne obiektu – istniejące przyłącze kablowe, zabezpieczenie 

przedlicznikowe C20. 
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Rys. 12. Przepompownia P8 ul. Wysokogórska (boisko)– stan istniejący. 

UWAGA. W związku z brakiem możliwości wypompowania ścieków do dna, podane 

wysokości zbiorników są szacunkowe i należy je sprawdzić przed przystąpieniem do 

sporządzania dokumentacji projektowej.  

3.7. Dostępność terenu budowy. 

 

Wszystkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz Użytkownika – 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. Przewiduje się, że roboty wykonywane będą 

głownie na działkach przepompowni oraz w granicach pasów drogowych – w jezdniach, 

chodnikach – a także w terenach zielonych i nieużytkach. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

3.8. Kolejność wykonywania robót. 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji robot budowalnych będzie ustalany pomiędzy 

Wykonawcą a Użytkownikiem - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. Zamawiający 

zastrzega, iż będzie wymagał uwzględnienia w przygotowywanym przez Wykonawcę 

harmonogramie realizacji wykonania niektórych robot w pierwszej kolejności. 

Wykonawca winien uwzględnić, że przedsięwzięcie będzie realizowane na czynnych, 

będących w ciągłej eksploatacji obiektach. 
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3.9. Wizja lokalna. 

 

W celu prawidłowego przewidzenia ilości robot oraz ich kosztów i ryzyka, a także 

ustalenia wszystkich innych czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, 

oprócz szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego 

realizacji opisanymi w SWZ, przed złożeniem oferty zaleca się żeby Wykonawca 

przeprowadził wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia.  

 

4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4.1. Wymagania dotyczące projektowania. 

 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która 

posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie 

z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do 

wejścia w teren i rozpoczęcia prac. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z 

projektowanymi urządzeniami.  

 

4.2. Dokumentacja geodezyjna i prace pomiarowe. 

 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno 

wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót 

przewidzianych w Zamówieniu. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

4.3. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB). 

 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą 

się z: 

• Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę 

(PB) – jeżeli będzie wymagane;  

• Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) Projektu 

organizacji ruchu zastępczego na czas budowy; 

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji; 
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• Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2454). 

 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem i Zamawiającym wszystkie parametry 

projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 

poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne 

obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować 

wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 

Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań 

branżowych: 

• część technologiczna z elementami budowlano-konstrukcyjnymi; 

• zagospodarowanie terenu; 

• dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne 

wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych); 

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 

inwestycji; 

• informacje dotyczące BIOZ. 

 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

 

5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 

przebudową (remontem) przepompowni ścieków powinna być realizowana w oparciu o 

podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, 

zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i 

niezawodność budowanych urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków pracy 
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Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. Zastosowana armatura powinna 

charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego i 

Użytkownika. Dobór pomp, armatury, rur służących do przebudowy przepompowni ścieków 

powinien zostać potwierdzony przez Wykonawcę na etapie projektu stosownymi 

obliczeniami.  

 

5.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

5.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót. 

Zamówienie obejmuje: 

• wykonanie czyszczenia zbiorników przepompowni; 

• wymianę całego wyposażenia przepompowni ścieków; 

• wykonanie rozruchu przepompowni ścieków po przeprowadzonych pracach; 

• system monitoringu; 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej obiektów. 

Czyszczenie zbiornika czy rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub 

instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastosowania 

tymczasowego obejścia (BYPASSU), aby zapewnić ciągłość pracy transportu ścieków chyba. 

Warto zatem podkreślić, że każdy z komponentów, począwszy od pomp, przez rury, aż po 

wyposażenie przepompowni, powinien pochodzić od jednego producenta, zapewniając tym 

samym spójność i wysoką jakość. Również koniecznym aspektem jest odbycie wizji lokalnej. 

Za wszystkie prace nieobjęte w zakresie, a które wystąpią w trakcie realizacji koszty ponosi 

Wykonawca. Powyższe nie dotyczy zakresu robót których nie można było oszacować na 

etapie wizji lokalnej. 

 

UWAGA. Przedmiotowe opracowanie nie przewiduje wykonania renowacji zbiorników. Jeżeli 

po czyszczeniu poszczególnych zbiorników zaistnieje potrzeba ich naprawy, powyższe 

zostanie wykonane na podstawie odrębnego zlecenia, po uzgodnieniu z Zamawiającym. W 

przypadku potrzeby przeprowadzenia prac budowlanych związanych z renowacją 

zbiorników należy wykonać następujący zakres prac: 

a) hydromonitoring powierzchni (ciśnienie robocze ok. 700 bar); 

b) piaskowanie odsłoniętego zbrojenia; 

c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia; 
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d) aplikację siarczanoodpornej zaprawy naprawczej typu PCC o grubości do 30mm; 

e) aplikacja hydroizolayjnej membrany np. BASF XOLUTEC wewnątrz komory oraz 

na wewnętrznej części pokrywy (w 3 warstwach). 

Dane charakterystyczne zbiorników przepompowni: 

 

Przepompownia P1 ul. Jeleniogórska. 

Średnica wewnętrzna: 1500mm. 

Wysokość zbiornika: 4200mm. 

Przepompownia P2 ul. Jeleniogórska. 

Średnica wewnętrzna: 1500mm. 

Wysokość zbiornika: 3580mm. 

Przepompownia P3 ul. Kopernika. 

Średnica wewnętrzna: 1500mm. 

Wysokość zbiornika: 4050mm. 

Przepompownia P4 ul. Wysokogórska / Jeleniogórska. 

Średnica wewnętrzna: 1500mm. 

Wysokość zbiornika: 3042mm. 

Przepompownia P7 ul. Republikańska. 

Średnica wewnętrzna: 1800mm. 

Wysokość zbiornika: 3012mm. 

Przepompownia P8 ul. Wysokogórska (boisko). 

Średnica wewnętrzna: 1500mm. 

Wysokość zbiornika: 3370mm. 

 

5.1.2. Wyposażenie przepompowni ścieków. 

 

Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy 

obecnym i docelowym zrzucie ścieków na podstawie bilansu ścieków. Maksymalna 

godzinowa wydajność pompy lub pomp musi być większa od maksymalnego dopływu 

ściekow o 10 % - 20%.  Obliczenia przepompowni i dobór pomp należy zamieścić w 

koncepcji oraz dokumentacji projektowej.  

Przepompownia będzie wyposażona w 2 pompy zatapialne (podstawowa i rezerwowa), 

montowane z poziomu terenu na prowadnicach dwururowych. Wewnątrz przepompowni 

przewiduje się montaż orurowania i kształtek wykonanych ze stali nierdzewnej nie gorszej 

niż. 1.4401 oraz zainstalowanie kompletu zasuw odcinających nożowych i zaworów 

zwrotnych kulowych. 
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Wyposażenie technologiczne przepompowni: 

a) pompy zatapialne do ścieków (2 szt.) każda o parametrach: 

 
Lp. Nazwa obiektu Wydajność [l/s] Wysokość podnoszenia [m] Moc silnika [kW] 

1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogórska. 1,0-13,6 17,0-3,5 1,7 

2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogórska. 1,0-13,6 17,0-3,5 1,7 

3. Przepompownia P3 ul. Kopernika. 1,0-13,6 17,0-3,5 1,7 

4. Przepompownia P4 ul. Wysokogórska / 

Jeleniogórska. 

1,0-13,6 17,0-3,5 1,7 

5. Przepompownia P7 ul. Republikańska. 36,24 15,9 9,0 

6. Przepompownia P8 ul. Wysokogórska 

(boisko). 

1,0-15,5 16,0-3,0 2,4 

 

Wydajności, wysokości podnoszenia oraz mocy silnika wynikających z obliczeń 

hydraulicznych,  zostaną ustalone ostatecznie na etapie tworzenia dokumentacji 

projektowej. 

 

Pompy zatapialne w przepompowniach ścieków mają spełniać następujące wymagania (P1, 

P2, P3, P4): 

• Zanurzalna, jednostopniowa, zamknięta, zatapialna pompa odśrodkowa z 

półotwartym, wielołopatkowym wirnikiem, przeznaczona do transportu ścieków 

z materiałami włóknistymi i osadami. Łopatki wirnika powinny być 

samooczyszczające się przy każdym obrocie, ponieważ przechodzą przez ostry 

rowek w pierścieniu Insert i powinny utrzymywać łopatki wirnika z dala od 

zanieczyszczeń.  Wirnik powinien poruszać się osiowo do góry, aby umożliwić 

przepuszczenie większych zanieczyszczeń i natychmiastowy powrót do 

normalnej pozycji roboczej. Luz między pierścieniem wkładanym a krawędzią 

czołową wirnika jest regulowany. 

• Rodzaj ścieków: ścieki włókniste z ciałami stałymi; 

• Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C; 

• Maksymalna prędkość znamionowa: 2700 r.p.m. 

• Moc znamionowa P2: 1,7kW. 

• Napięcie robocze: 400V, 50Hz. 

• Rozruch: bezpośredni. 

• Silnik pompy powinien być typu indukcyjnego z wirnikiem klatkowym, 

umieszczonym w wypełnionej powietrzem, wodoszczelnej komorze 
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zanurzeniowej do 20 m, zgodnie z normą IEC 60034, klasa ochrony IP 68. Silnik 

powinien być chłodzony przez otaczającą go ciecz, aby mógł pracować w trybie 

ciągłym S1 bez ograniczeń. 

• Kabel zasilający: 10m. 

• Uszczelnienie silnika: Wejście przewodu składa się z podwójnych cylindrycznych 

tulei z elastomeru, otoczonych podkładkami, z których wszystkie mają ścisłą 

tolerancję dopasowania do przewodu i wejścia przewodu. Nie dopuszcza się 

epoksydów, silikonów ani innych wtórnych systemów uszczelniających. Wał 

powinien być uszczelniony za pomocą tandemowego układu mechanicznego 

uszczelnienia wału, składającego się z dwóch uszczelek, z których każda posiada 

niezależny układ sprężyn. Uszczelnienia nie wymagają konserwacji ani regulacji i 

mogą działać w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

bez uszkodzenia lub utraty funkcji uszczelnienia. 

• Materiały: 

Obudowa pompy: Żeliwo, szare GJL 250 

Wirnik i pierścień wtykowy : GJN-HV600 XCR23 (utwardzone krawędzie wirnika 

do min. 59HRC) 

Obudowa statora: Żeliwo, szare GJL 250 

Wał: 1.4057 lub AISI 431 

Uszczelnienie wału: 

- Strona pompy: - Odporny na korozję węglik spiekany (WCCR) 

- Strona silnika: - Węgiel (CSb) / tlenek glinu (Al2O3) 

Pompy zatapialne w przepompowniach ścieków mają spełniać następujące wymagania (P7, 

P8): 

• Zanurzalna, jednostopniowa, zamknięta, zatapialna pompa odśrodkowa z 

półotwartym, wielołopatkowym wirnikiem, przeznaczona do transportu ścieków 

z materiałami włóknistymi i osadami. Łopatki wirnika powinny być 

samooczyszczające się przy każdym obrocie, ponieważ przechodzą przez ostry 

rowek w pierścieniu Insert i powinny utrzymywać łopatki wirnika z dala od 
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zanieczyszczeń.  Wirnik powinien poruszać się osiowo do góry, aby umożliwić 

przepuszczenie większych zanieczyszczeń i natychmiastowy powrót do 

normalnej pozycji roboczej. Luz między pierścieniem wkładanym a krawędzią 

czołową wirnika jest regulowany. 

• Rodzaj ścieków: ścieki włókniste z ciałami stałymi; 

• Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C; 

• Maksymalna prędkość znamionowa: 2840 r.p.m. (przepompownia P8), 1460 

r.p.m. (przepompownia P7), 

• Moc znamionowa P2: 2,4kW (przepompownia P8), P2: 9,0kW (przepompownia 

P7). 

• Napięcie robocze: 400V, 50Hz. 

• Rozruch: bezpośredni. 

• Silnik pompy powinien być typu indukcyjnego z wirnikiem klatkowym, 

umieszczonym w wypełnionej powietrzem, wodoszczelnej komorze 

zanurzeniowej do 20 m, zgodnie z normą IEC 60034, klasa ochrony IP 68. Silnik 

powinien być chłodzony przez otaczającą go ciecz, aby mógł pracować w trybie 

ciągłym S1 bez ograniczeń. Klasa izolacji H. 

• Kabel zasilający: 10m. 

• Uszczelnienie silnika: Wejście przewodu składa się z podwójnych cylindrycznych 

tulei z elastomeru, otoczonych podkładkami, z których wszystkie mają ścisłą 

tolerancję dopasowania do przewodu i wejścia przewodu. Nie dopuszcza się 

epoksydów, silikonów ani innych wtórnych systemów uszczelniających. Wał 

powinien być uszczelniony za pomocą tandemowego układu mechanicznego 

uszczelnienia wału, składającego się z dwóch uszczelek, z których każda posiada 

niezależny układ sprężyn. Uszczelnienia nie wymagają konserwacji ani regulacji i 

mogą działać w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

bez uszkodzenia lub utraty funkcji uszczelnienia. 

• Materiały: 
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Obudowa pompy: Żeliwo, szare GJL 250 

Wirnik i pierścień wtykowy : GJN-HV600 XCR23 (utwardzone krawędzie do 

minimum 59HRC) 

Obudowa statora: Żeliwo, szare GJL 250 

Wał: 1.4057 lub AISI 431 

Uszczelnienie wału: 

- Strona pompy: - Odporny na korozję węglik spiekany (WCCR) 

- Strona silnika: - Węgiel (CSb) / tlenek glinu (Al2O3) 
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Charakterystyki dobranych pomp: 

 

Przepompownia P1, P2, P3, P4: 
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Przepompownia P7: 
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Przepompownia P8: 
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b) pozostałe wyposażenie technologiczne: 

⎯ piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonane z rur o grubości ścianki 

min. 2 mm ze stali nierdzewnej min. 1.4401; 

⎯ piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali nierdzewnej 1.4401; 

⎯ trójnik łączący piony tłoczne z rurociągiem tłocznym zapewnia 

minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4401; 

⎯ prowadnice dwururowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401; 

⎯ uchwyt mocujący rury prowadzące w całości wykonany ze stali 

nierdzewnej 1.4301; 

⎯ wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze 

stali nierdzewnej 1.4401; 

⎯ kolana stopowe do pomp wykonane z żeliwa; 

⎯ uchwyt pompy wykonany z żeliwa; 

⎯ armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe wykonanie żeliwne, z kulą 

gumową, pokryte trwałą farbą odporną na działanie ścieków; 

⎯ armatura odcinająca – zasuwy odcinające nożowe z trzpieniem 

niewznoszącym, pokryte trwałą farbą odporną na działanie ścieków; 

⎯ sterowniki armatury odcinającej wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, 

wyprowadzone pod pokrywy zbiorników tak aby można było przy 

pomocy typowego klucza do zasuw otwierać i zamykać zasuwy z 

poziomu terenu, bez potrzeby wchodzenia do wnętrza pompowni; 

⎯ drabinka zejściowa w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiająca 

zejście na dno zbiornika posiada szerokość zgodną z normą PN-80/M-

49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301; 

⎯ pochwyty do drabinki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301; 

⎯ właz pompowni wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, wymiar 

1000x800mm. 

⎯ wymiary włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają 

swobodny montaż i demontaż pomp, uchwyty górne prowadnic pomp 

znajdują się w świetle włazu; 

⎯ łańcuchy w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4401; 

⎯ nasada płucząca Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym 

kulowym, wykonanym ze stali nierdzewnej 1.4401.  Nasada płucząca 

Ø52 wraz z króćcem oraz zaworem odcinającym kulowym, wykonanym 

ze stali nierdzewnej 1.4401.  
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⎯ kominki wentylacyjne wykonane z rur ze stali nierdzewnej 1.4301, 

średnica DN100 (114,3x2,0); kominki należy zamontować na płytach 

pokrywowych przepompowni (istniejące otwory wentylacyjne trwale 

zaślepić); 

⎯ wkład antyodorowy zastosowany w kominku wywiewnym; 

⎯ żuraw słupowy z napędem ręcznym, ocynkowany, w wersji przenośnej, 

udźwig do 400kg – dostawa jednej sztuki na magazyn Zamawiającego 

⎯ stopy do żurawika przenośnego zainstalowane tuż przy pompowni na 

fundamencie betonowym – prefabrykowanym. 

Średnice rurociągów tłocznych. 

Lp. Nazwa obiektu Średnica 

rurociągów 

tłocznych 

wewnętrznych 

wykonanych ze 

stali nierdzewnej 

1.4401. 

Rurociągi tłoczne 

międzyobiektowe 

1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogórska. DN50 (60.3x2.0) PE63 

2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogórska. DN50 (60.3x2.0) PE63 

3. Przepompownia P3 ul. Kopernika. DN50 (60.3x2.0) PE63 

4. Przepompownia P4 ul. Wysokogórska / 

Jeleniogórska. 

DN65 (76.1x2.0) PE75 

5. Przepompownia P7 ul. Republikańska. DN100 (114.3x2.0) PVC110 

6. Przepompownia P8 ul. Wysokogórska 

(boisko). 

DN80 (114.3x2.0) PE110 

 

c) zawór zwrotny kulowy do ścieków: 

• korpus: żeliwo szare (DN50-125), żeliwo sferoidalne (DN150-350), epoksydowany; 

• zespół zamknięcia: kula unoszona przez przepływ cieczy i wprowadzana do kieszeni bocznej, 

całkowicie poza przekrój przepływu; 

• materiał kuli: aluminium pokryte NBR (DN50-100), żeliwo szare pokryte NBR (DN125), żeliwo 

szare pokryte NR (DN150-350); 

• uszczelka: NBR; 

• śruby: stal nierdzewna (nie gorsza niż 1.4301 ); 

• Tmin=-10oC, Tmax=60oC (ciągle) i 70oC (chwilowo); 

• PN10, ciśnienie próbne PN16. 

 

d) zasuwa nożowa do ścieków: 

• konstrukcja płytowa, dwukierunkowa; bezgniazdowa; 

• domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej; 

• owiercenie kołnierzy - wg normy DIN 2501; 

• zastosowanie - ścieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C; 

• PN10, 

• możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża; 
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• napęd zasuwy: kółko ręczne; 

• korpus: 

- płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o 

min. grubości 150 μm; 

• konstrukcja podtrzymująca napęd: 

- płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 

150 μm; 

- płyty górne posiadają nacięcie umożliwiające określenie pozycji noża; 

- płyty górne stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 

• trzpień wznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316; 

• nakrętka trzpienia - mosiądz o podwyższonej wytrzymałości; 

• nóż zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez 

płyty górne; 

• śruby, nakrętki i podkładki - ze stali kwasoodpornej AISI 316; 

• uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu 

wzmacniającym; 

• uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku. 

 

5.1.3. Automatyka i sterowanie. 

 

Na wszystkich obiektach należy istniejące rozdzielnice zasilająco – sterujące wymienić na 

nowe. Rozdzielnice należy wykonać w szczelnej obudowie z tworzywa o wymiarach 616 x 

816 x 323 mm. Stopień ochrony obudowy IP66. Drzwi zewnętrzne zamykane klamką z 

wkładką patentową (klucz systemowy, zamek 4-punktowy). Rozdzielnica wyposażona jest w 

drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury sterowniczej oraz płytę 

montażową. Wejście kabli poprzez dławiki w dolnej części rozdzielnicy. Rozdzielnica 

mocowana jest do cokołu z tworzywa sztucznego na posadowieniu betonowym. 

  

Rozdzielnica wyposażona w: 

• wtyczka do podłączenia agregatu – umiejscowiona na ścianie bocznej rozdzielnicy, 

• przełącznik źródła zasilania, 

• zabezpieczenie różnicowoprądowe, 

• zabezpieczenie nadmiarowo prądowe, 

• zabezpieczenie przepięciowe (B+C) 

• wyłączniki silnikowe, 

• amperomierze, 

• przetworniki do pomiaru prądu pomp (wyjście 4..20 mA). 

• styczniki mocy, 

• dla pomp o mocy większej niż 4,5 kW rozruch dokonywany za pomocą układów 

softstart, 

• czujnik kolejności i zaniku faz z wyświetlaczem i wyjściem przekaźnikowym, 
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• zasilacz buforowy 24 VDC z akumulatorami o pojemności minimum 7,2 Ah, 

wydajność zasilacza minimum 120 W, 

• oświetlenie wewnątrz rozdzielnicy z wyłącznikiem (Led, 24 VDC, zasilane z zasilacza 

buforowego), 

• obwód dla oświetlenia zewnętrznego (zabezpieczenie, przekaźnik zmierzchowy, 

przełącznik umożliwiający sterowanie (R-0-A), 

• ogrzewanie rozdzielnicy (minimum 100 W, sterowane termostatem), 

• sygnalizator optyczno-akustyczny (możliwość załączenia tylko alarmu optycznego, 

akustycznego lub optyczno-akustycznego), 

• kontrola zamknięcia drzwi rozdzielnicy i włazu komory pompowni, 

• gniazdo remontowe 230 V, 

• grzałka z termostatem, 

System transmisji danych w przepompowni wykonać należy w oparciu o moduł 

telemetryczny o następujących parametrach: 

­ Transmisja pakietowa 2G/3G 

­ Wbudowany modem GSM 2G/3G 

­ Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) – dostęp do 2 niezależnych sieci GSM/GPRS 

zapewnia redundancję infrastruktury transmisyjnej 

­ 16 wejść binarnych (izolacja galwaniczna) 

­ 12 wyjść binarnych (możliwość selektywnej konfiguracji jako wejścia, izolacja 

galwaniczna) 

­ 4 wejścia analogowe 4 – 20 mA (izolacja galwaniczna) 

­ 2 wejścia analogowe 0 – 10 V (bez izoalcji) 

­ Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

­ Port szeregowy RS-232/485 dla urządzeń zewnętrznych (izolacja galwaniczna) 

­ Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich 

­ Graficzny wyświetlacz OLED (128×64) 

­ Diagnostyczne diody LED 

­ Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania) 

­ Zegar czasu rzeczywistego (RTC) 

­ Programowany sterownik PLC 

• elementy rozdzielni sterującej takie jak sterownik oraz modem GSM/GPRS powinny 

umożliwiać natychmiastowe podłączenia do programu komputerowego 

monitorującego ich pracę, poprzez transmisję poszczególnych komunikatów o 

stanach pracy pompowni, za pomocą pakietu danych GPRS lub w sytuacjach 

awaryjnych za pomocą komunikatów SMS, 

Sterownik mikroprocesorowy powinien umożliwiać 

• wysyłanie komunikatów  SMS i e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych  

powiadamianie użytkownika, - (urządzenie wyposażone w modem GSM/GPRS), 

• obustronna transmisja danych – odpytywanie przez użytkownika - sterownika o 

aktualne parametry pracy pompowni ścieków, (urządzenie wyposażone w modem 

GSM/GPRS), 



39 

 

• zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy 

urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urządzenie 

wyposażone w modem GSM/GPRS), 

• podłączenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu 

całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą pompowni ścieków, (urządzenie 

wyposażone w modem GSM), 

• dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych, 

• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i 

wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

• zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez 

zmianę nastaw sterownika, 

• kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 

• kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 

• ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem 

prądowym 4-20 mA, 

• archiwizacja  komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach, 

• rejestrowanie czasu pracy pomp, 

• kontrola otwarcia/zamknięcia  drzwi rozdzielni sterującej. 

• wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego 

poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), 

czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków, 

• wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU do 

podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 

• wbudowany interfejs RS232 do podłączenia modemu GSM 

• archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 

tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, 

częstotliwość włączeń pomp) 

• programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów 

SMS, 

• posiada znak CE, 

•  Kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu obsługiwanym obecnie przez 

Użytkownika – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. 

 

Na drzwiach wewnętrznych zainstalowane: 

o panel operatorski (kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3”), 

o amperomierze, 

o lampki kontrolne: 

▪ awaria pompa 1, 

▪ awaria pompa 2, 

▪ praca pompa 1, 

▪ praca pompa 2, 
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▪ przycisk potwierdzenia alarmu z lampką kontrolną sygnalizująca stan 

alarmowy, 

o Przełączniki trybu pracy pompy 1 i pompy 2, oświetlania zewnętrznego, 

o Gniazdo remontowe 24V DC, 230 V i 400V, 

o Przełącznik źródła zasilania, 

 

Remontowane przepompownie mają zostać objęte istniejącym systemem monitoringu i 

wizualizacji pracy GPRS. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i 

kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. 

Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni 

ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w 

siedzibie Użytkownika – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i 

monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na 

inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych 

systemów sterowania i monitoringu. 

Wewnątrz pompowni zainstalowane będą: 

­ hydrostatyczny przetwornik poziomu w wykonaniu w teflonowej osłonie kabla,  

­ sygnalizatory poziomu, informujące o pracy pomp „na sucho" i o przepełnieniu 

pompowni, 

­ łańcuch ze stali nierdzewnej 1.4401 obciążony ciężarem.  

Łańcuch ten stanowi konstrukcję wsporczą  umożliwiającą łatwy demontaż serwisowy dla 

sondy hydrostatycznej. Sonda oraz pływaki wewnątrz szachu przepompowni umieszczone 

w taki sposób, że istnieje możliwość wyciągnięcia ich na zewnętrz bez potrzeby 

wchodzenia do przepompowni. Kable sygnalizatorów należy mocować do tego łańcucha 

stosując opaski z tworzywa sztucznego. Ułożyć przewody zasilające silniki pomp (kable 

fabryczne).  

Wewnątrz przepompowni wykonane zostaną połączenia wyrównawcze. 
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6. Wymagania Zamawiającego. 

6.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

a) Przedmiot zamówienia z uwagi na swoją specyfikę rozłożony został na etapy: 

ETAP 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej, 

ETAP 2 -Wykonanie robót budowlanych remontowych oraz dostawa materiałów. 

b) W gestii Wykonawcy leży: 

- opracowanie szczegółowej inwentaryzacji obiektów w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej, 

- opracowanie dokumentacji projektowej, 

- uzyskanie niezbędnych dokumentacji technicznych, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń w 

imieniu Zamawiającego, które będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca ma obowiązek w terminie minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót 

poinformować właścicieli działek o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac. 

d) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Użytkownikowi – Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej w Bolkowie zaproponowane, zawarte w projekcie technicznym rozwiązania 

projektowe, celem ich akceptacji. W przypadku uwag Użytkownika odnośnie 

zastosowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest wnieść poprawki do 

dokumentacji projektowej uwzględniające powyższe uwagi. 

e) Wymaga się, aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumentację oraz 

szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, celem 

sprawdzenia ich zgodności z ustaleniami PFU oraz ich akceptacji. 

f) Wykonawca ponadto powinien również wykonać, w uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Użytkownikiem, harmonogram realizacji robót, plan organizacji i technologii robót, 

dokument z informacjami projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz opracować dokumentację powykonawczą (łącznie z protokołami 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji). 

g) Po akceptacji przez Zamawiającego i Użytkownika dokumentacji projektowej, 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót, przy ustaleniu terminu wejścia na 

obiekt z Użytkownikiem. 

h) Po wykonaniu prac będących przedmiotem zadania Wykonawca zgłosi je do odbioru 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
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i) Prace uznaje się za skończone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich robót 

wchodzących w skład zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

dokumentacji powykonawczej, będącej w zgodzie ze stanem rzeczywistym. 

6.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

informacjami celem prawidłowego wykonania robót. 

b) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, 

które znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. 

może stanowić naruszenie interesów osób trzecich. 

c) Wykonawca na terenie budowy jest zobowiązany ulokować miejsce czasowego 

przetrzymywania materiałów i urządzeń w sposób nie powodujący trudności 

komunikacyjnych dla użytkowników obiektów oraz nie powodujący szkód w środowisku 

naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz 

podziemnych). 

6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Wykonawcę zobowiązuje się do zorganizowania i utrzymania terenu budowy. 

b) Przez zorganizowanie rozumie się: zabezpieczenie dojścia obiektów oraz do budynków 

sąsiadujących w trakcie trwania robót oraz utrzymanie ruchu publicznego, 

zainstalowanie, utrzymanie i obsługę odpowiedniego oznakowania, włącznie z 

wymaganym oświetleniem, niezbędnego do prawidłowego wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic 

ostrzegawczych w miejscach tego wymagających. Ponadto wykonawca powinien 

zabezpieczyć teren budowy używając taśm ostrzegawczych w miejscach, które 

wymagają zastosowania takich środków. 

c) Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi 

Wykonawca. 

d) Wykonawca ponosi opłaty z tytułu wykorzystania w trakcie robót wody i energii 

elektrycznej.  

e) Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

placu budowy i doprowadzenia terenu wokół obiektów przepompowni ścieków do 

stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z 

odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. 
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6.4. Czystość terenu budowy. 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące 

do Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania 

wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów 

związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy w sposób legalny, 

poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania 

podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów 

do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy 

w należytej czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac 

porządkowych, a Wykonawca zostanie obciążony ich kosztami w czasie realizacji Kontraktu. 

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków 

z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi Użytkownik. 

Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany 

udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia 

tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie 

później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Udokumentowana ilość 

odpadów powinna być zgodna z przedmiarem robót. W przypadku rozbieżności wykonawca jest 

zobowiązany wyjaśnić i uzasadnić Zamawiającemu z czego wynika rozbieżność. 

 

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

7.1. Kontrola jakości robót 

7.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać, co najmniej: 

• Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- wykaz zespołów roboczych, cv  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości 

wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań) 
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- sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

- metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości  Inspektora 

Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 

 

7.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 

prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

7.1.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót 

zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

7.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a 

jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy  i wytyczne. W przypadku braku tych 

wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnił wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

7.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 

dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub 

instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

7.2.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
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Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 

7.3.1.  Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

7.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.4. Dokumenty budowy 

7.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu otrzymania protokołu 

odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji 

projektowej, pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 

Robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 

i Przejścia Robót 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

7.4.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4, następujące dokumenty: 

- Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli 

wymagane) 

- Protokoły przekazania Terenu Budowy 

- Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych 

- Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

- Korespondencję na budowie 

7.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

8.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  rysunkami, 

umową i specyfikacjami technicznymi.  

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako ostatecznie 

definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 

przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji technicznych 

i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji 

projektowej, wiedzy technicznej. 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby 

dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej. 

 

8.2. Obmiar robót 

8.2.1. Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie zapisy 

dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę. 

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń Wykonawcy. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 

8.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 

poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  
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8.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

8.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorem częściowym robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podane w Umowie. 

9.2. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy robót 

- Odbiór końcowy robót 

- Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

- Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości 

9.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy opis procedury odbioru 

Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla 

poszczególnych rodzajów robót. 
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9.2.2. Odbiór końcowy  

Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane 

konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą 

uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione 

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 

w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 

 

Zasady odbioru 

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą zadowalające, 

Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty 

opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty: 

- Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

- Oświadczenie Kierownika Budowy 

- Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w 

okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej 

pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do 

których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z 

Prawem budowlanym. 

Wykonawca t. j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 

przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

W trakcie i po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych 

pracowników Zamawiającego oraz Użytkownika. 

Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji 

i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 
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Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego 

i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 

urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez Zamawiającego a 

wykonanych przez Wykonawcę. 

Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel 

Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

9.2.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 

ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektów oraz oceny prac 

związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w okresie rękojmi zgodnie z 

warunkami Umowy. 

Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 

 

10. Dokumentacja powykonawcza. 

 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w 

sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi 

przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i 

inspekcjach TV (opcjonalnie), Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci wodociągowych i 

kanalizacji sanitarnej do przeglądu przed rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. Jeżeli w 

trakcie Odbiorów Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 

odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże:  

­ powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia 

robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

­ dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym 

przez Zamawiającego. 
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­ Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 

rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 

czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty 

niezbędnych obliczeń i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na 

etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 

obiektów. 

­ Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją 

geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 

(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). 

­ Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 

budowlanym. 

­ Pozwolenie na budowę. 

­ Protokoły odbiorów częściowych. 

­ Protokół z próby szczelności rurociągów. 

­ Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej. 

­ Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

­ Lista części zamiennych i ulegających naturalnemu zużyciu zgodnie z 

wytycznymi producentów poszczególnych podzespołów wchodzących w skład 

budowy wyposażenia obiektu. 
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I.II. Część rysunkowa 

Rysunek 1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogórska 

Rysunek 2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogórska. 

Rysunek 3. Przepompownia P3 ul. Kopernika. 

Rysunek 4. Przepompownia P4 ul. Wysokogórska / Jeleniogórska. 

Rysunek 5. Przepompownia P7 ul. Republikańska. 

Rysunek 6. Przepompownia P8 ul. Wysokogórska (boisko). 
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I.III. Załączniki 

Załącznik 1. Wstępna analiza nakładów inwestycyjnych.  


