Program Funkcjonalno - Uzytkowy

INWESTOR:
Gmina Bolkéw
Ul. Rynek 1
59-420 Bolkow
NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa przepompowni sciekow na terenie miasta Bolkowa
w ramach zadania pn.: Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na
terenie gminy Bolkow RFPL Program Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja 8/2023/8765/PolskilLad

ADRES INWESTYCJL:

Przepompownia P1 ul. Jeleniogorska, obreb Bolkéw — 2, dziatka nr 157.

Przepompownia P2 ul. Jeleniogdrska, obreb Bolkéw — 2, dziatka nr 87.

Przepompownia P3 ul. Kopernika, obreb Bolkéw — 2, dziatka nr 62/2.

Przepompownia P4 ul. Wysokogdrska / Jeleniogdrska, obreb Bolkéw — 2, dziatka nr 455.

Przepompownia P7 ul. Republikanska, obreb Bolkéw — 2, dziatka nr 829.

Przepompownia P8 ul. Wysokogorska (boisko), obreb Bolkéw — 2, dziatka nr 671/2.

Opierajac sie na Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatdéw, grup, klas rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Dla robo6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrozni¢ wyszczegodlnione ponizej dziaty, grupy i klasy:

Dziat robét: 45000000-7: Roboty budowlane

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych - projekt i budowa

Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Opracowat:

mgr inz. Maciej Tomczak
ProfiProjekt Sp.zo.o.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce.
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LI. Czesc opisowa

-—
.

WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiazujace akty prawne

- Mapa sytuacyjno - wyskosciowa

- Uzyskane warunki i uzgodnienia

- Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
- Normy projektowania

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepompowni S$ciekdbw na terenie miasta
Bolkowa. Opracowanie stanowi Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) i wraz z
zatacznikami jest czescig Specyfikacji Warunkédw Zamowienia (SWZ) na wybor wykonawcy
robot dla inwestycji pn. ,Przebudowa przepompowni sciekéw na terenie miasta Bolkowa".
W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe (Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie), jezeli bedzie wymagane. Nastepnie nalezy
zrealizowa¢ wszystkie Roboty niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym
Programie Funkcjonalno -Uzytkowym.

1.3. Zamawiajacy / Inwestor

Gmina Bolkéw

Ul. Rynek 1

59-420 Bolkow.

1.4. Uzytkownik

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie
Ul. Kolejowa 5

59-420 Bolkow.

1.5. Definicje i podstawowe pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). W
niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty
znaczenie ustalone ponizej:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;



Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdédw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentagji
projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajagce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Inspektor nadzoru - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, ktora petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawa Prawo Budowlane; moze rowniez oznaczac
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC;

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowiagcy catos$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesc¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do
odprowadzania Sciekow sanitarnych (bytowych);

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekow deszczowych i opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw;

Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow;

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;



- Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych;

- Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe;

- Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni;

- Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa

moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robot — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
technicznoekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd, niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;



Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkdéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego uzbrojenia;
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizagji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowsg;

Sieci wodociagowe - przewdd stanowiagcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes$¢ stanowiaca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 14301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy - przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze
oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;
Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie



budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska
aprobata techniczng; Uzywane skroty nalezy czyta nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-
pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR - dokumentacja
techniczno-ruchowa, NN - niskie napiecie, SN — $rednie napiecie, WO - Wymagania Ogolne, ST-
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SWZ — Specyfikacja Warunkow
Zamowienia.

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont szesciu przepompowni Sciekow dla
miasta Bolkowa.
Poniewaz przedsiewziecie bedzie realizowane na czynnych, bedacych w ciagtej eksploatac;ji
przepompowniach sciekdéw, wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem ciggtosci
odbioru sciekow.

Zakres robot dla obiektu przepompowni P2:
Dostawa wyposazenia technologicznego przepompowni.

Zakres robot dla obiektow przepompowni P1, P3, P4, P7, P8 obejmuje:

Czyszczenie przepompowni;

- Blokowanie doptywu i zabezpieczenie naptywu sciekdw w czasie prowadzenia
prac na obiekcie;

- Demontaz elementow wyposazenia przepompowni sciekdw podlegajacych
wymianie;

- Uszczelnienie zbiornika przepompowni;

-  Wymiane pomp zatapialnych;

- Wymiane prowadnic do pomp; prowadnice wykonane z rur ze stali nierdzewnej
— grubosciennych;

- Wymiana stop sprzegajacych;

- Montaz gérnych uchwytéw prowadnic;

- Montaz wtazu wykonanego ze stali nierdzewnej;

- Montaz sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatorow ptywakowych;



- Montaz rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej dla sterowania dwoch pomp do
zabudowy zewnetrznej z sygnalizacja swietlno — dzwiekowg;
- Wymiana tancuchéw do wyciggania pomp, wykonanych ze stali nierdzewne;j;
- Montaz zaworow zwrotnych — kulowych;
- Montaz zasuw odcinajacych — nozowych;
- Montaz tacznika rurowo — kotnierzowego;
- Montaz stopy do zurawia wyciggowego, udzwig do 400kg;
Uwaga. Dla wszystkich przepompowni naleZy dostarczyc jeden Zuraw stupowy z
napedem recznym, ocynkowany, udzwig do 400kg.
- Wykonanie rurociggdédw wewnetrznych ze stali nierdzewnej;
- Wykonanie nowej wentylacji przepompowni z rur ze stali nierdzewne;.
- Podtaczenie pomp, sondy hydrostatycznej, regulatorow ptywakowych,
wytacznikdw krancowych do rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej;
- Wykonanie instalacji uziemienia i potaczen wyrownawczych;
- Uruchomienie obiektu;
- Uruchomienie systemu monitoringu obiektu;

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Przedsiewziecie ma na celu zapewnienie usprawnienie eksploatacji urzadzen oraz
poprawienie warunkow odprowadzenia $ciekdw od mieszkancow miasta Bolkowa do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego bedacego w eksploatacji Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Bolkowie, w sposdb zgodny z Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t,j. Dz.U. 2024 poz. 399).

Przedsiewziecie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty
wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii,
postanowien i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe (jezeli
jest wymagane),

- przebudowe i remont obiektéw, szkolenie , rozruch, préby i przekazanie do
eksploatacji i uzytkowania pompowni

Gtownym efektem realizacji Przedsiewziecia bedzie podniesienie jakosci zycia mieszkancow
poprzez podniesienie komfortu obstugi w zakresie odprowadzenia Sciekdéw i eliminacje
ucigzliwosci wynikajacych z bardzo ztego stanu technicznego istniejagcych przepompowni
sciekow.



Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie tez poprawa niezawodnosci pracy przepompowni
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych przepompowni,
wprowadzenie unifikacji urzadzen, montaz i uruchomienie systemu monitoringu w trybie
ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS;

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakltadanych celow przedsiewziecia, w tym
prawidtowej pracy obiektu, jakos¢ wykonanych roboét i dostarczonych materiatow,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, Dokumentacja
Projektowa, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora / Zamawiajacego oraz
osiagniecie parametrow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

Zadanie dofinansowane jest ze sSrodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8765/PolskilLad

2.1. Szczegotowy zakres prac

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac na obiektach:

a) Przepompownia P1 ul. Jeleniogorska, dziatka nr 157 obreb Bolkow-2:
e (Czyszczenie przepompowni;
e Blokowanie doptywu i zabezpieczenie naptywu sciekbw w czasie
prowadzenia prac na obiekcie;
e Demontaz wyposazenia technologicznego przepompowni $ciekdw;
e Uszczelnienie zbiornika przepompowni;
e Demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej;

e Montaz wyposazenia technologicznego przepompowni w zakresie:

Lp. Nazwa asortymentu Ilos¢
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN50 (60,3x2,0) Kpl.1
2. Zasuwa odcinajaca nozowa DN50. Kpl.2
3. Zawor zwrotny kulowy DN5O0. Kpl.2
4. Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej| Kpl.1

1.4301.
5. Wiaz montazowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1
6. Wspornik rurociggdw wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — nawiew. Kpl.1
8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — wywiew. Kpl.1
Kominek z wktadem weglowym.
10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S. Kpl.1
11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
12. tancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2




13. Nasada ptuczaca @52 wraz z kr6ccem oraz zaworem odcinajgcym kulowym, wykonanym ze stali| Kpl.1
nierdzewnej 1.4401.
14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
16. Pompa zatapialna wraz z osprzetem do montazu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1
17. Stopy do zurawia stupowego. Kpl.1
18. tacznik rurowo — kotnierzowy DN50 (rurociag ttoczny PE63). Kpl.1
19. Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS. Kpl.1
b) Przepompownia P2 ul. Jeleniogorska, dziatka nr 87 obreb Bolkow-2:
e Dostawa wyposazenia technologicznego przepompowni w zakresie:

Lp. Nazwa asortymentu Ilos¢
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN50 (60,3x2,0) Kpl.1
2. Zasuwa odcinajaca nozowa DN50. Kpl.2
3. Zawor zwrotny kulowy DN5O0. Kpl.2
4. Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej | Kpl.1

1.4301.
5. Wiaz montazowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1
6. Wspornik rurociaggdw wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — nawiew. Kpl.1
8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — wywiew. Kpl.1
Kominek z wktadem weglowym.
10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S. Kpl.1
11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
12. tancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2
13. Nasada piuczaca @52 wraz z kréécem oraz zaworem odcinajacym kulowym, wykonanym ze stali| Kpl.1
nierdzewnej 1.4401.
14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
16. Pompa zatapialna wraz z osprzetem do montazu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1
17. Stopy do zurawia stupowego. Kpl.1
18. tacznik rurowo — kotnierzowy DN50 (rurocigg ttoczny PE63). Kpl.1
19. Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS. Kpl.1

¢) Przepompownia P3 ul. Kopernika, dziatka nr 62/2 obreb Bolkow-2:

e (Czyszczenie przepompowni;

e Blokowanie doptywu i zabezpieczenie naptywu Sciekow w czasie

prowadzenia prac na obiekcie;
e Demontaz wyposazenia technologicznego przepompowni sciekow;
e Uszczelnienie zbiornika przepompowni;
e Demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej;

e Montaz wyposazenia technologicznego przepompowni w zakresie:
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Lp. Nazwa asortymentu Ilos¢
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN50 (60,3x2,0) Kpl.1
2. Zasuwa odcinajgca nozowa DN50. Kpl.2
3. Zawor zwrotny kulowy DN5O0. Kpl.2
4. Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej| Kpl.1

1.4301.
5. Wtaz montazowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1
6. Wspornik rurociggdw wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — nawiew. Kpl.1
8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — wywiew. Kpl.1
Kominek z wktadem weglowym.
10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S. Kpl.1
11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
12. tancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2
13. Nasada ptuczaca @52 wraz z kréécem oraz zaworem odcinajagcym kulowym, wykonanym ze stali| Kpl.1
nierdzewnej 1.4401.
14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
16. Pompa zatapialna wraz z osprzetem do montazu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1
17. Stopy do zurawia stupowego. Kpl.1
18. tacznik rurowo — kotnierzowy DN50 (rurociag ttoczny PE63). Kpl.1
19. Rozdzielnica zasilajgco — sterujaca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS. Kpl.1

d) Przepompownia P4 ul. Jeleniogorska / Wysokogorska, dziatka nr 455 obreb

Bolkow-2:

e (Czyszczenie przepompowni;

o Blokowanie doptywu i zabezpieczenie naptywu sciekbw w czasie

prowadzenia prac na obiekcie;
e Demontaz wyposazenia technologicznego przepompowni sciekdw;
e Uszczelnienie zbiornika przepompowni;
e Demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej;

e Montaz wyposazenia technologicznego przepompowni w zakresie:

Lp. Nazwa asortymentu Ilos¢
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN65 (76,1x2,0) Kpl.1
2. Zasuwa odcinajgca nozowa DN65. Kpl.2
3. Zawor zwrotny kulowy DN65. Kpl.2
4. Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej | Kpl.1
1.4301.
5. Wiaz montazowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1
6. Wspornik rurociggdw wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
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7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — nawiew. Kpl.1
8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — wywiew. Kpl.1
Kominek z wktadem weglowym.
10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S. Kpl.1
11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
12. tancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2
13. Nasada ptuczaca @52 wraz z kréécem oraz zaworem odcinajagcym kulowym, wykonanym ze stali| Kpl.1
nierdzewnej 1.4401.
14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
16. Pompa zatapialna wraz z osprzetem do montazu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1
17. Stopy do zurawia stupowego. Kpl.1
18. tacznik rurowo — kotnierzowy DN65 (rurociag ttoczny PE75). Kpl.1
19. Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS. Kpl.1

e) Przepompownia P7 ul. Republikanska, dziatka nr 829 obreb Bolkdw-2:

e (Czyszczenie przepompowni;

e Blokowanie doptywu i zabezpieczenie naptywu Sciekow w czasie

prowadzenia prac na obiekcie;
e Demontaz wyposazenia technologicznego przepompowni sciekdw;

e Demontaz konstrukcji pod wciggarke fancuchowsa;

e Wymiana istniejacej pokrywy zbiornika, stalowej na nowa, zelbetowa z

wykonanymi otworami pod wtaz oraz kominki wentylacyjne;
e Uszczelnienie zbiornika przepompowni;
e Demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej;

e Montaz wyposazenia technologicznego przepompowni w zakresie:

Lp. Nazwa asortymentu Ilos¢
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN100 (114,3x2,0) Kpl.1
2. Zasuwa odcinajaca nozowa DN100. Kpl.2
3. Zawor zwrotny kulowy DN100. Kpl.2
4. Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej| Kpl.1

1.4301.
5. Wiaz montazowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1
6. Wspornik rurociggdw wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — nawiew. Kpl.1
8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — wywiew. Kpl.1
Kominek z wktadem weglowym.
10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S. Kpl.1
11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
12. tancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2
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13. Nasada ptuczaca @52 wraz z kr6ccem oraz zaworem odcinajgcym kulowym, wykonanym ze stali| Kpl.1
nierdzewnej 1.4401.
14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
16. Pompa zatapialna wraz z osprzetem do montazu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1
17. Stopy do zurawia stupowego. Kpl.1
18. tacznik rurowo — kotnierzowy DN100 (rurocigg ttoczny PVC110). Kpl.1
19. Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS. Kpl.1

f) Przepompownia P8 ul. Wysokogorska (boisko), dziatka nr 671/2 obreb Bolkow-2:

o (Czyszczenie przepompowni;

o Blokowanie doptywu i zabezpieczenie naptywu Sciekbw w czasie

prowadzenia prac na obiekcie;

e Demontaz wyposazenia technologicznego przepompowni $ciekdw;

e Wymiana istniejgcej pokrywy zbiornika na nowg, zelbetowa z wykonanymi

otworami pod wtaz oraz kominki wentylacyjne;
e Uszczelnienie zbiornika przepompowni;
e Demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej;

e Montaz wyposazenia technologicznego przepompowni w zakresie:

Lp. Nazwa asortymentu Ilos¢
1. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 DN80 (88,9x2,0) Kpl.1
2. Zasuwa odcinajaca nozowa DN80. Kpl.2
3. Zawor zwrotny kulowy DN8O. Kpl.2
4. Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali nierdzewnej | Kpl.1

1.4301.
5. Wiaz montazowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiar: 1000x800mm. Kpl.1
6. Wspornik rurociaggdw wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
7. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 DN100 — nawiew. Kpl.1
8. Sygnalizator poziomu z kablem. Kpl.2
9. Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4307 DN100 — wywiew. Kpl.1
Kominek z wktadem weglowym.
10. Sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG-25S. Kpl.1
11. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
12. tancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4401. Kpl.2
13. Nasada ptuczaca @52 wraz z kréécem oraz zaworem odcinajgcym kulowym, wykonanym ze stali| Kpl.1
nierdzewnej 1.4401.
14. Belka wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
15. Trzpienie do zasuw (przegubowe) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
16. Pompa zatapialna wraz z osprzetem do montazu stacjonarnego w przepompowni. Kpl.1
17. Stopy do zurawia stupowego. Kpl.1
18. tacznik rurowo — kotnierzowy DN100 (rurociag ttoczny PE110). Kpl.1
19. Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca wraz z systemem monitoringu GSM / GPRS. Kpl.1
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3. Istniejacy stan obiektow
3.1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogorska.

3.1.1. Lokalizacja obiektu.
Przepompownia P1 zlokalizowana zostata przy ulicy Jeleniogorskiej, dziatka nr 157, obreb
Bolkow 2.

[
b

Rys. 1. Plan zagospodarowania przepompowni P1 ul. Jeleniogorska.

Przepompownia zabudowana zostata w zbiorniku o srednicy DN1500, wysokos¢ zbiornika
ok. 4200mm.

Wewnatrz przepompowni zamontowane zostaty dwie pompy produkgji KSB o nastepujacych
parametrach granicznych:

Typ. KSB, AMAREX.

Q=0,3-10,8l/s.

H=15,6-4,99m.

Silnik: 1,9kW.

Zasilanie energetyczne obiektu - istniejgce przytacze kablowe, zabezpieczenie
przedlicznikowe C20.

14



Rys. 2. Przepompownia P1 ul. Jeleniogdrska — stan istniejacy.

3.2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogorska.

3.2.1. Lokalizacja obiektu.
Przepompownia P2 zlokalizowana zostata przy ulicy Jeleniogorskiej, dziatka nr 87,

Bolkow 2.

atalasr]

13/6

JelEnivywishal

obreb
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Rys. 3. Plan zagospodarowania przepompowni P2 ul. Jeleniogdrska.

Przepompownia zabudowana zostata w zbiorniku o srednicy DN1500, wysokos¢ zbiornika
ok. 3580mm.

Wewnatrz przepompowni zamontowane zostaty dwie pompy produkcji KSB o nastepujacych
parametrach granicznych:

Typ. KSB, AMAREX.

Q=0,3-10,8l/s.

H=15,6-4,99m.

Silnik: 1,9kW.

Zasilanie energetyczne obiektu - istniejgce przytacze kablowe, zabezpieczenie
przedlicznikowe C20.

Rys. 4. Przepompownia P2 ul. Jeleniogdrska — stan istniejacy.

3.3. Przepompownia P3 ul. Kopernika.

3.3.1. Lokalizacja obiektu.
Przepompownia P3 zlokalizowana zostata przy ulicy Mikotaja Kopernika, dziatka nr 62/2,
obreb Bolkéw 2.
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Rys. 5. Plan zagospodarowania przepompowni P3 ul. Mikofaja Kopernika.

Przepompownia zabudowana zostata w zbiorniku o srednicy DN1500, wysoko$¢ zbiornika
ok. 4050mm.

Wewnatrz przepompowni zamontowane zostaty dwie pompy produkgji KSB o nastepujacych
parametrach granicznych:

Typ. KSB, AMAREX.

Q=0,3-8,3l/s.

H=9,4-2,6m.

Silnik: 1,3kW.

Zasilanie energetyczne obiektu - istniejgce przytacze kablowe, zabezpieczenie
przedlicznikowe C20.
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Rys. 6. Przepompownia P3 ul. Mikofaja Kopernika — stan istniejacy.

3.4. Przepompownia P4 ul. Wysokogorska / Jeleniogorska.

3.4.1. Lokalizacja obiektu.
Przepompownia P4 zlokalizowana zostata przy ulicy Wysokogorskiej / Jeleniogorskiej,
dziatka nr 455, obreb Bolkow 2.

116

45211

om PLiEEE W

Rys. 7. Plan zagospodarowania przepompowni P4 ul. Wysokogorska / Jeleniogorska.
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Przepompownia zabudowana zostata w zbiorniku o srednicy DN1500, wysokos¢ zbiornika
ok. 3042mm.

Wewnatrz przepompowni zamontowane zostaty dwie pompy produkcji KSB o nastepujacych
parametrach granicznych:

Typ. KSB, AMAREX.

Q=0,3-8,3I/s.

H=9,4-2,6m.

Silnik: 1,3kW.

Zasilanie energetyczne obiektu - istniejgce przytacze kablowe, zabezpieczenie

przedlicznikowe C20.

vy

Rys. 8. Przepompownia P4 ul. Wysokogorska/Jeleniogorska — stan istniejacy.

3.5. Przepompownia P7 ul. Republikanska.

3.5.1. Lokalizacja obiektu.
Przepompownia P7 zlokalizowana zostata przy ulicy Republikanskiej, dziatka nr 829, obreb

Bolkéw 2.
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Rys. 9. Plan zagospodarowania przepompowni P8 ul. Republikariska.

Przepompownia zabudowana zostata w zbiorniku o srednicy DN1800, wysokos¢ zbiornika
ok. 3012mm.

Wewnatrz przepompowni zamontowane zostaty dwie pompy produkcji METALCHEM o
nastepujacych parametrach granicznych:

Typ. METALCHEM, MSK1.

Q=36,0l/s.

H=157m.

Silnik: 11,0kW.

Zasilanie energetyczne obiektu - istniejgce przytacze kablowe, zabezpieczenie
przedlicznikowe C50.
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stan istniejacy.

riska —

Rys. 10. Przepompownia P7 ul. Republika
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3.6. Przepompownia P8 ul. Wysokogorska (boisko).

3.6.1. Lokalizacja obiektu.
Przepompownia P8 zlokalizowana zostata przy ulicy Wysokogorskiej (boisko), dziatka nr
671/2, obreb Bolkéw 2.

M

671/2

Rys. 11. Plan zagospodarowania przepompowni P8 ul. Wysokogorska (boisko).

Przepompownia zabudowana zostata w zbiorniku o srednicy DN1500, wysoko$¢ zbiornika
ok. 3370mm.

Wewnatrz przepompowni zamontowane zostaty dwie pompy produkgji KSB o nastepujacych
parametrach granicznych:

Typ. KSB, AMAREX.

Q=0,3-10,8l/s.

H=15,6-4,99m.

Silnik: 1,9kW.

Zasilanie energetyczne obiektu - istniejgce przytacze kablowe, zabezpieczenie
przedlicznikowe C20.
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Rys. 12. Przepompownia P8 ul. Wysokogdrska (boisko)- stan istniejacy.
UWAGA. W zwigzku z brakiem moZliwosci wypompowania sciekow do dna, podane

wysokosci zbiornikow sa szacunkowe i naleZy je sprawdzic przed przystapieniem do
sporzadzania dokumentagji projektowey.

3.7. Dostepnosc terenu budowy.

Wszystkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajagcego oraz Uzytkownika —
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. Przewiduje sie, ze roboty wykonywane beda
gtownie na dziatkach przepompowni oraz w granicach paséw drogowych — w jezdniach,
chodnikach — a takze w terenach zielonych i nieuzytkach.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3.8. Kolejnos¢ wykonywania robot.

Szczegotowy harmonogram realizacji robot budowalnych bedzie ustalany pomiedzy
Wykonawca a Uzytkownikiem - Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Bolkowie. Zamawiajacy
zastrzega, iz bedzie wymagat uwzglednienia w przygotowywanym przez Wykonawce
harmonogramie realizacji wykonania niektorych robot w pierwszej kolejnosci.

Wykonawca winien uwzgledni¢, ze przedsiewziecie bedzie realizowane na czynnych,
bedacych w ciagtej eksploatacji obiektach.
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3.9. Wizja lokalna.

W celu prawidtowego przewidzenia ilosci robot oraz ich kosztow i ryzyka, a takze
ustalenia wszystkich innych czynnikbw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,
oprocz szczegdétowego zapoznania sie z przedmiotem zamodwienia i warunkami jego
realizacji opisanymi w SWZ, przed ztozeniem oferty zaleca sie zeby Wykonawca
przeprowadzit wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia.

4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

4.1. Wymagania dotyczace projektowania.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktoéra
postuzy do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie
z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do
wejscia w teren i rozpoczecia prac.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkéw  wiascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z
projektowanymi urzadzeniami.

4.2. Dokumentacja geodezyjna i prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno
wysokosciowe do celéw projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem robét
przewidzianych w Zaméwieniu.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczegoOtowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

4.3. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca
sie z:
e Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe
(PB) — jezeli bedzie wymagane;
e Koncepgji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami) Projektu
organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
e Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji;
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e Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegoblnych elementow. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia i powinien sktada¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:

e czes¢ technologiczna z elementami budowlano-konstrukcyjnymi;

e zagospodarowanie terenu;

e dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne

wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych);

e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji;

¢ informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z
przebudowa (remontem) przepompowni Sciekdw powinna byc¢ realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe.

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjaé¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny zapewnia¢ wysoka trwatosc i
niezawodnos$¢ budowanych urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkow pracy
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Zastosowane do zabudowy materiaty winny byc¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w Srodowisku wodnym. W I klasie wykonania. Zastosowana armatura powinna
charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.
Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Zamawiajacego i
Uzytkownika. Dobor pomp, armatury, rur stuzacych do przebudowy przepompowni Sciekow
powinien zosta¢ potwierdzony przez Wykonawce na etapie projektu stosownymi
obliczeniami.

5.1. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

5.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot.

Zamowienie obejmuje:
e wykonanie czyszczenia zbiornikow przepompowni;

e wymiane catego wyposazenia przepompowni sciekow;
e wykonanie rozruchu przepompowni sciekdw po przeprowadzonych pracach;

e system monitoringu;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obiektow.

Czyszczenie zbiornika czy rozbidrka lub usuwanie istniejagcych elementéw, rurociagow lub
instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastosowania
tymczasowego obejscia (BYPASSU), aby zapewnic ciggtos¢ pracy transportu sciekdédw chyba.
Warto zatem podkresli¢, ze kazdy z komponentow, poczawszy od pomp, przez rury, az po
wyposazenie przepompowni, powinien pochodzi¢ od jednego producenta, zapewniajac tym
samym spOjnosc¢ i wysoka jakos¢. Rowniez koniecznym aspektem jest odbycie wizji lokalne;.
Za wszystkie prace nieobjete w zakresie, a ktore wystapiag w trakcie realizacji koszty ponosi
Wykonawca. Powyzsze nie dotyczy zakresu robét ktérych nie mozna byto oszacowac na
etapie wizji lokalnej.

UWAGA. Przedmiotowe opracowanie nie przewiduje wykonania renowacji zbiornikow. Jezeli
po czyszczeniu poszczegolnych zbiornikow zaistnieje potrzeba ich naprawy, powyZsze
zostanie wykonane na podstawie odrebnego zlecenia, po uzgodnieniu z Zamawiajacym. W
przypadku potrzeby przeprowadzenia prac budowlanych zwigzanych =z renowaga
zbiornikow naleZy wykonac nastepujacy zakres prac:

a) hydromonitoring powierzchni (cisnienie robocze ok. 700 bar),
b) piaskowanie odsfonietego zbrojenia,

¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsfonietego zbrojenia,
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d) aplikagje siarczanoodpornej zaprawy naprawczej typu PCC o grubosci do 30mmy
e) aplikaga hydroizolayjnej membrany np. BASF XOLUTEC wewnagtrz komory oraz

na wewnetrznej czesci pokrywy (w 3 warstwach,).

Dane charakterystyczne zbiornikow przepompowni:

Przepompownia P1 ul. Jeleniogorska.

Srednica wewnetrzna: 1500mm.

Wysokos¢ zbiornika: 4200mm.

Przepompownia P2 ul. Jeleniogorska.

Srednica wewnetrzna: 1500mm.

Wysokos¢ zbiornika: 3580mm.

Przepompownia P3 ul. Kopernika.

Srednica wewnetrzna: 1500mm.

Wysokos¢ zbiornika: 4050mm.

Przepompownia P4 ul. Wysokogorska / Jeleniogorska.
Srednica wewnetrzna: 1500mm.

Wysokos¢ zbiornika: 3042mm.

Przepompownia P7 ul. Republikanska.

Srednica wewnetrzna: 1800mm.

Wysokos¢ zbiornika: 3012mm.

Przepompownia P8 ul. Wysokogorska (boisko).
Srednica wewnetrzna: 1500mm.

Wysokos¢ zbiornika: 3370mm.

5.1.2. Wyposazenie przepompowni Sciekow.

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwia¢ jej uzytkowanie przy

obecnym i docelowym zrzucie sSciekbw na podstawie bilansu $ciekdw. Maksymalna
godzinowa wydajnos¢ pompy lub pomp musi byé wieksza od maksymalnego doptywu
scieckow o 10 % - 20%. Obliczenia przepompowni i dobor pomp nalezy zamiesci¢ w
koncepcji oraz dokumentacji projektowe;.
Przepompownia bedzie wyposazona w 2 pompy zatapialne (podstawowa i rezerwowa),
montowane z poziomu terenu na prowadnicach dwururowych. Wewnatrz przepompowni
przewiduje sie montaz orurowania i ksztattek wykonanych ze stali nierdzewnej nie gorszej
niz. 14401 oraz zainstalowanie kompletu zasuw odcinajagcych nozowych i zaworow
zwrotnych kulowych.
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Wyposazenie technologiczne przepompowni:
a) pompy zatapialne do sciekéw (2 szt.) kazda o parametrach:

Lp. Nazwa obiektu Wydajnos¢ [I/s] Wysokos¢ podnoszenia [m] Moc silnika [kW]
1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogérska. 1,0-13,6 17,0-3,5 1,7
2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogdrska. 1,0-13,6 17,0-3,5 1,7
3. Przepompownia P3 ul. Kopernika. 1,0-13,6 17,0-3,5 1,7
4. Przepompownia P4 ul. Wysokogdrska / 1,0-13,6 17,0-3,5 1,7
Jeleniogérska.
5. Przepompownia P7 ul. Republikanska. 36,24 15,9 9,0
6 Przepompownia P8 ul.  Wysokogorska 1,0-15,5 16,0-3,0 2,4
(boisko).

Wydajnosci, wysokosci podnoszenia oraz mocy silnika wynikajacych z obliczen
hydraulicznych, zostang ustalone ostatecznie na etapie tworzenia dokumentagji
projektowej.

Pompy zatapialne w przepompowniach $ciekdw maja spetnia¢ nastepujace wymagania (P1,

P2, P3, P4):

e Zanurzalna, jednostopniowa, zamknieta, zatapialna pompa odsrodkowa z

pototwartym, wielotopatkowym wirnikiem, przeznaczona do transportu Sciekow
z materiatami  widknistymi i osadami. topatki wirnika powinny by¢
samooczyszczajace sie przy kazdym obrocie, poniewaz przechodza przez ostry
rowek w pierscieniu Insert i powinny utrzymywac topatki wirnika z dala od
zanieczyszczen. Wirnik powinien poruszaé sie osiowo do gory, aby umozliwié
przepuszczenie wiekszych zanieczyszczen i natychmiastowy powrdt do
normalnej pozycji roboczej. Luz miedzy pierscieniem wktadanym a krawedzia
czotowa wirnika jest regulowany.

e Rodzaj Sciekow: scieki widkniste z ciatami statymi;

e Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C;

e Maksymalna predkos¢ znamionowa: 2700 r.p.m.

e Moc znamionowa P2: 1,7kW.

e Napiecie robocze: 400V, 50Hz.

e Rozruch: bezposredni.

e Silnik pompy powinien by¢ typu indukcyjnego z wirnikiem klatkowym,

umieszczonym w  wypetnionej powietrzem, wodoszczelnej komorze
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zanurzeniowej do 20 m, zgodnie z norma IEC 60034, klasa ochrony IP 68. Silnik
powinien by¢ chtodzony przez otaczajacg go ciecz, aby mdgt pracowac w trybie
ciggtym S1 bez ograniczen.

Kabel zasilajgcy: 10m.

Uszczelnienie silnika: Wejscie przewodu sktada sie z podwdjnych cylindrycznych
tulei z elastomeru, otoczonych podktadkami, z ktorych wszystkie majg Scista
tolerancje dopasowania do przewodu i wejscia przewodu. Nie dopuszcza sie
epoksydow, silikonow ani innych wtornych systemdéw uszczelniajgcych. Wat
powinien by¢ uszczelniony za pomocg tandemowego uktadu mechanicznego
uszczelnienia watu, sktadajacego sie z dwoch uszczelek, z ktérych kazda posiada
niezalezny uktad sprezyn. Uszczelnienia nie wymagaja konserwacji ani regulacji i
moga dziata¢ w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
bez uszkodzenia lub utraty funkcji uszczelnienia.

Materiaty:

Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250

Wirnik i pierscien wtykowy : GIN-HV600 XCR23 (utwardzone krawedzie wirnika
do min. 59HRC)

Obudowa statora: Zeliwo, szare GJL 250

Wat: 1.4057 lub AISI 431

Uszczelnienie watu:

- Strona pompy: - Odporny na korozje weglik spiekany (WCCR)

- Strona silnika: - Wegiel (CSb) / tlenek glinu (Al203)

Pompy zatapialne w przepompowniach Sciekdéw maja spetnia¢ nastepujace wymagania (P7,

P8):

Zanurzalna, jednostopniowa, zamknieta, zatapialna pompa odsrodkowa z
podtotwartym, wielotopatkowym wirnikiem, przeznaczona do transportu Sciekow
z materiatami  widknistymi i osadami. topatki wirnika powinny byc¢
samooczyszczajace sie przy kazdym obrocie, poniewaz przechodza przez ostry

rowek w pierscieniu Insert i powinny utrzymywac topatki wirnika z dala od
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zanieczyszczen. Wirnik powinien poruszac sie osiowo do gory, aby umozliwic
przepuszczenie wiekszych zanieczyszczen i natychmiastowy powrét do
normalnej pozycji roboczej. Luz miedzy pierscieniem wktadanym a krawedzig
czotowaq wirnika jest regulowany.

Rodzaj Sciekow: Scieki widkniste z ciatami statymi;

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C;

Maksymalna predkos¢ znamionowa: 2840 r.p.m. (przepompownia P8), 1460
r.p.m. (przepompownia P7),

Moc znamionowa P2: 2,4kW (przepompownia P8), P2: 9,0kW (przepompownia
P7).

Napiecie robocze: 400V, 50Hz.

Rozruch: bezposredni.

Silnik pompy powinien by¢ typu indukcyjnego z wirnikiem klatkowym,
umieszczonym w  wypetnionej powietrzem, wodoszczelnej  komorze
zanurzeniowej do 20 m, zgodnie z norma IEC 60034, klasa ochrony IP 68. Silnik
powinien by¢ chtodzony przez otaczajaca go ciecz, aby mogt pracowad w trybie
ciggtym S1 bez ograniczen. Klasa izolacji H.

Kabel zasilajacy: 10m.

Uszczelnienie silnika: Wejscie przewodu sktada sie z podwaojnych cylindrycznych
tulei z elastomeru, otoczonych podktadkami, z ktérych wszystkie maja Scista
tolerancje dopasowania do przewodu i wejscia przewodu. Nie dopuszcza sie
epoksydéw, silikonow ani innych wtornych systemow uszczelniajacych. Wat
powinien by¢ uszczelniony za pomoca tandemowego uktadu mechanicznego
uszczelnienia watu, sktadajacego sie z dwoch uszczelek, z ktérych kazda posiada
niezalezny uktad sprezyn. Uszczelnienia nie wymagaja konserwacji ani regulagji i
moga dziata¢ w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazowek zegara
bez uszkodzenia lub utraty funkgji uszczelnienia.

Materiaty:
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Obudowa pompy: Zeliwo, szare GJL 250

Wirnik i pierscien wtykowy : GJN-HV600 XCR23 (utwardzone krawedzie do
minimum 59HRC)

Obudowa statora: Zeliwo, szare GJL 250

Wat: 1.4057 lub AISI 431

Uszczelnienie watu:

- Strona pompy: - Odporny na korozje weglik spiekany (WCCR)

- Strona silnika: - Wegiel (CSb) / tlenek glinu (Al203)
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Charakterystyki dobranych pomp:

Przepompownia P1, P2, P3, P4:

Charakterystykiodniesioada, crysta [100%),4 *C,999,9 kg/m”, 1, 5692 mm*/s
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Przepompownia P7:

Charakterystykiodniesinddarystyods, oysta [100%] 4 °C999,9 kg/m™, 1, 5692 mm?/s
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Przepompownia P8:

Charakterystykiodniesvod dorysiWods, crysta [100%],4 *C999,9 kg/m?, 1,5692 mm?/s
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b) pozostate wyposazenie technologiczne:

— piony ttoczne wewnatrz pompowni wykonane z rur o grubosci scianki
min. 2 mm ze stali nierdzewnej min. 1.4401;

— piony ttoczne taczone kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4401;

— trojnik taczacy piony ttoczne z rurociggiem ttocznym zapewnia
minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4401;

— prowadnice dwururowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401;

— uchwyt mocujacy rury prowadzace w catosci wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4301;

— wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4401;

— kolana stopowe do pomp wykonane z zeliwa;

— uchwyt pompy wykonany z zeliwa;

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe wykonanie zeliwne, z kula
gumoway, pokryte trwata farba odporna na dziatanie sciekéw;

— armatura odcinajgca — zasuwy odcinajace nozowe z trzpieniem
niewznoszacym, pokryte trwata farba odporna na dziatanie Sciekow;

— sterowniki armatury odcinajacej wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
wyprowadzone pod pokrywy zbiornikéw tak aby mozna byto przy
pomocy typowego klucza do zasuw otwierac i zamykac zasuwy z
poziomu terenu, bez potrzeby wchodzenia do wnetrza pompowni;

— drabinka zejsciowa w wykonaniu antyposlizgowym umozliwiajaca
zejscie na dno zbiornika posiada szerokos$¢ zgodng z norma PN-80/M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301;

— pochwyty do drabinki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301;

— wiaz pompowni wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, wymiar
1000x800mm.

— wymiary wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja
swobodny montaz i demontaz pomp, uchwyty gérne prowadnic pomp
znajduja sie w Swietle wiazu;

— fancuchy w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4401;

— nasada ptuczaca @52 wraz z kro¢cem oraz zaworem odcinajgcym
kulowym, wykonanym ze stali nierdzewnej 1.4401. Nasada ptuczaca
@52 wraz z kro¢cem oraz zaworem odcinajagcym kulowym, wykonanym

ze stali nierdzewnej 1.4401.
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— kominki wentylacyjne wykonane z rur ze stali nierdzewnej 1.4301,
srednica DN100 (114,3x2,0); kominki nalezy zamontowac na ptytach
pokrywowych przepompowni (istniejgce otwory wentylacyjne trwale
zaslepic);

— wktad antyodorowy zastosowany w kominku wywiewnym;

— zuraw stupowy z napedem recznym, ocynkowany, w wersji przenosnej,
udzwig do 400kg — dostawa jednej sztuki na magazyn Zamawiajacego

— stopy do zurawika przenosnego zainstalowane tuz przy pompowni na
fundamencie betonowym — prefabrykowanym.

Srednice rurociaggdéw ttocznych.

Lp. Nazwa obiektu Srednica Rurociggi  ttoczne
rurociggéw miedzyobiektowe
tlocznych
wewnetrznych
wykonanych  ze
stali  nierdzewnej
1.4401.

1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogdrska. DN50 (60.3x2.0) PE63

2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogdrska. DN50 (60.3x2.0) PE63

3. Przepompownia P3 ul. Kopernika. DN50 (60.3x2.0) PE63

4. Przepompownia P4 ul. Wysokogoérska / DNG65 (76.1x2.0) PE75

Jeleniogorska.
5. Przepompownia P7 ul. Republikanska. DN100 (114.3x2.0) PVC110
6 Przepompownia P8 ul. Wysokogorska | DNB80 (114.3x2.0) PE110
(boisko).
c) zawor zwrotny kulowy do Sciekow:

korpus: zeliwo szare (DN50-125), zeliwo sferoidalne (DN150-350), epoksydowany;

zespdt zamkniecia: kula unoszona przez przeptyw cieczy i wprowadzana do kieszeni bocznej,
catkowicie poza przekréj przeptywu;

materiat kuli: aluminium pokryte NBR (DN50-100), zeliwo szare pokryte NBR (DN125), zeliwo
szare pokryte NR (DN150-350);

uszczelka: NBR;

sruby: stal nierdzewna (nie gorsza niz 1.4301 );

Tmin=-10°C, Tmax=60°C (ciggle) i 70°C (chwilowo);

PN10, cisnienie prébne PN16.

d) zasuwa nozowa do sciekow:

konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa; bezgniazdowa;
domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

owiercenie kotnierzy - wg normy DIN 2507;
zastosowanie - scieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;
PN10,

mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania skrobakow noza;
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e naped zasuwy: kdtko reczne;
e korpus:
- ptyty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozja powtoka z farb epoksydowych o

min. grubosci 150 pm;

e konstrukcja podtrzymujaca naped:
- ptyty gbrne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci
150 um;
- ptyty gdrne posiadaja naciecie umozliwiajace okreslenie pozycji noza;
- ptyty gdrne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujacego noza;

e trzpien wznoszacy - ze stali nierdzewnej AISI 316;

e nakretka trzpienia - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci;

e ndbz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety przez
ptyty gorne;

e sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 316;

e uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmacniajacym;

e uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku.

5.1.3. Automatyka i sterowanie.

Na wszystkich obiektach nalezy istniejace rozdzielnice zasilajaco — sterujgce wymienic na
nowe. Rozdzielnice nalezy wykonac w szczelnej obudowie z tworzywa o wymiarach 616 x
816 x 323 mm. Stopien ochrony obudowy IP66. Drzwi zewnetrzne zamykane klamka z
wktadka patentowa (klucz systemowy, zamek 4-punktowy). Rozdzielnica wyposazona jest w
drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej oraz ptyte
montazowa. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czesci rozdzielnicy. Rozdzielnica
mocowana jest do cokotu z tworzywa sztucznego na posadowieniu betonowym.

Rozdzielnica wyposazona w:
« wtyczka do podtaczenia agregatu — umiejscowiona na Scianie bocznej rozdzielnicy,
o przefacznik zrodta zasilania,
o zabezpieczenie roznicowopradowe,
» zabezpieczenie nadmiarowo pradowe,
» zabezpieczenie przepieciowe (B+C)
e wytaczniki silnikowe,
e amperomierze,
e przetworniki do pomiaru pradu pomp (wyjscie 4..20 mA).
o styczniki mocy,
o dla pomp o mocy wiekszej niz 4,5 kW rozruch dokonywany za pomoca uktadéw
softstart,
o czujnik kolejnosci i zaniku faz z wyswietlaczem i wyjsciem przekaznikowym,
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zasilacz buforowy 24 VDC z akumulatorami o pojemnosci minimum 7,2 Ah,
wydajnos¢ zasilacza minimum 120 W,

oswietlenie wewnatrz rozdzielnicy z wytacznikiem (Led, 24 VDC, zasilane z zasilacza
buforowego),

obwdd dla oswietlenia zewnetrznego (zabezpieczenie, przekaznik zmierzchowy,
przetacznik umozliwiajgcy sterowanie (R-0-A),

ogrzewanie rozdzielnicy (minimum 100 W, sterowane termostatem),

sygnalizator optyczno-akustyczny (mozliwosc zatgczenia tylko alarmu optycznego,
akustycznego lub optyczno-akustycznego),

kontrola zamkniecia drzwi rozdzielnicy i wkazu komory pompowni,

gniazdo remontowe 230V,

grzatka z termostatem,

System transmisji danych w przepompowni wykona¢ nalezy w oparciu o modut
telemetryczny o nastepujacych parametrach:

Transmisja pakietowa 2G/3G

Wbudowany modem GSM 2G/3G

Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) — dostep do 2 niezaleznych sieci GSM/GPRS

zapewnia redundancje infrastruktury transmisyjnej

16 wejs¢ binarnych (izolacja galwaniczna)

12 wyjs¢ binarnych (mozliwos¢ selektywnej konfiguracji jako wejscia, izolacja

galwaniczna)

4 wejscia analogowe 4 — 20 mA (izolacja galwaniczna)

2 wejscia analogowe 0 — 10 V (bez izoalcji)

Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Port szeregowy RS-232/485 dla urzadzen zewnetrznych (izolacja galwaniczna)

Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich

Graficzny wyswietlacz OLED (128x64)

Diagnostyczne diody LED

Wejscie akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany uktad kontroli i tadowania)

Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

Programowany sterownik PLC
elementy rozdzielni sterujacej takie jak sterownik oraz modem GSM/GPRS powinny
umozliwia¢  natychmiastowe podtaczenia do programu  komputerowego
monitorujagcego ich prace, poprzez transmisje poszczegdlnych komunikatow o
stanach pracy pompowni, za pomocag pakietu danych GPRS lub w sytuacjach
awaryjnych za pomoca komunikatéw SMS,

Sterownik mikroprocesorowy powinien umozliwiac

wysytanie komunikatéw SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw komérkowych
powiadamianie uzytkownika, - (urzadzenie wyposazone w modem GSM/GPRS),
obustronna transmisja danych — odpytywanie przez uzytkownika - sterownika o
aktualne parametry pracy pompowni $ciekdw, (urzadzenie wyposazone w modem
GSM/GPRS),
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e zdalny bezposredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna zmiana parametréw pracy
urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urzadzenie
wyposazone w modem GSM/GPRS),

e podtaczenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu
catodobowego nadzoru serwisowego nad praca pompowni Sciekdw, (urzadzenie
wyposazone w modem GSM),

o dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych oséb niepowotanych,

e sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i
wytgczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

e zadawanie poziomdéw zataczania i wytaczania pomp z poziomu terenu poprzez
zmiane nastaw sterownika,

« kontrola poziomu maksymalnego Sciekdw w zbiorniku (przepetnienie),

» kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg),

e ciagty pomiar poziomu sciekbw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
pradowym 4-20 mA,

« archiwizacja komunikatow, ostrzezen i alarmoéw w zaprogramowanych przypadkach,

e rejestrowanie czasu pracy pomp,

« kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujace;.

e wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego
poziomu $ciekdw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy),
Czasu pracy pomp oraz zmiane nastaw parametréw pracy pompowni sciekéw,

o wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do
podtaczenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

e wbudowany interfejs RS232 do podtaczenia modemu GSM

« archiwizowanie danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej,
czestotliwos¢ wiaczen pomp)

e programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow
SMS,

e posiada znak CE,

o Kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu obstugiwanym obecnie przez
Uzytkownika — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.

Na drzwiach wewnetrznych zainstalowane:
o panel operatorski (kolorowy ekran dotykowy o przekatnej min. 4,3"),
o amperomierze,
o lampki kontrolne:
= awaria pompa 1,
= awaria pompa 2,
= praca pompa 1,
= praca pompa 2,
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= przycisk potwierdzenia alarmu z lampka kontrolng sygnalizujgca stan
alarmowy,
o Przetaczniki trybu pracy pompy 1i pompy 2, oswietlania zewnetrznego,
o Gniazdo remontowe 24V DC, 230 Vi 400V,
o Przetacznik zrédta zasilania,

Remontowane przepompownie majg zosta¢ objete istniejgcym systemem monitoringu i
wizualizacji pracy GPRS. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i
kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu.

Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni
sciekbw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie Uzytkownika — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie.

Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspodtdziatania dwdch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu.

Wewnatrz pompowni zainstalowane beda:

- hydrostatyczny przetwornik poziomu w wykonaniu w teflonowej ostonie kabla,

- sygnalizatory poziomu, informujace o pracy pomp ,na sucho" i o przepetnieniu
pompowni,

- tancuch ze stali nierdzewnej 1.4401 obcigzony ciezarem.

tancuch ten stanowi konstrukcje wsporcza umozliwiajaca tatwy demontaz serwisowy dla

sondy hydrostatycznej. Sonda oraz ptywaki wewnatrz szachu przepompowni umieszczone

w taki sposdb, ze istnieje mozliwos¢ wyciagniecia ich na zewnetrz bez potrzeby

wchodzenia do przepompowni. Kable sygnalizatorow nalezy mocowac do tego fancucha

stosujac opaski z tworzywa sztucznego. Utozy¢ przewody zasilajace silniki pomp (kable

fabryczne).

Wewnatrz przepompowni wykonane zostang potgczenia wyrdwnawcze.
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6.
6.1.

a)

Wymagania Zamawiajacego.
Wymagania ogolne w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamdwienia z uwagi na swoja specyfike roztozony zostat na etapy:

ETAP 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej,

ETAP 2 -Wykonanie robot budowlanych remontowych oraz dostawa materiatow.

b)

Q

d)

9)

h)

W gestii Wykonawcy lezy:

opracowanie szczegotowej inwentaryzacji obiektow w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej,

opracowanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie niezbednych dokumentacji technicznych, uzgodnien, pozwolen i zgtoszeh w
imieniu Zamawiajacego, ktore beda niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca ma obowiazek w terminie minimum 7 dni przed przystapieniem do robot
poinformowac wiascicieli dziatek o zamiarze przystapienia do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Uzytkownikowi — Zaktadowi Gospodarki
Komunalnej w Bolkowie zaproponowane, zawarte w projekcie technicznym rozwiazania
projektowe, celem ich akceptacji W przypadku uwag Uzytkownika odnosnie
zastosowanych rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ poprawki do
dokumentacji projektowej uwzgledniajace powyzsze uwagi.

Wymaga sie, aby Wykonawca przedtozyt Zamawiajagcemu dokumentacje oraz
szczegbdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, celem
sprawdzenia ich zgodnosci z ustaleniami PFU oraz ich akceptacgji.

Wykonawca ponadto powinien rowniez wykona¢, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem, harmonogram realizacji robot, plan organizacji i technologii robat,
dokument z informacjami projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (tacznie z protokotami
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji).

Po akceptacji przez Zamawiajagcego i Uzytkownika dokumentacji projektowej,
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot, przy ustaleniu terminu wejscia na
obiekt z Uzytkownikiem.

Po wykonaniu prac bedacych przedmiotem zadania Wykonawca zgtosi je do odbioru
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.
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i)

6.2.

b)

o)

6.3.

b)

o)

d)

e)

Prace uznaje sie za skonczone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich robot
wchodzacych w sktad zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
dokumentacji powykonawczej, bedacej w zgodzie ze stanem rzeczywistym.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzadzeniami,
ktére znajduja sie na terenie wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp.
moze stanowi¢ naruszenie interesow o0séb trzecich.

Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowal miejsce czasowego
przetrzymywania materiatdw i urzadzen w sposdb nie powodujacy trudnosci
komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektow oraz nie powodujacy szkéd w Srodowisku
naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wdd powierzchniowych oraz
podziemnych).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawce zobowiazuje sie do zorganizowania i utrzymania terenu budowy.

Przez zorganizowanie rozumie sie: zabezpieczenie dojscia obiektéw oraz do budynkow
sgsiadujacych  w trakcie trwania robot oraz utrzymanie ruchu publicznego,
zainstalowanie, utrzymanie i obstuge odpowiedniego oznakowania, wtacznie z
wymaganym oswietleniem, niezbednego do prawidtowego wykonania robdt.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic
ostrzegawczych w miejscach tego wymagajacych. Ponadto wykonawca powinien
zabezpieczy¢ teren budowy uzywajac tasm ostrzegawczych w miejscach, ktore
wymagaja zastosowania takich srodkow.

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi optaty z tytutu wykorzystania w trakcie robot wody i energii
elektrycznej.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
placu budowy i doprowadzenia terenu wokot obiektéw przepompowni sciekéw do
stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczeciem prac budowlanych) wiacznie z
odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.
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6.4. Czystosc terenu budowy.

Teren Budowy nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezace
do Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposdb zorganizowany i zgodny z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania
wszelkich odpaddéw powstajacych w wyniku prac rozbiorkowych, budowlanych, odpadow
zwigzanych z pobytem pracownikbw Wykonawcy na Terenie Budowy w sposéb legalny,
poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania
podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpaddéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpadow
do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkdédw utrzymania Terenu Budowy
w nalezytej czystosci Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac
porzadkowych, a Wykonawca zostanie obcigzony ich kosztami w czasie realizacji Kontraktu.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw
z przeznaczeniem na sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi Uzytkownik.

Zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowa zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia
tych robdt odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie
pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych. Udokumentowana ilosc¢
odpaddéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt. W przypadku rozbieznosci wykonawca jest
zobowigzany wyjasni¢ i uzasadni¢ Zamawiajacemu z czego wynika rozbieznosc.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
7.1. Kontrola jakosci robot
7.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢, co najmniej:

e (zesc 0goblna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, cv ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robot

- system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosci
wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru

- metody ograniczenia oddziatywania robo6t na Srodowisko

o (zesC szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -
kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

Szczegdty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢ do wiadomosci  Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem robot.

7.1.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosc¢
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

7.1.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych sie na ogolny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

7.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét ijakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
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zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i szczegdtowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a
jezeli nie sg okreslone to nalezy stosowac¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegotowych ST, normach i wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnit wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow
7.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracje sa wymagane przez szczegotowe ST, kazda partia
dostarczonych materiatéw bedzie posiadac deklaracje okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materialowe, aprobaty, deklaracje lub
instrukcje moga byc¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z szczegotowymi ST, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

7.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
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Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Badania i pomiary
7.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystagpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

7.4. Dokumenty budowy
7.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia rob6t do momentu otrzymania protokotu
odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowej, pozwolen oraz innych technicznych elementow inwestycji

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robét

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot
i Przejscia Robot

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

7.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje zgodnosci
materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zatacznik do Protokotu Odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4, nastepujace dokumenty:
- Decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowe (jezeli
wymagane)
- Protokoty przekazania Terenu Budowy
- Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych

- Protokét ze szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego
- Korespondencje na budowie

7.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
8.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, rysunkami,
umowa i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot nie moga by¢ traktowane, jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug specyfikacji technicznych
i obowiazujacych przepisow technicznych, rysunkédw i wykazow zawartych w dokumentagji
projektowej, wiedzy technicznej.

Ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby
dac¢ wykonawcom wspolng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze rob6t lub ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Przedmiary robot stanowiag element Dokumentacji Projektowe;j.

8.2. Obmiar robot
8.2.1. Wymagania ogodlne

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie zapisy
dotyczace obmiaréw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete izatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przysztych roszczen Wykonawcy.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia beda obarczone data.

8.2.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dhugosé pomnozong przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.
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8.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

8.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorem czesciowym roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
9.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady odbioru robo6t podane w Umowie.

9.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

- Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbior czesciowy robot

- Odbior kohcowy robét

- Odbior przed uptywem okresu rekojmi

- Odbior przed uptywem okresu gwarancji jakosci

9.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegotowy opis procedury odbioru
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czesciach ST dla
poszczegolnych rodzajow robot.
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9.2.2. Odbior koncowy

Proby koncowe

Proby koncowe nalezy wykonac zgodnie z zapisami w szczegotowych ST.

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane
konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe beda
uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w petni uzyskajag wymagania dotyczace dziatania wymienione
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Do Prob koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione
w szczegotowych ST zaleznie od rodzaju robot.

Zasady odbioru

Kiedy catos¢ Robot zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Umowa beda zadowalajace,
Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty
opo6znione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robdt.

Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

- Protokdt prob koncowych — opisany w poszczegolnych ST
- Oswiadczenie Kierownika Budowy
- Wykaz okresowych inspekg;ji itd.

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekgji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w
okresie rekojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktdéca¢ normalnej
pracy Robot.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robot, w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do
ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z
Prawem budowlanym.

Wykonawca t.j. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

W trakcie i po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikéw Zamawiajgcego oraz Uzytkownika.

Szkolenia beda obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji
i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
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Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewiedzie¢ =zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego
i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Szkolenia odbeda sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajacego a
wykonanych przez Wykonawce.

Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel
Zamawiajacego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

9.2.3. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny roboét bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér
ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektoéw oraz oceny prac
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w okresie rekojmi zgodnie z
warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru wystawi protokét odbioru pogwarancyjnego.

10. Dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Protokotu koncowego odbioru robdt,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w
sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi
przez autora Projektu. Po zakonczonych Probach cisnieniowych, Prébach szczelnosci i
inspekcjach TV (opcjonalnie), Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé operatorowi sieci wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej do przegladu przed rozpoczeciem Odbiorow Koncowych. Jezeli w
trakcie Odbiorow Koncowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresc
odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze:

- powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzna instytucjom
zewnetrznym zgodnga z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia
robét oraz do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

- dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym
przez Zamawiajacego.
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Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie
rysunkow Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty
niezbednych obliczen i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na
etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania
obiektow.

Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacja
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiadac¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem
budowlanym.

Pozwolenie na budowe.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Protokdt z préby szczelnosci rurociggow.

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowe;.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Lista czesci zamiennych i ulegajacych naturalnemu zuzyciu zgodnie z
wytycznymi producentow poszczegolnych podzespotéw wchodzacych w sktad
budowy wyposazenia obiektu.
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LII. Czes¢ rysunkowa
Rysunek 1. Przepompownia P1 ul. Jeleniogorska
Rysunek 2. Przepompownia P2 ul. Jeleniogorska.

Rysunek 3. Przepompownia P3 ul. Kopernika.

Rysunek 4. Przepompownia P4 ul. Wysokogdrska / Jeleniogérska.

Rysunek 5. Przepompownia P7 ul. Republikanska.

Rysunek 6. Przepompownia P8 ul. Wysokogorska (boisko).
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LIII. Zalaczniki

Zatacznik 1. Wstepna analiza naktadéw inwestycyjnych.
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