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Kosztorys REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ BIBLIOTEKI Z 
PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE „KLUBU SENIORA” – ETAP II

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Element Dach

1.1.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4,50*2 9,0000

6,10*2 12,2000

RAZEM: 21,2000 m 21,200

1.1.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

14,05*2 28,1000

RAZEM: 28,1000 m 28,100

1.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy 14,05*0,30*2 8,4300

pas podrynnowy 14,05*0,40*2 11,2400

ogniomury 6,20*0,80*2 9,9200

RAZEM: 29,5900 m2 29,590

1.1.4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,65*13,40*2 178,2200

RAZEM: 178,2200 m2 178,220

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż okiennek dachowych do renowacji

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000

1.1.6 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk

Wyliczenie ilości robót:

6,65*13,40*2 178,2200

RAZEM: 178,2200 m2 178,220

1.1.7 KNR 401/430/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe ze stolcami

Wyliczenie ilości robót:

6,65*13,40*2 178,2200

RAZEM: 178,2200 m2 178,220

1.2 Element Poddasze

1.2.1 KNR 401/432/2 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

1.2.2 KNR 401/427/5 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+1,86)*2,70-0,90*2,00 6,4620

RAZEM: 6,4620 m2 6,462

1.2.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5,26*2,70 14,2020

RAZEM: 14,2020 m2 14,202

1.2.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3,83*2,70*0,25 2,5853

1,67*2,70*0,25 1,1273

RAZEM: 3,7126 m3 3,713
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1.2.5 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust

Wyliczenie ilości robót:

5,26*2,79 14,6754

2,75*2,78 7,6450

4,54*7,06 32,0524

2,90*13,40 38,8600

5,26*4,15 21,8290

2,74*4,10-0,87*1,70 9,7550

RAZEM: 124,8168 m2 124,817

1.2.6 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

Wyliczenie ilości robót:

2,79*6 16,7400

2,75*4 11,0000

4,54*8 36,3200

2,90*5 14,5000

4,15*6 24,9000

2,74*5 13,7000

RAZEM: 117,1600 m 117,160

1.2.7 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

13,40*0,82*2 21,9760

2,90*(0,82+2,90)/2*2 10,7880

9,57*2,90*2 55,5060

4,15*2,70*6-(1,00*1,92+0,97*1,96) 63,4088

0,54*2*2*2,70 5,8320

2,79*(0,82+2,70)/2*6-0,81*1,89 27,9315

RAZEM: 185,4423 m2 185,442

1.3 Element Roboty transportowe

1.3.1 Kalkulacja 
własna

Usunięcie z budynku blachy

Wyliczenie ilości robót:

poz. 1 21,200*1,57 33,2840

poz. 2 28,10*1,80 50,5800

poz.3 29,590*4,32 127,8288

poz.4 178,200 178,2000

RAZEM: 389,8928 kg 389,893

1.3.2 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

389,893/1000 0,3899

RAZEM: 0,3899 t 0,390

1.3.3 KNR 401/106/4 ANALOGIA . Usuniecie drewna z rozbiórki  budynku

Wyliczenie ilości robót:

poz.6 178,22*0,0025 0,4456

poz.7 8,500 8,5000

poz.9 6,462*0,025*2 0,3231

poz.12 124,817*0,038 4,7430

poz.13 117,160*0,10*0,10 1,1716

RAZEM: 15,1833 m3 15,183

1.3.4 KNR 401/108/9 Wywóz drewna spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

poz,24 15,183 15,1830

RAZEM: 15,1830 m3 15,183

1.3.5 KNR 401/108/10 Wywóz drewna spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - dalsze
9 km
R = 1,000   M = 1,000   S = 9,000

Wyliczenie ilości robót:

poz.24 15,183 15,1830

RAZEM: 15,1830 m3 15,183

1.3.6 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie drewna na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

poz.24 15,183 15,1830

RAZEM: 15,1830 m3 15,183
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1.3.7 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu  budynku

Wyliczenie ilości robót:

poz,10 14,202*0,12 1,7042

poz.11 3,713 3,7130

poz. 14 185,442*0,025 4,6361

RAZEM: 10,0533 m3 10,053

1.3.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

10,053 10,0530

RAZEM: 10,0530 m3 10,053

1.3.9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - dalsze 9
km
R = 1,000   M = 1,000   S = 9,000

Wyliczenie ilości robót:

10,053 10,0530

RAZEM: 10,0530 m3 10,053

1.3.10 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

poz.27 10,053 10,0530

RAZEM: 10,0530 m3 10,053
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2 Rozdział ROBOTY REMONTOWE - STAN SUROWY
2.1 Element Więżba dachowa drewniana

2.1.1 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

13,35*2 26,7000

RAZEM: 26,7000 m 26,700

2.1.2 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty , materiały

Wyliczenie ilości robót:

26,700*0,15*0,14 0,5607

RAZEM: 0,5607 m3 0,561

2.1.3 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, podwalina robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

13,35*2 26,7000

RAZEM: 26,7000 m 26,700

2.1.4 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, podwalina , materiały

Wyliczenie ilości robót:

26,700*0,12*0,14 0,4486

RAZEM: 0,4486 m3 0,449

2.1.5 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

1,00*8 8,0000

2,65*9 23,8500

RAZEM: 31,8500 m 31,850

2.1.6 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały

Wyliczenie ilości robót:

31,850*0,16*0,16 0,8154

RAZEM: 0,8154 m3 0,815

2.1.7 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

13,35*2 26,7000

RAZEM: 26,7000 m 26,700

2.1.8 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały

Wyliczenie ilości robót:

26,70*0,16*0,15 0,6408

RAZEM: 0,6408 m2 Pd 0,641

2.1.9 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

K1 6,50*22 143,0000

K2 4,05*6 24,3000

K3 1,00*8 8,0000

K4 0,80*4 3,2000

RAZEM: 178,5000 m 178,500

2.1.10 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały

Wyliczenie ilości robót:

K1 6,50*22*0,15*0,12 2,5740

K2 4,05*6*0,15*0,12 0,4374

K3 1,00*8*0,15*0,07 0,0840

K4 0,80*4*0,15*0,07 0,0336

RAZEM: 3,1290 m3 3,129

2.1.11 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wymian robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

5,01*4 20,0400

RAZEM: 20,0400 m 20,040



„KLUBU SENIORA” – ETAP II -A.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 00056510)

strona nr: 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.12 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wymian materiały

Wyliczenie ilości robót:

20,04*0,15*0,12 0,3607

RAZEM: 0,3607 m3 0,361

2.1.13 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętki (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

5,00*21 105,0000

RAZEM: 105,0000 m 105,000

2.1.14 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętki (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiały 
(krawędziaki)

Wyliczenie ilości robót:

105,00*0,15*0,075 1,1813

RAZEM: 1,1813 m3 1,181

2.1.15 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

5,02*26 130,5200

RAZEM: 130,5200 m 130,520

2.2 Element Pokrycie dachu

2.2.1 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

13,45*6,37*2 171,3530

-1,42*1,46*2 -4,1464

-1,42*0,71/2*2 -1,0082

-1,14*1,40*2 -3,1920

1,46*0,79*2*2 4,6136

0,50/2*0,79*2*2 0,7900

RAZEM: 168,4100 m2 168,410

2.2.2 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

13,45*6,37*2 171,3530

-1,42*1,46*2 -4,1464

-1,42*0,71/2*2 -1,0082

-1,14*1,40*2 -3,1920

1,46*0,79*2*2 4,6136

0,50/2*0,79*2*2 0,7900

RAZEM: 168,4100 m2 168,410

2.2.3 KNR K 5/104/2 Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,45*6,37*2 171,3530

-1,42*1,46*2 -4,1464

-1,42*0,71/2*2 -1,0082

-1,14*1,40*2 -3,1920

1,46*0,79*2*2 4,6136

0,50/2*0,79*2*2 0,7900

RAZEM: 168,4100 m2 168,410

2.2.4 KNR K 5/105/2 Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,45*6,37*2 171,3530

-1,42*1,46*2 -4,1464

-1,42*0,71/2*2 -1,0082

-1,14*1,40*2 -3,1920

1,46*0,79*2*2 4,6136

0,50/2*0,79*2*2 0,7900

RAZEM: 168,4100 m2 168,410

2.2.5 KNR K 5/102/5 Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

13,45*2 26,9000

0,80*2*2 3,2000

1,45*2*2 5,8000

RAZEM: 35,9000 m 35,900
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2.2.6 KNR K 5/402/2 Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2*2 5,8000

6,50*2*2 26,0000

RAZEM: 31,8000 m 31,800

2.2.7 KNR AT 9/104/3 Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

Wyliczenie ilości robót:

13,45*2 26,9000

1,46*4 5,8400

RAZEM: 32,7400 m 32,740

2.2.8 KNR K 5/302/7 Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki - co druga 
mocowana

Wyliczenie ilości robót:

13,45*6,37*2 171,3530

-1,42*1,46*2 -4,1464

-1,42*0,71/2*2 -1,0082

-1,14*1,40*2 -3,1920

1,46*0,79*2*2 4,6136

0,50/2*0,79*2*2 0,7900

RAZEM: 168,4100 m2 168,410

2.2.9 KNR K 5/305/2 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką

Wyliczenie ilości robót:

2,17*2 4,3400

4,98+2,44+4,92 12,3400

RAZEM: 16,6800 m 16,680

2.2.10 Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi

Wyliczenie ilości robót:

0,80*4 3,2000

RAZEM: 3,2000 m 3,200

2.2.11 KNR K 5/406/2 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,0000

RAZEM: 1,0000 kpl. 1,000

2.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż okienka dachowego po renowacji

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000

2.2.13 KNRW 
202/1016/3

Okna dachowe fabrycznie wykończone do 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,78*1,18*2 1,8408

RAZEM: 1,8408 m2 1,841

2.2.14 KNRW 
202/1016/5

Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna połaciowe, do 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,14*1,20*2 2,7360

RAZEM: 2,7360 m2 2,736

2.2.15 KNR K 5/407/1 Montaż kominka wentylacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt. 3,000

2.2.16 KNR 202/507/2 
(1)

Obróbki z blachy z tytan-cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy 13,45*2*0,40 10,7600

1,46*2*2*0,40 2,3360

pas nadrynnowy 13,45*2*0,30 8,0700

1,6*2*2*0,30 1,9200

ogniomury 6,53*0,60*2 7,8360

RAZEM: 30,9220 m2 30,922

2.2.17 KNR 202/507/1 
(1)

Obróbki z blachy z tytan-cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kominy (0,57+0,80)*0,25*2 0,6850

(0,50+0,52)*0,25*2 0,5100

(0,36+0,25)*0,25*2 0,3050

RAZEM: 1,5000 m2 1,500
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2.2.18 KNR 202/509/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku, półokrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,46*2*2 5,8400

RAZEM: 5,8400 m 5,840

2.2.19 KNR 202/509/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,05*2 28,1000

RAZEM: 28,1000 m 28,100

2.2.20 KNR 202/509/9 
(2)

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan-cynku

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,000

2.2.21 KNR 202/511/3 
(1)

Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,50*2 9,0000

6,10*2 12,2000

RAZEM: 21,2000 m 21,200

2.2.22 KNR 202/511/2 
(1)

Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,00*4 4,0000

RAZEM: 4,0000 m 4,000

2.2.23 KNR 21/4004/6 
(4)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych - lukarny

Wyliczenie ilości robót:

2,45*1,20/2*2*2*2 11,7600

1,16*0,10*2*2 0,4640

1,16*0,36/2*2*2 0,8352

RAZEM: 13,0592 m2 13,059

2.2.24 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe,gr. 16 cm - lukarny

Wyliczenie ilości robót:

2,45*1,20/2*2*2 5,8800

1,16*0,10*2 0,2320

1,16*0,36/2*2 0,4176

RAZEM: 6,5296 m2 6,530

2.2.25 KNR AT 9/602/2 Płytki z włóknocementu STRUKTONIT  Krycie niemieckie powierzchni pionowych płytkami 
20x20 cm przy powierzchni do 5,0 m2 - lukarnny

Wyliczenie ilości robót:

2,45*1,20/2*2*2 5,8800

1,16*0,10*2 0,2320

1,16*0,36/2*2 0,4176

RAZEM: 6,5296 m2 6,530

2.2.26 KNR AT 9/104/4 Akcesoria do pokryć dachowych - ława kominiarska l -3,55 m

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt. 1,000

2.2.27 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

13,45*2 26,9000

RAZEM: 26,9000 m 26,900

2.2.28 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,0000

RAZEM: 7,0000 szt. 7,000
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3 Rozdział ROBOTY REMONTOWE - WYKOŃCZENIE
3.1 Element Roboty murarskie

3.1.1 KNR 401/304/1 
(1)

Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*0,25 0,4613

RAZEM: 0,4613 m3 0,461

3.1.2 KNR AT 
45/115/5

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 3x12x17 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt. 1,000

3.2 Element Stolarka okienna

3.2.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 6,00 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,000

3.2.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 8,00 8,0000

poddasze 3,00 3,0000

RAZEM: 11,0000 szt 11,000

3.2.3 KNR 202/1004/5
(2)

Okna drewniane, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, z podziałem szprosowym każdego 
skrzydła na dwie kwatery,trzyszybowe, szklone zestawem szklanym zespolonym 4/12/4/12/4, o
współczynniku przenikania ciepła Umax = 0,9 W/(m2*K),okna wyposażone w okapniki 
drewniane,okna w kolorze RAL 7034 o powierzchni od 1,00 do 1,5 m2

Wyliczenie ilości robót:

lukarny 1,10*1,20*2 2,6400

RAZEM: 2,6400 m2 2,640

3.2.4 KNR 202/1009/9 Naświetle EI 60

Wyliczenie ilości robót:

1,78*0,82 1,4596

RAZEM: 1,4596 m2 1,460

3.2.5 KNR 202/1004/6
(1)

Okna drewniane, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, z podziałem szprosowym każdego 
skrzydła na dwie kwatery,trzyszybowe, szklone zestawem szklanym zespolonym 4/12/4/12/4, o
współczynniku przenikania ciepła Umax = 0,9 W/(m2*K),okna wyposażone w okapniki 
drewniane,okna w kolorze RAL 7034 o powierzchni od 1,5 do 2,00 m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,13*1,65*4 7,4580

1,05*1,65*4 6,9300

RAZEM: 14,3880 m2 14,388

3.2.6 KNR 202/1004/4
(1)

Okna drewniane, dwuskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, z podziałem szprosowym każdego 
skrzydła na dwie kwatery,trzyszybowe, szklone zestawem szklanym zespolonym 4/12/4/12/4, o
współczynniku przenikania ciepła Umax = 0,9 W/(m2*K),okna wyposażone w okapniki 
drewniane,okna w kolorze RAL 7034,powierzchnia 0.6-1.0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1,00*1,00*4 4,0000

RAZEM: 4,0000 m2 4,000

3.2.7 KNR 202/1004/1
(1)

Okna drewniane, jednoskrzydłowe, uchylne, z podziałem szprosowym każdego trzyszybowe, 
szklone zestawem szklanym zespolonym 4/12/4/12/4, o współczynniku przenikania ciepła 
Umax = 0,9 W/(m2*K),okna wyposażone w okapniki drewniane,okna w kolorze RAL 
7034powierzchnia do 0.4˙m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1,00*0,35*5 1,7500

RAZEM: 1,7500 m2 1,750

3.2.8 KNR 202/129/2 Obsadzenie drewnianych podokienników o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

8,000 8,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8,000
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3.3 Element Docieplenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*4 7,3800

0,80*2,05*3 4,9200

RAZEM: 12,3000

3.3.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,06*13,45*2 163,0140

RAZEM: 163,0140 m2 163,014

3.3.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,06*13,45*2 163,0140

RAZEM: 163,0140 m2 163,014

3.3.3 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

6,06*13,45*2 163,0140

RAZEM: 163,0140 m2 163,014

3.3.4 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

6,06*13,45*2 163,0140

RAZEM: 163,0140 m2 163,014

3.3.5 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

6,06*13,45*2 163,0140

RAZEM: 163,0140 m2 163,014

3.4 Element Stolarka drzwiowa

3.4.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 1,00*2,05*4 8,2000

0,90*2,05*3 5,5350

RAZEM: 13,7350 m2 13,735

3.4.2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*4 7,3800

0,80*2,05*3 4,9200

RAZEM: 12,3000 m2 12,300

3.4.3 KNNR 2/1104/3 
(2)

ANALOGIA.Drzwi piwniczne

Wyliczenie ilości robót:

0,87*1,60*2 2,7840

0,94*1,69 1,5886

0,96*1,69 1,6224

1,07*1,58 1,6906

RAZEM: 7,6856 m2 7,686

3.4.4 KNNR 2/1104/4 ANALOGIA. Drzwi zewnętrzne pełne

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,48 2,9760

RAZEM: 2,9760 m2 2,976
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4 Rozdział ELEWACJE
4.1 Element Elewacja południowa

4.1.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

14,05*0,49 6,8845

RAZEM: 6,8845 m2 6,885

4.1.2 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6,885*0,05 0,3443

RAZEM: 0,3443 m3 0,344

4.1.3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km dalsze 9 
km

Wyliczenie ilości robót:

0,344 0,3440

RAZEM: 0,3440 m3 0,344

4.1.4 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0,344 0,3440

RAZEM: 0,3440 m3 0,344

4.1.5 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ściany

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,14 58,1670

-1,32*2,48 -3,2736

RAZEM: 54,8934 m2 54,893

4.1.6 ZKNR C 2/410/3 Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o pow. w 
jednym miejscu ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

6,885 6,8850

RAZEM: 6,8850 m2 6,885

4.1.7 ZKNR C 2/411/3 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w 
jednym miejscu ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

6,885 6,8850

RAZEM: 6,8850 m2 6,885

4.1.8 ZKNR C 2/412/3 Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,14 58,1670

-1,32*2,48 -3,2736

RAZEM: 54,8934 m2 54,893

4.1.9 ZKNR C 2/417/3 Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm), szerokość profili w rozwinięciu do
20 cm

Wyliczenie ilości robót:

14,05+5,60*2 25,2500

1,40*3,14/2 2,1980

0,40 0,4000

RAZEM: 27,8480 m2 27,848

4.1.10 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

1,13*1,65*4 7,4580

1,32*2,13 2,8116

RAZEM: 10,2696 m2 10,270

4.1.11 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

1,13*4*0,15 0,6780

RAZEM: 0,6780 m2 0,678

4.1.12 KNR 202/507/2 
(2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm -parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,13*0,30*4 1,3560

RAZEM: 1,3560 m2 1,356

4.1.13 KNNR 2/1405/2 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, lateksową

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,62 64,9110

RAZEM: 64,9110 m2 64,911
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4.2 Element Elewacja zachodnia

4.2.1 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ściany

Wyliczenie ilości robót:

20,23 20,2300

RAZEM: 20,2300 m2 20,230

4.2.2 ZKNR C 2/412/3 Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2

Wyliczenie ilości robót:

20,23 20,2300

RAZEM: 20,2300 m2 20,230

4.2.3 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

1,78*0,15 0,2670

RAZEM: 0,2670 m2 0,267

4.2.4 KNR 202/507/2 
(2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm -parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,78*0,30 0,5340

RAZEM: 0,5340 m2 0,534

4.2.5 KNNR 2/1405/2 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, lateksową

Wyliczenie ilości robót:

20,23 20,2300

RAZEM: 20,2300 m2 20,230

4.3 Element Elewacja północna

4.3.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65*0,15 9,7999

RAZEM: 9,7999 m2 9,800

4.3.2 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65*0,15*0,05 0,4900

RAZEM: 0,4900 m3 0,490

4.3.3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km dalsze 9 
km

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65*0,15*0,05 0,4900

RAZEM: 0,4900 m3 0,490

4.3.4 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65*0,15*0,05 0,4900

RAZEM: 0,4900 m3 0,490

4.3.5 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ściany

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65 65,3325

RAZEM: 65,3325 m2 65,333

4.3.6 ZKNR C 2/410/3 Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o pow. w 
jednym miejscu ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65*0,15 9,7999

RAZEM: 9,7999 m2 9,800

4.3.7 ZKNR C 2/411/3 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w 
jednym miejscu ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65*0,15 9,7999

RAZEM: 9,7999 m2 9,800

4.3.8 ZKNR C 2/412/3 Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 
m2

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65 65,3325

RAZEM: 65,3325 m2 65,333

4.3.9 ZKNR C 2/417/3 Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm), szerokość profili w rozwinięciu do
20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(14,05+5,67*2*2+2,50)*0,20 7,8460

RAZEM: 7,8460 m2 7,846
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4.3.10 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

1,13*1,65*4 7,4580

1,32*2,13 2,8116

RAZEM: 10,2696 m2 10,270

4.3.11 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

1,13*4*0,15 0,6780

RAZEM: 0,6780 m2 0,678

4.3.12 KNR 202/507/2 
(2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm -parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,13*0,30*4 1,3560

RAZEM: 1,3560 m2 1,356

4.3.13 KNNR 2/1405/2 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, lateksową

Wyliczenie ilości robót:

14,05*4,65 65,3325

RAZEM: 65,3325 m2 65,333

4.4 Element Rusztowania

4.4.1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

elew. południowa 14,40*6,50 93,6000

elew, północna 14,40*4,50 64,8000

elewacja zachidnia 12,00*2,80 33,6000

RAZEM: 192,0000 m2 192,000

4.4.2 KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 
20m - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.1 KNR 401/701/5 2,27205

  4.1.2 KNR 401/108/9 0,4988

  4.1.3 KNR 401/108/10

  4.1.4 Kalkulacja własna

  4.1.5 KNR 23/2611/1 14,9309

  4.1.6 ZKNR C 2/410/3 2,2032

  4.1.7 ZKNR C 2/411/3 3,7179

  4.1.8 ZKNR C 2/412/3 19,21255

  4.1.9 ZKNR C 2/417/3 11,1392

  4.1.10 ZKNR C 2/101/1 1,6432

  4.1.11 KNR 202/923/4 0,83238

  4.1.12 KNR 202/507/2 (2) 3,00042

  4.1.13 KNNR 2/1405/2 (1) 19,4733

  4.2.1 KNR 23/2611/1 5,50256

  4.2.2 ZKNR C 2/412/3 6,6759

  4.2.3 KNR 202/923/4 0,3278

  4.2.4 KNR 202/507/2 (2) 1,20615

  4.2.5 KNNR 2/1405/2 (1) 5,0575

  4.3.1 KNR 401/701/5 3,234

  4.3.2 KNR 401/108/9 0,7105

  4.3.3 KNR 401/108/10

  4.3.4 Kalkulacja własna

  4.3.5 KNR 23/2611/1 17,77058

  4.3.6 ZKNR C 2/410/3 3,136

  4.3.7 ZKNR C 2/411/3 5,292

  4.3.8 ZKNR C 2/412/3 22,86655

  4.3.9 ZKNR C 2/417/3 3,1384

  4.3.10 ZKNR C 2/101/1 1,6432

  4.3.11 KNR 202/923/4 0,83238

  4.3.12 KNR 202/507/2 (2) 3,00042

  4.3.13 KNNR 2/1405/2 (1) 19,5999

Razem (r-g) 178,9177

S=1  W=0,84  P=3,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 178,9177/(1*0,84)*3,00 = 638,99 m-g 638,99

4.4.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

192,00 192,0000

RAZEM: 192,0000 m2 192,000
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4.4.4 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

192 192,0000

RAZEM: 192,0000 m2 192,000
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5 Rozdział Roboty zewnętrzne
5.1 Element Roboty rozbiórkowe

5.1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,87*0,30*0,175 0,0982

1,87*0,63*0,175 0,2062

2,55*0,97*0,30 0,7421

1,40*0,80*0,10 0,1120

1,75*0,70*0,10 0,1225

RAZEM: 1,2810 m3 1,281

5.1.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+0,80*2)*0,60*0,25 0,4500

(1,75+0,70*2)*0,60*0,25 0,4725

RAZEM: 0,9225 m3 0,923

5.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,281+0,923 2,2040

RAZEM: 2,2040 m3 2,204

5.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km dalsze 9 
km
R = 1,000   M = 1,000   S = 9,000

Wyliczenie ilości robót:

2,204 2,2040

RAZEM: 2,2040 m3 2,204

5.1.5 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

2,204 2,2040

RAZEM: 2,2040 m3 2,204

5.1.6 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, z kostki betonowej gr. 8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej do 
ponownego użytkowania

Wyliczenie ilości robót:

14,05*1,20 16,8600

RAZEM: 16,8600 m2 16,860

5.1.7 KNR 401/102/5 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 3,0˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

14,05*1,00*2,50 35,1250

14,05*1,00*1,50 21,0750

RAZEM: 56,2000 m3 56,200

5.1.8 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ścian

Wyliczenie ilości robót:

14,05*2,50 35,1250

14,05*1,50 21,0750

RAZEM: 56,2000 m2 56,200

5.1.9 KNR 40/104/1 
(1)

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej 
wodzie przesiąkającej, uszczelnienie ścian murowanych, szlam Aida Elastoschlamme

Wyliczenie ilości robót:

14,05*2,50 35,1250

14,05*1,50 21,0750

RAZEM: 56,2000 m2 56,200

5.1.10 KNR 915/102/2 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Siplast Primer szybki Grunt SBS,
powierzchnie murowane

Wyliczenie ilości robót:

14,05*2,50 35,1250

14,05*1,50 21,0750

RAZEM: 56,2000 m2 56,200

5.1.11 KNR 915/201/3 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament szybka izolacja SBS, 
powierzchnie murowane, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

14,05*2,50 35,1250

14,05*1,50 21,0750

RAZEM: 56,2000 m2 56,200
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5.1.12 KNR 915/201/4 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament szybka izolacja SBS, 
powierzchnie murowane, druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

14,05*2,50 35,1250

14,05*1,50 21,0750

RAZEM: 56,2000 m2 56,200

5.1.13 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,00*0,10*2 0,3600

RAZEM: 0,3600 m3 0,360

5.1.14 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+0,56*2)*0,60*0,24*2 0,7834

RAZEM: 0,7834 m3 0,783

5.1.15 KNR 915/102/2 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Siplast Primer szybki Grunt SBS,
powierzchnie murowane

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+0,80*2)*0,60*2 3,8400

RAZEM: 3,8400 m2 3,840

5.1.16 KNR 915/201/3 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament szybka izolacja SBS, 
powierzchnie murowane, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+0,80*2)*0,60*2 3,8400

RAZEM: 3,8400 m2 3,840

5.1.17 KNR 915/201/4 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament szybka izolacja SBS, 
powierzchnie murowane, druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+0,80*2)*0,60*2 3,8400

RAZEM: 3,8400 m2 3,840

5.1.18 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(1,12+0,56*2)*0,60*2 2,6880

RAZEM: 2,6880 m2 2,688

5.1.19 KNR 202/1217/5 Obramienia z kątownika 40x40x4˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+0,80*2)*2 6,4000

RAZEM: 6,4000 m 6,400

5.1.20 KNR 202/1216/1 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, do 1.0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

5.1.21 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

56,20 56,2000

RAZEM: 56,2000 m3 56,200

5.1.22 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(3,27+0,70*2)*0,35*0,70 1,1442

RAZEM: 1,1442 m3 1,144

5.1.23 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

(3,27+0,70*2)*0,35*0,70 1,1442

RAZEM: 1,1442 m3 1,144

5.1.24 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport 
betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

3,27*1,05*0,15 0,5150

2,57*0,70*0,15 0,2699

1,87*0,35*0,15 0,0982

RAZEM: 0,8831 m3 0,883
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5.1.25 KNR 202/2111/5
(2)

Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów wielokątnych kamiennych, do 6˙m/m2 
(długość/obwód), (granit)

Wyliczenie ilości robót:

1,87*0,35 0,6545

RAZEM: 0,6545 m2 0,655

5.1.26 KNR 202/2112/2
(2)

Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5˙cm, szerokość 40˙cm, (granit, )

Wyliczenie ilości robót:

3,27+0,70*2+2,57+0,35*2 7,9400

RAZEM: 7,9400 m 7,940

5.1.27 KNR 
202/2111/13 (2)

Cokoliki o wysokości do 20˙cm, (granit,)

Wyliczenie ilości robót:

3,27+1,05*2+2,57+0,70*2+1,87+0,35*2 11,9100

RAZEM: 11,9100 m 11,910

5.1.28 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa - kostka z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

14,05*1,20 16,8600

RAZEM: 16,8600 m2 16,860
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6 Rozdział Ogrodzenie
6.1 Element Element

6.1.1 KNR 202/1803/3 Ogrodzenie z paneli systemowych 3D wys. 1.50 m na słupkach stalowych

Wyliczenie ilości robót:

98,70+109,40+18,80-4,00 222,9000

RAZEM: 222,9000 m 222,900

6.1.2 KNR 222/303/5 Podwaliny prefabrykowane żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

90 90,0000

RAZEM: 90,0000 element 90,000

6.1.3 KNR 
202/1808/11

Montaż bramy wjazdowej z furtką

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,0000

RAZEM: 1,0000 kpl 1,000


