ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

STRONA TYTULOWA

SPECYFIKACJA OGOLNA STIEO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO :

KATEGORIA OBIEKTU:

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDECYZJNEGO:

NUMER DZIALKI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO LACZNIKA
ORAZ BUDOWA NOWEGO LACZNIKA Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANGO POMIEDZY
BUDYNKAMI OSWIATY -~ SZKOLY

PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI DWOCH PIETER
WSCHODNIEGO SKRZYDLA SZKOLY

89-115 MROCZA, UL. MARSZALKA JOZEFA PISUDSKIEGO 4,

IX-

BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY, JAK: TEATRY, OPERY,
KINA, MUZEA, GALERIE SZTUKI, BIBLIOTEKI ARCHIWA DOMY
KULTURY, BUDYNKI SZKOLNE | PRZEDSZKOLNE ZLOBKI,
KLUBY DZIECIECE, INTERNATY, BURSY | DOMY STUDENCKIE
LABORATORIA | PLACOWKI BADAWCZE, STACJE
METEOROLOGICZNE | HYDHOLOGICZNE OBSERWATORIA,
BUDYNKI OGRODOW ZOOLOGICZNYCH | BOTANICZNYCH

jednostka: MROCZA

obreb: 0001 MROCZA
dziatka nr ewid. 416/1

GMINA MROCZA,
89-115 MROCZA, PL. 1 MAJA 20

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z O.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

ZAKRES
OPRACOWANIA

PELNIONA
FUNCJA
PROJEKTOWA

IMIE, NAZWISKO
SPECJALNOSC
NUMER URAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Projektant

mgr inz. Adam Samson ‘
do proj. bez ograniczed w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
WKP/0197/PWOE/13

Czerwiec
2024 r.

Se

Str. 1



1 WSTEP. oottt et e e et 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]. .........c..v.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeoeeoeoeoo 3
1.2. Zakres StOSOWANIA ST..........ccoviieiireieieceeee e 3
1.3 Zakres 10Ot ObJEEYCH ST ..eevvreveieceeieceeee oo 3
1.4. Kody CPV wg. wspdlnego stownika zamOwWien. ..........o.eweevevvvevemeeeeooooo) 3
1.5. Okreslenia POAStAWOWE. .........cvuiveeueeeeereeeeeeeieeee e e 3
1.6. Ogolne wymagania dotyczace TODOL. .............vveveevreeeereeeereeeeeseooeoeeeooe, 4
1.6.1. Przekazanie terentt BUOWY .........coeuiueiecuieeiiieeeeeeeeeeeeeeeee oo 4
1.6.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST. v..veveeeeeeeeeeeeeeoeoeoee, 4
1.6.3. Zabezpieczenie terent BUAOWY. .....ou.vucveceereeeceeveeeeeereeeeseees oo 4
1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wWykonywania robGOL. .............evooooooooooo 4
1.6.5. OChrona przeciwpOZarOWa. ............cuivueeiveceeeeeeeee e eee oo, 4
1.6.6. Ochrona wtasnosci publiczne]j i PryWatne]...........ov.eevveveeroeeoooooooeooo 5
1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena Pracy. ..........o.eeeeeeeeeeeeveeeeeeoeeoeeoeeseseooeoeooeeoooeeeo. 5
1.6.8. Ochrona i Utrzymanie TODOL.........u.uveveeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeoeeeoe oo 5
1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow..........ooovueoveveeeoeoooooooooeo 5
1.6.10.  UDEZPIECZENIE. .....couvvueriniieeeeeececeeeeeee e eee e 5
2. MATERIALY . ... et s e e 5
2.1. Zrédla uzyskania Materialow. ..........ooovoveiisiieiieieeeeeeee e 5
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym. ......ccccoeveuieeuiieene. 6
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. .............o.ooveoeeeoooooooo 6
24. Wariantowe stosowanie materialdw..................ooweweeeeeororeeoeeoooooooooo 6
3. SPRZET . ..ottt et 6
4.« TRANSPORT. ....ciueeeereoeeeereeereeaen et e ettt sres e eaeresatrtetar e aneenanntbraans 6 -
4.1. Og6lne wymagania dotyczace tranSPOTLU. ...........c.eveeeevvveeoeseoeeoeoooooeoeeo 6
5. WYKONANIE ROBOT. .....cccsoemmioommnnnnncereeeeeeooeseseeeeeseeeeeeeeeeeessesee oo 6
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT. ..ccccooovoeereeeneeeeeeeeeoeseeeeseeeeeeeeoeoeeeoeooooooos oo 7
6.1. Program zapewnienia jAKOSCI. .........ov..ovoeeeeieeeeeeceeeeeee oo 7
6.2. Zasady Kontroli JAKOSCE TODOL. ....c..vuvruiieieieiceeeeeeeeeeeeee oo 7
6.3. Badania i POMIATy. ..........ccccooveiiemiiuiieeeieeeceeee oo 8
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. ..............ov.eeevveoeooooooooo 8
6.5. Certyfikaty i dEKIaracie. ........covvvuevuerunieieeeeecree e oo 8
6.6. Dokumenty bUdOWY. ........c.coeuiieuiuecereieecire e 8
6.6.1. DZIeNniK BUAOWY. .......cocoiueiieeieiiieeietectsicteee e ees e ee e e 8
6.6.2. Pozostate dokumenty bBudowWy...............cooooiimoeeeeeeeeeeeeeeeoeeeoeeeeoeeoo 9
7. OBMIAR ROBOT. ..........cooovemmmemmmmomsssesseneseeeseeeeeeooeesesee s ooeooeo 9
7.1. Ogolne zasady ObIHATU TODOL. «.....veveiveeeieieeeeeeeeesee e 9
8. ODBIOR ROBOT..........coouevermreremsstsiiiisreereesesseeesecceeeeereees e eoo oo 9
8.1. Rodzaje 0dbioroW TODOL. .......oviuivecreeeeceeeee oo 9
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryci. ...eee.oovoeooereeeoooeooo . 9
8.3. OdbIOT CZESCIOWY. ...ttt e 9
8.4, Odbidr 0StateCzny (KOACOWY). .......eveeereeeeereeeeeeeeeses oo 10
8.4.1. Zasady odbioru OStateCZnego TODOL. ...........e.veeveereeereme oo 10
8.4.2. Dokumenty do odbioru 0statecZnego (KONCOWE). .......oovevveeeeeeereeeeeeeeeeeseeann 10
8.5. Odbi6r po okresie r¢kojmi Iub gWATANCHi. ............ovvverreemesreoeeeooeoeoooooo 11
9. PODSTAWA PEATNOSCL. w.cco..oomvoeeveoeeeereeeeree e 11
9.1. Ustalenia OZOINE. .........c.ccocurerimriireceeeecee e e 11
9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego. ..................... 11
10.  PRZEPISY ZWIAZANE. .....coovuemieeetieeeeeteeeeeeee e 11

Str. 2



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty
przetargowe 1 kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoélne dla robét
objgtych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.Kody CPV wg. wspélnego stownika zaméwien.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.5.0kreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- terenie .budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obicktéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
Jjako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych (np.
instrukcje i specyfikacj¢ ITB).

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw (w przypadku nowych
obicktéw), przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowe;j i
SST.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowsg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegSlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje
Wykonawce zgloszenia tego faktu ,,Zamawiajacemu” do rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacija
projektowg "lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w
sposob, ktdry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakoriczonych
robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie wutrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca podtacza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robét i
ponosi koszty ich zuzycia. Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materialy
porozbidrkowe beda natychmiast usuwane i utylizowane.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzgl¢dnione w cenie umownej.
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1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢  przepis6w  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiniajacych odpowiednich wymagan Sanitarnych.. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie matertaty 1 urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, -przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robSt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ubezpieczenie.
Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace si¢ na terenie budowy. W tym celu
zawiera stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie ,,zamawiajgcego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bne;j zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badaf okreslonych w SST w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postgpu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych

(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania ré6znych rodzajéw
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany .rodzaj materialu nie. moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robSt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialtbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy
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wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacii projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- lokalizacj¢ i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdét,

- Wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- wykaz materialéw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy 1 podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak
bezpieczenistwa).

Uzupetnienia 1 poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badari materiatéw
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét

ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary (préby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

A. Nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng .badz krajows specyfikacja techniczna . paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat dekla racje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji.

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy.
( w przypadku koniecznosci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowe) Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenic dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
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kierowniku budowy.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0goélne zasady obmiaru robét.

Z uwagi na rozliczenie ryczaltowe nie przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robét dla prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja naste;pUJ agcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zamkajqcych 1 ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4.0dbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,.Zamawiajacemu”. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych
w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegSlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady
trwate nie dajace si¢ usuna¢, pozwalajgce na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowien
umowy. ’ ' ’ ’

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami.
4. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzgdzen,
8. instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protok6t z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, 10. kopie mapy
zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jakosciowego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
b¢da zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jesli
odbi6r ostateczny robét zakoriczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru
koficowego. Data spisania protokotu jest data zakoriczenia realizacji zamdwienia.

8.5.0dbidr po okresie r¢kojmi lub gwarancji.

Odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w
tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbidr bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbiér
ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1.Ustalenia ogoélne.

Podstawg platosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym).
Przewiduje si¢ ptatnos¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inaczej. Harmonogram
rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego
przedstawiajac w nim miesi¢czne zaawansowanie prac w poszczegdlnych elementach jak i ich
wartosci. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.2.0bjazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia
pasa drogowego ponosi Wykonawca. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
po7niejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla rozbiérki istniejacego tgcznika
oraz budowa nowego tgcznika z infrastrukturg techniczna zlokalizowanego pomiedzy
budynkami oswiaty - szkoty podstawowej w Mroczy wraz z przebudowa czesci dwéch
pigter wschodniego skrzydta szkoty, na terenie dziatki 416/1 obreb Mrocza, gmina Mrocza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

W sktad niniejszej czgsci ST wehodzg nastepujace roboty:
instalacja elektryczne i teletechniczne.

1.4.Kody CPV wg. wspélnego stownika zamdéwien.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw.

Ogélne wymagania dotyczace materialtéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogdlna STIEQ.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa:
przewdd i kable,

oprawy oswietlenia,

gniazd i przylacza,

uziom, odgrom,

urzgdzenia CCTV,

system przyzZywowy

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzadzen rownowaznych. Wszystkie wskazania
znazwy wyboréw uzyte w przedmiarze robét, specyfikacjach technicznych wykonania
iodbioru robét, czy dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie urzadzen réwnowaznych z zastrzezeniem, ze uwzglednione w
wycenie produkty nie odbiegaja jakoscia, standardem i parametrami technicznymi od
zatozonych.

SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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Specyfikacja ogélna STIEQ.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzié¢ przy uzyciu Sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogélna STIEQ.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniaé:

stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

kontrolg zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci, w ktérej zostaty one
pakowane. Stosowa¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli. Kable
i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz musza by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzié w taki sposéb by nie
spowodowa¢ uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozié
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwié wzajemne ich przesuwanie
si¢. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe
itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogélna STIEO.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania robét.

Szczegélowe wymagania dotyczace zasady wykonania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych zostaly podane w opisie niniejszej dokumentacji projektowej oraz na
planach i schematach instalacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja og6lna STIEOQ.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
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podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci oraz urzgdzen i sposéb ich
wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej i teletechnicznej sprawdzeniu
podlegaja zamontowane urzadzenia, okablowanie oraz spos6b ich dziatania i
funkcjonowania. Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszelkiego rodzaju
proby, testy i przedstawi¢ je w formie protokotéw, pomiaréw i o$wiadczen Zamawiajagcemu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogdélna STIEQ.

7.2.Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogélna STIEQ.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dziatanie wszystkich elementéw instalaciji elektrycznej, jak rowniez poprawnosé dziatania
calego systemu. W szczegélnosci sprawdzié nalezy dobér i selektywnos$¢ dziatania
poszczegllnych zabezpieczen gtéwnych oraz skutecznosé wylaczania obwoddéw.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogélna STIEOQ.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robét montazowych przedmiotowych instalacji elektrycznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomicdzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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9.3. Prace dodatkowe uwzglednione w wycenie.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegGtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej
ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwzgledniono nastepujgce normy:

PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze¢$¢ 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje. -

PN-HD 60364-4-41 : 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym. -

PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. -

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pragdem przet¢zeniowym. -

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. -

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem przet¢zeniowym., -

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Czesé 5-51.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne. -

PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé 5-52.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. -

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w  obicktach budowlanych.
Obciazalnosci pradowe diugotrwate przewoddéw. -

PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. -

PN-HD 60364-5-534 : 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$é 5-53. 14
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami. -

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i taczenia. -

PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeri
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ochronnych. -

PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé 5-55.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wictleniowe. -

PN-HD 60364-5-56:2010 : Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢é 5-56. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczefistwa. -

PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 6. Sprawdzenie, w
celu okreslenia pomiaréw i sprawdzen odbiorczych przed oddaniem instalacji do
eksploatacji. -

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. -

PN-EN 12464-1: 2004 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach. -

PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogélne wymagania i badania. -
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). -

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Przywotane przepisy urzedowe (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

*Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego. . .

* Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnogci
elektromagnetycznej oraz sposobu Jej oznakowania.

* Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegStowych
kryteri6w zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko”.

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

* Dyrektywa Rady Wspélnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych dyrektywa nr 93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych
panstw czfonkowskich odnoszacych si¢ do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku
w pewnych granicach napiecia.

* Dyrektywa Rady Wspéinot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia
przepisOw  prawnych  pafistw  czlonkowskich dotyczacych  kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowiazujacych przed data odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora
1 przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to

Str. 7



przystosowanie ma wplyw na cene wykonania instalacji.
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