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1. Cze$¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129).

1.1. Ogélny przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla
zadania pn.: ,Utworzenie sitowni zewnetrzne] na osiedlu Kopernika w Praszce’.
Planowana inwestycja obejmuje realizacje nowej sitowni zewnetrznej przy istniejagcym
placu zabaw na osiedlu Kopernika w Praszce, w skfad ktorej wchodzg prace zwigzane z
wykonaniem nowej nawierzchni utwardzonej terenu sitowni oraz montaz urzadzen do
¢cwiczen.

Obszar planowany do utworzenia sitowni zewnetrznej, przedstawia mapa pogladowa —
zatgcznik nr 1.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych;
Podstawowym celem inwestyciji jest zaprojektowanie i wykonanie:
- utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej pod teren planowanej sitowni,
- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,

- montaz elementéw matej architektury,

BILANS TERENU:
Powierzchnia catkowita dziatki 2,674 ha
W tym:

» powierzchnia planowanej sitowni zewnetrznej ~ 105 m?

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Sktada sie z dwdch czesci:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnien);

— wykonanie sitowni zewnetrznej w oparciu 0 wykonang dokumentacje;

— nadzor inwestorski nad realizacjg zadania.



Zakres robdt budowlanych jest nastepujacy:

1.

1.
8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy podbudowy

| nawierzchnig planowanej sitowni,

Wykonanie warstw podbudowy pod obiekt sportowy (z warstwami
filtracyjnymi, konstrukcyjnymi i wyréwnujacymi),

Niwelacja, uksztattowanie terenu przylegtego do sitowni,

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia pod sitownig - ewentualna
regulacja studni kanalizacyjnych,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej sitowni,

Wykonanie fundamentéw betonowych pod elementy wyposazenia sitowni oraz
elementy matej architektury - fawki,

Zakup i montaz wyposazenia,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a)

b)
c)

d)
e)

Sporzadzenia mapy do celéw projektowych, przygotowania odpowiednich
dokumentow formalnoprawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu o
obowigzujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie planow,
rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz doktadnej lokalizacji i uwarunkowania
ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru rob6t na wszystkie realizowane elementy.
Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci zamawianych
robot.

Przygotowania rozliczenia koficowego robdt.

Przekazania zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemul.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (W tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.



Przebudowa boiska wielofunkcyjnego obejmuje dziatke o nr ewid. gr. 26/20, km 1, obreb
ewid. Miasto Praszka, jednostka ewid. Praszka - miasto (wtasno$¢ wspolinoty
mieszkancow reprezentowanej przez Spdtdzielnie Mieszkaniowg w Praszce).

Adres przedsiewziecia: 46-320 Praszka ul. Kopernika 10d

Teren, na ktorym planowana jest sitownia zewnetrzna nie jest zagospodarowany, i
stanowi uzytek zielony. Sitownia jest planowana w bezposrednim sasiedztwie z placem
zabaw jako uzupetnienie funkcji rekreacyjnej placu o funkcje sportowa. Teren sitowni
bedzie miat bezposredni dostep z istniejacego ciggu komunikacyjnego na terenie
osiedla.

5 LA 1 N W 1 o B e

e e
S S Y PR T
R T T

Nm———

Ft.1 Plac zabaw n osiedlu opernika w Praszce - sta istniejacy
Fot.2 Teren przy placu zabaw na osiedlu Kopernika w Praszce — stan istniejacy
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1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje sie utworzenie sitowni zewnetrznej - plenerowej. Nawierzchnia pod teren sitowni
zostanie wykonana jako nawierzchnia betonowa z kostki brukowej gr. 6 c¢cm na
podbudowie z kruszyw kamiennych i piaskowych. Nawierzchnia z kostki zostanie
zakonczona obrzezem betonowym. Kolor kostki i obrzezy — szary, kostka typu Holand.

Urzadzenia do éwiczen w plenerze — 5 stanowisk do éwiczen. Stosowane urzadzenia
winno posiada¢ wymagane aktualne certyfikaty stosowania i uzytkowania.

Elementy matej architektury — tawki.

Dla potrzeb inwestycji ustala sig, Ze do zagospodarowania nalezy przyja¢ powierzchnie
ok. 105 m2

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni terenu sitowni zewnetrznej, wg
nastepujacego uktadu warstw:
a) grunt rodzimy, wyrdwnany i zageszczony

b) warstva podbudowy gr. 10 cm z kruszywa ftamanego 0-31,5mm
uksztattowana do spadkow terenu

c) kostka brukowa szara typu Holand gr. 6 cm na podsypce piaskowo —
cementowej gr. 5 cm.

d) wszystkie warstwy podbudowy i gruntu odpowiednio mechanicznie
zageszczone, Is nie mniej niz 1,0

2. Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100cm, uktadane na tawie z betonu C12/15
stanowigce obramowanie placu.

3. Zakup i montaz urzadzen sitowni:

a)  Wyciag gorny + pylon + wyciskanie siedzac — 1 kpl.

b)  Prasa nozna + pylon + wio$larz — 1kpl.
c) Jezdziec-1 kpl.

d)  Orbitek — 1 kpl.

e)  Twister + wahadto — 1 kpl.



4. Zakup i montaz elementéw matej architektury:

a) Lawki wandaloodporne — siedziska i oparcia drewniane, stelaz metalowy
malowany proszkowo- 2 szt.

b) Tablica informacyjna na regulamin — 1 szt.

5. Konstrukcja urzadzen:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych min. grubosci scianki min. 3,6 mm.
Zakonczenia rur za$lepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej
nierdzewnej o grubosci min. 3 mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone
przed odkrecaniem, fozyska zamkniete, bezobstugowe, wyposazone w amortyzatory
gumowe tlumigce uderzenia. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie (dot. takze spawdw) np. poprzez poddanie ich obrobce
strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowanie proszkowo podktadem cynkowym oraz
malowane farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

Posadowinie mocowania stupa konstrukcyjnego do fundamentu ponizej 20 cm od
poziomu nawierzchni wokot urzadzenia, gteboko$¢ fundamentu ponizej gtebokosSci
przemarzania gruntu. Fundamenty betonowe prefabrykowane. Urzadzenie
przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej na state w betonowych fundamentach.
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015

Urzadzenia wyposazone w odbojniki wg normy PN-EN 16630: 2015

Kolorystyka maksymalnie trzy barwy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przy urzadzeniu sprawnosciowym ma znajdowac sie¢ czytelna informacja o funkcji
urzadzenia oraz instrukcja obstugi urzadzenia.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zamdwienia proponuje sie dokonanie
wizji w terenie celem szczego6towego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz uzyska wszelkie
niezbedne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, ktore umozliwig realizacje
przedmiotu zamdwienia oraz wystapi z upowaznienia Zamawiajacego i w jego imieniu do
wiasciwego organu administracji budowlano-architektonicznej z wnioskiem zgtoszenia
robdt budowlanych lub pozwolenia na budowe.

Opracowana dokumentacja budowlana powinna obejmowaé wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajac sie na kompletng dokumentacje
projektowa. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje
wlasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



Wykonanie projektu, robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty budowlane bedg wykonywane pod nadzorem Zamawiajgcego, reprezentowanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zapewni¢ minimum trzyletnig gwarancije (36 m-cy) liczong od daty
odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbior robot zanikajacych,

- odbidr koncowy,

- przeglady gwarancyjne,

- odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany
bedzie do:

a) Przedstawienia zamawiajacemu wszelkich deklaracji zgodno$ci, atestow, aprobat
technicznych na nowe materiaty (niepochodzace z rozbiorki), ktore zamierza
wbudowa¢. Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu
pisemnej aprobaty wydanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego
ustanowionego przez Zamawiajgcego.

b) Przygotowania rozliczenia kohncowego robdt wraz z opracowaniem operatu
kolaudacyjnego.

2. Czes¢ informacyjna

21. Dokumenty potwierdzajace  zgodno$¢  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw;

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosC zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Wykonawca dofaczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Teren bedacy przedmiotem zamierzenia stanowi wiasnos¢ mieszkancéw osiedla w
zarzadzie Spodidzielni Mieszkaniowej w Praszce. Gmina Praszka posiada umowe
nieodptatnego uzyczenia terenu zawartg w dniu 21.05.2021 r. w celu wykorzystania
nieruchomosci na sitownie plenerowa.



2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

a)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na
state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 16630:2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na
state — wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
,Budownictwo ogdline;

Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robot,
zastosowanych materiatow i technologii wykonawstwa;

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

m) Inne obowigzujace Normy i przepisy.



2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

a) Mapa pogladowa — zatacznik nr 1
b) Szacunek kosztow — zatgcznik nr 2
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