

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Budy	04-08-1-02-41 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	3,64	124	CP-W
		Budy	04-08-1-02-41 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,42	124	CP-W
	CW	Budy	04-08-1-02-11 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,35	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-12 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,00	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-31 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,65	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-44 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-54 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,10	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-57 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,70	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-6 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,40	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	120	CW-W
		Budy	04-08-1-02-99 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,07	120	CW-W
	H-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	397	GODZ PILA
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Budy	04-08-1-02-10 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,50	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-11 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,75	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-23 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,50	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-49 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,00	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-6 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,00	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-6 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,20	15	ROZDR-PDR
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-97 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,28	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-9 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		Budy	04-08-1-02-9 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,66	14	ROZDR-PP
	ODN-ZŁOŻ	Budy	04-08-1-02-11 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,17	363.02	ROZŁ-KONT
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył.do300	2	TSZT	9,00	103	SAD-BRYŁ
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	10,50	68	WYK-PASCZ
		Budy	04-08-1-02-12 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,64	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-12 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,64	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-12 -f -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	6,64	99	SADZ 1R
		Budy	04-08-1-02-12 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	5,81	80	WYK WAŁK
		Budy	04-08-1-02-12 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	6,64	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-27 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	28,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-27 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-27 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	2	TSZT	14,40	99	SADZ 1R
		Budy	04-08-1-02-27 -c -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	14,40	99	SADZ 1R
		Budy	04-08-1-02-27 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	12,60	68	WYK-PASCZ
		Budy	04-08-1-02-27 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	12,60	80	WYK WAŁK
		Budy	04-08-1-02-27 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	28,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-30 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,40	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-30 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-30 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	6,40	99	SADZ 1R
		Budy	04-08-1-02-30 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,60	68	WYK-PASCZ
		Budy	04-08-1-02-30 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	6,40	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,40	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,17	363.02	ROZŁ-KONT
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył.do300	2	TSZT	5,40	103	SAD-BRYŁ
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	6,30	80	WYK WAŁK
		Budy	04-08-1-02-41 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,64	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-41 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,64	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-41 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,64	100	SADZ WIEL
		Budy	04-08-1-02-41 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	2,80	68	WYK-PASCZ
		Budy	04-08-1-02-41 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,64	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,00	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,40	363.02	ROZŁ-KONT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Budy	04-08-1-02-42 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	21,00	103	SAD-BRYŁ
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	24,50	68	WYK-PASCZ
		Budy	04-08-1-02-43 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,85	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-43 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,85	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-43 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	4,85	100	SADZ WIEL
		Budy	04-08-1-02-43 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,85	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,15	100	SADZ WIEL
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,08	363.02	ROZŁ-KONT
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,50	103	SAD-BRYŁ
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	5,25	80	WYK WAŁK
	ODN-ZRB	Budy	04-08-1-02-22 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-22 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-22 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	12,60	100	SADZ WIEL
		Budy	04-08-1-02-22 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	5,65	100	SADZ WIEL
		Budy	04-08-1-02-32 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ
	PIEL	Budy	04-08-1-02-100 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Budy	04-08-1-02-10 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,14	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-11 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-12 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,17	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-12 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-1 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,01	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,55	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-23 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,75	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,15	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-45 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,50	116	KOSZ UB
		Budy	04-08-1-02-51 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,77	116	KOSZ UB
		Budy	04-08-1-02-52 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,41	115	KOSZ UA
		Budy	04-08-1-02-53 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	115	KOSZ UA
	POPR	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-10 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-10 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-10 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,20	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-10 -j -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-11 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-11 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-11 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-11 -d -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,60	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-11 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-12 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-12 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-12 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,60	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-12 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-1 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-1 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-1 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-1 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,60	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-1 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	2,40	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,80	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,60	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-51 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-51 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-51 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-51 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,60	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-51 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,80	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-52 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-52 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-52 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-52 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,60	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-52 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-53 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-53 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Budy	04-08-1-02-53 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Budy	04-08-1-02-53 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,60	57	POP-TAL
		Budy	04-08-1-02-53 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Budy	04-08-1-02-11 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	12,00	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	12,00	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	240,00	152	WYK-SLUPI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Budy	04-08-1-02-32 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,20	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	7,20	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-32 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	144,00	152	WYK-SLUPI
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	22,80	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	22,80	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-42 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	456,00	152	WYK-SLUPI
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	147	GRODZ-SN
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	6,00	155	PRZYB-1ŻU
		Budy	04-08-1-02-45 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	120,00	152	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Budy	04-08-1-02-25 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-25 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-26 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-26 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,80	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-31 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-31 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,18	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-44 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Budy	04-08-1-02-44 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,21	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	38,00	154	K GRODZEŃ
		Budy	04-08-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		Budy	04-08-1-02- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	152	WYK-SLUPI
	O-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Budy	04-08-1-02- - -	SZUK-10G	Próbné poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	7,00	143	SZUK-10G
	O-SMIECI	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-10 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,14	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-12 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-12 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,17	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-23 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,55	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-26 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-28 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,89	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-70 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	04-08-1-02-70 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,30	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Budy	04-08-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRK	Budy	04-08-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00	135	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Budy	04-08-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
		Budy	04-08-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
OCHRP	P-PORZ	Budy	04-08-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Budy	04-08-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	174	DOZ DOG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00	399	GODZNOC
OCHRP	OP-GATR	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	397	GODZ PILA
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	OP-GATZW	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	397	GODZ PILA
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	OP-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
	OP-REZERW	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
POZ	CP-P	Budy	04-08-1-02-41 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-41 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
	IB	Budy	04-08-1-02-33B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	482,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-33B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	482,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-5 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	522,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-5 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	522,00	1	CWD-P
	IID	Budy	04-08-1-02-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	2	CWD-D
	IIDU	Budy	04-08-1-02-51 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-51 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	528,00	2	CWD-D
	IIIA	Budy	04-08-1-02-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-42 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-42 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
	IIIB	Budy	04-08-1-02-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	515,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	515,00	2	CWD-D
	IIIBU	Budy	04-08-1-02-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 050,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 050,00	2	CWD-D
	IVD	Budy	04-08-1-02-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	720,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	720,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	720,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	720,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	1	CWD-P
	PM	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	404	GODZ MH23
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	120,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	100,00	397	GODZ PILA
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	400	GODZ RH23
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00	396	GODZ RH8
	PR	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	1	CWD-P
	PTP	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
	PTW	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	1	CWD-P
	TPP	Budy	04-08-1-02-32 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Budy	04-08-1-02-32 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-32 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Budy	04-08-1-02-42 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-42 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-5 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-5 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	2	CWD-D
	TWP	Budy	04-08-1-02-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-9 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Budy	04-08-1-02-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.