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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i naprawą szlaków operacyjnych w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych : z wykonaniem i naprawą szlaków operacyjnych w Nadleśnictwie Ustrzyki 

Dolne. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 

wymienionych w pkt 2. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie  oraz za ich zgodność z ST. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

punktów głównych trasy przebiegu szlaków operacyjnych. 

1.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację składowisk materiałów, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.4. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru końcowego. 

 



2. ROBOTY ZWIĄZANE Z  WYKONANIEM I NAPRAWĄ SZLAKÓW OPERACYJNYCH 
2.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych : z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża szlaków 

operacyjnych, z pogłębianiem i odmulaniem  rowów, z wykonywaniem podbudów z tłucznia 

kamiennego, wykonania, przebudowy i oczyszczania przepustów w ciągu szlaku operacyjnego i 

zjazdami na składy drewna, wykonania tymczasowych nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 

pełnych oraz wykonania dylowanek na szlakach operacyjnych.  

 

3 MATERIAŁY 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa. 

3.2. Rodzaje materiałów 

3.2.1. Materiały do wykonania przepustów ; 

1) Rury z polietylenu (PEHD) lub równoważne : powinny odpowiadać  wymaganiom norm lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym 

opracowanym przez IBDM. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania atestem 

dostaw rur, a przedstawiciel Zamawiającego do ich akceptacji. 

2) Złączki do rur : elementy służące do połączenia dwóch odcinków rur przy montażu 

przepustu. 

3) Materiał stanowiący fundament pod rury – mieszanka z kruszywa naturalnego (pospółka). 

Podłoże na którym będą montowane rury przepustowe. 

4) Materiał do umocnienia skarp na wlocie i wylocie – drewno okrągłe o śr. 20-40 cm o 

długości dostosowanej do  szerokości nasypu, zakotwione w skarpach po obu stronach nasypu. 

3.2.2. Materiały do wykonania podjazdów i tymczasowych nawierzchni ; 

1) Płyty drogowe żelbetowe pełne : powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i 

BN-80/6775-03/02.  

Kształt i wymiary płyt żelbetowych : 

a) 3,00m x 1,50m  x 0,15m, 

b) 3,00m x 1,00m x 0,15m. 

Wygląd zewnętrzny : powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

2) Piasek na podsypkę i do zamulania spoin : powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 

3.2.3. Materiały do wykonania podbudowy i nawierzchni z tłucznia kamiennego ; 

1) Kruszywo łamane zwykłe – tłuczeń frakcji 32,5 – 63 mm, według PN-B-1112 [8]. 

3.2.4. Materiał na wykonanie dylowanek (materiał Zamawiającego) ; 

1) Drewno okrągłe iglaste o następujących parametrach : 

a) legary porzeczne dopasowane do szerokości dylowanki (4,0 m) o średnicy min. 30cm, 

b) legary podłużne dopasowane do długości dylowanki o średnicy min. 20cm, 

c) żerdzie o dł. 4,0m o śr. min. 15.cm. 



3.2.5. Materiał na wykonanie umocnień skarp na wlocie i wylocie przepustu (materiał 

Zamawiającego) ; 

 1) drewno okrągłe iglaste o śr. 20 – 40 cm dostosowane długością do szerokości nasypu, 

układane poziomo, jedno na drugim i zakotwione w skarpach po obu stronach nasypu. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowano materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3.3.1. Rury PEHD ; składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 

3.3.2. Płyty drogowe żelbetowe ; składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

3.3.3. Piasek na podsypkę i do zamulania spoin ; należy składować w warunkach zabezpieczających 

przed zanieczyszczeniem z innymi kruszywami, podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 

3.3.4 Kruszywo łamane zwykłe – tłuczeń frakcji 32,5 – 63 mm ; należy składować w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem z innymi kruszywami, podłoże w miejscu składowania 

powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

4. SPRZĘT 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy, liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w umowie. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.2. Przy realizacji robót zaleca się stosować: 

 koparkę o mocy min. 50 KM – 1szt. 

 spycharkę gąsienicową o mocy min. 100 KM – 1 szt. 

 samochód ciężarowy samowyładowczy 5 – 15 t – 1 szt. 

 

5. TRANSPORT 
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny kosz, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2. Grunt z urobku należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5.3. Kruszywa można przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami. 



5.4. Transport rur przepustowych odbywać się może dowolnymi środkami transportu. Należy ustawić 

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5.5. Płyty drogowe żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

5.6. Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przez 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien 

być zabezpieczony przed wysypaniem. 

5.7. Dyle drewniane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją. 

6.1. Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich ; 

1) Odspojenie gruntu na szerokość 3,5 m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów) i 

przemieszczanie go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu oraz 

wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 

18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zagęszczenie gruntu w nasypie. 

2) Odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie 

poprzecznych spływek  min. co 20 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach. 

3) Usunięcie, poprzez karczowanie pni drzew, znajdujących się na wyznaczonej trasie przebiegu 

szlaku operacyjnego. 

4) Przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez Zamawiającego. 

6.2. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich ; 

1) Bieżące odprowadzenie, poza szlak wody gruntowej i opadowej. W razie potrzeby usunięcie 

przeszkadzających drzew i krzewów. 

2) Wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zawężeń do szerokości 3,5 

m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów), odprowadzenie wody gruntowej poprzez 

wykonanie spływek min co 20 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzętem 

mechanicznym lub ręcznie. 

6.3. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych ; 

1) Na podłożu z gruntu niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt 

żelbetowych, jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z 

płyt należy układać na podsypce piaskowej.  

2) Grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych.  

3) Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. 

6.4. Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym ; 

1) Dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje się w celu zabezpieczenia przejazdów przez 

potoki i miejsca podmokłe przy zrywce drewna oraz wykonanie zjazdów ze szlaków 

zrywkowych na drogi utwardzone. 



2) Miejsca wykonania dylowanki każdorazowo wskazuje Zamawiający. 

3) Parametry wykonania dylowanki obrazuje poniższy schemat ( rzut 1; rzut 2). 

4) Materiał na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiający. 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiału (drewn) ze wskazanego miejsca 

w leśnictwie do miejsca wykonania dylowanki. 

6) Pozostałe materiały niezbędne do wykonania i montażu dylowanki (np. gwoździe, śruby, 

klamry) zapewnia Wykonawca. 

7) W podłożu z gruntu należy wykonać wykopy w których należy ułożyć legary i kolejno 

wykonywać konstrukcję dylowanki z wykonaniem poszczególnych elementów w postaci 

klamer i gwoździ, następnie całą dylowankę przesypać warstwą gałęzi i gruntu. 

6.5. Wykonanie przepustów z rur PEHD ; 

6.5.1. Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują : 

1) Roboty przygotowawcze : 

– przed przystąpieniem do robót należy ustalić lokalizację przepustu z przedstawicielem 

Zamawiającego, 

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki z wykonaniem dojazdu do miejsca montażu rur, 

- w razie potrzeby odwodnić teren budowy, 

- w razie potrzeby dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu. 

2) Wykonanie wykopów : 

- dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzaju gruntu, objętości robót i 

odległości transportu,  

- dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

3) Wykonanie fundamentu (ławy) pod rury z pospółki : 

- w przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża 

powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury, 

- w przypadku układania przepustu na podsypce rury powinny być układane na zagęszczonej 

warstwie podsypki o gr. min. 10 cm, z mieszanki  kruszywa naturalnego (pospółki) o uziarnieniu 

np. 0 ÷20 mm, bez zanieczyszczeń. Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. 

Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły 

swobodnie się w niej zagłębić. 

4) Ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub odcinkach wymagających połączenia 

kolejnych dwóch rur złączką : 

- ułożenie rur należy dokonać po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu, 

- w przypadku gdy przepust złożony jest z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć 

połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur, 

- rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować  w taki sposób, aby nie zmieniła swojego 

położenia w czasie zasypywania przepustu, 

5) Wykonanie zasypki przepustu : 

- zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu powinna 

być wykonana równomiernie i równocześnie z obu stron, warstwami o grubości maksimum 30 

cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95. 

6) Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu : 



- do umocnienia skarp zastosować  drewno okrągłe iglaste o śr. 20 – 40 cm dostosowane 

długością do szerokości nasypu, układane poziomo, jedno na drugim i zakotwione w skarpach 

po obu stronach nasypu. 

7) Roboty wykończeniowe : 

- do robót wykończeniowych należy rozplantowanie nadwyżek ziemi oraz uporządkowanie 

terenu. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

7.3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

7.4. Zamawiający dopuści tylko te materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich 

norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach określonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiar, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Objętości lub powierzchnia będą wyliczane jako długość pomnożona przez średni 

przekrój lub szerokość. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi końcowemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel 

Zamawiającego. 

9.4. Odbiór końcowy robót  

9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót ; 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i ich wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę, który bezzwłocznie powiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego dokona 

komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów i ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z STWiORB. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niewykonania 

wyznaczonych robót, komisja przerwie swoje czynności, wyznaczy termin na dokonanie poprawek i 

ustali nowy termin odbioru końcowego.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót ;  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1) obmiar robót, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny ; 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

końcowy robót”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakup, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 



- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

11. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


