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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji
rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy w Gadowskich Holendrach w m. Gadowskie Holendry, gm.
Tuliszkow.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacji bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie rozbudowy i przebudowy
budynku swietlicy . Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem robdét na miejscu
budowy.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét:
- wykonanie utwardzenia przed budynkiem
- wykonanie podjazdu dla osdb niepetnosprawnych
- rozbidrka istniejgcego pokrycia, konstrukcji dachu oraz scian szczytowych.
- adaptacja istniejgcych pomieszczen
- rozbudowa budynku
- wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia
- ocieplenie strychu, docieplenie istniejgcych scian
- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewczej
- wykonanie instalacji elektrycznej, PPOZ oraz odgromowej
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
budowlanym, na rysunkach i kartach katalogowych. Przedmiar robdt stanowi zatgcznik do SST.
Oznaczenia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (Kod CPV):
44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacji wod-kanalizacyjne i sanitarne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45430000-3 Roboty Malarskie i szklarskie



1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Polskimi Normami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanej umowy od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektora nadzoru
inwestorskiego dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkdw.
Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen zrzgdzajgcego realizacjag umowy.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez zarzadzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzadnych
wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawece, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaty ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienie tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy
do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia za przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$é z umowag, projektem
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja prowadzona przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z niniejszg
Szczegbdtowa Specyfikacjg Techniczna.
Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajagcemu realizacja
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym i SST. Przynajmniej na trzy tygodnie przez
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przediozy
szczegdtowy informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskanych takich materiatow certyfikatach,
deklaracjach zgodnosci, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego
realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego 7rédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie, wykonawca jest zobowigzany do
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
Ze nadal spetniajg one wymagania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta,
wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przez rozpoczeciem wykorzystywania tego
7zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $Swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzagdzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej.

2.2.Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego witasnosci, Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwadrniach materiatéw i urzadzen.



W czasie przeprowadzania badan materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sy wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3.Certyfikaty materiatéw i urzadzen
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe musze posiadac certyfikat zgodnosci ,,CE” lub deklaracje
zgodnosci okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich zgodnosé z zasadniczymi wymaganiami.
Materiaty mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidywanych do uzycia materiatéw i urzadzan z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne z SST muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystywac te materiaty do innych robdt niz te dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosc
tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe ze te roboty moge bys odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos$¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza by¢ one w kazdej chwili dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tym czasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcymi realizacjg umowy, lub po za placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzagdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6.Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub SST, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiaty lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zamieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z



ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie budowlanym i przedmiarze robot oraz zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywanie robdét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcymi realizacjag umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdét zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRNSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musze spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2.Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonywania roboét budowlanych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy obejmuje dziatke nr 79/1 obreb Gadowskie Holendry, jednostka Tuliszkdw.



5.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) Dokumentacje techniczng,
2) Kopie decyzji pozwolenia na budowe lub kopie zgtoszenia zamiaru wykonywania robét
budowlanych,
3) Kopie uzgodnien i zwolnied uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymywac realizacje robédt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonaweca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzagdzajgcym realizacjg umowy.

5.4.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacd zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
obiekcie budowlanym, instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robodt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do



wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktére mogtyby powstaé w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow,
ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska materiaty, ktére sg niezbedne tylko w czasie budowy ( a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedy spetnione wymagania techniczne musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne
do badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym SST.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg i wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.

6.2.Badania i pomiary
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych badan i pomiarow:
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Pomiar ciggtosci zyt przewodow.

Pomiar rezystancji izolacji przewoddw.

Pomiar skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.
Pomiar szczelnosci instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
Pomiar sprawnosci instalacji oswietlenia PPOZ.

ok wnN P

Pomiar inwentaryzacyjny budynku.

Przed przystgpienie do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materiatow u Zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
projektem budowlanym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania préobek zostang poniesione przez wykonawce.

Jezeli zajdzie taka potrzeba inwestor po uzgodnieniu z wykonawcg moze przeprowadzi¢ dodatkowe
badania innych elementéw w razie koniecznosci potwierdzenia poprawnego wykonania, koszty pokryje
osoba zlecajgca badania.

7. OBMIAR ROBOT
Na wykonanie zakresy robdt oméwionego w niniejszej SST przewiduje sie zawarcie umowy ryczattowej,
a wiec obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeby
wystawienia faktury przejSciowej (jezeli bedzie przewidywata to umowa).

8. ODBIORY ROBOT
Odbiér robét polega na sprawdzeniu zakresu i jakosci robét oraz wynikdow badan i pomiardw.
Przewiduje sie odbiory robét zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jeden koricowy
odbidr robdt.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie wyptacone na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawce po pozytywnym odbiorze robdt udokumentowanym protokotem odbioru.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy i Certyfikaty
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe (BN), zaktadowe

normy (ZN) oraz Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci producentéw wyrobdéw ujetych w

projekcie budowlanym.

10.2. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

(J.t.: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

(J.t.: Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z pézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(J.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

(J.t.: Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z pdzniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
(J.t.: Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie.

(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 96, poz. 817)

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw

udzielania zezwolen na zajecia pasa drogowego.
(Dz. U. Nr. 140/2004 p0z.1481)
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