BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA KOLISTA 6A/6 41-709 RUDA SLASKA
TOMASZ SWIDERSKI

PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGOWA (DZIALKI GMINNE: 447/49; 542/55, KR5))
Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi w ulicy Kozielskiej w Sierakowicach.
ADRES INWESTYCJI :  Sierakowice, 44-153 Sosnicowice ul. Kozielska 5
INWESTOR : Gmina Sosnicowice

ADRES INWESTORA : ul. Rynek19 44-153 Sosnicowice

WYKONAWCA ROBOT :  BPKL Trasa mgr inz Tomasz Swiderski

BRANZA . Drogowa z odwodnieniem (bez kanalizacji deszczowej)
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Swiderski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Tomasz Swiderski

DATA OPRACOWANIA : 07.07.2023 .

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorysy sporzadzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18.maja 2004r w sprawie okreslenia me
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw budo
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym. Wykonanie kosztorysu w oparciu o KNR cenniki producentéw oraz informacje o
cenach materiatéw i sprzetu ( ceny czynnikéw produkciji)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.07.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze: CPV 4510000-8
1|KNR 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw | km
d.1]0119-03 terenie réwninnym wraz z petng geodezyjng obstugg inwestycji
(211,50)/1000 km 0,212
RAZEM 0,212
2|KNNR 1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km
d.1/0111-01 renie rowninnym.
analogia Pomiar powykonawczy
(211,50)/1000 km 0,212
RAZEM 0,212
3|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- | m?2
d.1/0803-03 nych o grub. 3 cm
razem gr.12cm-rozebranie warstw bitumicznych istniejgcej jezdni bitumicznej od-
cinka ulicy Kozielskiej
1465 m?2 1465,000
RAZEM 1465,000
4/KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie catkwite warstw bitumicznych istniejgcej jezd- | m?2
d.1/0803-04 ni bitumicznej odcinka ulicy Janasa ulic bocznych zjazdéw do posesiji itp itd
Krotnos¢ = 9
1465 m?2 1465,000
RAZEM 1465,000
5/KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o |m?2
d.1/0806-08 z.0. |wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzi-
2.13.9902- |ne -analogia rozebranie nawierzchni z cegly klinkierowej
02
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
6/KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. |m?2
d.1/0802-07 15 cm -istniejgca podbudowa jezdni im.p itp. o nawierzchni zwirowo-ttuczniowej o
grubosci 30cm
1465 m?2 1465,000
RAZEM 1465,000
7|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kaz- | m?2
d.1/0802-08 z.0. |dy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine dalsze 15cm
2.13.9902- |Krotnos¢ = 15
01
1465 m?2 1465,000
RAZEM 1465,000
8/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-03 towo-piaskowe;j
62+55 m 117,000
RAZEM 117,000
9/KNR 2-31 D. 01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine |m3
d.1/0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01
(62+55)*0,1 m3 11,700
RAZEM 11,700
10|KNR 4-05I D.01.02.04 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm |kpl.
d.1/0411-01 z osadnikiem i syfonem wraz z kosztami wywozu i utylizacji
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR 4-01 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  |m3
d.1/0108-09 odl.do 1 km
1465*(0,12+0,15+0,3)+(117*0,15*0,3) m?3 840,315
RAZEM 840,315
12|KNR 4-01 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  |m3
d.1{0108-10 odl.do 1 km dalsze 9km
wykonawca wywiezie gruz na wskazane przez siebie sktadowisko odpadéw
Krotnos¢ = 9
1465*(0,12+0,15+0,3)+(117*0,15*0,3) m?3 840,315
RAZEM 840,315
13 D.01.02.04 Utylizacja gruzu z rozbidrki . m3
d.1
1465*(0,12+0,15+0,3)+(117*0,15*0,3) m?3 840,315
RAZEM 840,315
14|KNR 2-01 D.01.02.04 Wykopy kontrolne- zatozono min 10 szt na 100mb trasy drogi i sieci; |szt
d.1]0317-0202 |oraz 5szt dodatkowych
analogia wykonawca wykona bezwzglednie przekopy kontrolne w m. przebiegu sieci gazo-
wej.
2*10+5 szt 25,000
RAZEM 25,000
15/KNR 2-01 D.01.02.04 Zasypywanie wykopow kontrolnych szt
d.1/0320-0202
analogia
25 szt 25,000

-2.

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36522 Uzytkownik: BPKL TRASA mgr inz Tomasz Swiderski




SOSN_DROGA _DZ_GMINA_AKT 07 23

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,000
2 Roboty ziemne: CPV 45112400-9
16|KNR 2-01 D.02.00.00 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- | m3
d.2/0301-03 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV) zatozono 10% robét recznie
Krotnos¢ = 0,5
0,1%(1438-74) m3 136,400
RAZEM 136,400
17|KNR 2-01 D.02.00.00.00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km 90% robodt wyk. mechanicznie
Krotnos¢ = 0,5
0,9%(1438-74) m3 1227,600
RAZEM 1227,600
18/KNR 2- D.02.03.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2/010236-01 Krotnos¢ = 0,5
analogia
74 m?3 74,000
RAZEM 74,000
19| KNR-W 2-01 |D.02.00.00 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m?3
d.2/0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
analogia kat. -1V
Krotnos¢ = 18
1438-74 m?3 1364,000
RAZEM 1364,000
3 Zabezpieczenia i regulacja urz. obcych: CPV 45232410-9
20|KNR 2-31 D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.3/1406-04 wych
regulacja studzienek/zasuw wodociggowych i gazowych
szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 2-31 D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR-W 2-18 |D.03.02.01 Rury ochronne o $r.nom. min.110 mm - zabezpieczenie istn. sieci m
d.3/0408-05 przed zamdwieniem rur, wykonawca potwierdzi z gestorem sieci
analogia -konieczno$¢ zabudowy ( brak koniecznosci o ile rura jest)
-typ rury
rury PVC ochronne dwudzielne typu Arota lub réwnowazne. 110 mm
7+7+8+8+7 m 37,000
RAZEM 37,000
4 Podbudowy: CPV 45230000-8
23|KNR 2-31 D.04.04.02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni zjazddw i m?2
d.4/0101-01 chodnikéw gr 15cm
koryto pod proj. chodniki/CPR ; pobocze
CPR/ chodniki suma gr 26cm
110+145 m?2 255,000
RAZEM 255,000
24|KNR 2-31 D.04.04.02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie |m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci - kolejne:
CPR/chodniki 26-15=0.11
Krotnos¢ = 2,2
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
25|KNR 2-31 D.04.04.02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie |m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - kolejne:
pobocze gr 20 cm
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
26|KNR 2-31 D.04.04.02 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym |m3
d.4/0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 5 cm
wyréwnanie podpbudowy zjazdéw i chodnikéw w zwigzku z korektg wysokosciowg
niwelety drogi
Krotnos¢ = 0,5
(110+145)*0,05 m?3 12,750
RAZEM 12,750
27|KNR 2-31 D.04.04.02 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.4/0103-03 ne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
profilowanie podtoza pod nawierzchnie
profilowanie reczne dla chodnikéw/CPR, zjazdéw do posesji
110+145 m?2 255,000
RAZEM 255,000
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28|KNR 2-31 D .04.04.02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw | m?2
d.4/0101-01 z.0. |w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |gr koryta : 0.8-0.12-0.15-0.3=0.23
01 0101-02
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
29|KNR 4-01 D.04.04.02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.4/0108-07 grunt kat. IV
1200*0,23+110,*0,26 m?3 304,600
RAZEM 304,600
30{KNR 4-01 D.04.04.02 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.4/0108-08 km, kolejne 9km
odwdz nadmiaru ziemi z korytowania na sktadowisko wybrane przez wykonawce
wraz z kosztami sktadowania/utylizaciji
Krotnos¢ = 9
1200*0,23+110,*0,26 m3 304,600
RAZEM 304,600
31|KNR 2-31 D.04.04.02 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- | m?2
d.4/0103-04 z.0. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
32|KNNR D.04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m?2
d.4/60111-02 warstwa gr.15 cm
nawierzchnia jezdni drogi dojazdu do stacji pomp, zjazdu do garazy i zatoki posto-
jowej ) w-wa gr 20cm
Krotnos¢ = 1,34
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
33|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m?2
d.4/0114-05 geszcz. 15¢cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie fr
0/31.5mm
Uwaga nie dopuszcza sie wbudowania kruszyw sztucznych
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
34|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-01 z.0. |geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine fr 0/63mm
02 z.0.2.13.
9902-02
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
35|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po za- m?2
d.4/0114-05 geszcz. 15¢cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie fr
0/31.5mm
Uwaga nie dopuszcza sie wbudowania kruszyw sztucznych
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
36|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- | m?2
d.4/0114-01 z.0. |geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine fr 0/63mm
02 z.0.2.13.
9902-02
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
37 D .04.04.02 Badanie nosnosci podbudowy piytg VSS szt
d.4 kalk. wlasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR 2-31 D.05.03.05aSkropienie podbudowy z kuszywa famanego emulsjg asfaltowg-pod- | m?2
d.4/1004-07 budowa tluczniowa nawierzchni 2 krotne skropienie w celu wykonania warstwy po-
analogia slizgowej pod nawierzchnig betonowg
Krotnos¢ = 2
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
5 Nawierzchnie: CPV 45230000-8
39|KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- | m?2
d.5/23105-03 nej 20x10 cm
Nawierzchnia z BKB typu HOLLAND lub réwnowazny dla wykonania nawierzchni
chodnika/CPR- kostka szara
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
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40|KNR 2-31 D.05.03.04 m2
d.5/0308-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm- analogia
nawierzchnia betnowa C35/45, dyblowana, kotwiona wraz z wykonaniem szczelin
dylatacyjnych, co 5m oraz pielegnacja w okresie dojrzewania betonu, w tym $rod-
kiem hydrofobowym.
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
41|KNR 2-31 D.05.03.04 m2
d.5/0308-04 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubos$ci ponad 5
cm- analogia nawierzchnia betonowa, dyblowana kotwiona z betonu C35/45 dopet-
nienie do 25cm dalsze 20cm wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich za-
bezpieczeniem masa bitumiczng zalewowg
Krotnos¢ = 20
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
42|KNNR 5 D.05.03.05 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - |m
d.5/0721-01 z.sz. | roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14. 9902-
01
6+6+10 m 22,000
RAZEM 22,000
43|KNR 2-31 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
d.5/0310-01 z.0. |stwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm 26-75 pojazdéw na go-
2.13.9902- |dzine Warstwa wigzgca B.A 0/16mm j grubos¢ po zageszczeniu 6cm
01 warstwa na potgczeniu proj. nawierzchni bet. i istn naw. bit
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
44| KNR 2-31 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
d.5/0310-02 z.0. |stwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu 26-75
2.13.9902- |pojazdéw na godzine grubo$¢ po zageszczeniu 6cm - dalsze 2cm
01 warstwa na potgczeniu proj. nawierzchni bet. i istn naw. bit
Krotnos¢ = 2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
45/KNR 2-31 D.05.03.05 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2 | m
d.5/0315-05 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogowg -analogia wypeteninie szczelin pomie-
dzy kraweznikiem a jezdnig bitumiczng
120+55+25+85+65 m 350,000
RAZEM 350,000
46| KNR 2-31 D.05.03.05a Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m?2
d.5/1004-07 warstwa na potgczeniu proj. nawierzchni bet. i istn naw. bit
analogia Krotnos$¢ = 2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
47 KNR 2-31 D. 05.03.05a Nawierzchnia jezdni ulicy Kozielskiej j z m. mineralno-bitumicznych |m?2
d.5/0310-05 B.A 0/11.2 - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm- grubo$¢ 5cm
struktura zamknigta
warstwa na potgczeniu proj. nawierzchni bet. i istn naw. bit
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
48| KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- |m?2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - dodatek za kazdy kolejny 1cm.
warstwa na potgczeniu proj. nawierzchni bet. i istn naw. bit
kolejne 2 cm
Krotnos¢ = 2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
6 Elementy ulic: CPV 45230000-8
49|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6/0403-03 Uwaga Krawezniki betonowe stosowa¢ wytacznie poza:
analogia -obszarem zjazdéw do posesiji/zatoki post. gdzie nalezy stosowa¢ najazdowe
-zjazdéw na miejsca postojowe przylegte do jezdni gdzie nalezy stosowac
120+55+25+85 m 285,000
RAZEM 285,000
50|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej- |m
d.6/0403-03 kraweznik najazdowy na szerokosci zjazdéw do posesiji; miejsc postojowych przy-
analogia legtych do jezdni. ( pozycja uwzglednia krawezniki "sko$ne" ktére nalezy bez-
wgzlednie zastosowac na odcinkach przej$ciowych skoséw zjazdéw do posesji
65 m 65,000
RAZEM 65,000
51|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 tukowe Na podsypce cem.piasko- |m
d.6|0403-03 wej
analogia na wigczeniach proj. miejsc postojowych przyjezdniowych stsosowac krawezniki z
prefabr. el tukowych dostepnych na rynku R=1m
7+4 m 11,000
RAZEM 11,000
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52|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-tawa pod krawezniki m3
d.6|0402-04
(285+65+11)*0,0675 m?3 24,368
RAZEM 24,368
53|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m
d.6/0407-04 in zaprawg cem.
poza kraweznikiem najazdowym na zjazdach stosowa¢ obrzeza wtopione jako ob-
ramowanie
57 m 57,000
RAZEM 57,000
54|KNR 2-31 D.08.03.01 Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
(57)*0,0063 m3 0,359
RAZEM 0,359
7 Roboty wykonczeniowe: CPV 45230000-8
55| Kalkulacja D.07.01.01; D.07.02.01 Dostarczenie i ustawienie organizacji ruchu na na czas kpl.
d.7|wlasna robét jako gotowe rozwigzanie wykonawcy robét wraz z usyskaniem zatwierdzenia
po stronie wykonawcy robét.
uwaga wykonawca uzgodni z mieszkancami i zaktadem LEIER ewnetualne terminy
wytgczen/utrundnien. Zasadniczo na czas robo6t nalezy przewidzie¢ zapewnienie
dojazdu.
Krotnos¢ = 0,5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Organizacja ruchu CPV 45230000-8
56/ KNR 2-31 D.07.02.01 szt.
d.8/0702-02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
57 KNR 2-31 D.07.02.01 szt.
d.8/0703-02 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
58/ KNR AT-04 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,analogia |m?2
d.8/0204-03 oznakowanie nawierzchni betonowej za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker
SUPER)
P21- 38M2 *2
P7A 92mb
obwidenia P21 2* 42
2*42*0,12+2*38*0,38+92*0,12 m?2 50,000
RAZEM 50,000
59/ KNR 2-31 D.07.06.02. m
d.8/0701-04 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz-
analogia stawie stupkéw z rur 60 mm co 2.20 m.
Nalezy zastosowa¢ w zabudowie stupkéw w miejsce gruzu beton B15 ( C 12/15)
z uwzgednieniem stalowych strzemion ( zgodnie z projektem ) .
120 m 120,000
RAZEM 120,000
9/45200000-9 |Inne roboty CPV 45233120-6
60 D.00.00.00 kpl.
d.9 Ptatny nadzér branzowy gestoréw sieci branze wg. uzgodnien.
Krotnos¢ = 0,5
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 D.00.00.00 kpl.
d.9 Dokumentacja powykonawcza; zaréwno w formie graficznej, jak i cyfrowej, w tym
wykonanie kart wpustéw ulicznych
Krotnos¢ = 0,5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR-W 2-18 |D.03.02.01 Rury ochronne o $r.nom.110 mm - zabezpieczenie istn. sieci telet.i eN |m
d.9/0408-05 rury PVC ochronne dwudzielne typu Arota lub réwnowazne. 110 mm
analogia
18+16+16+3*7+8+3*8 m 103,000
RAZEM 103,000
63|KNR 2-25 D.01.02.04; D.00.00.00 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabryko- |m?2
d.9/0307-04 wanych osadzonych w gruncie - rozebranie
Rozebranie istniejgcego ogrodzenia w rejonie zjazdu do pompowni
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000

-6-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36522 Uzytkownik: BPKL TRASA mgr inz Tomasz Swiderski




