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1. WSTEP

11. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace wykonania robot budowlano —
montazowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwg PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI, DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano-montazowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot podstawowych obejmuje roboty podstawowe i1 towarzyszace w efekcie ktorych wykonane zostanie:
rozbudowanie budynku socjalno-bytowego, przedtuzenie potaci dachu, pomieszczenia tazienki oraz pomieszczenie
techniczne, przytaczenie wody i wewngtrzne instalacje sanitarne oraz elektryczne,

Nazwy i kody : grup robdt, klas robét i kategorii robot
dzial: 45000000-7 - roboty budowlane

grupa:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budoweg

klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

kategorie: roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

451.1 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0

452.2 ROBOTY ZBROJARSKIE KOD CPV 45262310-7

452.3 BETONOWANIE KOD CPV 45262311-4
452.4 DEMONTAZ I MONTAZ KONTENEROW kod CPV 45262600-7 Rozne specjalne roboty

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Ogoblnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymij
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

14.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

143. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe..

144 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

145. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowg, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

146. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
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rozbiodrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe — nalezy rozumie¢ pisemne
zawiadomienie wiasciwego organu administracji samorzadowej o zamiarze przystapienia do wykonania robot budowlanych
dokonane co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robdt i gdy whasciwy organ nie wniesie sprzeciwu .

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub tez zgloszenie zamiaru
wykonania robot budowlanych , wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow cze$ciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisdéw o badaniach i certyfikacji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym.

Wlasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowg natozy¢ na inwestora obowigzek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowiazek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robot budowlanych badz przewidywanym wptywem
na $rodowisko, Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w drodze zarzadzenia, rodzaje obiektow
budowlanych, przy realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposob zgodny
z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, W razie
potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

*  Inwestor — Skarb Panstwa Nadlesnictwo Drygaty ;
. Projektant;

*  Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

*  Inspektor Nadzoru

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbiorow
rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajacy uprawnienia
do:

- projektowania sprawdzania prawidlowos$ci rozwiazan projektowych;
- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych .
- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych



(np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski);

- sprawdzania prawidtowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

1421. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciagarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzgt o napedzie silnikowym.

1422. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprz¢tu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty,
przenosne, wozki rgczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.23. llekroé¢ w niniejszej OST oraz SST jest mowa o:
. wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycji , robdt lub remontow;

. zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkow zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

14.24. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktorych stwierdzenie po zakonczeniu
robdt byloby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisOw powinny wyraznie Wynika¢ kolejno$¢ i sposob wykonywania
budowy, rozbidrki lub remontu.

14.25.  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.26. Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na podstawie otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;j .

14.27. Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

14.28.  Ksiega obmiarow - akceptowana przez Inzyniera kontraktu z ponumerowanymi stronami stuzacymi do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu.

1429. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu.

1.4.30. Inspektor nadzoru— wyznaczona przez Inwestora ( Zamawiajacego) osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
Oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor
Nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole,
jakosci i
Tlo$ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze
Instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.wszelkie polecenia dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru wymagaja formy pisemnej.

1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i

Maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych,

Warunkujacych ich efektywne i bezpieczne Uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roOwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,,standardy europejskie (EN) ,, lub,, dokumenty
harmonizacje
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(HD) ,,, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.35. Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej

Ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci

Jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.36. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i

Wymogo6w jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.37. Wsp6lnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na

Potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich

Krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania

Przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z
dniem 20

Grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia

Akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST i
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

151 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i organizacj¢ terenu, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplet SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé: projekt budowlany, przedmiar robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST.

153. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdéw lub elementow budowli nie znajdowaly sie¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartoéci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier kontraktu moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera
kontraktu. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostegpem oséb trzecich w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

155.  Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo
powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzona wlasno$é. Stan naprawionej wiasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

Na potrzeby realizacji zamowienia Zamawiajacy przekaze Wykonawcy : nowy kontener biurowo konstrukcyjny o warto$ci
zakupu netto 74.100,00 zt oraz nowy zbiornik na $cieki o pojemnosci uzytkowej 8,0 m3 o wartoéci netto 6.141, 98 zt .

15.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Z definicji prac towarzyszacych wynika jednoznacznie, ze nie s3 to roboty o charakterze tymczasowym, a sg to prace
,.niematerialne”. Inaczej rzecz ujmujac, prace towarzyszace to ustugi bezposrednio zwigzane z robotami podstawowymi, a
wynikajgce z zasad przyjetych podczas realizacji robot budowlanych. Do prac towarzyszacych oprocz geodezyjnego wytyczenia
robdt oraz inwentaryzacji powykonawczej mozemy zaliczyé:

[ dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

[ opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Do prac towarzyszacych mozemy wigc zaliczy¢ wszystkie czynnosci i ustugi niezbgdne do wykonania robdt podstawowych i
tymczasowych, ktore nie sg zaliczane do kosztow ogodlnych budowy, a winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Stosowane wyroby budowlane i materiaty musza posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia
oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie
za zgoda projektanta i Inspektora nadzoru. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia cigglosci robot.

22.  Wariantowe stosowanie materiatow




Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu budowy, badZz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora kontraktu, jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych roboét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce
pod nadzorem Inspektora kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewniajace zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$é z wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialno$é za wady
materialow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektora nadzoru moze zezwoli¢ na
inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrolg jakosci.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawece do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos§¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera kontraktu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot




6.8.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robét, czy tez uzytych do ich wykonania materiatdw, Inzynier kontraktu

ma prawo do przeprowadzenia niezaleznych badan. W przypadku, gdy badania potwierdza niewtasciwa jakos§¢ robot czy tez
uzytych materiatdow, kosztami badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci PZJ.

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy opracowania programu zapewnienia jakosci .

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Probki
betonu winny by¢ pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu whudowania. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaly raportow
bedzie przechowywal Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi nadzoru po zakonczeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy :

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy wskazanym przez Wykonawce.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia



oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, a odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgSciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. QOdbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru konicowego robot
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9.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci
catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w robotach konstrukeyjnych lub robotach wykoficzeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koficowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy;

2)  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamienne.

3)  recepty i ustalenia technologiczne;

4)  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

5)  wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ;

9) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
10) dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ;

11) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wlascicielom urzadzen;

12) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot".

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

*  robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

»  koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

»  zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzvszgcych

W przypadku nie ujecia robot tymczasowych w przedmiarze robot, wycena tych robot winna by¢ uwzgledniona w cenie
tych robot podstawowych w zwiqzku z wykonaniem ktorych roboty tymczasowe zostaly wykonane.

W przypadku ujecia tych robot w przedmiarze winny one zostac¢ wycenione i rozliczone jak roboty podstawowe.
Koszt prac towarzyszqcych winien by¢ rozliczony wraz z rozliczeniem petnego zakresu robot podstawowych p 0
wezesniejszym uwzglednieniu tych prac w cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa - Prawo Budowlane;
*  Polskie Normy i Normy Branzowe;
*  Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;
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Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania inwestycyjnego pod nazwa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI,
DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI

SPIS TRESCI

451.1 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0

452.2 ROBOTY ZBROJARSKIE KOD CPV 45262310-7

452.3 BETONOWANIE KOD CPV 45262311-4

4524 DEMONTAZ I MONTZ KONTENEROW KOD CPV 45262600-7

451.1 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace  robot
ziemnych w celu wykonania prac fundamentowych. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych wczesniej.
Roboty przygotowawcze: Wykonawca :
a/ oznakuje kolorowa tasma teren w zasiegu prowadzonych robot i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie
przez caly czas trwania robot.
b/ wykopy musza by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0s6b nieuprawnionych oraz S$ciany
wykopow umocnione przed osuwaniem si¢ gruntu i naptywem wody opadowej lub gruntowe;j.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatdw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopoéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie
spelnia wymagan podanych dalej dla zasypki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wedtug wytycznych Rozdziatu I pkt. 2.0
Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu
zageszcezajacego (ubijaki, itp.).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Wedtug wytycznych Rozdziatu I pkt. 3.0

Transport gruntow

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport urobku bedzie musiat by¢ wykonywany na biezaco; niedopuszczalne jest jego skladowanie przy
wykopach;

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piS$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru

dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtow i elementow robot beds oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,

rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora

Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

- Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkos$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprze¢tu. Wykopy te
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nim robdt budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego
celu. Zaleca si¢ wykonanie wykopow r¢cznie waskoprzestrzennych do gltgbokosci taw fundamentowych
bez naruszania gruntu ponizej. W czasie wykonywania tych robdét na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$é¢ za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopdéw. W przypadku natrafienia w
trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym
konserwatora zabytkéw oraz inspektora nadzoru, a roboty przerwaé na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociaggowe, kanalizacyjne, cieplne, elektryczne)albo
niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z
instytucjami sprawujacymi nadzoér nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienie w czasie
wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt silnie nawodniony lub na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomié inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z
nadzorem autorskim odpowiednich zabezpieczen.

- Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu- wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia

naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

- Zabezpieczanie $cian wykopow- podparcie lub rozparcie $cian wykopow. Drewno przeznaczone do
zabezpieczenia Scian wykopow oraz wykonania konstrukcji podpierajacych i rozpierajacych $ciany
wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-75/9222-02 i PN-
75/D-9600.

- Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace
$ciany wykopow, powinny by¢ uzgodnione z nadzorem inwestorskim wykopach o §cianach podpartych
lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

- gtowne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 — 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadaniem w doét,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone trwale balami Iub ptytami betonowymi
w przypadku przewidzianego ruchu przy wykopie.

- w wykopie rozpartym o giebokosci wigkszej niz 1,0 m wykona¢ wyjScia awaryjne.

- Stan konstrukeji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo po

wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz).

- Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ wykonana w miar¢ wykonywania zasypki.
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- Wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w calym okresie trwania roboét spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunig¢cia tych gruntdow i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i1 urzadzen odwadniajagcych musi byé

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé

jego prawidtowe odwodnienie w catlym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy

zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z

wykopu. Zrodla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wedtug wytycznych OST

Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na Kkontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 0.

Badania do odbioru wykopu.

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10cm.

Rzadne wykopu ziemnego

Rze¢dne wykopu ziemnego nie moga ro6zni¢ sie od rzadnych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.
Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata. 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ 3cm.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jes§li materiaty, nie speilniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach O i O specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu
na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Wedtug wytycznych OST

Zasady okreslania ilo$ci robot

Dlugosci pomigdzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi bada obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w Tablicy 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowaé w nasypach przed
ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

. wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
. wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.
8.0DBIOR ROBOT

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm.
Rzgdne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzadnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ $la od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata. 3-metrowa
nie mogg przekracza¢ 3cm. NierdwnoSci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10cm.
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt. Wszystkie roboty,
ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$é
potracen za obnizong jakos$c¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 po6z. 953).
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3]

452.2

1.
1.1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

ROBOTY ZBROJARSKIE

WSTEP

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich oraz wymagania dotyczace cech i jakosci stali zbrojeniowej. Specyfikacja tech- niczna

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.

2.1.1.

2451,
5.2.

5.2.1.

5.2.2.
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Zakres robot

Prace przy zbrojeniu wienca na $cianie fundamentowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza sposobu prowadzenia robot
zbrojarskich oraz wymagan jakie powinna spetnia¢ stal zbrojeniowa. Szczegotowy zakres robot wedlug
kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowigcego integralny zalacznik do niniejszej specyfikacji
technicznej. Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedlug stownika
CPV:
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,,Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
- kl.45.25. kod CPV 45262310-7 ,,Zbrojenie”.

MATERIALY

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna mie¢ atest hutniczy.

Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i gatunki stali oraz $rednice
pretow :

- stal RB 500 W (zblizona do A III N), $rednice 8+16 mm.

- stal S 235 (zblizona do A I), $rednice 4,5+6 mm.

- stal BST 500 M (zblizona do A III N) , srednica 6 mm. (siatki)

SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni
(gietarki, noze mechaniczne, prostowarki, wciggarki, mtotki, itp.). Sprzet uzywany do wykonania
zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywaé
si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby zapewnié
nicodksztatcalno$é elementow stalowych. Materialy nalezy utozyé rdwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne

Wymagania ogolne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z Czegscig Ogdlng.
Przygotowanie zbrojenia. Stal zbrojeniowa RB500W (34GS) i S235JR (St3S)

— $rednice wg projektu,

Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zatluszczone Iub
zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajagcymi tluszcz. Stal narazona na chocéby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczacy si¢ rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie Iub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pregta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4



5.23.

5.2.4.

5.3.
5.3.1.
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mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadno$cia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza
si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dhugosci podanej w projekcie o
wydhuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Wydhuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabela 1 Wydtuzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Sre Kat odgigcia

dnica preta

[mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 1.5 2.0
16 0.5 15 15 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 25 35 45
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0
Odgiecia pretow

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-
91/S-10042).

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia
Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 Mpa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do=4d do =4d
10<d<20 do=4d do =5d do =5d
d oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna §rednica odgiecia pretow
zbrojenia gldwnego, poza odgigciem w obrgbie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dlastali klasy  A-0i A-I

10d dlastali klasy A -1l

W miejscach zagie¢ i zatlaman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé sSrednicg zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéow (odgigé) pretow na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0 i A - I11, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200),
dla zbrojenia betonu. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co
najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy
bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz
przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemne;j
Inspektora Nadzoru. Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wiekszej niz 32 mm .



Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu. Minimalna
grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+S5 jezeli dg>32 mm .

przy czym przyjecie grubsci otuliny wyznaczonej ze wzgleddw ochrony przeciwpozarowej (instrukcja
ITB) ma pierwszenstwo. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior
wpisany do dziennika budowy. Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczyé tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy

do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i shupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze strzemionami.
6. KONTROLA JAKOSCI

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela

nr 3. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace wytyczne:

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gldéwnego nie
powinno przekraczac¢ 3%.

- Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé 3mm.

- Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm,
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,
roéznice w rozstawie mi¢dzy pretami gtdéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ Scm.

- Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczania
zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
. . . dlaL<0.5m 10 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia
okr%éfionefgo Wgrojekcie) P dla05m<L<15m 15mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)
. . . - dlah<0.5m 10 mm
gldecmhg:‘(iﬂ;e plusowe (h — jest catkowita gruboscia dla05m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
. C e . . |a<0.05m 5mm
odstepy pomigdzy sasiednimi rownoleglymi pretami
: A . . a<0.20m 10 mm
(a —jest odlegtoscig projektowang pomiedzy
powierzchniami przyleglych pretow) a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
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odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w

b<0.25m. 10 mm

kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowita E z g'gomm' ;g mm
grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b> 1'5 m' 30 mm

10.

JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjne;.

ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w ksigzce obmiarow i dzienniku budowy.
- Przejecie robot zbrojarskich

- Swiadectwo Wykonania.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztalttowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Prdba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992,
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa

gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
[3] Instrukcja ITB nr 409/2005

452.3 BETONOWANIE

1.

20

WSTEP

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach

kubaturowych.

Betonowanie fundamentu, wiefica oraz wylewki posadzki na gruncie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa

inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

Czesci Ogolnej, a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykty beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
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Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

Zaprawa mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i1 ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w

stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci  symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dzie- sigciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po lite-
rze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmraza-

nia probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy

niz 2%.
Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgle-

dem jego wytrzymatosci na §ciskanie. Liczba po literze B oznacza wy-

trzymalo$¢ gwarantowang R,,G w MPa.
Wytrzymato§é gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na §ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w Czesci Ogdlnej.
MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Czesci Ogdlnej.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Sktadniki mieszanki betonowej. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speilniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewno$ci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastepujacym
badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN196-6; 1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
speliaé nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10godzin.
Przy oznaczaniu rbwnomiernosci zmiany objgtosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8§ mm,
- wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wickszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito 0 boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
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(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przy

stosowane do pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku = cementu  luzem, za
opatrzone w  urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetoSci cementu  znaj
dujacego si¢  w  zbiorniku lub  otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwaloéci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodonoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje

kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w

sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badang

przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie

dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto§¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%,

a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- V3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod

warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki

badan spelniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé
nast¢pujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedhug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywolywac zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych

frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm -14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53*76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

wywotywaé zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
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- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanie
czyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych

badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-

06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg

wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do

betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym, uplastyczniajagcym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

Beton

Beton do konstrukeji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz

20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (WS),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa

grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy

zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16

mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3*5) mieszanek betonowych o ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna ale nie wigksza od

dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciows.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza

sic na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wi/c

(mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z

warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.



Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R,,G.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5%5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie- niu
kruszywa do16 mm,

- warto$ci 4,5%6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekracza¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Czesci Ogolnej.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno si¢
odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami
o srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na calej dugosci.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w Czesci Ogolnej.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikoéw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

WYKONANIE ROBOT
Wykonanie betonowych fundamentéw wraz z izolacja ( 2x dysperbit).
Wykonanie wienca zelbetowego wraz z izolacja 9 2x dysperbit, papa termozgrewalna
pod wiencem).

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania og6lne" .

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu,
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ ~ wykonania  wszystkich  robot  zanikajgcych, migdzy  innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementdow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Wyjatkiem sa male elementy o

objetosci do 3 metrow sze$ciennych niewymagajace betonu o klasie konstrukcyjnej, wtedy mozna

wykona¢ mieszanke na budowie. Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢

dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;j

raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglgdniaé korekte zwiazang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢

krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji

umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac

za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0

m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wglebnymi,

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5*8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢

miegjsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po

12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzié¢ ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3

godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierdwnosci wyrownaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy

wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia

z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zaggszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,

- zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan

mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm. Deski

powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Czesci ogolnej.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

2 probki,

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane
jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié
badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelienia warunkow
wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na



sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub
po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Nasigkliwos$¢
zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Zaleca si¢ badac
mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg
normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych danag parti¢ betonu moze byé zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza sie,
pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie
wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek
zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatlow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

. . Metoda badania Termin lub
Rodzaj badania wedlug czesto$¢ badania
Badania sktadnikow betonu | Badanie cementu - PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
czasu wigzania - -W. kazdej dostarczonej partii
stato$¢ objetosci PN-EN 196-6
obecnosci grudek - PN-EN 196-1
wytrzymatosci
Badanie kruszywa - PN-EN 933-1
sktadu ziarnowego - PN-EN 933-3
ksztaltu ziaren - PN-EN 933-9
zawarto$ci pytow - PN-B-06714/12
zawartosci PN-EN 1097-6
zanieczyszczen -
wilgotnosci
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 i
i domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot
betonowej
Konsystencja Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiang robocza
Zawarto$¢ powietrza
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Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po

$ciskanie na wykonaniu kazdej partii
probkach betonu

2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach

$ciskanie - badania PN-B-06262 technicznie

nieniszczgce uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m®

4) Mrozoodporno$é jw. j.w.

5)Przepuszczalnos¢
wody
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Tolerancja wykonania

Wymagania ogoélne

- Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementdéw szczegblnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukeji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okre§la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem: zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym
rozdziale, innych typéw odchylen, ktore powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza
warto$ciami podanymi w normie, lacznie z okreSlonymi parametrami i warto$ciami
dopuszczalnymi, specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych
elementow konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
shupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce  przestrzenny  uktad  odniesienia do  okreSlania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Czesci Ogolne;j.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢
rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Czesci Ogolne;j.

Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w

umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci Ogdlne;j.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otwordw, jak
réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiodrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy,
materiatow rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materialdow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN'196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

ilo$ci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
PN-EN 480-5 kapilarnej. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni. Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
PN-EN 480-8 chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
PN-EN 480-10 alkaliow w domieszkach. Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 480-12 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
PN-B-6250 badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
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Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

PN-B-06251 badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu
N.
Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06261 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06262 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytlow mineralnych.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/10 Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/12 Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
PN-B-06714/13 gestosci ziaren i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-EN 933-1 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 933-4 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostalosci po prazeniu, straty
PN-EN 1097-6 przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
PN-B-06714/34 PN- | mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
B-32250 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337

mval/dm® metoda wersenianowa.
Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie

PN-B-04500 siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem 0-hydroksyrtgciobenzoesowym.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie

siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.
Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdw oraz
PN-C-04554/02 zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda
miareczkowa jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych,

PN-C-04566/02 cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z
antronem. /
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-C-04566/03 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-C-04600/00 PN- | Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

C-04628/02 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy

PN-D-96000

PN-D-6002

PN-D-95017

PN-N-02251

PN-N-02211

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne

wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne

wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i

badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.




Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

452.4 DEMONTAZ I MONTAZ KONTENERA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich oraz wymagania dotyczace cech i jakosci stali zbrojeniowej. Specyfikacja tech- niczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.2. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja opracowana zostala dla nastgpujacych klas robot wedlug stownika CPV :
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1. Przewidywany do posadowienia kontener biurowo socjalny o wymiarach
3,20*%10,0*2,5 m stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i znajduje si¢ w odleglosci do 5,0 m od docelowego miejsca
posadowienia. Kontener nalezy posadowi¢ w miejscu okre§lonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Kontener winien by¢ posadowiony na 10 stopach zelbetowych zlokalizowanych zgodnie z Projektem oraz
schematem rozmieszczenia elementow nosnych ramy min. 30 cm nad poziomem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji .

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Do wykonania rob6t w zakresie okre§lonym punktem przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
Kontener biurowo-socjalny o wymiarach 3,20*10,0*2,50 m

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania og6lne pkt 3.

Do wykonania zakresu rob6t objetego niniejsza specyfikacja nalezy stosowaé powszechnie stosowany sprzet do
wykonywania robot ziemnych: ( koparko-tadowarki, zaggszczarki, sprzet do wywozu mas ziemnych) oraz sprzgt
do przemieszczania ponad gruntem obiektow kubaturowych ( zurawie, dzwigi).

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania og6lne pkt 4.

5. Wykonanie robét
Ogolne wymagania wykonania robot podano w OST Wymagania og6lne pkt 5.

5.1.. Zakres wykonywanych robot
Zakres robot zgodnie z projektem instalacji i przedmiarem robot .

6. Kontrola jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

1. sprawdzenie przepuszczalnosci podtoza i grubosci warstwy,

2. sprawdzenie lokalizacji na ktorych posadowiony ma by¢ kontener,
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3. sprawdzenie posadowienia kontenera: prawidlowosci oparcia na stopach, poziomu,

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST wymagania ogdlne pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

jednostkami obmiaru dla poszczegdlnych robdt sa jednostki okre§lone w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST Wymagania ogélne pkt 8.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonaweca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w OST Wymagania ogdlne pkt 9.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robdt obejmuje roboty okreslone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S-00.01.01

PRZYL.ACZE WODOCIAGOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociaggowego dla zadania pn. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI, DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026
ROSTKI

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i
rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoséci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Wodocigg - rurociag wraz z przytaczami i wyposazeniem shuzacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej
wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom.
Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode¢ od przewodu magistralnego
do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzacy do zamknigcia odptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuza do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggow, przy ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit
osiowych wzdhuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgalezieniach.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
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sanitarne

i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdbw musza by¢ jednorodne i
wykazywac

zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub ST i
wplynie

to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastapione

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogodlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiadaé swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt 1 1
ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace przylacza

W czasie wykonywania robot okreslonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materiaty okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktoérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza. W celu wykonania prac
nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

—  Przewod 25 Pe,

— Tasma z polietylenu,

- Woda

—  Pompa glebinowa H=32 mH20 Q=1,21/s min $rednica studni 76mm

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci
do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwick sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— Koparka gasienicowa 0,25m3,

—  Prosciarka do rur PE,

—  Samochdd dostawczy 0,9,

— Ubijak spalinowy 200kg,

—  Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w cze$ci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Przewiduje si¢ przewéz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw
sztucznych i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogitby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konice rur w odcinkach prostych wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie moga by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowaé w taki sposob, by nie
byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca
si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢
rgczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi
z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz
rur o wickszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnegtrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé rgcznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na poditozu réwnym, gladkim i migkkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni
stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki,
folie i inne materialy nieprzepuszczajace §wiatla. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac
30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych roboét. Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
Przewiduje si¢ przewoz rur oraz wszystkich elementoéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.
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Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposéb
transportu

poszczegodlnych elementdow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle stosowac si¢ do jego
wytycznych. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportu
nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe musza spetniaé wymagania przepisoOw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych

parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzorui do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajac

w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych
przez

polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. ROboty przygotowawcze

— Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociagowej rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktow
zataman trasy oraz wigczenia do istniejacej sieci.

—  Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy kontrolne w
miejscach wiaczenia.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. ROboty ZIEMNE

Podlozem pod uktadane przewody wodociagowe moze by¢ przesiany grunt rodzimy (piaski $rednie i grube)
lub podsypka piaskowa grubosci 0,10 m, gdy w poziomie posadowienia wystepuja piaski drobne, pylaste lub
gliny. Szeroko$¢ wykopdéw musi by¢ wigksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewnetrznego potaczen, przy
czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. Wykopy beda poszerzane w miejscach potaczen rur w celu
utatwienia wykonania spoin. Przed przystapieniem do uktadania sieci nalezy oznakowac pas robot oraz ustawic
znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robot. W trakcie robot, wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane
i oznakowane. Po wykonaniu i wyréwnaniu dna wykopu, utozy¢ nalezy warstwe podsypki piaskowej o grubosci
min. 0,2 m i nadsypki rowniez z piasku i o grubo$ci min. 0,15 m ponad wierzch rury. Materiat do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania: nie powinny wystepowacé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
material nie moze by¢é zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.
Zageszczanie musi by¢ wykonane w nastepujacych warunkach: utozenie kazdej warstwy bedzie uwazane za
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wystarczajace, gdy przejazd najcigzszych maszyn nie spowoduje zadnego widocznego ubytku w grubosci i w
strukturze wykonanej warstwy, ani tez zadnego ugiecia widocznego golym okiem. Proby beda uznane za
zadowalajace jedynie wtedy, gdy poszczegdlne gestosci warstw w stanie suchym beda wieksze od wartosci
minimalnych: IS = 1,0 (pod drogami, parkingami i chodnikami) IS = 0,95 (pod terenami zielonymi).

Rury nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i wyréwnanym podtozu zapewniajac przewodom jednolite podparcie
oraz w taki sposob, aby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Po utozeniu rur na dnie wykopu
wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetniac te
same warunki co material do wykonania podtoza. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci
powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢é obsypki powinna wzrosnaé o 0,05m. Obsypka rury musi by¢
wykonana po dokonaniu préb, inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub
nie ulegl przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby unikngé uniesienia
sig rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢ wykonana z takich
materiatdw i w taki sposdb by speiniala wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika,

czy terenow zielonych). Zasypke wykopdéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736 oraz z instrukcja
producenta.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscach wystepowania wody gruntowej konieczne bedzie prowadzenie odwodnienia na czas robot
ziemnych. Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej do 1,5m zastosowa¢ odwodnienie za pomoca iglofiltrow wptukiwanych w
grunt z zastosowaniem rury obsadowej fi 150mm.

Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowaé za pomoca agregatéw pompowych z napedem
spalinowym. Pompowang wodg z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

5.5. ZABEZPIECZENIE RUR

Przed utozeniem do wykopu rury zostang skontrolowane od wewnatrz, starannie wyczyszczone z ciat obcych,
a nastgpnie ostroznie opuszczone na dno wykopu i utozone w taki sposob, aby spoczywaty jednolicie na calej
swojej dtugosci zgodnie z przewidzianym spadkiem. Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na podtozu
calkowicie

odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

5.6. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania wewnetrznej sieci wodociggowe] przyjeto ciSnieniowe rury polietylenowe typu PE100 SDR17
PN10.

Laczenie rur wykona¢ metodg zgrzewania elektroopoorowego. Wykonanie taczen musi by¢ zgodne z
wytycznymi uktadania sieci wodociggowych oraz musi by¢ przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Przewody wodociggowe oznakowaé taSma ostrzegawczo-sygnalizacyjng o szeroko$ci nie mniejszej niz srednica
przewodu, z wtopiong taSmg metalizowang. Tasme utozy¢ na wysokosci 20cm ponad przewodem.

5.7. Proba HYDRAULICZNA I DEZYNFEKCJA

Przed proba szczelnosci nalezy przeprowadzié czyszczenie wngtrza wodociggu. Czyszczenie wykonuje si¢ po
zasypaniu wykopu, z wykorzystaniem spr¢zonego powietrza do ci$nienia ok. 0,1 MPa. Préby hydrauliczne
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego wlasciciela mediow i zgodnie z wymogami polskiej normy
PN-81/B-10725 (Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i proby przy odbiorze).

Luki, tréjniki zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociggu
(migdzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po
zasypaniu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i po wzrokowym sprawdzeniu
polaczen. Przygotowang do proby przytacze wodociagowa nalezy napetni¢ i doktadnie odpowietrzy¢. Dla sieci
wodociagowej podnies¢ cisnienie o 0,5 MPa w stosunku do najwyzszego cisnienia roboczego. Po dalszych 30
min. spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

Odczyty manometrem o zakresie pomiarowym z doktadnos$cia odczytu 0,01 MPa. Rurociag powinien by¢
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poddany

podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dluzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany. Po calkowitym napetnieniu i
odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin do ustabilizowania. Po probie nalezy catkowicie
opréznié

rurociagg. Ujawnione podczas obserwacji przecieki musza by¢ usuniete w trakcie nastepnych prob szczelnosci.
Bardzo wazne jest utrzymanie w czasie trwania proby statej temperatury, poniewaz ma to wptyw na
niezmienno$¢ ci$nienia. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeptukaé przewdd, a potem przeprowadzié
dezynfekcje. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ max. na 48 godzin przed uruchomieniem wodociagu. Ilo$¢
wody do ptukania powinna wynosi¢ okoto 10-krotng pojemno$¢ rurociagu. W celu dezynfekceji sieci rurociag
nalezy napetni¢ do czasu, az zacznie z niego wypltywaé woda z wyraznym zapachem chloru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektows oraz
wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakoS$ci i parametrow technicznych materiatdw i urzadzen, ktore maja zosta¢ wykorzystane
do wykonania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadaja odpowiednie certyfikaty lub réwnorzgdne decyzje
oraz $wiadectwa jakosciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jezeli takie sg niezbgdne).

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdw stosowanych w danej instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czgstotliwoscia

zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norm¢ PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-

10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodag,

- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnos$ci i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza z piasku,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy,
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- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami ( rury ochronne ),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza,
izolacji,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

- badanie szczelno$ci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewoddéw - 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé:
dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow - 2 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm i nie moga spowodowacé na
odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiardow robot okreslono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny
by¢

wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwiazane z
budows instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— przygotowanie podloza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie rur ochronnych,

—  proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postegpu robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
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— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
— badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacja powykonawcza,
—  Dziennik budowy,
—  Atesty i za§wiadczenia,
— Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot
budowlanych
zostaly zakryte,
—  Protokoly prob szczelno$ci przewodow instalacji,
—  Protokoly wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 specyfikacji
technicznej.

9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produke;ji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen)
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy
—  wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

Pozycja przedmiaru robot:4

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-77/H-04419 Proba szczelnos$ci

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogoélne wymagania techniczne

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania
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PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

S -00.01.02
PRZYLACZE KANALIZACYJNE

11.  WSTEP

1.6. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych

z wykonaniem przytacza kanalizacyjnego dla zadania pn. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI, DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
i rurociagébw do odprowadzania $ciekow

1.7. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.8.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania przylacza
kanalizacyjnego przy uzyciu materialdbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.9. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow gospodarczych i
przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni §ciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu $ciekow.

Kanalizacja ttoczna - rurociag podziemny, stuzacy do transportu §ciekdw pod ciSnieniem na wyzszy poziom w
wyniku pracy pomp w przepompowniach §ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na diugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na
celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczgca kanaty dochodzgce na réznych wysoko$ciach, w ktorej
scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewng¢trzny odcigzajacy przewod pionowy.
Studzienka odpowietrzajaca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurociag cisnieniowy wyposazony jest
w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ci$nieniowe;.

Studzienka odwadniajaca - studzienka na rurociagu ttocznym, w ktdrej rurociag ci$nieniowy wyposazony jest w
armatur¢ umozliwiajaca oproznienie rurociggu ci$nieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci
ci$nieniowe;j.

Wtaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
a rzgdng spocznika.

Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore roboczg.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekOw.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych do
odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkodg terenowa ewentualnych przeciekow.

Wopust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $cieckowa) - urzadzenie do przejgcia wod opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od géry do wpustu ulicznego.

1.10. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne

i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania przytacza do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych przyltacza, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtdéw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac

zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsa lub ST i
wptynie

to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastapione

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

12.  MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cz¢sci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy przylacza kanalizacyjnego powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi

normami lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslonga w pkt 1 i
ktore spetniaja
wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace przylacza kanalizacji sanitarnej

W czasie wykonywania robot okreslonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materiaty okre§lone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktorych jako$¢ bedzie porownywalna lub wyzsza. W celu wykonania robodt
okreslonych niniejszg ST nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

— Beton zwykly B-7,5,

—  Beton zwykty B-10,

— Deski iglaste obrzynane nasycone kl.I11 28-45mm,

— Rura PVC kielichowa do kan.zew.fi 160/4,7mm,

— Rury z polietylenu PE, PEHD 100 mm,

—  Stupki drewniane iglaste o srednicy 70mm,

- Woda,

—  Zaprawa cementowa M7,

13. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie. Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— Koparka gasienicowa 0,25m3,

—  Samochdd dostawczy do 0,9t,

—  Samochdd samowytadowczy 5t,

—  Samochdd skrzyniowy 5-10t,

—  Samochdd skrzyniowy do 5t,

—  Spycharka gasienicowa,

— Ubijak spalinowy 200kg,

—  Zageszczarka wibracyjna 50m3/h,

—  Zuraw samochodowy do 4t.

14. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $ci§le obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie mogg by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowaé w taki sposob, by nie
byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie moga by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca
si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢
rgczny lub mechaniczny przy pomocy pasoéw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz
rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie

(do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu
réwnym,

gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegodlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace §wiatta. Temperatura
przechowywania rur nie

powinna przekracza¢ 30°C.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkow
transportu

zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materialdéw przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzuja rOwniez przy przewozeniu materialow
izolacyjnych.

15. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robo6t i ich harmonogram,
uwzgledniajac

w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. —
kan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych
przez Polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. ROboty PRZYGOTOWAWCZE

Podstawg wytyczenia trasy przytacza kanalizacyjnego stanowia Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zataman trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci.

Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach
wlaczenia. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.
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5.3. wykonanie robot

Odbiornikiem $ciekoéw jest podziemny zbiornik na nieczystosci ciekle zlokalizowany na przedmiotowej dziatce.
Przytacza wykona¢ z rur i ksztaltek zeliwnych, kielichowych laczonych na za pomoca fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Laczenie rur wykona¢ za pomoca odpowiednich ksztattek, przeznaczonych dla odpowiedniego asortymentu rur.
Wykonanie taczen musi by¢ zgodne z wytycznymi uktadania sieci kanalizacyjnych oraz musi by¢
przeprowadzone przez uprawniong firme.

Montaz rurociggdw wykonac zgodnie z ,,Instrukcja montazowa” producenta.

5.6. Proba szczelno$ci przylacza kanalizacji sanitarnej

Dla sprawdzenia szczelnos$ci przewodu przeprowadza si¢ badania:

— w gruntach nawodnionych przeprowadza si¢ badanie kanatu na infiltracje wod gruntowych (po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej
przesaczajacej si¢ do wnetrza kanatu (przez jego $ciany i ztacza oraz przez studzienki)

— w gruntach suchych przeprowadza si¢ badanie kanatu na exfiltracj¢. Badanie polega na pomiarze ilosci
wody wyciekajacej z napetionego woda kanatu przez nieszczelno$ci. W celu okreslenia wielkos$ci tych
przeciekow nalezy przeprowadzié nastgpujacy test wodny.

Sposdb przeprowadzenia testu wg wymagan Polskiej Normy:

— zamknaé specjalnymi korkami koncoéwki badanego rurociggu, napeini¢ kanal woda do poziomu
przekraczajacego o 0,3m wysokosci w najwyzszym jego punkcie — przy kanatach sciekowych.
Napehiony
kanal pozostawi¢ przez min. 2 godziny. Pomiar ilo$ci wody potrzebnej do uzupetnienia brakow moze
by¢
wykonany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujacymi
doktadnos¢ nie mniejsza niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona
ucieczka wody.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w cze$ci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
wyniki badan do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreélenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jako$ci i parametrow technicznych materialdow i urzadzen, ktére maja zosta¢ wykorzystane
do wykonania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadaja odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje
oraz §wiadectwa jakosciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jezeli takie sa niezbgdne).

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacji.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: badanie podtoza,
izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

badanie szczelno$ci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow = 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla

17.

przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw = 2 cm i nie moga spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robot okre§lono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkami obmiarowymi s3:

49

— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — km,

— Roboty ziemne (wykopy, wywoz ziemi, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu)- m,
—  Koszty utylizacji ziemi - m,

—  Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopoéw —m,

—  Warstwy podsypkowe — m,

— Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm — m,

— Montaz rurociggdw z rur PE o $rednicy zewnetrznej 75mm — m,

—  Przepompownia S 3 zbiornik + pomp + sterownik — studnia,

—  Studnie rewizyjne z kregéw w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm S2 —m,

—  Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm — m.



18. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny
by¢

wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot, do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowsg $cian wykopow,

—  przygotowanie podloza,

— roboty montazowe wykonania rurociggoéw,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

—  proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
C) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbiorow czeSciowych dla tych elementow instalacji, ktéore po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,
e) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 specyfikacji
technicznej
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9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt. Optate pobiera si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen)
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska,
— uporzadkowania placu budowy

Pozycja przedmiaru robét:3

20. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemyprzewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401 -3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j

bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z Polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;j
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI,
DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI
Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

ELEKTRYCZNA

Opracowanie:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT ROBOT ELEKTRYCZNYCH
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ
ROSTKI, DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026
ROSTKI

Lokalizacja inwestycji: RostKi
dziatka nr 311/2 obreb 0026 Rostki

Inwestor: Panstwowe gospodarstwa lesne
Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Drygaly
80-802 Gdansk ul. ul. Gradowa 6

Opracowal: mgr inz. Mirostaw Procinski
upr. nr 3879/Gd/89
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych
cztonek izby nr POM/IE/3986/01
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Gdansk, czerwiec 2021

Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne

E-01 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP ST

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV
Dziat robot 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot 45262800-9 Rozbudowa budynkow
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
45311200-2 elektrycznego
45315100-9 Roboty w zakresie instalacji
45315600-4 elektrycznych
45317300-5 Instalacyjne roboty

elektrotechniczne
Instalacje niskiego napi¢cia
Instalowanie elektrycznych
urzadzen rozdzielczych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI,

DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI

Wykonanie prac elektrycznych obejmuje rozprowadzenie instalacji elektrycznych w budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot z wykonaniem instalacji elektrycznych w - projekcie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI,
DZIALKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych w budynku obejmuja:

a) wymagania wykonawcze;
b) wymagania materialowe;

Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne

¢) technologie montazu;

d) transport i roztadunek;
e) sktadowanie materiatow;
f) nadzor i odbiory.

1.3.1 Ogolny zakres robot
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» Wyposazenie rozdzielnicy w dodatkowe zabezpieczenia,
1.3.2 Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacymi realizacj¢ umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z normami
obligatoryjnie obowiazujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca
1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branzowymi indywidualnie przy kazdej
pozycji dodatkowo.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty zwigzane z budowg instalacji elektrycznych w budynku prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami przestrzegajac przepisoOw bhp.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu musza by¢ wyprodukowane na Tereniu UE, spetnia¢
wymagania norm, posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwos$ci zastosowania do wykonania obiektu.

2.2. Materialy do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

e przewody instalacyjne wielozylowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci na 750 V do
uktadania w tynku - YDY, YDYp;

Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne

o rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego;
e wylaczniki nadmiarowopradowe (do montazu na listwie zatrzaskowe;j);

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych
w Polsce przepisach, jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania

- samochod dostawczy;
- sprzet reczny (wiertarki, mtoty udarowe);
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- mierniki pomiarowe.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczego6lnosei: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i
zdejmowacd, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. Transport powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4.1.Dostarczenie materialow

Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materialdw; pomieszczenia magazynowe muszg by¢é zamykane, muszg takze zabezpiecza¢ materiaty
od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materialow, urzadzen i
maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych musza by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob ulatwiajacy
roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli musza by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonanie robdt powinno by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zostanie zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

5.1.1. Montaz zabezpieczen w tablicy rozdzielczej

Wszystkie aparaty: wytaczniki instalacyjne, roznicowopradowe itp. montuje si¢ na tablicy izolacyjne;j.
Zaciski przylaczeniowe obwodow sg wyprowadzone na listwg¢ mocowang w taki sposdb, ze zapewnione jest
fatwe dokonywanie polaczen i przelaczen bez zdejmowania rozdzielnicy. Potaczenia miedzy przyrzadami
wykonuje si¢ przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Odleglo$¢ miedzy
nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koncéwka kablowa w zaleznosci od
wymogdw podiagczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajace skad i dokad dany przewdd
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prowadzi. Zaleca si¢ stosowanie specjalnych oznacznikow z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicy przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegolnych obwodow
i zabezpieczen.

5.2.1. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakoficzenia:

. * proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;

. * oczkowe, dla przewoddw podtaczanych pod srube Iub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wickszej
ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

. * sprasowane konce zyl przystosowane do podtaczenia pod Srubg;

. * z koncowka kablowa koncéwke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie;

. * 7 koncéwka kablowa do lutowania.

Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

. * proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja
na zastosowanie koncoéwki lub tulejki;

. * z koncoéwka kablowa podtaczane pod $rubg; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie lub
Spawane;
. * 7 tulejka (koncoéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.5.1. Préby montazowe

Po zakonczeniu robo6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczego6lnych przewodow, instalacji,
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialéw

Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszg posiadac atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

6.2. Szczegélne zasady kontroli jakosci
6.2.1. Pomiary i proby instalacji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i probom
przedstawionym w PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i
przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegdlnosci sprawdzenie:

. * sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

. * doboru urzadzen i §rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych (Srodowiskowych);
. * oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

. * umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji;
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. * oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskéw i podobnych elementow;

. * poprawnos¢ polaczen wyréwnawczych;
. * dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obstuge i konserwacje;
. * stanu urzadzen - brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Proby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

. « sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym przewodow potaczen wyréwnawczych
glownych 1 dodatkowych;

. * pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

. * sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

. * sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania;

. * proby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dzialania (rozdzielnic, sterownic, napgdow, blokad,
itp.);

. * sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napi¢cia (zanikiem lub

nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej préoby jest niezgodny z w/w norma, probe t¢ lub proby poprzedzajace, jezeli moga mie¢
wplyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtorzy¢ po usuni¢ciu przyczyny niezgodnosci.

6.2.2. Ogledziny instalacji

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne spelniaja wymagania
odpowiednich norm i przepisow, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich
uzytkowania. Ogledziny maja umozliwi¢ oceng stanu technicznego urzadzen, ich zdolno$¢ do pracy i ocen¢
warunkow eksploatacji. Terminy i sposob przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z
uwzglednieniem zalecen wytworcy urzadzen, odpowiednich, specjalnych przepisow dotyczacych ich
eksploatacji (np. przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i warunkow pracy.
Ogledziny nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzadzen (bez lub pod napi¢ciem). Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ urzadzen z dokumentacjg techniczng. Dokumentacja taka powinna by¢ prowadzona dla kazdego
urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza si¢ do niej:

. * projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji;

. * dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen (Swiadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe);

. + dokumentacje eksploatacyjna (dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym protokoty z
przeprowadzonych préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu probnego urzadzen;

. « instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych;

. * ksigzki i raporty pracy urzadzen;

. * dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow;

. * protokoty zawierajace wyniki prob i pomiaréw okresowych;

. * dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. Nalezy je wykonaé
rowniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach elektrycznych przed przystagpieniem do prob i
pomiaréw oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposob
ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidlowos$¢ jego doboru w zaleznos$ci od warunkdéw
srodowiskowych i rodzaju urzadzen. W obowigzujacych normach preferowanym sposobem ochrony przed
dotykiem posrednim jest samoczynne wytaczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrozenia
porazeniowego wymaga si¢, aby urzadzeniem wylaczajacym byt wylacznik réoznicowopradowy, wysokoczuty.
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Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia przewodow i zaciskow sa
prawidlowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma, ktdra stanowi, ze kombinacja barw zielonej i zoltej
powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodow
gotych i izolowanych.

Przewodd ochronno—neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwa zielono-z61ta, a na koncach
barwa jasnoniebieska tak, aby jednoczes$nie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewod neutralny N
powinien by¢ oznaczony barwa jasnoniebieska.

Sprawdzenie prawidlowos$ci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp. ma na celu
umozliwienie sprawdzenia zgodno$ci wykonania instalacji z przedstawiona dokumentacja wykonawcza, a w
toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidlowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawnosé
potaczen przewodow to wlasciwy sposob przytaczenia przewoddw do osprzetu instalacyjnego, prawidlowe
wykonanie koncoéwek, zachowanie naddatku dtugosci zyty przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w
stosunku do zyt przewodow fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposoéb umozliwiajacy ich wygodng obstuge i konserwacje.
Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie mogg one by¢ w sposéb widoczny uszkodzone. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzi¢ stan elementow sktadajacych si¢ na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolacji czgsci czynnych,
obudow, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem 0séb nie upowaznionych.

6.2.3. Badania ciaglo$ci polaczen przewodéw ochronnych
Sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami przy

uzyciu zrodta pradu statego lub przemiennego o napigciu 4-24 V bez obcigzenia i pradem o natgzeniu co
najmniej 0,2 A. Sprawdzenie wykonac przy uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym Zrodtem napigcia
pomiarowego, lub metodg techniczng, przy uzyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na
przytaczeniu przewodoéw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzacych dostgpnych
odbiornika, do kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu,
w ktorym na pewno zachowana jest cigglo$¢ jego potaczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny,
jezeli zmierzona rezystancja potaczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodow
pomiarowych i przyrzadow) oraz dtugosci mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc stykow.
Rezystancja przejscia polaczenia stykowego nie powinna by¢ wicksza niz rezystancja przewodu ochronnego
dlugosci 1 m przylaczonego do tego styku.

6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen odbiorczych stuzg
do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia moga doprowadzi¢ do pozaréw oraz
porazen pradem elektrycznym. Zagrozenie porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodow
ruchomych jest bardzo duze, istnieje mozliwos¢ do uchwycenia reka w czasie ich uzytkowania.

Rezystancje izolacji urzadzen elektrycznych bada si¢ za pomoca miernikoéw izolacji. Wyrdznia si¢ mierniki
induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe sa niezawodne, pewne w eksploatacji,
jednak ze wzgledu na ucigzliwosci (koniecznos¢ dlugiego krecenia korbka) coraz czesciej sa zastepowane
nowoczesnymi, tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi, w ktérych zrédlem napigcia stalego nie jest
pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napigcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napigcie
wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji majg r6zne napigcia
pomiarowe, dostosowane do napig¢ znamionowych badanych obwodow.

Zalezno$¢ rezystancji izolacji od napigcia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napigciu zblizonym do
Znamionowego - niezbyt niskim, jak rowniez niezbyt wysokim, poniewaz moze wowczas doj$¢ do
niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania warto$ci mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ po
pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad tadowania.

Wymaga si¢ ich odczytania po 60 s od chwili rozpoczgcia pomiaru. Ze wzgledu na zmienng warto$¢ rezystancji
izolacji nie wymaga si¢ duzej doktadno$ci pomiaru - uchyb nie przekraczajacy 20-30% zmierzonej wartosci jest
dopuszczalny.

Zgodnie z norma [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych powinna
odpowiadac¢ nastgpujacym wartosciom:

. * przy napig¢ciu pomiarowym 250 V — 0,25 MQ;
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. * przy napigciu pomiarowym 500 V — 0,50 MQ;
. * przy napigciu pomiarowym 1000 V — 1 MQ.

Napiecie pomiarowe 250 V nalezy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o napigciu
nie przekraczajagcym warto$ci napiecia UL (do 50 V pradu przemiennego lub 120 V pradu statego)- czyli
obwodéw zasilanych ze zrodta napigcia bardzo niskiego. Napigcie pomiarowe 500 V nalezy stosowaé do
pomiaru rezystancji izolacji obwodow

o0 napigciu wyzszym niz UL, lecz nie wyzszym niz 500 V, a napigcie 1000 V do pomiaréw w obwodach o
napigciu wyzszym niz 500 V. Napigcie pomiarowe 2500 V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji
kabli energetycznych o napigciu 1000 V oraz przewodow, kabli i urzadzen elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym powyzej 1000 V.

6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych

Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreslonego odcinka obwodu, migdzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowopradowymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe stale nalezy przyktadac¢ pomiedzy zyty
fazowe (parami) badanego obwodu, pomiedzy kazda z zyt fazowych a zyte ochronno-neutralng (w sieci TN-C)
lub pomigdzy zyle fazowa a zyle neutralng i ochronng oraz migdzy zyle neutralng i zyte ochronna (w sieci TN-

S).

W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje si¢ 10-pomiarow. Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do
napigcia pomiarowego, powinny odpowiadaé¢ wartosciom podanym w normach i podanym wyze;j.

6.2.6. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych

Pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykona¢ po
odfaczeniu odbiornikow od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wylaczeniu zabezpieczen obwodu,
przyktadajac napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczacym pomiaréw w obwodach
rozdzielczych.

Zmierzona wartos¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ warto§ciom podanym
w normach i podanym wyze;j.

6.2.7. Wyniki przeprowadzonych pomiarow rezystancji izolacji

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw
nalezy uznac za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwodoéw zmierzone rezystancje izolacji nie sg
mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.2.8. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z wylacznikiem
réznicowopradowym

W instalacjach elektrycznych z wylacznikiem réznicowopradowym skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
zalezy od poprawnosci dzialania wylacznika oraz od prawidtowej budowy instalacji, w ktorej zastosowano
wylacznika. Badanie takie obejmuje:

. * badanie wylacznika réznicowopradowego;

. * badanie ciaggtosci potaczen przewodow ochronnych.

Instalacje z wylacznikami réznicowopradowymi mozna bada¢ réznego rodzaju przyrzadami pomiarowymi,
specjalistycznymi, testerami lub metodg techniczna przy uzyciu miliamperomierz i woltomierza.

W czasie wykonywania badan instalacji z wytgcznikiem réznicowopradowym nie jest
wymagane przez normy badanie czasu wylaczenia wylacznika.

Pierwsza czynnoscig podczas badania wytacznika roznicowopradowego jest sprawdzenie jego dziatania za
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pomoca przycisku test. Po jego naci$nigciu nastepuje zameldowanie warunkow takich, jakie wystepuja przy
uszkodzeniu instalacji.

Po nacisnigciu tego przycisku, sprawny, prawidlowo zainstalowany i zasilany wytacznik musi natychmiast
zadziata¢. Sprawdzenie to wykonuje si¢ okresowo. Termin wykonywania badania musi by¢ podany w instrukcji
jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wylacznik zadziata nieprawidlowo nalezy odstapi¢ od dalszych badan i
orzec jego niesprawnos¢. Wylacznik ten nalezy natychmiast wymieni¢ na nowy. Konieczne jest doktadniejsze
badanie wytacznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktory moze by¢ nawet 2,5 razy wigkszy niz znamionowy
roéznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza si¢ za pomoca sprzgtu specjalistycznego. Nalezy
wyeliminowac lub ograniczy¢ wptyw na wynik pradow roboczych, uptywowych wystepujacych w instalacjach.
W tym celu nalezy odtaczy¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wytacznik. Przy dtugich obwodach
(powyzej 100 m) nalezy dodatkowo odtaczy¢ od wytacznika przewody instalacji. W tak przygotowanym
wylaczniku, za pomoca testera, badamy dziatanie wylacznika przy naglym pojawieniu si¢ pradu
uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawnosci dziatania wytacznika, zalecanym przez normy, jest
sprawdzenie rzeczywistej wartosci roznicowego pradu zadzialania przy ptynnym narastaniu pradu
uszkodzeniowego.

Badanie to wykonuje si¢ za pomoca sprzetu specjalistycznego. Ten sposdb wykonania sprawdzenia jest
doktadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej warto$ci pradu zadziatania wytacznika, a wynik pomiaru
nie zalezy od wartos$ci napigcia zasilajacego w chwili wykonania badan. Wyniki badan wytacznika nalezy
zamie$ci¢ w odpowiednim protokole.

6.2.9. Protokol z badan

Opracowujac protokot z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace wykonanych
ogledzin i badan, zestawienie wynikow pomiarow oraz informacje o modernizacjach i przebudowach
(rozbudowach) instalacji. Nalezy rowniez opisa¢ nieprawidtowosci (odchylenia od norm i przepisow)
wystepujace w badanej instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostka obmiaru jest:

- szt. - montazu wylacznikoéw, gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych, pozostatego osprzetu elektrycznego
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

- m - wykonania uktadania kabli i przewodow na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

Przy odbiorze robot musza by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
¢) Dziennik Budowy,

d) dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

f) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

g) protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préob montazowych,

h) $wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
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i) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

j) dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen,
K) karty gwarancyjne

1) protokoét utylizacji

m) Protokoly pomiaréw i badan.

n) o§wiadczenie kierownika budowy - rob6t o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowiazujacymi
przepisami

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow czegsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek, aktualnosc
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

- udokumentowanie jako$ci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami préb montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami umowy i oceng jako$ci robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup kompletu materiatow i urzadzen oraz wszystkich prefabrykatow (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,

- wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaz tych konstrukcji,
- doposazenie rozdzielnic,

- montaz przewodow,

- montaz osprzetu elektrycznego, opraw, gniazd, wytacznikow itp.,

- zarobienie i podlaczenie kabli i przewodow,

- wykonanie podtaczen urzadzen,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania urzadzen o ile jest to mozliwe, sprawdzenie funkcjonalno$ci
uktadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastgpujacymi normami i
przepisami:

1. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatla przewodow.

2. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przed-miot i wymagania
podstawowe.

3. PN-E-01200-11:1992 Rysunek techniczny elektryczny -- Plany instalacji -- Symbole gra-ficzne.
4. PN-E-01211:1990 Laczniki i przekazniki -- Symbole graficzne.
5. PN-E-01200-07:1992 Wyzwalacze i przekazniki energoelektryczne zabezpieczeniowe -- Symbole graficzne.

6. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o§wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.
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7. PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

8. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

9. PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 Oprawy o$wictleniowe -- Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

10. PN-EN 50171:2007 Centralne uktady zasilania
11. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
12. PN-EN 61082-1:1999 Oznaczenia identyfikacyjne literowo-cyfrowe.

13. PN-E-01200-02:1992 Rysunek techniczny elektryczny -- Elementy mechaniczne -- Napedy -- Symbole
graficzne

14. PN-EN 60073:2000 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow.

15. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne

16. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czgs$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

17. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czgé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.
18. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

19. PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢ -- Czgs¢ 11:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napig-cia -- Wymagania i proby

20. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody pota-czen ochronnych.

21. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

22. PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych -- Cze$¢ 1: Definicje i me-tody obliczania
23. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie.

24. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy o§wietleniowe i instalacje o§wietleniowe
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