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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

SKRÓTY 

OST ogólne specyfikacje techniczne 

 SST szczegółowe specyfikacje techniczne 

 PZJ program zapewnienia jakości 

       1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót budowlano – 

montażowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ROZBUDOWY LEŚNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI, DZIAŁKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI. 

  1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano-montażowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

            Zakres robót podstawowych obejmuje roboty podstawowe i towarzyszące w efekcie których wykonane zostanie: 

rozbudowanie budynku socjalno-bytowego, przedłużenie połaci dachu, pomieszczenia łazienki oraz pomieszczenie 

techniczne, przyłączenie wody i wewnętrzne instalacje sanitarne oraz elektryczne,  

Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót 

dział:   45000000-7  - roboty budowlane 

 

grupa:   

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

klasa:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

kategorie: roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

grupa:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

 zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne   wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi 

specyfikacjami: 

451.1      ROBOTY ZIEMNE  KOD CPV 45111200-0 

452.2      ROBOTY ZBROJARSKIE KOD CPV 45262310-7 

452.3       BETONOWANIE  KOD CPV 45262311-4 

452.4      DEMONTAŻ I MONTAŻ  KONTENEROW kod CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty  
 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 

l .4. l. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.. 

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony   do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe. 

1.4.5. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego; 

1.4.6. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 



4 

 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym -  należy przez to  rozumieć urządzenia 

techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki. 

 

1.4.8. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

l .4.10.  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.11. zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – należy rozumieć pisemne 

zawiadomienie właściwego organu administracji samorządowej o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych  

dokonane  co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót i gdy właściwy organ nie wniesie sprzeciwu . 

1.4.12. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub też zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych , wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,; 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości  

1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym. 

1.4.17. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia 

inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach 

uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem 

na środowisko, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje obiektów 

budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.17. Do podstawowych obowiązków projektanta należy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny 

z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie,             w razie 

potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w 

odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów. 

1.4.18. Uczestnikami procesu budowlanego są: 

• Inwestor – Skarb Państwa Nadleśnictwo Drygały ;   

• Projektant; 

• Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

• Inspektor Nadzoru 

 

1.4.19. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów 

robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

1.4.20. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, posiadający uprawnienia 

do: 

            - projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 

                    -  kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych  

                       elementów budowlanych . 

                     - sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem  konstrukcyjnych elementów budowlanych   
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                      (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

                      inwestorski); 

                     - sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych -  

                      wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

 

1.4.21. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 

wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.4.22. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 

przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty, 

przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

l .4.23.   Ilekroć w niniejszej  OST oraz SST jest mowa o: 

• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji , robót lub remontów; 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 

należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego. 

1.4.24.   Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 

wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy   ocenie   

technicznej   prawidłowości   wykonania   budowy,   rozbiórki   lub   montażu,   których stwierdzenie po zakończeniu 

robót  byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania 

budowy, rozbiórki lub remontu. 

1.4.25.  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

l .4.26.    Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie otrzymanej od Zamawiającego 

dokumentacji projektowej . 

1.4.27.  Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.28. Księga obmiarów - akceptowana przez Inżyniera kontraktu z ponumerowanymi stronami służącymi do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu. 

1.4.29. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera kontraktu. 

  

          1.4.30.     Inspektor nadzoru– wyznaczona przez Inwestora ( Zamawiającego) osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa 

Oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór 

Nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole, 

jakości i 

Ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze 

Instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.wszelkie polecenia dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru  wymagają  formy pisemnej. 

1.4.31.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  projektowej. 

         

1.4.32. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 

technicznych i 

Maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, 

Warunkujących ich efektywne i bezpieczne Użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.33. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.34. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako „standardy europejskie (EN) „ lub„ dokumenty 

harmonizacje 
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(HD) „, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.35. Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności 

technologicznej 

Ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości 

Jednostek przedmiarowych robot podstawowych. 

1.4.36. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i 

Wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot. 

1.4.37. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, 

stworzonych na 

Potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich 

Krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 

określania 

Przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 

Grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia 

Akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST i 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i organizację terenu, dziennik 

budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplet SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: projekt budowlany, przedmiar robót. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w SST to należy przyjąć przeciętne 

tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być 

prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 

pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale osiągnięto możliwą do 

zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier kontraktu może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

kontraktu i/ lub SST. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera 

kontraktu. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

       

       1.5.4.      Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
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 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

      1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek 

szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo 

powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

        1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi 

lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, 

powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 

obrębie placu budowy. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 

zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 

przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy : nowy kontener biurowo konstrukcyjny o wartości 

zakupu netto 74.100,00 zł oraz nowy zbiornik na ścieki o pojemności użytkowej 8,0 m3 o wartości  netto 6.141, 98 zł .  

 

 1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 

objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Z definicji prac towarzyszących wynika jednoznacznie, że nie są to roboty o charakterze tymczasowym, a są to prace 

„niematerialne”. Inaczej rzecz ujmując, prace towarzyszące to usługi bezpośrednio związane z robotami podstawowymi, a 

wynikające z zasad przyjętych podczas realizacji robót budowlanych. Do prac towarzyszących oprócz geodezyjnego wytyczenia 

robót oraz inwentaryzacji powykonawczej możemy zaliczyć:  

■          dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),  

■          opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

Do prac towarzyszących możemy więc zaliczyć wszystkie czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i 
tymczasowych, które nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy, a winny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne w chwili ich nabycia 

oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie 

za zgodą projektanta i Inspektora nadzoru. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 

         2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem 

materiału, w celu uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora kontraktu, jeżeli ten zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę 

pod nadzorem Inspektora kontraktu. 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie posiadające atestów, certyfikatów 

lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania zapewniające zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady 

materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektora nadzoru może zezwolić na 

inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera kontraktu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

W przypadku wątpliwości co do jakości wykonanych robót, czy też użytych do ich wykonania materiałów, Inżynier kontraktu 

ma prawo do przeprowadzenia niezależnych badań. W przypadku, gdy badania potwierdzą niewłaściwą jakość robót czy też 

użytych materiałów, kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca.  

 

6.2. Program zapewnienia jakości PZJ. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy opracowania programu zapewnienia jakości . 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Próbki 

betonu winny być pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor nadzoru 

powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Oryginały raportów 

będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi nadzoru po zakończeniu budowy. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów i 

dokumentów technicznych; 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy :  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy wskazanym przez Wykonawcę.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
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oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem  kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

7.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

8. ODBIÓR ROBOT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi końcowemu; 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

        8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy  robót 

 8.4.1. Zasady odbioru końcowego  robót 
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Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 

całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego  robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach konstrukcyjnych  lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego  robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową jeśli   została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy; 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub zamienne. 

3) recepty i ustalenia technologiczne; 

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ; 

6)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ; 

       9)     opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do  

10) dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ; 

11) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

       12)  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4 „Odbiór końcowy  robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy; 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

• koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza 

budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; 

• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

W przypadku nie ujęcia robót tymczasowych w przedmiarze robót, wycena tych robót  winna być uwzględniona w cenie 

tych robót podstawowych w związku z wykonaniem których roboty tymczasowe zostały wykonane. 

W przypadku ujęcia tych robót w przedmiarze winny one zostać wycenione i rozliczone jak roboty podstawowe.  

Koszt prac towarzyszących winien być rozliczony wraz z rozliczeniem pełnego zakresu robót podstawowych p o 

wcześniejszym uwzględnieniu tych prac w cenie ofertowej.    

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa - Prawo Budowlane; 

• Polskie Normy i Normy Branżowe; 

• Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
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• Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ROZBUDOWY LEŚNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI,  

DZIAŁKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI 

 

SPIS TREŚCI 

 

451.1      ROBOTY ZIEMNE  KOD CPV 45111200-0 

452.2      ROBOTY ZBROJARSKIE KOD CPV 45262310-7 

452.3       BETONOWANIE  KOD CPV 45262311-4 

452.4      DEMONTAŻ I MONTŻ KONTENEROW KOD CPV 45262600-7  

 

451.1    ROBOTY ZIEMNE 

  

1. WSTĘP 

 

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  robót     

ziemnych w celu wykonania prac fundamentowych.  Podstawą   opracowania   niniejszej   SST są   przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych  

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych wcześniej.  

Roboty przygotowawcze: Wykonawca :  

a/ oznakuje kolorową taśmą teren w zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie 

przez cały czas trwania robót.  

b/ wykopy muszą być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz ściany 

wykopów umocnione przed osuwaniem się gruntu i napływem wody opadowej lub gruntowej.  

 

2. MATERIAŁY 

Do  zasypywania  wykopów  należy  użyć  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  nie zamarznięty   i   bez   

zanieczyszczeń   takich   jak:   ziemia   roślinna,   odpady   materiałów budowlanych   itp.  Zasypywanie   

wykopów  gruntem    rodzimym    jest    niedopuszczalne    w  miejscach,  w  których  grunt  rodzimy  nie  

spełnia  wymagań  podanych  dalej  dla  zasypki.   

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Według wytycznych Rozdziału I pkt. 2.0 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu 

zagęszczającego (ubijaki, itp.). 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Według wytycznych Rozdziału I pkt. 3.0 

Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

Transport urobku będzie musiał być wykonywany na bieżąco; niedopuszczalne jest jego składowanie przy 

wykopach; 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcą w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

- Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana  w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. Wykopy te 

powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 

wykonania przewidzianych w nim robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego 

celu. Zaleca się wykonanie wykopów ręcznie wąskoprzestrzennych do głębokości ław fundamentowych 

bez naruszania gruntu poniżej. W czasie wykonywania tych robót na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów. W przypadku natrafienia w 

trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym 

konserwatora zabytków oraz inspektora nadzoru, a roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej 

decyzji. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane 

w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektryczne)albo 

niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 

inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 

instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku natrafienie w czasie 

wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt silnie nawodniony lub na 

kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z 

nadzorem autorskim odpowiednich zabezpieczeń. 

-  Nienaruszalność struktury dna wykopu- wykopy powinny być wykonane bez naruszenia  

 naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

- Zabezpieczanie ścian wykopów- podparcie lub rozparcie ścian wykopów. Drewno przeznaczone do 

zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji podpierających i rozpierających ściany 

wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-75/9222-02  i  PN-

75/D-9600.  

- Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające 

ściany wykopów, powinny być uzgodnione z nadzorem inwestorskim wykopach o ścianach podpartych 

lub rozpartych należy przestrzegać, żeby : 

- główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 – 15 cm ponad teren, 

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół, 

- krawędzie wykopu były zabezpieczone trwale balami lub płytami betonowymi  

w przypadku przewidzianego ruchu przy wykopie. 

- w wykopie rozpartym o głębokości większej niż 1,0 m  wykonać wyjścia awaryjne. 

-  Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo po  

 wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż). 

-  Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być wykonana w miarę wykonywania zasypki. 



15 

 

-  Wykopy chronić przed dopływem wody opadowej. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać 

jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy 

zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z 

wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Według wytycznych OST 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w punkcie 0. 

Badania do odbioru wykopu. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm. 

Rządne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rządnych projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm. 

Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łata. 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 0 i 0 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Według wytycznych OST 

Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bada obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 

rodzimym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 

jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w Tablicy 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed 

ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wagi i zasady wdrażania 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

 

 

 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

 

 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rządnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 

+1cm. Pochylenie skarp nie może różnić ślą od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łata. 3-metrową 

nie mogą przekraczać 3cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, 

które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach  specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor 

Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne” 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452      Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050    Roboty ziemne  budowlane.  Wymagania w zakresie wykonywania  i  badania  przy  

  odbiorze. 

Inne dokumenty 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

 montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-

 pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
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[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 

 

452.2    ROBOTY ZBROJARSKIE  

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 zbrojarskich oraz wymagania dotyczące cech i jakości stali zbrojeniowej. Specyfikacja tech- niczna 

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2.  Zakres robót 

            Prace przy zbrojeniu wieńca na ścianie fundamentowej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą sposobu prowadzenia robót 

zbrojarskich oraz wymagań jakie powinna spełniać stal zbrojeniowa. Szczegółowy zakres robót według 

kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej specyfikacji 

technicznej. Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 

CPV : 

-  kl.45.21. kod CPV 45223210-1 „Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali” 

-  kl.45.25. kod CPV 45262310-7 „Zbrojenie”. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

2.1.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice 

prętów : 

-  stal RB 500 W (zbliżona do A III N), średnice 8÷16 mm. 

-  stal S 235 (zbliżona do A I), średnice 4,5÷6 mm. 

-  stal BST 500 M (zbliżona do A III N) , średnica 6 mm. (siatki) 

 

3 SPRZĘT 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni 

(giętarki, noże mechaniczne, prostowarki, wciągarki, młotki, itp.). Sprzęt używany do wykonania 

zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby zapewnić 

nieodkształcalność elementów stalowych. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

24.5.1.  Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z Częścią Ogólną. 

5.2.  Przygotowanie zbrojenia. Stal zbrojeniowa RB500W (34GS) i S235JR (St3S) 

           – średnice wg projektu, 

5.2.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 

wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia 

powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub 

zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby 

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 

oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 

zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również 

inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 
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mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza 

się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o 

wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

 

 Tabela 1 Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 Śre

dnica pręta 

[mm] 

Kąt odgięcia 

Kąt odgięcia 
45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 

 

5.2.4.  Odgięcia prętów  

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-

91/S-10042). 

 

 Tabela 2.  Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 

zaginanego mm 

Stal żebrowana 

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 Mpa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

 d  oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów 

zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż : 

5d  dla stali klasy  A-0 i A-I 

10d dla stali klasy A - III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3.  Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), 

dla zbrojenia betonu. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co 

najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub 

innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była 

wystawiona na działanie słonej wody.  Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający 

bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż 

przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej 

Inspektora Nadzoru. Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm . 
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Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. Minimalna 

grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 

wynosić co najmniej: 

Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 

Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm . 

przy czym przyjęcie grubści otuliny wyznaczonej ze względów ochrony przeciwpożarowej (instrukcja 

ITB) ma pierwszeństwo. Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór 

wpisany do dziennika budowy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 

odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i 

transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

-           zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

 Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy 

do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach 

zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 

nr 3. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

 powinno przekraczać 3%. 

- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm. 

- Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm, 

liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 

skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5cm.  

- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2cm. 

 

 Tabela 3.  Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania  

  zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 

(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 

dla L > 6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 

elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami 

(a – jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 
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odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 

każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 

grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 

b < 0.50 m. 

b < 1.5 m. 

b > 1.5 m. 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

 

7.  JEDNOSTKA OBMIARU 

 Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy. 

- Przejęcie robót zbrojarskich 

- Świadectwo Wykonania. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a  Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 

PN-89/H-84023/01.  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215.  Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-84/H-9300   Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali  

   węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej  

   wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-80.H-04310.  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408.  Technologiczna próba zginania. 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

Inne dokumenty 

[1]  Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa 

  żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 

[2]  Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa 

 gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 1992. 

[3] Instrukcja ITB nr 409/2005 

 

 

452.3    BETONOWANIE 

 

1.  WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 

kubaturowych. 

Betonowanie fundamentu, wieńca oraz wylewki posadzki na gruncie. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

Części Ogólnej, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
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Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 

2 mm. 

Nasiąkliwość betonu stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności  symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dzie-   sięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki    betonowe. 

Stopień mrozoodporności  symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod  

   względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po lite- 

   rze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmraża-  

  nia próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy   

  niż 2%. 

Klasa betonu   symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod wzglę- 

  dem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wy- 

  trzymałość gwarantowaną R„G w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w Części Ogólnej. 

2.     MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Części Ogólnej. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Składniki mieszanki betonowej. Cement - wymagania i badania 

Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  spełniać wymagania zawarte w normie  PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 

- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-

3;1996, PN-EN196-6; 1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

- wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 

palcach i nierozpadąjących się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

-       cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

 otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
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 (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement   luzem   -   magazyny   specjalne   (zbiorniki   stalowe   lub   żelbetowe   przy

 stosowane   do pneumatycznego   załadunku    i   wyładunku    cementu    luzem,    za

 opatrzone   w   urządzenia   do przeprowadzania   kontroli   objętości   cementu   znaj

 dującego   się   w   zbiorniku   lub   otwory   do przeprowadzania kontroli objętości 

 cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające    cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie  

może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana  

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodonością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w 

sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną 

przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie 

dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, 

a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- V3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4   odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

 prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 

warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 

badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

- wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych - do 16%, 

dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

- nasiąkliwość - do 1,2%, 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 

frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm -14+19%, 

- do 0,50 mm - 33+48%, 

- do 1,00 mm - 53*76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
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- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie

 czyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-

06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 

stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 

mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3*5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale nie większą od 

dopuszczalnej, ilość piasku, 

za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 

(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R„G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5*5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie- niu 

kruszywa do16 mm, 

- wartości 4,5*6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem  przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 

o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  Części Ogólnej. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i 

wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

          Wykonanie betonowych fundamentów wraz z izolacją ( 2x dysperbit). 

          Wykonanie wieńca żelbetowego wraz z izolacją 9 2x dysperbit, papa termozgrewalna 

          pod wieńcem). 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne" . 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

- wybór składników betonu, 
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość   wykonania   wszystkich   robót   zanikających,    między   innymi   

 wykonania   przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezmienność   kształtu   elementów   wbudowanych   w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Wyjątkiem są małe elementy o 

objętości do 3 metrów sześciennych niewymagające betonu o klasie konstrukcyjnej, wtedy można 

wykonać mieszankę na budowie. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być 

dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 

m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

-  w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5*8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3+0,5m, 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 

miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 

12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

 ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 

2mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 

z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm. Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką.  

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części ogólnej. 

Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcją należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

2 próbki, 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane 

jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 

badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 

uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków 

wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
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ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 

zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub 

po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość 

zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu 

należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać 

mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg 

normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a 

badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, 

pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 

mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie 

wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 

przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 
Rodzaj badania 

Metoda badania 

według 

Termin lub 

częstość badania 

Badania składników betonu 

 

Badanie cementu -    

czasu wiązania -    

stałość objętości 

obecności grudek -    

wytrzymałości 

PN-EN 196-3 

-W. 

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

 

Badanie kruszywa -    

składu ziarnowego -    

kształtu ziaren -    

zawartości pyłów -    

zawartości 

zanieczyszczeń -    

wilgotności 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków 

i domieszek 

PN-B-06240 i 

Aprobata 

Techniczna 

 

Badanie mieszanki 

betonowej 

 

Urabialność PN-B-06250 

 

Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

Zawartość powietrza 
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Badanie betonu 1 ) Wytrzymałość na 

ściskanie na 

próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m
3
 

betonu 4) Mrozoodporność j.w. 

 

j.w. 

 5)Przepuszczalność 

wody 

  

Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 

niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 

charakterze monumentalnym. 

- Ustalenia  projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania  dotyczące  tolerancji  

specjalnych  z podaniem: zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym 

rozdziale, innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 

wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 

dopuszczalnymi, specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych 

elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów. 

- Odchylenia  poziome  wzdłuż wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 System odniesienia 

- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną  stanowiące   przestrzenny   układ   odniesienia   do   określania   

usytuowania   elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Części Ogólnej. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 

rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
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 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy o wykonaniu  robót  

 zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Części Ogólnej. 

Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie  w   konstrukcji   wszystkich   wymaganych   projektem   otworów,  jak   

 również  osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie   stanowiska   pracy   i   usunięcie,   będących   własnością   Wykonawcy,   

materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

B-03150/01     Konstrukcje   z   drewna   i   materiałów   drewnopodobnych.   Obliczenia   statyczne   

i projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN'196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2  

 

PN-EN 480-4 

 

 

PN-EN 480-5 

  

 

PN-EN 480-6 

 PN-EN 480-8 

  

PN-EN 480-10 

 

PN-EN 480-12 

PN-B-6250 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

Domieszki do betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody badań.  Oznaczanie  

ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji. 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. Beton zwykły. 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
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PN-B-06251 

 

  

PN-B-06261 

PN-B-06262 

PN-B-14501  

PN-B-06712  

PN-B-06714/00 

 

PN-B-06714/10 

 

 PN-B-06714/12 

 

PN-B-06714/13 

 

PN-EN 933-1 

 

PN-EN 933-4  

PN-EN 1097-6 

PN-B-06714/34 PN-

B-32250 

 

  

PN-B-04500 

  

PN-C-04541 

 

 

PN-C-04554/02 

 

 

PN-C-04566/02 

 

 

PN-C-04566/03 

 

 

PN-C-04600/00 PN-

C-04628/02 

PN-D-96000 

  

PN-D-6002  

PN-D-95017  

PN-N-02251  

PN-N-02211 

 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu 

N. 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

Kruszywa mineralne do betonu. 

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty 

przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 

mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm
3 
metodą wersenianową. 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 

tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 

zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą 

miareczkową jodometryczną. 

Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, 

cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z 

antronem. / 

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy 

 

 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne   

 wymiary. 

PN-M-47900.01    Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  

  stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02    Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

   wymagania i badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i   

 badania. 

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
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Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i   

 żelbetowych, 

306/91       Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  

 mineralnych, 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

452.4    DEMONTAŻ I MONTAŻ  KONTENERA 

 

  

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 zbrojarskich oraz wymagania dotyczące cech i jakości stali zbrojeniowej. Specyfikacja tech- niczna 

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2.  Zakres robót 

             

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. Przewidywany do posadowienia kontener biurowo socjalny  o wymiarach 

3,20*10,0*2,5 m stanowi własność Zamawiającego i znajduje się w odległości do 5,0 m od docelowego miejsca 

posadowienia. Kontener należy posadowić w miejscu określonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

Kontener winien być posadowiony na 10 stopach żelbetowych zlokalizowanych zgodnie z Projektem oraz 

schematem rozmieszczenia elementów nośnych ramy min. 30 cm nad poziomem terenu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 

podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji .  

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  

Kontener biurowo-socjalny o wymiarach 3,20*10,0*2,50 m  

 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt 3.  

Do wykonania zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją należy stosować powszechnie stosowany sprzęt do 

wykonywania robót ziemnych: ( koparko-ładowarki, zagęszczarki, sprzęt do wywozu mas ziemnych) oraz sprzęt 

do przemieszczania ponad gruntem obiektów kubaturowych ( żurawie, dźwigi).  

 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne pkt 4.  

 

5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt 5.  

 

5.1.. Zakres wykonywanych robót  

Zakres robót zgodnie z projektem instalacji i przedmiarem robót . 

  

6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne pkt 6.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować:  

1. sprawdzenie przepuszczalności podłoża i grubości warstwy,  

2. sprawdzenie lokalizacji na których posadowiony ma być kontener,  
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3. sprawdzenie posadowienia  kontenera: prawidłowości oparcia na stopach, poziomu,   

 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST wymagania ogólne pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiarowa  

jednostkami obmiaru dla poszczególnych robót są jednostki określone w przedmiarze robót.  

 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt 8.  
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.  

9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST Wymagania ogólne pkt 9.  

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty określone w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy.  

10. Przepisy związane 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S - 00.01.01 
 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego dla zadania pn. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU ROZBUDOWY LEŚNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI, DZIAŁKA NR 311/2 OB.EW. 0026 

ROSTKI 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji  

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,  

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania zimnej 

wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  

Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego 

do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 

Rura ochronna – rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu. 

Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służący do zamknięcia odpływu wody dla wyłączenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 

Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 

Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił 

osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
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sanitarne  

i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne  

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 

wykazywać  

zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie  

to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione  

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z 

odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 

które spełniają  

wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

2.2. Materiały dotyczące przyłącza 

 

W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji  

projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. W celu wykonania prac 

należy użyć następujących materiałów: 

 Przewód 25 Pe, 

 Taśma z polietylenu, 

 Woda 

 Pompa głębinowa H=32 mH20 Q=1,2l/s min średnica studni 76mm 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu  

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy 

sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości 

do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 Koparka gąsienicowa 0,25m3, 

 Prościarka do rur PE, 

 Samochód dostawczy 0,9t, 

 Ubijak spalinowy 200kg, 

 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 

magazynów na plac budowy. 

 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw 

sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 

szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 

tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 

skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie 

było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca 

się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.  

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być 

ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 

użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 

z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika 

widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 

drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, 

folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 

30°C.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie  

na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
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Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposób 

transportu  

poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego  

wytycznych. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 

budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 

środkach transportu  

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych  

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 

wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzorui do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 

uwzględniając  

w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami  

oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych 

przez  

polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane  

Polskie Normy i Normy Branżowe. 

5.2. ROboty przygotowawcze 

 

 Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja Projektowa i 

Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z 

zaznaczeniem punktów  

załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.  

 Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 

miejscach włączenia. 

 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

 W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.3. ROboty ZIEMNE 

 

Podłożem pod układane przewody wodociągowe może być przesiany grunt rodzimy (piaski średnie i grube)  

lub podsypka  piaskowa grubości 0,10 m, gdy w poziomie posadowienia występują piaski drobne, pylaste lub 

gliny. Szerokość wykopów musi być większa co najmniej o 0,30m od przekroju zewnętrznego połączeń, przy 

czym nie może ona być mniejsza niż 0,80m. Wykopy będą poszerzane w miejscach połączeń rur w celu 

ułatwienia wykonania spoin. Przed przystąpieniem do układania sieci należy oznakować pas robót oraz ustawić 

znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robót. W trakcie robót, wykopy powinny być na bieżąco zabezpieczane 

i oznakowane. Po wykonaniu i wyrównaniu dna wykopu, ułożyć należy warstwę podsypki piaskowej o grubości 

min. 0,2 m i nadsypki również z piasku i o grubości min. 0,15 m ponad wierzch rury. Materiał do podsypki 

powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie musi być wykonane w następujących warunkach: ułożenie każdej warstwy będzie uważane za 
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wystarczające, gdy przejazd najcięższych maszyn nie spowoduje żadnego widocznego ubytku w grubości i w 

strukturze wykonanej warstwy, ani też żadnego ugięcia widocznego gołym okiem. Próby będą uznane za 

zadowalające jedynie wtedy, gdy poszczególne gęstości warstw w stanie suchym będą większe od wartości 

minimalnych: IS = 1,0 (pod drogami, parkingami i chodnikami) IS = 0,95 (pod terenami zielonymi).  

Rury należy układać na wyprofilowanym i wyrównanym podłożu zapewniając przewodom jednolite podparcie  

oraz w taki sposób, aby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Po ułożeniu rur na dnie wykopu 

wykonać należy obsypkę gruntem piaszczystym. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 

same warunki co materiał do wykonania podłoża. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 

powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. Obsypka rury musi być 

wykonana po dokonaniu prób, inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Ważne jest unikanie 

pustych przestrzeni pod rurą. Obsypka rurociągu musi być wykonana tak, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 

nie uległ przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, aż do osi rury powinna być zagęszczona, aby uniknąć uniesienia 

się rury.  

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania wykopu. Zasypka wykopu musi być wykonana z takich  

materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, 

chodnika,  

czy terenów zielonych). Zasypkę wykopów należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 oraz z instrukcją 

producenta. 

5.4. ODWODNIENIE WYKOPU 

 

W miejscach występowania wody gruntowej konieczne będzie prowadzenie odwodnienia na czas robót 

ziemnych.  Dla wykopów realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie 

obniżenia poziomu wody gruntowej do 1,5m zastosować odwodnienie  za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w 

grunt z zastosowaniem rury obsadowej fi 150mm. 

Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów należy realizować za pomocą agregatów pompowych z napędem 

spalinowym.  Pompowaną wodę z igłofiltrów oraz z drenażu, po wcześniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach 

piasku odprowadzić do kanalizacji deszczowej. 

5.5. ZABEZPIECZENIE RUR 

 

Przed ułożeniem do wykopu rury zostaną skontrolowane od wewnątrz, starannie wyczyszczone z ciał obcych,  

a następnie ostrożnie opuszczone na dno wykopu i ułożone w taki sposób, aby spoczywały jednolicie na całej 

swojej długości zgodnie z przewidzianym spadkiem. Rury należy układać w suchym wykopie, na podłożu 

całkowicie  

odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 

5.6. WYKONANIE ROBÓT 

 

Do wykonania wewnętrznej sieci wodociągowej przyjęto ciśnieniowe rury polietylenowe typu PE100 SDR17 

PN10.  

Łączenie rur wykonać metodą zgrzewania elektroopoorowego. Wykonanie łączeń musi być zgodne z 

wytycznymi układania sieci wodociągowych oraz musi być przeprowadzone przez uprawnioną osobę.  

Przewody wodociągowe oznakować taśmą ostrzegawczo-sygnalizacyjną o szerokości nie mniejszej niż średnica  

przewodu, z wtopioną taśmą metalizowaną. Taśmę ułożyć na wysokości 20cm ponad przewodem.   

5.7. Próba HYDRAULICZNA I DEZYNFEKCJA 

 

Przed próbą szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wnętrza wodociągu. Czyszczenie wykonuje się  po  

zasypaniu wykopu, z wykorzystaniem sprężonego powietrza do ciśnienia ok. 0,1 MPa. Próby hydrauliczne 

należy przeprowadzić w obecności odpowiedniego właściciela mediów i zgodnie z wymogami polskiej normy 

PN-81/B-10725 (Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i próby przy odbiorze). 

Łuki, trójniki zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby. Proste odcinki rurociągu 

(między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po 

zasypaniu.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i po wzrokowym sprawdzeniu 

połączeń. Przygotowaną do próby przyłącze wodociągową należy napełnić i dokładnie odpowietrzyć. Dla sieci 

wodociągowej podnieść ciśnienie o 0,5 MPa w stosunku do najwyższego ciśnienia roboczego. Po dalszych 30 

min. spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie 

powinien przekroczyć 0,02 MPa.  

Odczyty manometrem o zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01MPa. Rurociąg powinien być 
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poddany  

podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny.  

Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany. Po całkowitym napełnieniu i 

odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin do ustabilizowania. Po próbie należy całkowicie 

opróżnić  

rurociąg. Ujawnione podczas obserwacji przecieki muszą być usunięte w trakcie następnych prób szczelności. 

Bardzo ważne jest utrzymanie w czasie trwania próby stałej temperatury, ponieważ ma to wpływ na 

niezmienność ciśnienia. Po pozytywnej próbie szczelności należy przepłukać przewód, a potem przeprowadzić 

dezynfekcję. Dezynfekcję należy przeprowadzić max. na 48 godzin przed uruchomieniem wodociągu. Ilość 

wody do płukania powinna wynosić około 10-krotną pojemność rurociągu. W celu dezynfekcji sieci rurociąg 

należy napełnić do czasu, aż zacznie z niego wypływać woda z wyraźnym zapachem chloru.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru  

Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz  

wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 

powiadomić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 

Wykonawca przedstawi  na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi 

pisemnie Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalenie metod wykonania wykopów, 

- ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

- sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać wykorzystane  

do wykonania instalacji. 

- sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub równorzędne decyzje  

oraz świadectwa jakościowe. 

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jeżeli takie są niezbędne). 

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 

 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością  

zaakceptowaną przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-

10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy, 
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- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 

izolacji,  

zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury), 

- badanie szczelności przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach  

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 

cm, dla pozostałych przewodów - 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów  

z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: 

dla  

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów - 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu  

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 

specyfikacji technicznej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem  

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być  

wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi zasadami. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
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 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu  

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 

badań  

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ  

na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej następujące 

dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Dziennik budowy, 

 Atesty i zaświadczenia, 

 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych  

zostały zakryte, 

 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 

 Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji 

technicznej. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Opłatę pobiera się za roboty wykonane w jednostkach podanych  

w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.: 

 wykonanie w/w czynności (dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp., montaż, dopasowanie i 

wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń) 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, 

 uporządkowania placu budowy 

 wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.  

 

Pozycja przedmiaru robót:4  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-77/H-04419 Próba szczelności 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych 

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików 

podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne 

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania 
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PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 

 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

Przepisy i wymagania SANEPID. 

 

Umowa, warunki Kontraktu. 

Dokumentacja projektowa. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S - 00.01.02 
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 

 
11. WSTĘP 

1.6. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych  

z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego dla zadania pn. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ROZBUDOWY LEŚNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI, DZIAŁKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.7. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.8. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania przyłącza  

kanalizacyjnego przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 

technicznych.  

1.9. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,  

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków gospodarczych i 

przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 

Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 

Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na wyższy poziom w 

wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości 

przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na 

celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w której 

ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy wyposażony jest 

w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej. 

Studzienka odwadniająca -  studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy wyposażony jest w 

armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana jest w najniższych punktach sieci 

ciśnieniowej. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 

roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki 

a rzędną spocznika. 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 

do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych do 

odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków. 

Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni 

i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 

 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne  

i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania przyłącza do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych przyłącza, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne  

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 

wykazywać  

zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie  

to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione  

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

12. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy przyłącza kanalizacyjnego powinny być zgodne z 

odpowiednimi  

normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 

które spełniają  

wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

2.2. Materiały dotyczące przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 

W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji  

projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. W celu wykonania robót 

określonych niniejszą ST należy użyć następujących materiałów: 

 Beton zwykły  B-7,5, 

 Beton zwykły B-10, 

 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm, 

 Rura PVC kielichowa do kan.zew.fi 160/4,7mm, 

 Rury z polietylenu PE, PEHD 100 mm, 

 Słupki drewniane iglaste o średnicy 70mm, 

 Woda, 

 Zaprawa cementowa  M7, 

 

13. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu  

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy 

sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości 

do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza 

powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

 Koparka gąsienicowa 0,25m3, 

 Samochód dostawczy do 0,9t, 

 Samochód samowyładowczy 5t, 

 Samochód skrzyniowy  5-10t, 

 Samochód skrzyniowy do  5t, 

 Spycharka gąsienicowa, 

 Ubijak spalinowy 200kg, 

 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h, 

 Żuraw samochodowy do  4t. 

14. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 

magazynów na plac budowy. 



47 

 

 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw 

sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 

szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 

tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 

skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie 

było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca 

się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.  

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być 

ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 

użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 

z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie  

(do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu 

równym,  

gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed  

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku 

zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura 

przechowywania rur nie  

powinna przekraczać 30°C. 

 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków 

transportu  

zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym  

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów  

izolacyjnych. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 

uwzględniając  

w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – 

kan.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami  

oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych 

przez Polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 

stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

5.2. ROboty PRZYGOTOWAWCZE 

 

Podstawę wytyczenia trasy przyłącza kanalizacyjnego stanowią Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja  

Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów 

załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.  

Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach  

włączenia. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe  

z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo 

wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
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5.3. wykonanie robót 

 

Odbiornikiem ścieków jest podziemny zbiornik na nieczystości ciekłe zlokalizowany na przedmiotowej działce.   

Przyłącza wykonać z rur i kształtek żeliwnych, kielichowych łączonych na za pomocą fabrycznie 

zamontowanych uszczelek.  

Łączenie rur wykonać za pomocą odpowiednich kształtek, przeznaczonych dla odpowiedniego asortymentu rur.  

Wykonanie łączeń musi być zgodne z wytycznymi układania sieci kanalizacyjnych oraz musi być 

przeprowadzone przez uprawnioną firmę. 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z „Instrukcją montażową” producenta. 

5.6. Próba szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 

Dla sprawdzenia szczelności przewodu przeprowadza się badania: 

 w gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych (po 

ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej 

przesączającej się do wnętrza kanału (przez jego ściany i złącza oraz przez studzienki) 

 w gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na pomiarze ilości 

wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności. W celu określenia wielkości tych 

przecieków należy przeprowadzić następujący test wodny. 

Sposób przeprowadzenia testu wg wymagań Polskiej Normy: 

 zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu  

przekraczającego o 0,3m wysokości w najwyższym jego punkcie – przy kanałach ściekowych. 

Napełniony  

kanał pozostawić przez min. 2 godziny. Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może 

być  

wykonany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi 

dokładność nie mniejszą niż 2%. Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona 

ucieczka wody. 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego  

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami  

Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

wyniki badań do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej 

akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalenie metod wykonania wykopów, 

- ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

- sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać wykorzystane  

do wykonania instalacji. 

- sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub równorzędne decyzje  

oraz świadectwa jakościowe. 

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jeżeli takie są niezbędne). 

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością  

zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: badanie podłoża, 

izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury), 

- badanie szczelności przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ±5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 

cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 

tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów –   2 cm, 

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

17. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 

specyfikacji technicznej. Jednostkami obmiarowymi są: 

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – km, 

 Roboty ziemne (wykopy, wywóz ziemi, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu)- m, 

 Koszty utylizacji ziemi - m, 

 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów – m, 

 Warstwy podsypkowe – m, 

 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm – m, 

 Montaż rurociągów z rur  PE o średnicy zewnętrznej 75mm – m, 

 Przepompownia S 3 zbiornik + pomp + sterownik – studnia, 

 Studnie rewizyjne z kręgów w gotowym wykopie o średnicy 1200mm  S2 – m, 

 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm – m. 
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18. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem  

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być  

wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. Odbiór ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek  

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót, do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 wykonanie izolacji, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ  

na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Dziennik budowy, 

c) Atesty i zaświadczenia, 

d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte, 

e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji 

technicznej  
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9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Opłatę pobiera się za roboty wykonane w jednostkach podanych  

w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.: 

 wykonanie w/w czynności (dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp., montaż, dopasowanie i 

wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń) 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, 

 uporządkowania placu budowy 

 

Pozycja przedmiaru robót:3 

 

20. DOKUMENY ODNIESIENIA 

 

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemyprzewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401 -3:2002 (U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 

instalacji 

PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z Polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) 

PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące 

oceny zgodności 

PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

Przepisy i wymagania SANEPID. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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Gdańsk, czerwiec 2021 
 

 

 

Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne 
 

 
 E-01 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 

 

1. WSTĘP ST  

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

                                                   Kod CPV  

 

Dział robót  45000000-7  Roboty budowlane  

Grupa robót  45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

Klasa robót  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

Kategoria robót  45262800-9  

45311100-1  

45311200-2  

45315100-9  

45315600-4  

45317300-5  

Rozbudowa budynków  

Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego  

Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych  

Instalacyjne roboty 

elektrotechniczne  

Instalacje niskiego napięcia  

Instalowanie elektrycznych 

urządzeń rozdzielczych  

 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ROZBUDOWY LEŚNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI,  

DZIAŁKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI 

.  

Wykonanie prac elektrycznych obejmuje rozprowadzenie instalacji elektrycznych w budynku.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót z wykonaniem instalacji elektrycznych w - projekcie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU ROZBUDOWY LEŚNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI,  

DZIAŁKA NR 311/2 OB.EW. 0026 ROSTKI 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznych w budynku obejmują:  

a) wymagania wykonawcze;  

b) wymagania materiałowe; 

 

 

Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne 

c) technologię montażu;  

d) transport i rozładunek;  

e) składowanie materiałów;  

f) nadzór i odbiory.  

1.3.1 Ogólny zakres robót  
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• Wyposażenie rozdzielnicy w dodatkowe zabezpieczenia,  

1.3.2 Prowadzenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającymi realizację umowy.  

1.4. Określenia podstawowe  

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami 

obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 

1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branżowymi indywidualnie przy każdej 

pozycji dodatkowo.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Roboty związane z budową instalacji elektrycznych w budynku prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami przestrzegając przepisów bhp.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu muszą być wyprodukowane na Tereniu UE, spełniać 

wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich 

możliwości zastosowania do wykonania obiektu.  

2.2. Materiały do wykonania  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, według zasad niniejszej specyfikacji są:  

 przewody instalacyjne wielożyłowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na 750 V do 

układania w tynku - YDY, YDYp;  

 

Specyfikacje. Techniczne - roboty elektryczne 

 

 

 rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego;  

 wyłączniki nadmiarowoprądowe (do montażu na listwie zatrzaskowej);  

 

 

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 

w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.  

 

3.2. Sprzęt użyty do wykonania  

 

- samochód dostawczy;  

- sprzęt ręczny (wiertarki, młoty udarowe);  
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- mierniki pomiarowe. 

 

4. TRANSPORT  

 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego.  

W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżone przez producenta.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 

zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Transport powinien być jak 

określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.  

 

4.1.Dostarczenie materiałów  

 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu 

na rodzaj materiałów; pomieszczenia magazynowe muszą być zamykane, muszą także zabezpieczać materiały 

od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz 

odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i 

maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych muszą być wyznaczone na terenie 

odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 

rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.  

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli muszą być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.  

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 

prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami 

odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 

dowodami dostawy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

 

Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zostanie zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru.  

 

5.1.1. Montaż zabezpieczeń w tablicy rozdzielczej  

 Wszystkie aparaty: wyłączniki instalacyjne, różnicowoprądowe itp. montuje się na tablicy izolacyjnej. 

Zaciski przyłączeniowe obwodów są wyprowadzone na listwę mocowaną w taki sposób, że zapewnione jest 

łatwe dokonywanie połączeń i przełączeń bez zdejmowania rozdzielnicy. Połączenia między przyrządami 

wykonuje się przewodami o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Odległość między 

nieizolowanymi przewodami a ścianą nie powinna być mniejsza niż 15 mm.  

 Zakończenia na przewodach z drutu wykonać jako oczkowe lub z końcówką kablową w zależności od 

wymogów podłączeniowych do danego urządzenia. Każdy przewód należy zaopatrzyć w oznaczniki. Na 

oznaczniku przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją symbole określające skąd i dokąd dany przewód 
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prowadzi. Zaleca się stosowanie specjalnych oznaczników z trwałym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.  

 W tablicy przy aparaturze należy umieścić schemat ideowy tablicy z opisem poszczególnych obwodów 

i zabezpieczeń. 

5.2.1. Połączenia elektryczne kabli i przewodów  

 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:  

• • proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;  

• • oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej 

ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;  

• • sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę;  

• • z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie;  

• • z końcówką kablową do lutowania.  

 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:  

• • proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze 

oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają 

na zastosowanie końcówki lub tulejki;  

• • z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub 

spawane;  

• • z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.  

 

5.5.1. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, 

urządzeń.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszą posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty i DTR.  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

6.2.1. Pomiary i próby instalacji 

Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana oględzinom i próbom 

przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i 

przepisów.  

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:  

• • sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;  

• • doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowiskowych);  

• • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych;  

• • umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;  
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• • oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów;  

• • poprawność połączeń wyrównawczych;  

• • dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację;  

• • stanu urządzeń - brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.  

 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:  

• • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych 

głównych i dodatkowych;  

• • pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;  

• • sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;  

• • sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;  

• • próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, blokad, 

itp.);  

• • sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia (zanikiem lub 

nadmiernym obniżeniem).  

 

Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć 

wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

6.2.2. Oględziny instalacji  

Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania 

odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich 

użytkowania. Oględziny mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę 

warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z 

uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich 

eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. 

Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń (bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić 

zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego 

urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się do niej:  

• • projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji;  

• • dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń (świadectwa, karty gwarancyjne, 

fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe);  

• • dokumentacje eksploatacyjną (dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym protokoły z 

przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego urządzeń;  

• • instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;  

• • książki i raporty pracy urządzeń;  

• • dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów;  

• • protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych;  

• • dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw.  

 

W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Należy je wykonać 

również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i 

pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób 

ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków 

środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym sposobem ochrony przed 

dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrożenia 

porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. 
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Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są 

prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej 

powinna być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów 

gołych i izolowanych.  

Przewód ochronno–neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono-żółtą, a na końcach 

barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N 

powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską.  

Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma na celu 

umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w 

toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność 

połączeń przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe 

wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości żyły przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w 

stosunku do żył przewodów fazowych.  

Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną obsługę i konserwacje. 

Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny uszkodzone. W szczególności należy 

sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, 

obudów, osłon, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych.  

 

6.2.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych  

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy 

użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24 V bez obciążenia i prądem o natężeniu co 

najmniej 0,2 A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia 

pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na 

przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych 

odbiornika, do kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, 

w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, 

jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów 

pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. 

Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego 

długości 1 m przyłączonego do tego styku.  

 

6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji  

Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń odbiorczych służą 

do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz 

porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów 

ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania.  

Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Wyróżnia się mierniki 

induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe są niezawodne, pewne w eksploatacji, 

jednak ze względu na uciążliwości (konieczność długiego kręcenia korbką) coraz częściej są zastępowane 

nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze miernikami elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego nie jest 

prądnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napięcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie 

wysokie, potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne napięcia 

pomiarowe, dostosowane do napięć znamionowych badanych obwodów.  

Zależność rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliżonym do 

znamionowego - niezbyt niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może wówczas dojść do 

niepożądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej rezystancji należy odczytać po 

pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania.  

Wymaga się ich odczytania po 60 s od chwili rozpoczęcia pomiaru. Ze względu na zmienną wartość rezystancji 

izolacji nie wymaga się dużej dokładności pomiaru - uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest 

dopuszczalny.  

Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych powinna 

odpowiadać następującym wartościom:  

• • przy napięciu pomiarowym 250 V – 0,25 MΩ;  
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• • przy napięciu pomiarowym 500 V – 0,50 MΩ;  

• • przy napięciu pomiarowym 1000 V – 1 MΩ.  

 

Napięcie pomiarowe 250 V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i PELV o napięciu 

nie przekraczającym wartości napięcia UL (do 50 V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego)- czyli 

obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie pomiarowe 500 V należy stosować do 

pomiaru rezystancji izolacji obwodów 

o napięciu wyższym niż UL, lecz nie wyższym niż 500 V, a napięcie 1000 V do pomiarów w obwodach o 

napięciu wyższym niż 500 V. Napięcie pomiarowe 2500 V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji 

kabli energetycznych o napięciu 1000 V oraz przewodów, kabli i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 

znamionowym powyżej 1000 V.  

 

6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych  

Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami 

nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe należy przykładać pomiędzy żyły 

fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną (w sieci TN-C) 

lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną (w sieci TN-

S).  

W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje się 10-pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do 

napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym wyżej.  

 

6.2.6. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych  

Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych należy wykonać po 

odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy mierzyć po wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, 

przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach 

rozdzielczych.  

Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym 

w normach i podanym wyżej.  

 

6.2.7. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji  

Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. Wyniki pomiarów 

należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są 

mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.  

 

6.2.8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem 

różnicowoprądowym  

W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy instalacji, w której zastosowano 

wyłącznika. Badanie takie obejmuje:  

• • badanie wyłącznika różnicowoprądowego;  

• • badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych.  

 

Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami pomiarowymi, 

specjalistycznymi, testerami lub metodą techniczną przy użyciu miliamperomierz i woltomierza.  

W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest 

wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika.  

Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za 
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pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje zameldowanie warunków takich, jakie występują przy 

uszkodzeniu instalacji.  

Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik musi natychmiast 

zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się okresowo. Termin wykonywania badania musi być podany w instrukcji 

jego obsługi. Jeżeli przy tym badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i 

orzec jego niesprawność. Wyłącznik ten należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne jest dokładniejsze 

badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być nawet 2,5 razy większy niż znamionowy 

różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Należy 

wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących w instalacjach. 

W tym celu należy odłączyć odbiornik od instalacji zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach 

(powyżej 100 m) należy dodatkowo odłączyć od wyłącznika przewody instalacji. W tak przygotowanym 

wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się prądu 

uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika, zalecanym przez normy, jest 

sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu 

uszkodzeniowego.  

Badanie to wykonuje się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest 

dokładniejszy, gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu zadziałania wyłącznika, a wynik pomiaru 

nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika należy 

zamieścić w odpowiednim protokole.  

 

6.2.9. Protokół z badań  

Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje dotyczące wykonanych 

oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o modernizacjach i przebudowach 

(rozbudowach) instalacji. Należy również opisać nieprawidłowości (odchylenia od norm i przepisów) 

występujące w badanej instalacji.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe 

w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Jednostką obmiaru jest:  

- szt. - montażu wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, pozostałego osprzętu elektrycznego 

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,  

- m - wykonania układania kabli i przewodów na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne.  

Przy odbiorze robót muszą być dostarczone następujące dokumenty:  

a) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,  

c) Dziennik Budowy,  

d) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

f) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,  

g) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

h) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,  
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i) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,  

j) dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń,  

k) karty gwarancyjne  

l) protokół utylizacji  

m) Protokoły pomiarów i badań.  

n) oświadczenie kierownika budowy - robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem i obowiązującymi 

przepisami  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 

Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  

- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy i oceną jakości robót.  

Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.  

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

- zakup kompletu materiałów i urządzeń oraz wszystkich prefabrykatów (kompletnie wyposażonych, 

pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,  

- wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaż tych konstrukcji,  

- doposażenie rozdzielnic,  

- montaż przewodów,  

- montaż osprzętu elektrycznego, opraw, gniazd, wyłączników itp.,  

- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów,  

- wykonanie podłączeń urządzeń, 

- wykonanie pomiarów elektrycznych,  

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- próby montażowe, sprawdzenie działania urządzeń o ile jest to możliwe, sprawdzenie funkcjonalności 

układów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i 

przepisami:  

1. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

2. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przed-miot i wymagania 

podstawowe.  

3. PN-E-01200-11:1992 Rysunek techniczny elektryczny -- Plany instalacji -- Symbole gra-ficzne.  

4. PN-E-01211:1990 Łączniki i przekaźniki -- Symbole graficzne.  

5. PN-E-01200-07:1992 Wyzwalacze i przekaźniki energoelektryczne zabezpieczeniowe -- Symbole graficzne.  

6. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach.  
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7. PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 

zewnątrz.  

8. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

9. PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego  

10. PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania  

11. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

12. PN-EN 61082-1:1999 Oznaczenia identyfikacyjne literowo-cyfrowe.  

13. PN-E-01200-02:1992 Rysunek techniczny elektryczny -- Elementy mechaniczne -- Napędy -- Symbole 

graficzne  

14. PN-EN 60073:2000 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.  

15. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

16. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

17. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.  

18. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.  

19. PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć -- Część 11: 

Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napię-cia -- Wymagania i próby  

20. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połą-czeń ochronnych.  

21. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

22. PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutków prądów zwarciowych -- Część 1: Definicje i me-tody obliczania  

23. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie.  

24. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.  

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

 


