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Teatr Wielki pl Dgbrowskiego balustrada rob bud R&FELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Remont elewacji "komina"

1
1.1|Czes$¢ wyzsza
1.1|Elewacja pétnocna

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty rozbiorkowe

1.1.1.|Gzyms tralkowy

1.1.1.|Tralka attykowa

1.1.1.|"Kominy"

1.1.1.|Roboty renowacyjne

1.1.1.|Elewacja

1.1.1.|Elewacja gzymsu podtralkowe-
3.2|go

1.1.1.|Balustrada betonowa z tralkami

1.1.1.|Tralki

1.1.1.|Nakrycie tralek

1.1.1.|Obroébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.1.|Gzymsy tralkowy

1.1.1.|Balustrada

1.1.1.|Obrébka blacharska "
4.3 kominéw"

1.1.2|Elewacja potudniowa

1.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1.2.|Roboty rozbiorkowe

1.1.2.|Gzyms tralkowy

1.1.2.|Tralka attykowa

1.1.2.|Roboty renowacyjne

1.1.2.|Elewacja

1.1.2.|Elewacja gzymsu podtralkowe-
3.2|go

1.1.2.|Balustrada betonowa z tralkami

1.1.2.|Tralki

1.1.2.|Nakrycie tralek

1.1.2.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.2.|Gzymsy tralkowy

1.1.2.|Balustrada

1.1.3|Elewacja zachodnia

1.1.3.|Roboty zabezpieczajace

.|Roboty rozbiorkowe

.|Gzyms tralkowy

.|Tralka attykowa

.|Roboty renowacyjne

.|Elewacja

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki pl Dgbrowskiego balustrada rob bud R&FELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.1.3.|Elewacja gzymsu podtralkowe-
3.2|go

1.1.3.|Balustrada betonowa z tralkami

1.1.3.|Tralki

1.1.3.|Nakrycie tralek

1.1.3.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.3.|Gzymsy tralkowy

1.1.3.|Balustrada

1.1.4|Elewacja wschodnia

1.1.4.|Roboty zabezpieczajace

1.1.4.|Roboty rozbiorkowe

1.1.4.|Gzyms tralkowy

1.1.4.|Tralka attykowa

1.1.4.|Roboty renowacyjne

1.1.4.|Elewacja

1.1.4.|Elewacja gzymsu podtralkowe-
3.2/go

1.1.4.|Balustrada betonowa z tralkami

1.1.4.|Tralki

1.1.4.|Nakrycie tralek

1.1.4.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.4.|Gzymsy tralkowy

1.1.4.|Balustrada

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki pl Dgbrowskiego balustrada rob bud.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Remont elewacji "komina"
1.1 Czes¢ wyzsza
1.1. Elewacja p6tnocna
1
1.1. Roboty zabezpieczajace
1.1
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1.|/1216-01
1.1.
1
28.30%5.00 m?2 141.500
RAZEM 141.500
2|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1.|0420-02
1.1.
1
28.30*2.00 m?2 56.600
RAZEM 56.600
3|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1.|0420-04
1.1.
1
28.30*2.00 m?2 56.600
RAZEM 56.600
4|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.|/0420-01
1.1.
1
28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
1.1. Roboty rozbiérkowe
1.2
1.1. Gzyms tralkowy
1.2
1
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1
2.1
gzyms podtralkowy
[3.30+3.30+3.30+1.55*2]*0.45 m?2 5.850
RAZEM 5.850
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1./11107-04
2.1
poz.5*5.00<kg/m2>/1000 t 0.029
RAZEM 0.029
7|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska gzymsu
1.1.
2.1
poz.5/0.45*0.30 m?2 3.900
RAZEM 3.900
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.1./0108-10
2.1
poz.7*0.01 m3 0.039
RAZEM 0.039
9 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2.1
poz.8 m3 0.039
RAZEM 0.039
10/KNR 0-23 Demontaz pasa uszkodzonego ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu|m?2
d.1./2614-09 podtralkowego
1.1.|analogia
2.1
poz.5/0.45*0.40 m?2 5.200
RAZEM 5.200
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Teatr Wielki pl Dgbrowskiego balustrada rob bud.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.1./0108-10
2.1
poz.10*0.10 m3 0.520
RAZEM 0.520
12 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2.1
poz.11 m3 0.520
RAZEM 0.520
1.1. Tralka attykowa
1.2,
2
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
22
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1./11107-04
2.2
poz.13*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
15|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.1.
22
poz.13/0.70*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.1./0108-10
2.2
poz.15*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
17 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
22
poz.16 m3 0.170
RAZEM 0.170
1.1. "Kominy"
1.2
3
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
23
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
19|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1./11107-04
23
poz.18*5.00<kg/m2>/1000 t 0.075
RAZEM 0.075
20|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.1.
23
poz.18/0.50*0.40 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.1./0108-10
23
poz.20*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120
22 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
23




Teatr Wielki pl Dgbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.21 m3 0.120
RAZEM 0.120
23|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1.|0519-06 wierzchnia do 10 m2
1.1.|z.sz. 2.3.
2.3|9909-01
3.50*2.00*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
24|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.1./0519-07 wierzchnia do 10 m2
1.1.|z.sz. 2.3.
2.3|9909-01
poz.23 m?2 28.000
RAZEM 28.000
25|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.1.{1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1./11107-04
2.3|analogia
poz.23*2*8.00<kg/m2>/1000 t 0.448
RAZEM 0.448
26 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
d.1.|analogia
1.1.
23
poz.25 t 0.448
RAZEM 0.448
1.1. Roboty renowacyjne
1.3
1.1. Elewacja
1.3.
1
27|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.1.
3.1
[1.55+2.00+3.50+2.00+0.30+2.00+3.50+2.00+0.30+0.30+2.00+3.50+0.30+ m?2 104.700
2.00+0.30+0.30+2.00+3.50+2.00+1.55]*1.50*2
RAZEM 104.700
28|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
1.1.
3.1
poz.27 m?2 104.700
RAZEM 104.700
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.1.
3.1
poz.27 m?2 104.700
RAZEM 104.700
30|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.1.
3.1
poz.27 m?2 104.700
RAZEM 104.700
31/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
1.1.
3.1
poz.27/1.50*2 m 139.600
1.50*2*8 m 24.000
RAZEM 163.600
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.1. karskiej
3.1
poz.27 m?2 104.700
RAZEM 104.700
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.1.
3.1
poz.27 m?2 104.700
RAZEM 104.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.1.
3.1
poz.27 m?2 104.700
RAZEM 104.700
1.1. Elewacja gzymsu podtralkowego
1.3.
2
35|KNR 0-23 Uzupetnienie ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu podtralkowego  |m2
d.1.|2614-09
1.1.
3.2
poz.10 m?2 5.200
RAZEM 5.200
36|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.1.
3.2
poz.35 m?2 5.200
RAZEM 5.200
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
1.3.
3
1.1. Tralki
1.3.
3.1
37|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.1
3.3.
1
<tralka>0.90%1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
38|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.1.
3.3.
1
poz.37 m?2 18.900
RAZEM 18.900
39|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.1
3.3.
1
poz.37 m?2 18.900
RAZEM 18.900
40|/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m?2
d.1./0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.1
3.3.
1
poz.37 m?2 18.900
RAZEM 18.900
41|/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m?2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.1 Krotnos¢ = 2
3.3.
1
poz.37 m?2 18.900
RAZEM 18.900
42|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1.|0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.1
3.3.
1
poz.37 m?2 18.900
RAZEM 18.900
43|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.1
3.3.
1
poz.37 m?2 18.900
RAZEM 18.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
44|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.1
3.3.
1
poz.37 m?2 18.900
RAZEM 18.900
1.1. Nakrycie tralek
1.3.
3.2
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.1.
3.3.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
46|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.1./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.1./0108-16
3.3.
2
poz.45*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078
47 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
3.3.
2
poz.46 m3 0.078
RAZEM 0.078
48|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1./0804-07 pretéw zbrojeniowych o $ér. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.1./9901
3.3.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660
49|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o {m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.1./9901 9915
3.3.
2
poz.48 m 15.660
RAZEM 15.660
50{ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.1./9901 9915
3.3.
2
poz.48 m 15.660
RAZEM 15.660
51|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.1./9901
3.3.
2
poz.45 m?2 7.830
RAZEM 7.830
52|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
1.1.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.3.
2
poz.51 m?2 7.830
RAZEM 7.830
53|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.1.
3.3.
2
poz.51 m?2 7.830
RAZEM 7.830
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
54/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.1.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6.
2/9911
poz.51 m?2 7.830
RAZEM 7.830
55/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.1.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6.
2/9911
poz.51 m?2 7.830
RAZEM 7.830
56|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1.1.
3.3.
2
poz.51 m?2 7.830
RAZEM 7.830
1.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.4
1.1. Gzymsy tralkowy
1.4.
1
57|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkoéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.1.
4.1
poz.7 m?2 3.900
RAZEM 3.900
58| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkow z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m2
d.1.|05-161 blacharskie
1.1.|analogia
4.1
poz.57/0.30*0.40 m?2 5.200
RAZEM 5.200
59|TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m2
d.1.|XXIIl 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.1.|04
4.1|analogia
poz.58/0.40*0.45 m?2 5.850
RAZEM 5.850
60| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.|analogia
4.1
poz.59/0.45 m 13.000
RAZEM 13.000
1.1. Balustrada
1.4.
2
61| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.1.
4.2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
62| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m?2
d.1.|05-161 blacharskie
1.1.
4.2
poz.61 m?2 16.980
RAZEM 16.980
63| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.1.|09
4.2|analogia
poz.62/0.60*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
64| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.|analogia
4.2
poz.63/0.70 m 28.300
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RAZEM 28.300
1.1. Obroébka blacharska "kominow"
1.4.
3
65| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.1.
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
66| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obrébki  |m?2
d.1.|05-161 blacharskie
1.1.
4.3
poz.65 m?2 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1./0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru
1.1.
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
68| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m2
d.1.[XXIII 0105- |mmmuréw ogniwych
1.1.|09
4.3|analogia
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.55*4 m?2 16.500
RAZEM 16.500
69| TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.]analogia
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*4 m 30.000
RAZEM 30.000
70|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "BETOKONTAKT" - powierzchnie po- |m?2
d.1.|202 1134-01 |ziome
1.1.
4.3
<dach "kominéw">3.50*2.00*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
71/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.1.
4.3
poz.70 m?2 28.000
RAZEM 28.000
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - bud.o wysokos$ci  |m2
d.1.|0504-01 z.0. |45 m
1.1.)2.11.
4.3
poz.71 m?2 28.000
RAZEM 28.000
1.1. Elewacja potudniowa
2
1.1. Roboty zabezpieczajace
2.1
73|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
1.2.
1
28.30*5.00 m?2 141.500
RAZEM 141.500
74|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1.|0420-02
1.2.
1
28.30*2.00 m?2 56.600
RAZEM 56.600
75/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1.|0420-04
1.2.
1
28.30*2.00 m?2 56.600
RAZEM 56.600

-10 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Teatr Wielki pl Dgbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
76|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.|/0420-01
1.2.
1
28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
1.1. Roboty rozbiérkowe
2.2
1.1. Gzyms tralkowy
2.2,
1
77|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2.
2.1
gzyms podtralkowy
27.80%0.45 m?2 12.510
RAZEM 12.510
78|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.2./11107-04
2.1
poz.77*5.00<kg/m2>/1000 t 0.063
RAZEM 0.063
79|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska gzymsu
1.2.
2.1
poz.77/0.45*0.30 m?2 8.340
RAZEM 8.340
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.2./0108-10
2.1
poz.79*0.01 m3 0.083
RAZEM 0.083
81 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2.1
poz.80 m3 0.083
RAZEM 0.083
82|KNR 0-23 Demontaz pasa uszkodzonego ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu|m?2
d.1./2614-09 podtralkowego
1.2.|analogia
2.1
poz.77/0.45*0.40 m?2 11.120
RAZEM 11.120
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.2./0108-10
2.1
poz.82*0.10 m3 1.112
RAZEM 1.112
84 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2.1
poz.83 m3 1.112
RAZEM 1.112
1.1. Tralka attykowa
2.2,
2
85/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2.
22
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
86|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.2./11107-04
2.2
poz.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
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87|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.2.
22
poz.85/0.70*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.2./0108-10
2.2
poz.87*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
89 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
22
poz.88 m3 0.170
RAZEM 0.170
1.1. Roboty renowacyjne
2.3
1.1. Elewacja
23.
1
90|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.2.
3.1
28.30%1.50*2 m?2 84.900
RAZEM 84.900
91|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.2.
3.1
poz.90 m?2 84.900
RAZEM 84.900
92|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.2.
3.1
poz.90 m?2 84.900
RAZEM 84.900
93|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.2.
3.1
poz.90 m?2 84.900
RAZEM 84.900
94|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1./2612-08
1.2.
3.1
poz.90/1.50*2 m 113.200
1.50*2*8 m 24.000
RAZEM 137.200
95|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.2 karskiej
3.1
poz.90 m?2 84.900
RAZEM 84.900
96|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.2.
3.1
poz.90 m?2 84.900
RAZEM 84.900
97|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1.2.
3.1
poz.90 m?2 84.900
RAZEM 84.900
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1.1. Elewacja gzymsu podtralkowego
23.
2
98|KNR 0-23 Uzupetnienie ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu podtralkowego  |m2
d.1.|2614-09
1.2.
3.2
poz.82 m?2 11.120
RAZEM 11.120
99|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.2.
3.2
poz.98 m2 11.120
RAZEM 11.120
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
23.
3
1.1. Tralki
23.
3.1
100{ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.2.
3.3.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
101|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.2.
3.3.
1
poz.100 m?2 44.100
RAZEM 44.100
102|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.2.
3.3.
1
poz.100 m?2 44.100
RAZEM 44.100
103|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m2
d.1./0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.2.
3.3.
1
poz.100 m?2 44.100
RAZEM 44.100
104|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.2 Krotnos¢ = 2
3.3.
1
poz.100 m?2 44.100
RAZEM 44.100
105|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1.|0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.2.
3.3.
1
poz.100 m?2 44.100
RAZEM 44.100
106|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.2.
3.3.
1
poz.100 m?2 44.100
RAZEM 44.100
107|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.2.
3.3.
1
poz.100 m?2 44.100
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RAZEM 44.100
1.1. Nakrycie tralek
23.
3.2
108|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.2.
3.3.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
109|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.1./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.2./0108-16
3.3.
2
poz.108*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183
110 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
3.3.
2
poz.109 m3 0.183
RAZEM 0.183
111|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonigtych, skorodowanych |m
d.1.|/0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.2./9901
3.3.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540
112|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |[m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.2./19901 9915
3.3.
2
poz.111 m 36.540
RAZEM 36.540
113|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.2./19901 9915
3.3.
2
poz.111 m 36.540
RAZEM 36.540
114|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.2./9901
3.3.
2
poz.108 m?2 18.270
RAZEM 18.270
115|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetienie ubytkéw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
1.2.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.3.
2
poz.114 m?2 18.270
RAZEM 18.270
116|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.2.
3.3.
2
poz.114 m?2 18.270
RAZEM 18.270
117|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.2.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6
2/9911
poz.114 m?2 18.270
RAZEM 18.270
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118/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.2.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6.
2/9911
poz.114 m?2 18.270
RAZEM 18.270
119|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1.2.
3.3.
2
poz.114 m?2 18.270
RAZEM 18.270
1.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
2.4
1.1. Gzymsy tralkowy
2.4,
1
120| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkdw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.2.
4.1
poz.79 m?2 8.340
RAZEM 8.340
121|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m2
d.1.|05-161 blacharskie
1.2.|analogia
4.1
poz.120/0.30*0.40 m?2 11.120
RAZEM 11.120
122| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m2
d.1.|XXIII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.2.|04
4.1|analogia
poz.121/0.40*0.45 m?2 12.510
RAZEM 12.510
123| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.2.|analogia
4.1
poz.122/0.45 m 27.800
RAZEM 27.800
1.1. Balustrada
2.4,
2
124/ TZKNBK VIl |Wykonanie spadkdw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.2.
4.2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
125|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m2
d.1.|05-161 blacharskie
1.2.
4.2
poz.124 m?2 16.980
RAZEM 16.980
126| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.2.|/09
4.2|analogia
poz.125/0.60*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
127|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.2.|analogia
4.2
poz.126/0.70 m 28.300
RAZEM 28.300
1.1. Elewacja zachodnia
3
1.1. Roboty zabezpieczajace
3.1
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128 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
1.3.
1
23.34*5.00 m?2 116.700
RAZEM 116.700
129|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1.|0420-02
1.3.
1
23.34*2.00 m?2 46.680
RAZEM 46.680
130|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1.|0420-04
1.3.
1
23.34*2.00 m?2 46.680
RAZEM 46.680
131|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.|0420-01
1.3.
1
23.34 m 23.340
RAZEM 23.340
1.1. Roboty rozbiérkowe
3.2
1.1. Gzyms tralkowy
3.2
1
132|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.
2.1
gzyms podtralkowy
23.34%0.45 m?2 10.503
RAZEM 10.503
133|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.3./1107-04
2.1
poz.132*5.00<kg/m2>/1000 t 0.053
RAZEM 0.053
134|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska gzymsu
1.3.
2.1
poz.132/0.45*0.30 m?2 7.002
RAZEM 7.002
135|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.3./0108-10
2.1
poz.134*0.01 m3 0.070
RAZEM 0.070
136 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2.1
poz.135 m3 0.070
RAZEM 0.070
137|KNR 0-23 Demontaz pasa uszkodzonego ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu|m?2
d.1./2614-09 podtralkowego
1.3.|analogia
2.1
poz.132/0.45*0.40 m?2 9.336
RAZEM 9.336
138|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.3./0108-10
2.1
poz.137*0.10 m3 0.934
RAZEM 0.934
139 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2.1
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poz.138 m3 0.934
RAZEM 0.934
1.1. Tralka attykowa
3.2.
2
140|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.
2.2
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338
141/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.3./1107-04
22
poz.140*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
142|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.3.
2.2
poz.140/0.70*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
143|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.3./0108-10
22
poz.142*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
144 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2.2
poz.143 m3 0.140
RAZEM 0.140
1.1. Roboty renowacyjne
3.3
1.1. Elewacja
3.3.
1
145/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowag m2
d.1./0101-01
1.3.
3.1
23.34*1.50*2 m?2 70.020
RAZEM 70.020
146|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
1.3.
3.1
poz.145 m?2 70.020
RAZEM 70.020
147|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.3.
3.1
poz.145 m?2 70.020
RAZEM 70.020
148|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.3.
3.1
poz.145 m?2 70.020
RAZEM 70.020
149/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.3.
3.1
poz.145/1.50*2 m 93.360
1.50*2*8 m 24.000
RAZEM 117.360
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150|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.3. karskiej
3.1
poz.145 m?2 70.020
RAZEM 70.020
151|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.3.
3.1
poz.145 m?2 70.020
RAZEM 70.020
152|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1.3.
3.1
poz.145 m?2 70.020
RAZEM 70.020
1.1. Elewacja gzymsu podtralkowego
3.3.
2
153|KNR 0-23 Uzupetnienie ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu podtralkowego  |m?2
d.1.|2614-09
1.3.
3.2
poz.137 m?2 9.336
RAZEM 9.336
154 KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1.3.
3.2
poz.153 m?2 9.336
RAZEM 9.336
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
3.3.
3
1.1. Tralki
3.3.
3.1
155|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.3.
3.3.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
156|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.3.
3.3.
1
poz.155 m?2 31.500
RAZEM 31.500
157|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.3.
3.3.
1
poz.155 m?2 31.500
RAZEM 31.500
158|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m2
d.1./0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.3.
3.3.
1
poz.155 m?2 31.500
RAZEM 31.500
159|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.3. Krotnos¢ = 2
3.3.
1
poz.155 m?2 31.500
RAZEM 31.500
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160|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1.|0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.3.
3.3.
1
poz.155 m?2 31.500
RAZEM 31.500
161|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.3.
3.3.
1
poz.155 m?2 31.500
RAZEM 31.500
162|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.3.
3.3.
1
poz.155 m?2 31.500
RAZEM 31.500
1.1. Nakrycie tralek
3.3.
3.2
163|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.3.
3.3.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
164|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.1./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.3./0108-16
3.3.
2
poz.163*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
165 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
3.3.
2
poz.164 m3 0.140
RAZEM 0.140
166|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonigtych, skorodowanych |m
d.1./0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.3./19901
3.3.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
167|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.3./9901 9915
3.3.
2
poz.166 m 27.900
RAZEM 27.900
168|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.3./9901 9915
3.3.
2
poz.166 m 27.900
RAZEM 27.900
169|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.3./9901
3.3.
2
poz.163 m?2 13.950
RAZEM 13.950
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170|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetienie ubytkéw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
1.3.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.3.
2
poz.169 m?2 13.950
RAZEM 13.950
171/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.3.
3.3.
2
poz.169 m?2 13.950
RAZEM 13.950
172|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.3.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6.
2/9911
poz.169 m?2 13.950
RAZEM 13.950
173|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.|/0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.3.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6.
2/9911
poz.169 m?2 13.950
RAZEM 13.950
174/ KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1.3.
3.3.
2
poz.169 m?2 13.950
RAZEM 13.950
1.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
3.4
1.1. Gzymsy tralkowy
3.4.
1
175|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkdw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.3.
4.1
poz.134 m?2 7.002
RAZEM 7.002
176| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m2
d.1.|05-161 blacharskie
1.3.|analogia
4.1
poz.175/0.30*0.40 m?2 9.336
RAZEM 9.336
177/ TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m2
d.1.|XXIII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.3.|04
4.1|analogia
poz.176/0.40*0.45 m?2 10.503
RAZEM 10.503
178| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.3.|analogia
4.1
poz.177/0.45 m 23.340
RAZEM 23.340
1.1. Balustrada
3.4.
2
179|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.3.
4.2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
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180| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkow z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m2
d.1./05-161 blacharskie
1.3.
4.2
poz.179 m?2 14.004
RAZEM 14.004
181| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m2
d.1.{XXII 0105- |mm muréw ogniwych
1.3.|09
4.2|analogia
poz.180/0.60*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
182| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.3.|analogia
4.2
poz.181/0.70 m 23.340
RAZEM 23.340
1.1. Elewacja wschodnia
4
1.1. Roboty zabezpieczajace
4.1
183|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1.|/1216-01
1.4.
1
23.34*5.00 m?2 116.700
RAZEM 116.700
184|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1.|0420-02
1.4.
1
23.34*2.00 m?2 46.680
RAZEM 46.680
185|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1.|0420-04
1.4.
1
23.34*2.00 m?2 46.680
RAZEM 46.680
186|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.|/0420-01
1.4.
1
23.34 m 23.340
RAZEM 23.340
1.1. Roboty rozbiérkowe
4.2
1.1. Gzyms tralkowy
4.2,
1
187|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
2.1
gzyms podtralkowy
23.34%0.45 m?2 10.503
RAZEM 10.503
188|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.4.11107-04
2.1
poz.187*5.00<kg/m2>/1000 t 0.053
RAZEM 0.053
189|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska gzymsu
1.4.
2.1
poz.187/0.45*0.30 m?2 7.002
RAZEM 7.002
190|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.4./0108-10
2.1
poz.189*0.01 m3 0.070
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RAZEM 0.070
191 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
2.1
poz.190 m3 0.070
RAZEM 0.070
192|KNR 0-23 Demontaz pasa uszkodzonego ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu|m?2
d.1./2614-09 podtralkowego
1.4.|analogia
2.1
poz.187/0.45*0.40 m?2 9.336
RAZEM 9.336
193|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.4./0108-10
2.1
poz.192*0.10 m3 0.934
RAZEM 0.934
194 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
2.1
poz.193 m3 0.934
RAZEM 0.934
1.1 Tralka attykowa
4.2,
2
195/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
22
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
196|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.4.11107-04
22
poz.195*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
197|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.4.
22
poz.195/0.70*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
198|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.4./0108-10
2.2
poz.197*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
199 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
22
poz.198 m3 0.140
RAZEM 0.140
1.1. Roboty renowacyjne
4.3
1.1. Elewacja
4.3.
1
200|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.4.
3.1
23.34*1.50*2 m?2 70.020
RAZEM 70.020
201|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.4.
3.1
poz.200 m?2 70.020
RAZEM 70.020
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202|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.4.
3.1
poz.200 m?2 70.020
RAZEM 70.020
203|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.4.
3.1
poz.200 m?2 70.020
RAZEM 70.020
204|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
1.4.
3.1
poz.200/1.50*2 m 93.360
1.50*2*8 m 24.000
RAZEM 117.360
205|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.4. karskiej
3.1
poz.200 m?2 70.020
RAZEM 70.020
206|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.4.
3.1
poz.200 m?2 70.020
RAZEM 70.020
207|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.4.
3.1
poz.200 m?2 70.020
RAZEM 70.020
1.1. Elewacja gzymsu podtralkowego
4.3.
2
208|KNR 0-23 Uzupetnienie ocieplenia pod obrébkami blacharskimi gzymsu podtralkowego  |m2
d.1.|2614-09
1.4.
3.2
poz.192 m?2 9.336
RAZEM 9.336
209|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.4.
3.2
poz.208 m?2 9.336
RAZEM 9.336
1.1. Balustrada betonowa z tralkami
4.3.
3
1.1. Tralki
4.3.
3.1
210/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
1.4.
3.3.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
211|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
1.4.
3.3.
1
poz.210 m?2 31.500
RAZEM 31.500
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212|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
1.4.
3.3.
1
poz.210 m?2 31.500
RAZEM 31.500
213|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m?2
d.1./0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
1.4.
3.3.
1
poz.210 m?2 31.500
RAZEM 31.500
214|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m?2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
1.4. Krotnos¢ = 2
3.3.
1
poz.210 m?2 31.500
RAZEM 31.500
215/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1.|0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
1.4.
3.3.
1
poz.210 m?2 31.500
RAZEM 31.500
216/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.4.
3.3.
1
poz.210 m?2 31.500
RAZEM 31.500
217|/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
1.4.
3.3.
1
poz.210 m?2 31.500
RAZEM 31.500
1.1. Nakrycie tralek
4.3.
3.2
218|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
1.4.
3.3.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
219|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.1./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
1.4./0108-16
3.3.
2
poz.218*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
220 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.4.
3.3.
2
poz.219 m3 0.140
RAZEM 0.140
221|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1./0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
1.4./9901
3.3.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
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222|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o {m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.4./9901 9915
3.3.
2
poz.221 m 27.900
RAZEM 27.900
223|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
1.4./9901 9915
3.3.
2
poz.221 m 27.900
RAZEM 27.900
224|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
1.4./9901
3.3.
2
poz.218 m?2 13.950
RAZEM 13.950
225|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkdéw na $cianach betono- |m?2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubos¢é wy-
1.4.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.3.
2
poz.224 m?2 13.950
RAZEM 13.950
226|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
1.4.
3.3.
2
poz.224 m?2 13.950
RAZEM 13.950
227|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.4.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6.
2/9911
poz.224 m?2 13.950
RAZEM 13.950
228|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.|/0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
1.4.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.3.|z.sz. 5.6.
2|9911
poz.224 m?2 13.950
RAZEM 13.950
229|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1.4.
3.3.
2
poz.224 m?2 13.950
RAZEM 13.950
1.1. Obrobki blacharskie i uszczelnienia
4.4
1.1. Gzymsy tralkowy
4.4,
1
230| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.4.
4.1
poz.189 m?2 7.002
RAZEM 7.002
231| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m?2
d.1.|05-161 blacharskie
1.4.|analogia
4.1
poz.230/0.30*0.40 m?2 9.336
RAZEM 9.336
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232| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m2
d.1.|XXIII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.4./04
4.1|analogia
poz.231/0.40*0.45 m?2 10.503
RAZEM 10.503
233|TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.4.|analogia
4.1
poz.232/0.45 m 23.340
RAZEM 23.340
1.1. Balustrada
4.4,
2
234| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.4.
4.2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
235|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obrébki |m?2
d.1.|05-161 blacharskie
1.4.
4.2
poz.234 m?2 14.004
RAZEM 14.004
236| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.4./09
4.2|analogia
poz.235/0.60*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
237|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.4.|analogia
4.2
poz.236/0.70 m 23.340
RAZEM 23.340
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WSZYSTKIE CENY

Lp.| Cenajedn. Waluta | Wspélic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/kg gaz propan-butan 1020100-033
3. zt/m kgtownik aluminiowy ochronny 1220200-040
4. zilkg gwozdzie budowlane okraggte gote 1330400-033
5. zt/dm3 grunt 148HEN0211-066
6. zikg ptyn odgrzybieniowy 148HEN0601-033
7. zt/dm3 farba silikonowa elewacyjna 1515015-066
8. zt/dm3 farba silikonowa 152HEN0150-066
9. zikg emulsja gruntujgca pod ocieplenie 1552327-033
10. zikg podkiadowa masa tynkarska pod wyprawe elewacyjng 1552328-033
11. zilkg podkiadowa masa tynkarska pod wyprawe elewacyjng 1552328-033
12. zilkg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
13. zt/kg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
14. zt/kg zaprawa klejowa do styropianu 1554103-033
15. zt/m?2 folia polietylenowa 1560200-050
16. zt/m3 piyty styropianowe 10 cm 1562600-060
17. zt/kg "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 202x048-033
18. zt/dm3 preparat gruntujgcy "BETOKONTAKT" 202x051-066
19. zikg roztwor asfaltowy do gruntowania 2301500-033
20. zt/m?2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
21. zikg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
22. zikg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
23. zt/kg elastyczna powtoka uszczelniajgca 238HEN0411-033
24. zt/kg mineralna powloka ochrona przed korozjg 238HEN0601-033
25. zt/kg zaprawa kontaktowa 238HEN0601-033
26. zt/kg szpachléwka do napraw betonu 238HEN0604-033
27. zikg zaprawa do napraw betonéw 238HEN0605-033
28. zt/m3 bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm KI. I 2600205-060
29. zt/m3 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KLIII 2600715-060
30. zt/m?2 maty ze stomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm 2790901-050
31. zt/m?2 siatka z wiékna szklanego 3900600-050
32. zt/m3 drewno okragte na stemple budowlane 3950001-060
33. Zi/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020
34. zt/szt. szczotki z drutu do wiertarki C200016-020
35. zt/m3 ptyta OSB-3 gr. 20 mm z_80150-060
36. zt/m3 zaprawa cementowa z_80150-060
37. zikg blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm z230001-033
38. zt/kg spoiwo 2230002-033
39. zilkg klej bitumiczny do blachy
40. zikg silikon akrylowy
41. zt/m3 utylizacja gruzu
42. zit sktadowanie papy
43. zt/m-g wycigg 34000-148
44. zi/m-g zuraw okienny przenos$ny 0,15 t 35111-148
45. zt/m-g wycigg 35312-148
46. zi/m-g Srodek transportowy 39000-148
47. zi/m-g Srodek transportowy 39500-148
48. zi/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t 39521-148
49. zi/m-g Srodek transportowy 39599-148
50. zt/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
51. zi/m-g torkretnica 46412-148
52. zi/m-g ci$nieniowy agregat myjgcy 77130-148
53. zi/m-g sprezarka 83111-148
54. zi/m-g sprezarka powietrzna 83113-148
55. zi/m-g Srodek transportowy 95100-148
56. zi/m-g groszkownica pneumatyczna C2004-148
57. zt/m-g woézek z 074-148
58. zi/m-g wycigg z 078-148
59. zi/m-g betoniarka 150 | z 802-148
60. zi/m-g zurawik okienny z 803-148
61. zt/m-g wycigg z2301-148
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