
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45443000-4 Roboty elewacyjne
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     remont komina scenicznego w zakresie żelbetowego gzymsu koronującego zwieńczonego tralkową attyką

w części wysokiej elewacji komina scenicznego.
ADRES INWESTYCJI   :     Plac Dąbrowskiego, Łódź
INWESTOR   :     Teatr Wielki w Łodzi
ADRES INWESTORA   :     Plac Dąbrowskiego, Łódź

DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2023 r.

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Remont elewacji "komina"

1.1 Część wyższa
1.1.1 Elewacja północna

1.1.1.
1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.1.
2.1

Gzyms tralkowy

1.1.1.
2.2

Tralka attykowa

1.1.1.
2.3

"Kominy"

1.1.1.
3

Roboty renowacyjne

1.1.1.
3.1

Elewacja

1.1.1.
3.2

Elewacja gzymsu podtralkowe-
go

1.1.1.
3.3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.1.
3.3.1

Tralki

1.1.1.
3.3.2

Nakrycie tralek

1.1.1.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.1.
4.1

Gzymsy tralkowy

1.1.1.
4.2

Balustrada

1.1.1.
4.3

Obróbka blacharska "
kominów"

1.1.2 Elewacja południowa
1.1.2.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.2.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.2.
2.1

Gzyms tralkowy

1.1.2.
2.2

Tralka attykowa

1.1.2.
3

Roboty renowacyjne

1.1.2.
3.1

Elewacja

1.1.2.
3.2

Elewacja gzymsu podtralkowe-
go

1.1.2.
3.3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.2.
3.3.1

Tralki

1.1.2.
3.3.2

Nakrycie tralek

1.1.2.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.2.
4.1

Gzymsy tralkowy

1.1.2.
4.2

Balustrada

1.1.3 Elewacja zachodnia
1.1.3.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.3.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.3.
2.1

Gzyms tralkowy

1.1.3.
2.2

Tralka attykowa

1.1.3.
3

Roboty renowacyjne

1.1.3.
3.1

Elewacja
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1.3.

3.2
Elewacja gzymsu podtralkowe-
go

1.1.3.
3.3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.3.
3.3.1

Tralki

1.1.3.
3.3.2

Nakrycie tralek

1.1.3.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.3.
4.1

Gzymsy tralkowy

1.1.3.
4.2

Balustrada

1.1.4 Elewacja wschodnia
1.1.4.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.4.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.4.
2.1

Gzyms tralkowy

1.1.4.
2.2

Tralka attykowa

1.1.4.
3

Roboty renowacyjne

1.1.4.
3.1

Elewacja

1.1.4.
3.2

Elewacja gzymsu podtralkowe-
go

1.1.4.
3.3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.4.
3.3.1

Tralki

1.1.4.
3.3.2

Nakrycie tralek

1.1.4.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.4.
4.1

Gzymsy tralkowy

1.1.4.
4.2

Balustrada

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont elewacji "komina"

1.1 Część wyższa
1.1.

1
Elewacja północna

1.1.
1.1

Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

2
d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

28.30*2.00 m2 56.600
RAZEM 56.600

3
d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

28.30*2.00 m2 56.600
RAZEM 56.600

4
d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

28.30 m 28.300
RAZEM 28.300

1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.
1.2.

1

Gzyms tralkowy

5
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

gzyms podtralkowy
[3.30+3.30+3.30+1.55*2]*0.45 m2 5.850

RAZEM 5.850
6

d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.5*5.00<kg/m2>/1000 t 0.029
RAZEM 0.029

7
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską gzymsu

m2

poz.5/0.45*0.30 m2 3.900
RAZEM 3.900

8
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.7*0.01 m3 0.039
RAZEM 0.039

9
d.1.
1.1.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.8 m3 0.039
RAZEM 0.039

10
d.1.
1.1.
2.1

KNR 0-23
2614-09
analogia

Demontaż pasa uszkodzonego ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu
podtralkowego

m2

poz.5/0.45*0.40 m2 5.200
RAZEM 5.200
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.10*0.10 m3 0.520
RAZEM 0.520

12
d.1.
1.1.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.11 m3 0.520
RAZEM 0.520

1.1.
1.2.

2

Tralka attykowa

13
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

14
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.13*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099

15
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

poz.13/0.70*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

16
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.15*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

17
d.1.
1.1.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.16 m3 0.170
RAZEM 0.170

1.1.
1.2.

3

"Kominy"

18
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m2 15.000
RAZEM 15.000

19
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.18*5.00<kg/m2>/1000 t 0.075
RAZEM 0.075

20
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

poz.18/0.50*0.40 m2 12.000
RAZEM 12.000

21
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.20*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120

22
d.1.
1.1.
2.3

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.21 m3 0.120

RAZEM 0.120
23

d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

3.50*2.00*4 m2 28.000
RAZEM 28.000

24
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

poz.23 m2 28.000
RAZEM 28.000

25
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

poz.23*2*8.00<kg/m2>/1000 t 0.448
RAZEM 0.448

26
d.1.
1.1.
2.3

analogia
Koszt składowania papy na wysypisku t

poz.25 t 0.448
RAZEM 0.448

1.1.
1.3

Roboty renowacyjne

1.1.
1.3.

1

Elewacja

27
d.1.
1.1.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

[1.55+2.00+3.50+2.00+0.30+2.00+3.50+2.00+0.30+0.30+2.00+3.50+0.30+
2.00+0.30+0.30+2.00+3.50+2.00+1.55]*1.50*2

m2 104.700

RAZEM 104.700
28

d.1.
1.1.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.27 m2 104.700
RAZEM 104.700

29
d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

poz.27 m2 104.700
RAZEM 104.700

30
d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.27 m2 104.700
RAZEM 104.700

31
d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.27/1.50*2 m 139.600
1.50*2*8 m 24.000
 

RAZEM 163.600
32

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.27 m2 104.700
RAZEM 104.700

33
d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.27 m2 104.700
RAZEM 104.700
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.1.
1.1.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.27 m2 104.700
RAZEM 104.700

1.1.
1.3.

2

Elewacja gzymsu podtralkowego

35
d.1.
1.1.
3.2

KNR 0-23
2614-09

Uzupełnienie ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu podtralkowego m2

poz.10 m2 5.200
RAZEM 5.200

36
d.1.
1.1.
3.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.35 m2 5.200
RAZEM 5.200

1.1.
1.3.

3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
1.3.
3.1

Tralki

37
d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

38
d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

poz.37 m2 18.900
RAZEM 18.900

39
d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

poz.37 m2 18.900
RAZEM 18.900

40
d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

poz.37 m2 18.900
RAZEM 18.900

41
d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.37 m2 18.900
RAZEM 18.900

42
d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

poz.37 m2 18.900
RAZEM 18.900

43
d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.37 m2 18.900
RAZEM 18.900
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Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.1.
1.1.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.37 m2 18.900
RAZEM 18.900

1.1.
1.3.
3.2

Nakrycie tralek

45
d.1.
1.1.
3.3.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

46
d.1.
1.1.
3.3.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.45*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078

47
d.1.
1.1.
3.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.46 m3 0.078
RAZEM 0.078

48
d.1.
1.1.
3.3.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660

49
d.1.
1.1.
3.3.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.48 m 15.660
RAZEM 15.660

50
d.1.
1.1.
3.3.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.48 m 15.660
RAZEM 15.660

51
d.1.
1.1.
3.3.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.45 m2 7.830
RAZEM 7.830

52
d.1.
1.1.
3.3.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.51 m2 7.830
RAZEM 7.830

53
d.1.
1.1.
3.3.

2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki m2

poz.51 m2 7.830
RAZEM 7.830
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.1.
1.1.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.51 m2 7.830
RAZEM 7.830

55
d.1.
1.1.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.51 m2 7.830
RAZEM 7.830

56
d.1.
1.1.
3.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.51 m2 7.830
RAZEM 7.830

1.1.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
1.4.

1

Gzymsy tralkowy

57
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.7 m2 3.900
RAZEM 3.900

58
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161
analogia

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.57/0.30*0.40 m2 5.200
RAZEM 5.200

59
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

poz.58/0.40*0.45 m2 5.850
RAZEM 5.850

60
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.59/0.45 m 13.000
RAZEM 13.000

1.1.
1.4.

2

Balustrada

61
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

62
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.61 m2 16.980
RAZEM 16.980

63
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

poz.62/0.60*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

64
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.63/0.70 m 28.300
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RAZEM 28.300

1.1.
1.4.

3

Obróbka blacharska "kominów"

65
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m2 12.000
RAZEM 12.000

66
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.65 m2 12.000
RAZEM 12.000

67
d.1.
1.1.
4.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
obróbkę blacharską ogniomuru

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m2 15.000
RAZEM 15.000

68
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mmmurów ogniwych

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.55*4 m2 16.500
RAZEM 16.500

69
d.1.
1.1.
4.3

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*4 m 30.000
RAZEM 30.000

70
d.1.
1.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "BETOKONTAKT" - powierzchnie po-
ziome

m2

<dach "kominów">3.50*2.00*4 m2 28.000
RAZEM 28.000

71
d.1.
1.1.
4.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.70 m2 28.000
RAZEM 28.000

72
d.1.
1.1.
4.3

KNR-W 2-02
0504-01 z.o.
2.11. 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - bud.o wysokości
45 m

m2

poz.71 m2 28.000
RAZEM 28.000

1.1.
2

Elewacja południowa

1.1.
2.1

Roboty zabezpieczające

73
d.1.
1.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

74
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

28.30*2.00 m2 56.600
RAZEM 56.600

75
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

28.30*2.00 m2 56.600
RAZEM 56.600
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76

d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

28.30 m 28.300
RAZEM 28.300

1.1.
2.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.
2.2.

1

Gzyms tralkowy

77
d.1.
1.2.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

gzyms podtralkowy
27.80*0.45 m2 12.510

RAZEM 12.510
78

d.1.
1.2.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.77*5.00<kg/m2>/1000 t 0.063
RAZEM 0.063

79
d.1.
1.2.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską gzymsu

m2

poz.77/0.45*0.30 m2 8.340
RAZEM 8.340

80
d.1.
1.2.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.79*0.01 m3 0.083
RAZEM 0.083

81
d.1.
1.2.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.80 m3 0.083
RAZEM 0.083

82
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-23
2614-09
analogia

Demontaż pasa uszkodzonego ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu
podtralkowego

m2

poz.77/0.45*0.40 m2 11.120
RAZEM 11.120

83
d.1.
1.2.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.82*0.10 m3 1.112
RAZEM 1.112

84
d.1.
1.2.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.83 m3 1.112
RAZEM 1.112

1.1.
2.2.

2

Tralka attykowa

85
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

86
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
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87

d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

poz.85/0.70*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

88
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.87*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

89
d.1.
1.2.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.88 m3 0.170
RAZEM 0.170

1.1.
2.3

Roboty renowacyjne

1.1.
2.3.

1

Elewacja

90
d.1.
1.2.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

28.30*1.50*2 m2 84.900
RAZEM 84.900

91
d.1.
1.2.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.90 m2 84.900
RAZEM 84.900

92
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

poz.90 m2 84.900
RAZEM 84.900

93
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.90 m2 84.900
RAZEM 84.900

94
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.90/1.50*2 m 113.200
1.50*2*8 m 24.000
 

RAZEM 137.200
95

d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.90 m2 84.900
RAZEM 84.900

96
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.90 m2 84.900
RAZEM 84.900

97
d.1.
1.2.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.90 m2 84.900
RAZEM 84.900

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
2.3.

2

Elewacja gzymsu podtralkowego

98
d.1.
1.2.
3.2

KNR 0-23
2614-09

Uzupełnienie ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu podtralkowego m2

poz.82 m2 11.120
RAZEM 11.120

99
d.1.
1.2.
3.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.98 m2 11.120
RAZEM 11.120

1.1.
2.3.

3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
2.3.
3.1

Tralki

100
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

101
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

poz.100 m2 44.100
RAZEM 44.100

102
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

poz.100 m2 44.100
RAZEM 44.100

103
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

poz.100 m2 44.100
RAZEM 44.100

104
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.100 m2 44.100
RAZEM 44.100

105
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

poz.100 m2 44.100
RAZEM 44.100

106
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.100 m2 44.100
RAZEM 44.100

107
d.1.
1.2.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.100 m2 44.100
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RAZEM 44.100

1.1.
2.3.
3.2

Nakrycie tralek

108
d.1.
1.2.
3.3.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

109
d.1.
1.2.
3.3.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.108*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183

110
d.1.
1.2.
3.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.109 m3 0.183
RAZEM 0.183

111
d.1.
1.2.
3.3.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540

112
d.1.
1.2.
3.3.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.111 m 36.540
RAZEM 36.540

113
d.1.
1.2.
3.3.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.111 m 36.540
RAZEM 36.540

114
d.1.
1.2.
3.3.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.108 m2 18.270
RAZEM 18.270

115
d.1.
1.2.
3.3.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.114 m2 18.270
RAZEM 18.270

116
d.1.
1.2.
3.3.

2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki m2

poz.114 m2 18.270
RAZEM 18.270

117
d.1.
1.2.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.114 m2 18.270
RAZEM 18.270
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118
d.1.
1.2.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.114 m2 18.270
RAZEM 18.270

119
d.1.
1.2.
3.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.114 m2 18.270
RAZEM 18.270

1.1.
2.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.4.

1

Gzymsy tralkowy

120
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.79 m2 8.340
RAZEM 8.340

121
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VIII
05-161
analogia

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.120/0.30*0.40 m2 11.120
RAZEM 11.120

122
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

poz.121/0.40*0.45 m2 12.510
RAZEM 12.510

123
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.122/0.45 m 27.800
RAZEM 27.800

1.1.
2.4.

2

Balustrada

124
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

125
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.124 m2 16.980
RAZEM 16.980

126
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

poz.125/0.60*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

127
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.126/0.70 m 28.300
RAZEM 28.300

1.1.
3

Elewacja zachodnia

1.1.
3.1

Roboty zabezpieczające
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128
d.1.
1.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

23.34*5.00 m2 116.700
RAZEM 116.700

129
d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

23.34*2.00 m2 46.680
RAZEM 46.680

130
d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

23.34*2.00 m2 46.680
RAZEM 46.680

131
d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

23.34 m 23.340
RAZEM 23.340

1.1.
3.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.
3.2.

1

Gzyms tralkowy

132
d.1.
1.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

gzyms podtralkowy
23.34*0.45 m2 10.503

RAZEM 10.503
133
d.1.
1.3.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.132*5.00<kg/m2>/1000 t 0.053
RAZEM 0.053

134
d.1.
1.3.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską gzymsu

m2

poz.132/0.45*0.30 m2 7.002
RAZEM 7.002

135
d.1.
1.3.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.134*0.01 m3 0.070
RAZEM 0.070

136
d.1.
1.3.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.135 m3 0.070
RAZEM 0.070

137
d.1.
1.3.
2.1

KNR 0-23
2614-09
analogia

Demontaż pasa uszkodzonego ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu
podtralkowego

m2

poz.132/0.45*0.40 m2 9.336
RAZEM 9.336

138
d.1.
1.3.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.137*0.10 m3 0.934
RAZEM 0.934

139
d.1.
1.3.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR
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poz.138 m3 0.934

RAZEM 0.934
1.1.
3.2.

2

Tralka attykowa

140
d.1.
1.3.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

141
d.1.
1.3.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.140*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082

142
d.1.
1.3.
2.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

poz.140/0.70*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

143
d.1.
1.3.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.142*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

144
d.1.
1.3.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.143 m3 0.140
RAZEM 0.140

1.1.
3.3

Roboty renowacyjne

1.1.
3.3.

1

Elewacja

145
d.1.
1.3.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

23.34*1.50*2 m2 70.020
RAZEM 70.020

146
d.1.
1.3.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.145 m2 70.020
RAZEM 70.020

147
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

poz.145 m2 70.020
RAZEM 70.020

148
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.145 m2 70.020
RAZEM 70.020

149
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.145/1.50*2 m 93.360
1.50*2*8 m 24.000
 

RAZEM 117.360
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150
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.145 m2 70.020
RAZEM 70.020

151
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.145 m2 70.020
RAZEM 70.020

152
d.1.
1.3.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.145 m2 70.020
RAZEM 70.020

1.1.
3.3.

2

Elewacja gzymsu podtralkowego

153
d.1.
1.3.
3.2

KNR 0-23
2614-09

Uzupełnienie ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu podtralkowego m2

poz.137 m2 9.336
RAZEM 9.336

154
d.1.
1.3.
3.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.153 m2 9.336
RAZEM 9.336

1.1.
3.3.

3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
3.3.
3.1

Tralki

155
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

156
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

poz.155 m2 31.500
RAZEM 31.500

157
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

poz.155 m2 31.500
RAZEM 31.500

158
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

poz.155 m2 31.500
RAZEM 31.500

159
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.155 m2 31.500
RAZEM 31.500
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160
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

poz.155 m2 31.500
RAZEM 31.500

161
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.155 m2 31.500
RAZEM 31.500

162
d.1.
1.3.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.155 m2 31.500
RAZEM 31.500

1.1.
3.3.
3.2

Nakrycie tralek

163
d.1.
1.3.
3.3.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

164
d.1.
1.3.
3.3.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.163*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

165
d.1.
1.3.
3.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.164 m3 0.140
RAZEM 0.140

166
d.1.
1.3.
3.3.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

167
d.1.
1.3.
3.3.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.166 m 27.900
RAZEM 27.900

168
d.1.
1.3.
3.3.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.166 m 27.900
RAZEM 27.900

169
d.1.
1.3.
3.3.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.163 m2 13.950
RAZEM 13.950
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170
d.1.
1.3.
3.3.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.169 m2 13.950
RAZEM 13.950

171
d.1.
1.3.
3.3.

2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki m2

poz.169 m2 13.950
RAZEM 13.950

172
d.1.
1.3.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.169 m2 13.950
RAZEM 13.950

173
d.1.
1.3.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.169 m2 13.950
RAZEM 13.950

174
d.1.
1.3.
3.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.169 m2 13.950
RAZEM 13.950

1.1.
3.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
3.4.

1

Gzymsy tralkowy

175
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.134 m2 7.002
RAZEM 7.002

176
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VIII
05-161
analogia

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.175/0.30*0.40 m2 9.336
RAZEM 9.336

177
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

poz.176/0.40*0.45 m2 10.503
RAZEM 10.503

178
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.177/0.45 m 23.340
RAZEM 23.340

1.1.
3.4.

2

Balustrada

179
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004
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180
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.179 m2 14.004
RAZEM 14.004

181
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

poz.180/0.60*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

182
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.181/0.70 m 23.340
RAZEM 23.340

1.1.
4

Elewacja wschodnia

1.1.
4.1

Roboty zabezpieczające

183
d.1.
1.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

23.34*5.00 m2 116.700
RAZEM 116.700

184
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

23.34*2.00 m2 46.680
RAZEM 46.680

185
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

23.34*2.00 m2 46.680
RAZEM 46.680

186
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

23.34 m 23.340
RAZEM 23.340

1.1.
4.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.
4.2.

1

Gzyms tralkowy

187
d.1.
1.4.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

gzyms podtralkowy
23.34*0.45 m2 10.503

RAZEM 10.503
188
d.1.
1.4.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.187*5.00<kg/m2>/1000 t 0.053
RAZEM 0.053

189
d.1.
1.4.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską gzymsu

m2

poz.187/0.45*0.30 m2 7.002
RAZEM 7.002

190
d.1.
1.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.189*0.01 m3 0.070
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RAZEM 0.070

191
d.1.
1.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.190 m3 0.070
RAZEM 0.070

192
d.1.
1.4.
2.1

KNR 0-23
2614-09
analogia

Demontaż pasa uszkodzonego ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu
podtralkowego

m2

poz.187/0.45*0.40 m2 9.336
RAZEM 9.336

193
d.1.
1.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.192*0.10 m3 0.934
RAZEM 0.934

194
d.1.
1.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.193 m3 0.934
RAZEM 0.934

1.1.
4.2.

2

Tralka attykowa

195
d.1.
1.4.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

196
d.1.
1.4.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.195*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082

197
d.1.
1.4.
2.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

poz.195/0.70*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

198
d.1.
1.4.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.197*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

199
d.1.
1.4.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.198 m3 0.140
RAZEM 0.140

1.1.
4.3

Roboty renowacyjne

1.1.
4.3.

1

Elewacja

200
d.1.
1.4.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

23.34*1.50*2 m2 70.020
RAZEM 70.020

201
d.1.
1.4.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.200 m2 70.020
RAZEM 70.020
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202
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

poz.200 m2 70.020
RAZEM 70.020

203
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.200 m2 70.020
RAZEM 70.020

204
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.200/1.50*2 m 93.360
1.50*2*8 m 24.000
 

RAZEM 117.360
205
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.200 m2 70.020
RAZEM 70.020

206
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.200 m2 70.020
RAZEM 70.020

207
d.1.
1.4.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.200 m2 70.020
RAZEM 70.020

1.1.
4.3.

2

Elewacja gzymsu podtralkowego

208
d.1.
1.4.
3.2

KNR 0-23
2614-09

Uzupełnienie ocieplenia pod obróbkami blacharskimi gzymsu podtralkowego m2

poz.192 m2 9.336
RAZEM 9.336

209
d.1.
1.4.
3.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.208 m2 9.336
RAZEM 9.336

1.1.
4.3.

3

Balustrada betonowa z tralkami

1.1.
4.3.
3.1

Tralki

210
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

211
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

poz.210 m2 31.500
RAZEM 31.500
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212
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

poz.210 m2 31.500
RAZEM 31.500

213
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

poz.210 m2 31.500
RAZEM 31.500

214
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.210 m2 31.500
RAZEM 31.500

215
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

poz.210 m2 31.500
RAZEM 31.500

216
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.210 m2 31.500
RAZEM 31.500

217
d.1.
1.4.
3.3.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

poz.210 m2 31.500
RAZEM 31.500

1.1.
4.3.
3.2

Nakrycie tralek

218
d.1.
1.4.
3.3.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

219
d.1.
1.4.
3.3.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.218*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

220
d.1.
1.4.
3.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.219 m3 0.140
RAZEM 0.140

221
d.1.
1.4.
3.3.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
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222
d.1.
1.4.
3.3.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.221 m 27.900
RAZEM 27.900

223
d.1.
1.4.
3.3.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

poz.221 m 27.900
RAZEM 27.900

224
d.1.
1.4.
3.3.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.218 m2 13.950
RAZEM 13.950

225
d.1.
1.4.
3.3.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

poz.224 m2 13.950
RAZEM 13.950

226
d.1.
1.4.
3.3.

2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki m2

poz.224 m2 13.950
RAZEM 13.950

227
d.1.
1.4.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.224 m2 13.950
RAZEM 13.950

228
d.1.
1.4.
3.3.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

poz.224 m2 13.950
RAZEM 13.950

229
d.1.
1.4.
3.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.224 m2 13.950
RAZEM 13.950

1.1.
4.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
4.4.

1

Gzymsy tralkowy

230
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

poz.189 m2 7.002
RAZEM 7.002

231
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VIII
05-161
analogia

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.230/0.30*0.40 m2 9.336
RAZEM 9.336

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
232
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

poz.231/0.40*0.45 m2 10.503
RAZEM 10.503

233
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.232/0.45 m 23.340
RAZEM 23.340

1.1.
4.4.

2

Balustrada

234
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

235
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB .na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.234 m2 14.004
RAZEM 14.004

236
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

poz.235/0.60*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

237
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

poz.236/0.70 m 23.340
RAZEM 23.340

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Teatr Wielki pl Dąbrowskiego balustrada rob bud.KST WSZYSTKIE CENY

Lp. Cena jedn. Waluta Współc
z. ceny

Nazwa Indeks ETO

1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/kg gaz propan-butan 1020100-033
3. zł/m kątownik aluminiowy ochronny 1220200-040
4. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033
5. zł/dm3 grunt 148HEN0211-066
6. zł/kg płyn odgrzybieniowy 148HEN0601-033
7. zł/dm3 farba silikonowa elewacyjna 1515015-066
8. zł/dm3 farba silikonowa 152HEN0150-066
9. zł/kg emulsja gruntująca pod ocieplenie 1552327-033

10. zł/kg podkładowa masa tynkarska pod wyprawę elewacyjną 1552328-033
11. zł/kg podkładowa masa tynkarska pod wyprawę elewacyjną 1552328-033
12. zł/kg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
13. zł/kg zaprawa klejowa do siatki 1554103-033
14. zł/kg zaprawa klejowa do styropianu 1554103-033
15. zł/m2 folia polietylenowa 1560200-050
16. zł/m3 płyty styropianowe 10 cm 1562600-060
17. zł/kg "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 202x048-033
18. zł/dm3 preparat gruntujący "BETOKONTAKT" 202x051-066
19. zł/kg roztwór asfaltowy do gruntowania 2301500-033
20. zł/m2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
21. zł/kg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
22. zł/kg tynk mineralny elewacyjny 2350012-033
23. zł/kg elastyczna powłoka uszczelniająca 238HEN0411-033
24. zł/kg mineralna powłoka ochrona przed korozją 238HEN0601-033
25. zł/kg zaprawa kontaktowa 238HEN0601-033
26. zł/kg szpachlówka do napraw betonu 238HEN0604-033
27. zł/kg zaprawa do napraw betonów 238HEN0605-033
28. zł/m3 bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III 2600205-060
29. zł/m3 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III 2600715-060
30. zł/m2 maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm 2790901-050
31. zł/m2 siatka z włókna szklanego 3900600-050
32. zł/m3 drewno okrągłe na stemple budowlane 3950001-060
33. zł/szt. dyble plastikowe "z grzybkami" 8990499-020
34. zł/szt. szczotki z drutu do wiertarki C200016-020
35. zł/m3 płyta OSB-3 gr. 20 mm z_80150-060
36. zł/m3 zaprawa cementowa z_80150-060
37. zł/kg blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm z230001-033
38. zł/kg spoiwo z230002-033
39. zł/kg klej bitumiczny do blachy
40. zł/kg silikon akrylowy
41. zł/m3 utylizacja gruzu
42. zł/t składowanie papy
43. zł/m-g wyciąg 34000-148
44. zł/m-g żuraw okienny przenośny 0,15 t 35111-148
45. zł/m-g wyciąg 35312-148
46. zł/m-g środek transportowy 39000-148
47. zł/m-g środek transportowy 39500-148
48. zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148
49. zł/m-g środek transportowy 39599-148
50. zł/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
51. zł/m-g torkretnica 46412-148
52. zł/m-g ciśnieniowy agregat myjący 77130-148
53. zł/m-g sprężarka 83111-148
54. zł/m-g sprężarka powietrzna 83113-148
55. zł/m-g środek transportowy 95100-148
56. zł/m-g groszkownica pneumatyczna C2004-148
57. zł/m-g wózek z_074-148
58. zł/m-g wyciąg z_078-148
59. zł/m-g betoniarka 150 l z_802-148
60. zł/m-g żurawik okienny z_803-148
61. zł/m-g wyciąg z2301-148
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