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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w:  

 
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU „CENTRUM TURYSTYKI”  

W WOLI GRZYMKOWEJ 
 
Inwestor: 
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI,  
PLAC KOŚCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 
    
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy             
je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi SST : 
 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Nr 
działu 

Opis 

 
451.     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                
451-2  ROBOTY ZIEMNE  
        
 
452.     ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU                   
452-1   KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE  
452-2  KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
452-3   KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA    
452-4   ROBOTY MURARSKIE         
452-5   IZOLACJE           
452-6  WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO      
452-7  OBRÓBKI BLACHARSKIE  
452-8 ŚCIANKI DZIAŁOWE OKLADZINY ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE 
 
453.     ROBOTY INSTALACYJNE  
          
454.     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                                    
454-1   TYNKI 
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454-2   OKŁADZINY ŚCIENNE  
454-3   PODŁOŻA I POSADZKI         
454-4   STOLARKA 
454-5  ROBOTY MALARSKIE  
454-6   ELEWACJA          
454-7   RUSZTOWANIA        
454-8  MONTAŻ ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH 
00-01  SUFIT – PŁYTY WYPEŁNIAJĄCE DO SUFITÓW PODWIESZONYCH 
00-02  PODŁOGA – WYKŁADZINA AKUSTYCZNA 
00-03  PODŁOGA WYKŁADZINA PCV   
00-04            CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ 
        
1.4 Określenia  podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne           
z obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność             
z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów                  
z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru         
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż                
w 24 godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności             
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie               
i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
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powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu                     
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Projekt budowlany i wykonawczy 
Projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku, obejmuje: 
Projekt zagospodarowania terenu. 
Projekt budowlany i wykonawczy – architektura. 
Projekt budowlany i wykonawczy – konstrukcja. 
Przedmiary robót. 
Specyfikacje techniczne.  
 
2.2. Teren budowy 
 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody          
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych       
i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które              
są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny          
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie       
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
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W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne             
to w całości obciążą one Wykonawcę. 
  
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej  lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty          
i  kary za  przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone        
do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie             
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą 
mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów                     
na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora,               
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy          
i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                         
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
     
3. Wymagania dotyczące materiałów,  sprzętu i transportu. 
3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,              
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione            
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
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W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach                            
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany          
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest             
to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW,  
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych 
normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. Kontrola jakości robót. 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm              
i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora             
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki              
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy                 
i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność          
z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi          
na każde żądanie. 
       
4.3.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora              
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły        
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą              
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
-datę przyjęcia placu budowy, 
-datę rozpoczęcia robót, 
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw        
w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora, 
-daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych               
i końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę                           
do ustosunkowania się do jego treści.  
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Księga obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
-numerem kolejnym karty, 
-podstawą wyceny i opisem robót, 
-ilością przedmiarową robót, 
-datą obmiaru, 
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST, 
-ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi                  
do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
-decyzję o pozwoleniu na budowę, 
-protokół przekazania placu budowy, 
-protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
-harmonogram budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokóły odbioru robót, 
-protokóły z narad i ustaleń, 
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 
-korespondencja na budowie.  
    
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie            
w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
4.4. Obmiar robót. 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  
na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jedno-znaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
-podstawę wyceny i opis robót, 
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
-datę obmiaru, 
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
-ilość robót wykonanych od początku budowy, 
-dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
4.5. Odbiór robót. 
4.5.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
-odbiorowi robót zanikających, 
-odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem                  
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
     
4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
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budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem                  
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy               
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób                
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót          
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
-Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
-Obmiar robót (jeśli wymagany) 
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
-Protokóły prób i badań. 
-Protokóły odbioru robót zanikających. 
-Rozliczenie z demontażu. 
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 



ST – Część ogólna 
 

 12

-Wykaz przekazywanych kluczy. 
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu          
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
4.6. Podstawa płatności. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB, PW. 
Cena  obejmuje: 
-robociznę, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu   
o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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451-2     ROBOTY ZIEMNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów            
i zasypania ich wraz z zagęszczeniem dla budowy budynku Centrum Turystyki w Woli 
Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 
45110000-1 

 Roboty w zakresie burzenia   
i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  
roboty ziemne 

 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
                                                                            Is = Pd/Pds   
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca     
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
                                                                             U= d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
 Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
 
1.4.  Zakres objęty specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z:  
-wykonaniem i zasypaniem wykopów, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



451-2 
 

14 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze.  
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 
chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów 
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji 
w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
2.  Materiały 
Materiały nie występują. 
 
3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też        
w czasie odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek 
podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3.  W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać 
ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być 
używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora             
np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 
4. Transport 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek 
skutki  prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,           
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał            
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek        
do zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo 
należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie.               
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym 
położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie  wykopów   może   nastąpić  po  wykonaniu   robót  przygotowawczych           
i   po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia 
prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu 
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 
5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy 
użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego 
dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa 
gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu         
z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu           
na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.  
 
5.3.  Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez   
Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 
uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 
Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany           
na wyznaczone przez Inżyniera składowisko.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie  ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy 
wykonać w zakresie i      z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót.  
 
Dokładność robót: 
-odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm, 
-pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  
niż 10%, 
-powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
-protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-dziennika budowy. 
 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności                    
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.     
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
-prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
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-przygotowanie terenu, 
-rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
-wymiary wykopów, 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych 
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia 
gruntu w tych warstwach. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr 
sześcienny [m3]. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne                    
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne                   
z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty             
do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty 
w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
-wszelkie prace pomiarowe, 
-odspojenie gruntu, 
-załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  
-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,          
-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
-zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 
właściwych wskaźników zagęszczenia 
-wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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452.  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  
 
452-1  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  

Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych   i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne  
niż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem  
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
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względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G 
w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie            
z normą PN-B-06250. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 
-wykonaniem podkładów betonowych, 
-wykonaniem stóp, ław, płyt fundamentowych, ścian żelbetowych, 
-wykonanie belek, nadproży, podciągów, słupów i wieńcy żelbetowych, 
-płyt stropowych, schodów żelbetowych, ścianek kolankowych, gzymsów, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2 Beton – beton B10, B15, B17,5, B20, B25, B30, B30W3   
Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim    
i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą . Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.:  
-nasiąkliwość nie większa jak 4%  
-mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  
-spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3 Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-B-06712  



452-1 
 

19 
 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
-folie z tworzyw sztucznych, 
-włóknina  
 
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem 
nadzoru.  
Deskowanie tradycyjne 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-D95017, Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 
 
2.6 Stal zbrojeniowa  
Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów           
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany       
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest       
to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
 
3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
-pompy do betonu 
-drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
-polewaczek do pielęgnacji betonu. 
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4. Transport 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia 
jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego 
(bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
-70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
-30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach                      
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2 Wykonanie deskowania   
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane           
w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 
betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą.  
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  
 
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać    
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego      
(do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach          
i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika       
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej    
od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.5  Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,               
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość        
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie       
20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.6  Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                
i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione             
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie                
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 
zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
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bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.7  Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.8  Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie                   
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu                 
i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
 
5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.9.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 
 
5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania               
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie                
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i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.10 Pielęgnacja betonu 
5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach           
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić         
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton  
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie          
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami               
i drganiami. 
 
5.10.2 Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach               
od zabetonowania.  
 
5.11 Usuwanie deskowań i stemplowań 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)               
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane            
na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu          
w konstrukcji. 
 
5.12 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.12.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia                    
są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,  
że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 
 
5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych,               
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 



452-1 
 

24 
 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.13 Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 
6.2 Kontrola betonu  
Dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura 
dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek 
betonu na ściskanie wraz z atestem.  
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania   
ich w warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac 
oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń. Kontrola 
zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu  
z dokumentacją projektową  i SST.  
 
6.3 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane               
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST           
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l m3 elementu obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-wykonanie elementu  , 
-wykonanie deskowania, 
-wykonanie zbrojenia, 
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-wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
-pielęgnację betonu , 
-roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
-przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251            Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002        Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850           Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur .  
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452-2   KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli 
Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne               
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 
-ułożeniem nadproży prefabrykowanych, 
-wykonaniem przekrycia stropodachu płytami korytkowymi, 
-wykonaniem stopni z prefabrykowanych płyt typu filigran, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać 
świadectwo jakości (atest). 
 
2.2 Prefabrykowane nadproża typu L, BT, N, D 
Charakterystyka belek: 
-wysokość      19 cm 
-szerokość       9 cm 
-grubość          6 cm 
Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm;        
w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
-skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
-skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
-szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
-długość: do 30 mm 
Klasa odporności ogniowej „B”. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów            
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany           
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest          
to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
-samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
-samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Belki nadprożowe mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu 
dolnym, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak  
i rzeczowym. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach                      
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać 
na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa  
od 5. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Belki nadprożowe 
5.1.1 Kształtowanie nadproży w ścianach 
-Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych 
W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadprożu niezależnie od grubości 
ściany jest następujący:  
a) belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany,     
w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania 
b) przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - 
środkami do siebie 
-Układanie belek w nadprożu ścian zewnętrznych 
Układ belek nadprożowych w ścianach zewnętrznych można podzielić na dwie grupy: 
a) nadproża bezwęgarkowe 
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b) nadproża z węgarkami 
Różnica w tych grupach polega na ułożeniu belki skrajnej zewnętrznej. Układ belek 
nadprożowych niezależnie od grubości ściany jest następujący: 
a) belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz 
ściany, w celu umożliwienia ocieplenia 
b) belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna                  
być ustawiona plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy          
na obciążenie stropem w fazie montażu. Odnosi się to szczególnie do belek 
nadprożowych typu "N". 
 
5.1.2 Wytyczne montażu nadproży 
Nadproża z belek prefabrykowanych typu montuje się równocześnie ze wznoszeniem 
murów. 
Ze względu na charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób            
dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 
1. Nadproża w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać            
się w następujący sposób:  
a) Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne 
belki nadproża typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego. 
Belki układa się na oporach na zaprawie cementowej. 
Układanie belek nadprożowych należy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki 
węgarkowej (przy oknach z węgarkami), a następnie na poziomie 4 - 5 cm wyższym 
pozostałe elementy zgodnie z zasadami układania belek. 
b) Po ułożeniu belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie 
ze styropianu lub gazobetonu. 
Po wykonaniu tych czynności nadproże wypełnia się betonem. 
Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu 
stropu i wykonaniu wieńca 
c) Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę typu "L 19" 
obciążoną bezpośrednio stropem należy podstemplować. 
Stemplowanie należy wykonać w ten sposób, aby odległość od skrajnej podpory do punktu 
podparcia nie przekraczała 25 cm. 
Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych. 
d) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu 
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego. 
Stemplowania skrajnej belki wewnętrznej można nie wykonywać w przypadku układania 
stropu na ryglach. 
e) Po ułożeniu stropu betonuje się wieńce. 
Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje się razem ze stropem. 
Wieniec zbrojony jest górą i dołem po 2 śr. 10; marka betonu w wieńcu B15 
f) Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż 7 dniach w warunkach normalnego 
dojrzewania, można usunąć stemplowanie nadproża 
g) Po związaniu wieńca wykonuje się ściany i mury podokienne następnej kondygnacji. 
2. Nadproża w ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać 
się w następujący sposób: 
a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprożowej typu "N" należy dać belki nadprożowe 
typu "S" 
b) Jak w pkt 1. b. 
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c) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu 
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego 
d) Po ułożeniu stropu prefabrykowanego wykonuje się wieniec zbrojony górą i dołem          
po 2 śr. 10. 
W stropach wylewanych wieniec wykonuje się razem z betonowaniem stropu 
e) Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach w warunkach normalnego 
dojrzewania betonu, można przystąpić do wykonywania ścian i murów podokiennych 
następnej kondygnacji 
3. Nadproża ścian wewnętrznych 
Montaż nadproża w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący                  
z zachowaniem kolejności poszczególnych czynności: 
a) Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki 
nadproży drzwiowych typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych. 
Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4 
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 
b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego, 
układania stropu i betonowania wieńca.  
Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne                        
do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań                 
i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 
 
6.2 Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów:  
-w pionie: +/- 6 mm 
-w poprzek: +/- 6 mm 
-wzdłuż: +/- 6 mm 
 
Sprawdzeniu podlega: 
-osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 
-szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać          
ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-1 m wykonania nadproża, 
-1 m2 wykonania przekrycia 
 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST           
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
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ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie 
i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 przekrycia i płyty korytkowej, która 
obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych elementów do wykonania przekrycia. 
 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne      

i projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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452-3  KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45220000-7  
Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej. 

 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I, 
-przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III, 
-wykonanie nadproży z kształtowników stalowych, 
-wykonaniem konstrukcji z kształtowników 
-zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami, 
 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 
 

Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 
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 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości                        
są dopuszczalne: 
-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
-jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien  
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych         
po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych 
dostarczonej partii powinien być następujący: na powierzchni prętów nie powinno być 
zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki 
wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach 
nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości 
pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach              
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
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2.2 Kształtowniki stalowe. 
Kształtowniki stalowe  posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki  
przed  zamontowaniem  należy  oczyścić z  łuszczącej się  rdzy,  zabrudzeń z zaprawy,  
zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności              
lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału          
z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał                       
na pełnowartościowy. 
 
2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
-do 80 mm – 3 do 12 m; 
-80 do 140 – 3-13 m; 
-powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm 
dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
 
2.2.2. Kątowniki  
PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
-do 45 mm – 3 do 12 m; 
-powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm         
dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 
2.2.3 Blachy 
- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm; szerokościach 160-700 mm       
i długościach: 
-dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
-dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
- Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000×2000 

1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 

 
powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 
1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-
wanie blach grubych. 
- Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
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2.2.4.Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach      
o masie: 
-przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
-przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
-przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.2.5.Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
-przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
-przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.2.6. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 
St0S, . Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym       
w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości 
jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe 
takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien  
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy 
-profil 
-gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą                  
na elemencie. 
 
2.7. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 
 
2.7.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody   
ER-346 lub ER-546. 
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Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
-zaświadczenie jakości 
-spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.8. Farby ochronne 
 
2.9. Cięgna typu np. Halfę, np. Detan 
 
2.10. Konstrukcja stalowa podłogi podniesionej 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.           
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz                   
z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie                  
z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego 
nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
-spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                  
z dostateczną wentylacją; 
-stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
4.1 Wymagania ogólne 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 
Transport pionowy za pomocą dźwigu 
 
4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 
1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
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ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe            
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego 
oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie               
w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby 
upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby                   
ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość 
obiektu budowlanego.Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu 
budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji 
stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości  -  dostarczane 
na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo                   
i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego 
zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem 
mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy 
pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń 
ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki 
przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne      
po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 
dokładnie oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba             
że  Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 
odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 
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śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 
wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 
Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez  Architekta i Biuro Projektowe. 
(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 
maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest 
uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym 
wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru 
imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie 
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian          
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio             
w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
5.3 Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium 
montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 
tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona 
lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
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właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 
przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  
 
Montaż na placu budowy 
Należy  tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym 
porządku, a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych 
do najmniejszych elementów składowych. 
Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu 
oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót.Wszystkie kształtowniki i inne materiały 
powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy 
przemieszczać z należytą ostrożnością.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie 
ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów 
konstrukcyjnych. 
Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące 
wszystkich czynności montażowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość 
punktów podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub 
specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to konieczne), strzałki 
montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 
Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia 
niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania 
specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub 
znajdujących się w pobliżu. 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp.  Rodzaj odchyłki          Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej   - 5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu              - 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750               - nie więcej niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub słupa l/750               - nie więcej niż 15 mm 
 
5.3.1 Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków        
i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.3.2 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy                   
i pęknięcia. 
 
5.4. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny                     
być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą            
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od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: 
-o 5% – dla spoin czołowych 
-o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą             
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery           
i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin; przetopienie grani wymaganą 
technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin    
i ponowne ich wykonanie. 
 
5.5. Montaż nadproży stalowych 
Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu belek stalowych i nadproży 
podstemplować po obu stronach ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić 
montaż nadproża w rozstawie max. co 1 m.  Podstemplować należy również strop            
na kondygnacji poniżej w miejscu prowadzenia robót. Po wykonaniu prac i odbiorze 
potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropów można zdemontować. 
Poza projektowaną szerokość otworów wykuć otwory na całą grubość ściany. Wymiar 
otworów zależy od wysokości belek i ich długości oparcia.  
W otworach zabetonować (beton-wyklucza się stosowanie zaprawy) poduszki                  
dla podparcia belek. 
Jednostronnie podłużnie rozkuć ścianę na głębokości nie większą od szerokości półki 
dwuteownika + 5 cm i możliwie najmniejszą wysokość tak, aby ułożyć belkę                     
na przygotowanych wcześniej poduszkach. Wypełnić szczelnie szczelinę między górną 
półką belki a spodem muru stosując zaprawę cementową 1:3 lub zaprawę szybkowiążącą 
. Na długości wypełnienia pozostawić co ok. 0,75 m przerwy o długości max. 0,10m.         
W przypadku „sypiącego” się muru, po ułożeniu drugiej belki należy założyć w nich 
ceowniki 60 o długości równej ściany.  Dolną półkę belki podklinować drewnianymi 
klińcami co ok. 0,75m  Po przeciwnej stronie ściany wykonać bruzdę rozkuwając ścianę. 
Ułożyć drugą belkę i obie belki połączyć śrubami Wypełnić szczelinę nad górną półką oraz 
otwory. Po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości naciąć obustronnie ścianę 
wzdłuż pionowych krawędzi projektowanego otworu.  Po uzyskaniu przez wypełniającą 
zaprawę pełnej wytrzymałości, rozpocząć rozkuwanie ściany w obrębie projektowanego 
otworu, rozpoczynając obustronnie od środka. Wzdłuż dolnych krawędzi nadproża założyć 
kątowniki i długości równej dwuteowników. Bloki belek uzupełnić szczelnie cegłą               
na zaprawie, owinąć siatką Rabitza i otynkować.  
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym. Możliwe, że w zależności 
od rzeczywistej sytuacji, konieczne będzie wprowadzenie do przedstawionego rozwiązania 
pewnych modyfikacji.  
 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 
Elementy stalowe należy oczyścić poprzez piaskowanie – przygotowanie powierzchni 
SA2.5 wg ISO 8501-02. Zabezpieczenie konstrukcji winno się odbywać w wytwórni. 
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Warstwa I – podkład dwuskładnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu cynku 
SIGMACOVER CM PRIMER – grubość powłoki 90 µm, 
Warstwa II – farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa utwardzana 
izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubości powłoki 50 µm.   
Możliwe jest stosowanie innych powłok malarskich (równoważnych) po uzgodnieniu             
z projektantem.  
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanej konstrukcji             
i zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb. Do obliczenia należności przyjmuje się m² blach. Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy  
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
   Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430       Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
   Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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452-4  ROBOTY MURARSKIE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć  
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne               
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 
-wykonaniem ścian z boczków betonowych grubości 24cm, 
-wykonaniem ścian konstrukcyjnych i działowych cegły pełnej ceramicznej, 
-murowanie z bloczków wapienno piaskowych, 
-wykonaniem okładzin z cegły pełnej ceramicznej, 
-wykonaniem ścian wewnętrznych z cegły z bloków wapienno piaskowych np. Silka, 
-wykonaniem oblicowania ścian zewnętrznych z cegły klinkierowej, 
-wykonaniem ścian z bloczków z betonu komórkowego, 
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiał 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki              
lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona 
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie 
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie                        
z  zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,                      
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone      
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Wyroby ceramiczne 
2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie 
powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła  
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł      
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
-2 na 15 sprawdzanych cegieł 
-3 na 25 sprawdzanych cegieł 
-5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.3.2. Cegła klinkierowa 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Ściskanie: Klasa 12 
Wypalanie: (DIN 4102) klasa produktu A1 
Nasiąkliwość: 11-13% - w zależności od danego produktu 
Zachowanie na działanie płynów: potwierdzona mrozoodporność, żadnych pęknięć 
Specjalna pojemność wody: 1,01 kJ (kg K)  
Oddziaływanie chemiczne: zgodne z normą (agresywne gazy, olej, materiały 
rozpuszczalne, benzyna) mieszczą się w granicy wartości normy DIN 105 
Oddziaływanie biologiczne: potwierdzone przeciw nasiąkliwości i mrozoodporności według 
normy DIN 105 
 
2.4.Bloki wapienno piaskowe np. Silka 
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Nazwa 
wyrobu 

Wymiary 
dł. x szer. 

x wys.  
[mm] 

Ilość 
cegieł  
na 1m2 
muru 

ilość 
cegieł w 

1m3 muru 

masa 
[kg] 

klasa 
wytrzymał
ości [MPa] 

gęstość 
objętościowa 

[kg/dm3] 

zużycie 
zaprawy na 
1m2 muru 

(gr. spoiny 
2mm) 

[litry] [kg] 
SILKA E drążone 

SILKA E8 333 x 80 
x 198 15,0 187,5 7,0 15 1,35 1,1 1,5 

SILKA E12 333 x 120 
x 198 15,0 125,0 10,8 15, 20 1,39 1,7 2,2 

SILKA E15 333 x 150 
x 198 15,0 100,0 13,9 15, 20 1,41 2,1 2,8 

SILKA E18 333 x 180 
x 198 15,0 83,3 16,2 15, 20 1,37 2,5 3,3 

SILKA E24 333 x 240 
x 198 15,0 62,5 22,1 15, 20 1,40 3,4 4,5 

 
2.5. Bloczki betonowe  
Wymiary: 25×38×12 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97  do wznoszenia ścian 
piwnic wykonywane z betonu klasy B15  
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.          
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie                   
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
-rusztowanie, 
-urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
-wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym                         
na rąb równolegle do kierunku jazdy. Cegła dziurawka powinna być układana na środku 
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami               
w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego            
a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk 
wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
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5. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach 
drzwiowych  montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach  kątowniki ochronne 45 x 45 
x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. 
Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia 
poziomu posadowienia belek  (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu                          
do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów 
znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać 
do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania 
poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej układając  
w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. 
Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany        
na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 
 
5.2.  Mury z cegły pełnej i bloczków  
a) Spoiny w murach. 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie          powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych               
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach                  
na głębokości 5-10 mm. 
b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
-Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.3.  Mury z bloków np. Silka 
W przypadku systemu SILKA E istotne jest właściwe ułożenie pierwszej warstwy. Należy 
to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać 
idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli                             
to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach 
ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej    
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2 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 
bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
-nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości       
ok. 2m, 
-układanie bloczków, 
-dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 
Ścianki działowe 
Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie 
kolejnych warstw. Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą.   
Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników     
ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego 
wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 
-za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
-za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
-za pomocą gilotyny. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 
wykonać odbiory  międzyoperacyjne po wykonaniu robót  murowych. 
 
6.1. Materiały  
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem              
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować             
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest m2  ściany.  
 
8. Odbiór robót. 
 Sprawdzeniu podlegają: 
-wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-protokół odbioru robót zanikających 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
 
9. Podstawa płatności. 
Rozliczenia prowadzone są w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą                  
a Inwestorem i obejmują ustalenia w niej zawarte. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
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452-5  IZOLACJE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   
Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia   
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne               
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych    
z wykonaniem: 
-izolacji ścian zewnętrznych z wełny mineralnej, 
-izolacji poziome ścian z folii PE, 2x papa asfaltowa, 
-izolacji poziomej podłóg, dachu, 2x folia PE 0,2mm, 
-izolacji ścian fundamentowych i płyty fundamentowej 2x Abizol R+P+membrana 
kubełkowa, 
-izolacji ścian fundamentowych i zewnętrznych przyziemia z wełny np. Ursa KDP2/V, 
-izolacji podłogi ze styropianu np. Floomate 500, 
-izolacji dachu z wełny mineralnej, 
-izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej, 
-dylatacji ze styropianu, 
-izolacji posadzek z folii PE izolacyjnej 0,3mm, 
-izolacji stropów z polistyrenu ekstradowanego, 
-izolacji z pap asfaltowych na lepiku, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
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aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Styropian  
Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2  wymiary: 
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
  
Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną 
od 0,021 do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, 
nienasiąkający wodą i niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody 
jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony 
jest w zakładkę na krawędziach, co eliminuje powstawanie mostków termicznych 
 
2.2.1. Płyty styropianowe  
Długość  1250 mm  
Szerokość  600 mm  
Grubość  30-120 mm   
Powierzchnia  gładka   
Wykończenie krawędzi  schodkowe   
Wsp. przewodzenia ciepła λ [W/mK]  dN ≤70 mm - 0,033 dN >70 mm - 0,033   
Nasiąkliwość poprzez długotrwałe (28 dni) zanurzenie w wodzie [%]  <0,5   
Gęstość pozorna  38 kg/m3  
Klasyfikacja ogniowa  samogasnąca   
Maks. temperatura stosowania +75°C   
Wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 
500 kPa  
 
2.3. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
-płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania: 
-ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
-wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
-nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
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Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gorąco. 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,033. Wełna mineralna i wełna szklana w postaci płyt, 
mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 cm długości 
oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, 
drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian 
działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3  do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian 
w konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyżej 110 g/ m3 do izolacji stropów 
betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w ścianach 
dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą.  
 
2.3.1. Wełna mineralna  
Płyta izolacyjna "Szczelny mur" z mineralnej wełny szklanej; pokryta jednostronnie 
welonem szklanym, komprymowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane. 
Własności: 
- Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,033 W/m K 
- Materiał niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1 
- Laminowana jednostronnie welonem szklanym w kolorze jasnożółtym lub czarnym 
 
2.4.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia 
papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
-warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość               
min. 3,5 mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie         
do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zakład; 
-warstwa górna – papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 
5 mm, z posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana; 
 
2.5.Papa asfaltowa izolacyjna 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań,        
o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu 
rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 
się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe            
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa                    
po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 
wymiary papy w rolce 
-długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
-szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
2.6 Folie: polietylenowa i kubełkowa 
 
2.7. Izolacja z mas asfaltowych np. Abizol 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.          
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
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3. Sprzęt   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego        
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
4.1 Papa termozgrzewalna 
Pakowanie  
Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie   
lub gilzy o średnicy nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być 
rozwinięciem .  
Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm² ,             
z danymi : 
a) nazwą i adresem producenta 
b) oznaczeniem 
c) wymiarami 
d) datą produkcji 
e) napisami „ Rolki przewozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch 
warstwach . Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą 
papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce , z wyjątkiem 
daty produkcji . 
Przechowywanie 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed 
zawilgoceniem , w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych          
i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej 
warstwie . Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między 
stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Transport 
Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi , układane w jednej warstwie,        
w pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy 
należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. 
Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
-Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 
czysta, odtłuszczona i odpylona. 
-Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
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powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać       
na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane          
w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
-Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  
-Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej 
ścian i dachu 
-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
-Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków 
w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu   
w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan – butan należy prace prowadzić według zasad: 
-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy 
od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 
nagrzewania i nie powinien kopcić, 
-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi)             
i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć        
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
 
1. Przygotowanie podłoża: 
-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 
obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 
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-podłoże powinno być równe, 
-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne,              
by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji, 
2. Zgrzewanie papy: 
-rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony 
do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno 
rozwijając rolkę  
-folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
-zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 
wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny 
powinien mieć szerokość min. 12 cm, 
-zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 
szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 
-zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania     
w dużym stopniu decyduje o szczelności; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 
cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu 
masy asfaltowej można posypać posypką, 
-wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 
papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała 
jakości zgrzewu, 
-zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach                   
nie występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej 
muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 
-w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin 
styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 
90º; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy 
zgrzewaniu ; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość 
min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni 
pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną      
na kołki i doszczelnić uszczelniaczem, 
-w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem 
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych    
niż 0ºC.  
 
5.4. Izolacje papowe 
-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
-Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
-Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
-Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
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5.5. Izolacje z folii kubełkowej.  
Folię kubełkową rozwija się wokół izolowanej powierzchni, układając                                  
ją charakterystycznymi wytłoczeniami w stronę ściany. Dolna krawędź membrany powinna 
być umieszczona powyżej wysokości rur drenażu. Górną zaleca się układać                   
tak, by zachodziła na warstwę izolacji bitumicznej z zakładem około 10 cm. Membranę 
można także układać pionowymi pasami, jednak wówczas wymagany jest 
kilkucentymetrowy zakład. Do ściany folię tłoczoną mocuje się mechanicznie za pomocą 
gwoździ, lub specjalnymi kołkami uszczelniającymi otwór. Stosowane są także listwy, 
które mają otwory wentylacyjne i umożliwiają usuwanie wilgoci spod folii. 
 
6.Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym                      
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                      
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów         
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału        
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości          
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane            
do dziennika budowy. 
 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
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-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
     Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.    Kit asfaltowy uszczelniający. 
          Instrukcje wybranych producentów. 
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452-6   WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli 
Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 
-pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne               
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia 
papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
-warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 
mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy 
konstrukcyjnej i zgrzewana na zakład; 
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-warstwa górna – papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość   
min. 5 mm, z posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana; 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.          
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, butla gazowa    
na gaz propan – butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
4.1 Papa termozgrzewalna 
Pakowanie  
Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub 
gilzy o średnicy nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być 
rozwinięciem .  
Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm² ,              
z danymi : 
a) nazwą i adresem producenta 
b) oznaczeniem 
c) wymiarami 
d) datą produkcji 
e) napisami „ Rolki przywozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch 
warstwach . Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą 
papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce , z wyjątkiem 
daty produkcji . 
Przechowywanie 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed 
zawilgoceniem , w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych          
i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej     
warstwie . Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość  
między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm 
Transport 
Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi , układane w jednej warstwie,         
w pozycji stojącej   zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy 
należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy . 
Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach . 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie      
do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
-Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 
potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
-Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 
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niż +50C. 
-Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu               
lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
-Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych           
i topniejącego śniegu. 
-Papa powinna być przed użyciem przez  około 24 godziny przechowywana                       
w temperaturze nie niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim 
podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
-Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej        
w trakcie przyklejania. 
 
5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan – butan należy prace prowadzić według zasad: 
-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy 
od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 
nagrzewania i nie powinien kopcić, 
-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi)             
i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć          
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
1. Przygotowanie podłoża: 
-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 
obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 
-podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 
wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,  
-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne,               
by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;  
2. Zgrzewanie papy: 
-rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony 
do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno 
rozwijając rolkę  
-folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
-zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 
wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny 
powinien mieć szerokość min. 12 cm, 
-zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 
szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 
-zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania       
w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości 
ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; 
miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny 
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dachu, 
-wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 
papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała 
jakości zgrzewu, 
-zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach                    
nie występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej 
muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 
-w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy 
zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu 
papy pod kątem 90º; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został 
zniszczony przy zgrzewaniu ; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej 
na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy              
na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową 
mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 
-do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy 
wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie 
dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam         
na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 
-w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem 
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych        
niż 0ºC.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego pokrycia dachu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia 
pokrycia z obróbkami.  
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  : 
-wykonanie czynności wymienionych w SST 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych              
i ochrony środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
   Instrukcje montażu wybranego producenta papy termozgrzewalnej 
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452-7   WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli 
Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć  
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem: 
-rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej,  
-obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 
Zaprawa cementowo – wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. Rynny i rury spustowe 
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z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku           
w krajach UE 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.              
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce      
do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali            
lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie       
do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
 
5.1. Obróbki blacharskie 
Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, 
dając mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa      
się obróbki na zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.2. Rynny  
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi             
w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie       
z projektem (nie mniej niż 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany          
o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym 
położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej 
przedłużenie połaci, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, największa 
długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi 
rurami spustowymi; 
 
5.3. Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być 
większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm; 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy: 
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać                
na porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem 
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem        
do robót. 
Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania        
w budownictwie wydanych przez ITB. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy 
łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu 
wybranego producenta. 
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą 
wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych 
odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki          
i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 
Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń 
rur od prostopadłości i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają 
dziur i pęknięć.   
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
-poprawność mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej     

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126     Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane         

i powlekane. 
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452-8  ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania            
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek działowych, sufitów 
podwieszonych z płyt  gipsowo-kartonowych, kabin sanitarnych związanych z budową 
budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia   
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem :  
-ścianek działowych, 
-sufitów podwieszonych, 
-kabin sanitarnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
- Płyty gipsowo-kartonowe: 
Płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe, wodoodporne gr. 1,25 cm, 
-Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt. 
-Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 
-Gips szpachlowy 
-Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 
-Profile stalowe zimnogiete dla ścianek. 
-Konstrukcja szkieletowa metalowa, złożona z profili i wieszaków ze stali galwanizowanej.  
-Sufity podwieszane akustyczne modułowe 
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-Kabiny sanitarne, ustępowe z drzwiami z płyty MDF w ramach aluminiowych. 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej               
(Dz. U. Nr 116, poz. 985) 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.             
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu                        
w opakowaniach fabrycznych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ścianki i obudowy 
Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili 
stalowych mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt  
na odcinku umożliwiającym ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia między płytami        
i połączenia płyt ze ścianami taśmą spoinową. Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą 
narożnikową. Następnie szpachlujemy wszystkie nierówności płyt i połączeń. Roboty 
wykonać z rusztowań. Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia 
następujących warunków w pomieszczeniach:   temperatura otoczenia ponad + 15 Co, 
wilgotność powietrza do 70 %. 
 
5.2. Sufity podwieszone 
-Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. 
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają,            
a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu 
estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy 
wynosi 300 mm.  
-Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi. 
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą 
metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.   
-Narożniki  
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane 
na wszystkich połączeniach narożnych.  
-Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu  w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny 
być rozmieszczone osiowo co 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900 mm x 900 mm 
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i stosowania płyt o wymiarach 900 x 900, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane.  
Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm 
od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany 
(lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm.  
Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych 
akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 
-Klipsy mocujące  
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, hallach 
wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia 
powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem 
podwieszonym. . Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy     
na krawędzi dł. 1200 mm.  
-Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane       
do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.  
-Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne        
u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji 
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość         
na wyrywanie. 
-Do realizacji podwieszonego sufitu można przystąpić jedynie wtedy, kiedy są spełnione 
wszyskie następujące warunki: 
-podkłady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszą być suche na powietrzu” 
(przez termin ”suchy  na powietrzu” rozumiemy wilgotność maksymalną 5% masy wody 
wprowadzonej do masy podkładu suchego, mierzoną wilgotnościomierzem                       
na powierzchni); 
- pomieszczenie musi być oszklone i  chronione przed złymi warunkami atmosferycznymi; 
- pomieszczenie nie może być narażone na ponowne nawilgocenie; 
- wodociągi wody ciepłej i zimnej biegnące w przestrzeni instalacyjnej posiadają 
termoizolację; 
- dopuszczalne przy kładzeniu materiałów standardowych wahanie względnej wilgotności 
powietrza musi się  mieścić między 45 % i 70 %, a temperatury między 12 °C i 24 °C. 
Wyżej opisane warunki obowiązują nadal przy eksploatacji budynku. 
    
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania dla ścianek działowych i obudów 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej 
niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m 
i nie większe niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla 
pomieszczeń pow. 3,5 m wysokości). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m     
i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
 
6.2. Sufity podwieszone 
Płaskość lokalna podwieszonych sufitów z płyt gipsowych: 
Pod łatą długości 0,20m, przyłożoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach, 
pomiędzy najbardziej wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie może być różnicy 
większej niż 1 mm, jak również ubytków lub wyraźnej różnicy poziomów między płytami. 
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Horyzontalność podwieszonych sufitów: 
Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi być mniejsze od 3 mm/m     
i nie przekraczać 2 cm. 
Kontrola jakości sufitów podwieszonych powinna obejmować następujące zagadnienia :  
- badania bieżące , które obejmują sprawdzenie : atestów blach ; wyglądu , kształtu            
i wymiarów elementów sufitów  
Badania bieżące powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
wyrobów . 
- badania okresowe , które obejmują sprawdzenie: ugięć modeli sufitów pod obciążeniem 
skupionym; ugięć modeli sufitów pod obciążeniem równomiernie rozłożonym; nośności 
wieszaków; 
Sprawdzenie wyglądu , kształtu ,  wymiarów i odchyłek wymiarowych elementów 
konstrukcji rusztu należy sprawdzić poprzez oględziny w świetle dziennym. Sprawdzenie 
grubości i wymiarów elementów  należy przeprowadzić za pomocą przyrządów                  
o odpowiedniej dokładności . Wymiary długości należy sprawdzać z dokładnością            
do 0,1mm . Odchyłki należy porównać z dopuszczalnymi odchyłkami dokładnymi             
dla wymiarów liniowych nie tolerowanych wg PN-78/M-02139] 
- Sprawdzenie ugięcia listew sufitowych pod ciężarem własnym polega na sprawdzeniu 
czy ciężar własny nie powoduje ugięcia większego niż 2,5 mm .  
- Sprawdzenie ugięć modeli sufitów polega na obciążeniu modeli sufitów umieszczonych 
poziomo na stanowisku badawczym : siłami skupionymi, obciążeniami równomiernie 
rozłożonymi . 
W pierwszym przypadku ugięcie nie powinno być większe niż 3,6 mm , tj. 1/500 rozstawu 
podpór. 
Natomiast w drugim przypadku obciążenie nie powinno powodować ugięcia większego  
niż 2,5mm tj. 1/500 rozstawu podpór . 
- Sprawdzenie odporności na uderzenia ciałem twardym i miękkim przeprowadza            
się z użyciem kuli stalowej o masie 0,5 kg i kuli miękkiej o masie 3 kg . Badania polegają 
na spuszczeniu ruchem swobodnym kul ( kolejno ) na powierzchnie sufitu  pomiędzy 
dźwigarami i w pobliżu dźwigarów . Uderzenie nie może spowodować zmiany właściwości 
eksploatacyjnych  sufitu : przebicia    , wypadnięcia elementów z zaczepu lub jego rozbicia 
. Miejsca uderzeń powinny być co najwyżej słabo widoczne przy świetle rozproszonym       
z odległości 5 m . Powłoka ochronna sufitu nie może być uszkodzona . 

- Sprawdzenie nośności wieszaków polega na obciążeniu wieszaka  w sposób statyczny, 
aż do zniszczenia wieszaka Jako wynik badania podaje się wartość obciążenia wieszaka 
przy wydłużeniu 4mm i średnią wartość siły niszczącej z przeprowadzonych 10 prób. 
Wartość siły niszczącej powinna być większa niż 790 N. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ściany oraz sufitu.  
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne oraz spełnione zostały  wymagania PB i PW. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
 
10. Przepisy związane 
Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 
Instrukcje montażu sufitu podwieszonego wybranego producenta. 
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454. PRACE WYKOŃCZENIOWE 
 
454-1 TYNKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych związanych z budową budynku Centrum 
Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                 
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  
-tynki cementowo-wapienne, 
-tynków i gładzi gipsowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę                
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,                         
a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito                
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o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,                      
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm 
oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
 
2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
-wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 
mniej niż 5 Mpa, 
-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa,          
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 
-początek wiązania po 30-60 min., 
-gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  
2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty  podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót   
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
-Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, 
próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość             
i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod 
tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
-równe, 
-nośne i mocne, 
-wystarczająco stabilne, 
-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
-wolne od wykwitów, 
-nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
-Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
-Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się 
w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 
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tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym 
murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 
skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 
wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają  znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub tez stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . 
- Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają  ograniczone 
zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda , bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają  decydujący 
wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 
wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych  redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 
powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej 
się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 
przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku. 
-  Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
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Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą              
i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 
dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje 
się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której 
dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy 
je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 
nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 
Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości           
i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 
je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu                  
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe. 
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm 
na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej 
obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
-Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki                
i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy 
nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje 
równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie 
kątownika. 
-Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito                 
o prześwicie oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu               
i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą                 
za pomocą pędzla. 
 
5.6 Wykonanie gładzie gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. 
Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą 
od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku 
od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 
nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty 
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pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 
Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. 
Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 
powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
6. Kontrola jakości 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie 
większe niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej 
ściankami 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
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-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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454-2 OKŁADZINY ŚCIENNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania             
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych 
związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
-płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne                 
na plamienie np. krwią, działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 
– klasy 1 
-zaprawa klejowa 
-zaprawa fugowa 
-listwy PCV 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów             
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.(Dz.U. z 2004r.nr 92 poz. 
881) 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia                   
do przycinania płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, 
poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie                
z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną 
wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być 
zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony należy układać na czystym i suchym 
podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach.            
Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub 
zastępstwie drabiny. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury 
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin         
w wodzie czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić               
co najmniej +5°C. 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego            
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić 
jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie                  
i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych 
odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 
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10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć                       
ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas 
korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie             
ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, 
na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny 
za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy 
wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym 
etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno 
czyścić glazury na sucho. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 
aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 
systemowe. 
6.  Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu           
w przypadku wykładziny zewnętrznej).   
    
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania 
ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych             
i ochrony  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
10. Przepisy związane 
PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
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454-3  PODŁOŻA I POSADZKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, 
ścian i tapetowanie ścian. 

  45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem: 
-warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 
-posadzek ceramicznych typu gres, 
-posadzek z wykładzin PCV. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki              
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,                         
a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Wykładzina PCV wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę 
wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie. 
Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana wg normy PN-EN 
649:2002. 
 
2.5. Wyroby terakotowe, gresowe 
Właściwości płytek podłogowych: 
-gatunek I 
-nasiąkliwość 3-6% 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 
-twardość wg skali Mosha 6-10 
-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 
10-190 (zgodnie z normą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
-Grubość:  ± 0,5 mm 
-Krzywizna: 1,0 mm 
-Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie 
środków dezynfekcyjnych 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk              
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 
-Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej               
(Dz. U. Nr 116, poz. 985) 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.                        
(Dz. U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy,               
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna              
być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne          
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu               
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego                 
lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać           
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,           
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
 
5.2. Montaż wykładzin PCW  
Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, 
równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie               
z miejscowymi przepisami budowlanymi.  
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament  
z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.  
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
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(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.  
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa 
nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku 
może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy 
pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami 
kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę 
wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotność 
podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
Przygotowanie materiału  
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. 
Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.  
Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać 
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie 
wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.  
W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać          
w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.  
Instalacja wykładzin elastycznych  
Jeżeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób 
układania tego rodzaju wykładzin, który różni się od przedstawionych w niniejszej 
instrukcji, to należy stosować się do tych zaleceń, a niniejszą broszurę traktować jako 
dodatkowe uzupełnienie wiadomości.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą        
niż 18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż               
je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę 
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.  
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić                   
do nieodwracalnych zmian.  
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań 
producenta klejów.  
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.  
Dopasowanie. Cokoliki i narożniki  
Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia       
na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy nałóż warstwę kleju         
na ściany do poziomu linii. Rozprowadź część kleju na podłoże. 
Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według projektu. 
Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznacz środek arkusza 
oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej 
pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. 
Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia 
podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię równoległą           
do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej 
linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz          
ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny 
zachodzić na siebie.  
Zwiń arkusze z potowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą zębatą. 
Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z miękkiego 
włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj                
się do zaleceń producenta kleju, który wybrałeś. Dociśnij starannie wykładzinę rolką 
narożnikową. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. 
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Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj żłobek na odwrotnej stronie materiału                
za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości 
arkusza. 
Przy pomocy rolki narożnikowej dociśnij wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii 
zetknięcia ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla 
zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem 
arkusza. Metoda ta wymaga doświadczenia, lecz jest najszybsza.  
Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 45°. 
Wybierz najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę.  
Teraz możesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził         
na część ścienną wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie         
do siebie pasowały. Przetnij zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie             
i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju  
W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości 
ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego 
podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. 
Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. W narożnikach 
zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm 
nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys narożnika na arkuszu i pozycję przecięcia 
pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. 
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki termicznej. 
Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania 
podłóg winylowych.  
Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych  
W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonaj nacięcie w arkuszu i dociśnij 
wokół rury tak, by powstał kołnierz. Jeśli rura znajduje się blisko ściany, cięcie należy 
wykonać tak, jak pokazano na rysunku (linia przerywana). Jeśli osłona rury wykonywana 
jest:  
A) z wykładziny podłogowej: 
przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, następnie używając kleju kontaktowego 
przykleić i ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, używając w tym celu końcówki typu 
"swan neck" (szyja łabędzia).  
B) Osłony prefabrykowane - zamontuj wg wskazań producenta. 
Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur można użyć odpowiedniego uszczelniacza         
do zgrzewów, bądź masy uszczelniającej (np. silikon, Aquatät lub podobne). 
Uszczelniacz należy stosować pomiędzy podłożem, a arkuszem winylowym. 
W przypadku rur ściekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt 
odpowiadający środkowi rury. Wytnij w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej 
niż średnica rury. Otwór wycinaj zaczynając od zgięcia - tak jak pokazano na rysunku. 
Ogrzej arkusz winylowy i wciśnij go w rurę. Odetnij nadmiar materiału nożem hakowym. 
Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzej arkusz i zaznacz 
usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wytnij niewielki 
otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzej wykładzinę i wciśnij pierścień         
w otwór. Jeśli posłużyłeś się pierścieniem nastawnym, upewnij się, czy przylega on ściśle 
do krawędzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza się warstwę silikonu 
pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia. 
Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną Tarkett z ostrzem ze stopu 
twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej           
w końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle). 
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Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego.  
Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową 
obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia 
wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki 
wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
 
5.3. Posadzki z płytek  
a) Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C        
i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach         
o wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju     
pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
b) Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia,              
jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna               
z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć        
i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
c) Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie            
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 
się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych                
pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą  
do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 
po 3 dniach.  
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu      
lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości                   
nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu              
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości                   
nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane             
do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić             
na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń                    
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. Podstawa płatności 
Rozliczenia prowadzone są w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą                 
a Inwestorem i obejmują ustalenia w niej zawarte. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy               

i określenia. 
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne                          

i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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454-4 STOLARKA BUDOWLANA 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montażu okien i drzwi dla budowy budynku Centrum Turystyki w 
Woli Grzymkowej. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej oraz  roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz 
podobnych elementów. 

 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne               
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu: 
-stolarki okiennej, 
-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 
-podokienników wewnętrznych, 
-fasad z paneli aluminiowych 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 
10–16%. 
 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
Różnice wymiarów [mm]                  okien      drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy  do 1 m  5    5 
 powyżej 1 m 5    5 
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różnica długości przeciwległych elementów  
 do 1 m  1                1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2                2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyżej 1 m 2 
 wysokość powyżej 1 m 2 
różnica długości przekątnych   
                   do 1 m 2               
przekątnych skrzydeł we wrębie                   
                   do 2 m 3    3 
                   powyżej 2 m  3    3 
przekroje szerokość                   do 50 mm  1 
                   powyżej 50 mm 2 
elementów grubość                    do 40 mm –   1 
                   powyżej 40 mm –   2 
grubość skrzydła                        –              1 
 
2.2. Okucia budowlane  
-Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
-Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym                     
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
-Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3. Podokienniki okienne 
Podokienniki wewnętrzne aluminiowe, zewnętrzne z cegły licówki, zewnętrzne                      
i wewnętrzne z PCV.  
 
2.4. Stolarka – fabrycznie wykończona 
-drzwi wewnętrzne - drewniane pełne w ościeżnicach drewnianych 
-drzwi wewnętrzne z zestawach fasadowych w profilach aluminiowych  
-drzwi zewnętrzne do budynku  w profilach aluminiowych izolowanych cieplnie 
-drzwi do pomieszczeń technicznych - wewnętrzne - w profilach aluminiowych  
-drzwi zewnętrzne do pomieszczeń technicznych – w profilach aluminiowych lub stalowe 
-drzwi do magazynów sprzętu – w profilach aluminiowych drzwi otwierające                      
się na komunikację i korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną muszą być zaopatrzone          
w samozamykacze. 
-okna fasadowe ze szkła wielowarstwowego, termoizolacyjnego, bezpiecznego. 
-ramy okienne z profili aluminiowych izolowanych termicznie,  
-okna z profili aluminiowych szyby zespolone, szklone szkłem zwykłym lub hartowanym, 
współczynnik przenikania ciepła U=0,9. W miejscach przestrzeni technicznej między 
sufitem podwieszonym a stopem szyba nieprzezierna. 
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Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów             
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.                                   
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 
4. Transport 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie 
w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 
-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 
przygotowanych otworów. 
5.2. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża                        
i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących          
wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić   
i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą 
powinien wynosić: 
-na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
-na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
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Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale-plastycznym (nie stosować olkitu 
ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 
wysokość. 
-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym               
do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw 
wykuwa się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur 
podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu 
układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym 
wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 
-Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy 
stalowe mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek 
albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
-Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
-Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie                   
i poziomie;  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1  kpl wykonanego montażu. 
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8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-jakość dostarczonej stolarki 
-poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z SST i  PB 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
-dostawę i wykonanie montażu stolarki oraz podokienników, 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych              
i ochrony środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
    Instrukcje montażu producenta stolarki.  
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454-5 ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich związanych 
z budową budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych.  

  45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie.  

    45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjcych.  

    45442100-8  Roboty malarskie.  

 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstaw do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektów, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada ocen higienicznych 
PZH. Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. PN-C-81901/97  
Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg. PN-C-81901/97  

2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
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-na chłonnych podłożach należy stosowa do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie 
powłoki malarskiej.  
-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi  
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, 

odpowiada normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania  

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
116, poz. 985)  

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, i jakościowo nie mogą0 by gorsze od wymienionych oraz 
winny spełnia warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 
2004r. nr 92 poz. 881) 

3. Sprzęt 
Roboty mona wykona przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport 

Materiały i elementy mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Farby powinny by przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+50C.  

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna by nisza ni +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 
trzykrotne malowanie ścian i sufitów mona wykona po:  
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),  
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
-całkowitym ułożeniu posadzek,  
-usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny by 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
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należy odbić, a rysy poszerzy i ponownie wypełni zapraw cementowo-wapienną.  
Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
Gładzie :Gład zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych 
przez tynk montowane s rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót 
należy oczyścić z resztek zaprawy i wywie gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. 
Zlikwidować zabezpieczenia.  

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma by wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna by jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosowa farby w 
różnych odcieniach.  
Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
-sprawdzenie wsiąkliwości,  
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
-sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykona przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykona przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej ni po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: -
dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni po 7 dniach, -dla pozostałych nie wcześniej niż po 
14 dniach.  
Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada dało wynik ujemny, należy 
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usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykona powtórnie.  

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.  

8. Odbiór robót 

Roboty podlegaj warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiada wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno by naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiedni 
szpachlówką. podłoże powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich 
 polegające  na  stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia 
barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów `pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.  
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  
-wykonanie ww. czynności  
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-uporządkowania placu budowy  

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.  
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454-6  ELEWACJA 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem elewacji dla budowy budynku Centrum 
Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia   
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą i okładziną ścian. 
 
2. Materiały 
-Płyty z wełny mineralnej i styropianu– ST Izolacje 
-Emulsja gruntująca 
-Zaprawa wyrównująca 
-Zaprawa klejąca 
-Dyble z tworzywa sztucznego 
-Siatka zbrojąca poliestrowa 
-Podkład tynkarski 
-Tynk akrylowy 
-Farba zewnętrzna 
-Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie  
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
 

3. Sprzęt  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania 
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warszawskie oraz : 
1. Wiadra plastikowe; 2. Wiertarka; 3. Mieszadło do zapraw; 4. Poziomica 1m;                   
5. Poziomica wężowa; 6. Pion; 7. Łata aluminiowa 2m; 8. Listwy i łaty drewniane;              
9. Kątownik metalowy; 10. Sznur malarski; 11 .  Ołówek stolarski; 12. Nożyk metalowy;    
13. Piła płatnica; 14. Piłka do metalu; 15. Nożyce do blachy; 16. Młotek murarski;              
17. Łapka stalowa; 18. Wkrętaki; 19. Miarka; 20. Kielnia; 21. Kielnia kątowa wewnętrzna; 
22. Kielnia kątowa zewnętrzna; 23. Szpachelka stalowa; 24. Pace stalowe gładkie;         
25. Pace stalowe zębate 10 -20 mm; 26. Pace; 27. Paca duża z papierem ściernym;        
28. Uchwyt z papierem ściernym; 29. Paca z tworzywa sztucznego; 30. Przecinak;         
31. Szczotka druciana; 32. Szczotka ryżowa; 33. Taśma malarska samoprzylepna;       
34. Pędzel ławkowiec; 35. Wałek malarski z kratką ociekową; 36. Pistolet do silikonów; 
 
4. Transport 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny      
to: samochód skrzyniowy zadaszony 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach,             
w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować 
się na opakowaniu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Przed  przystąpieniem  do właściwego docieplania,  czyli  mocowania termoizolacji,  należy   
nie tylko odpowiednio   przygotować   podłoże,   ale  także  zdemontować  na  czas   robót  
wszystkie  elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt          
z wełny i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym,          
że dodatkowa warstwa wełny pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia 
wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo 
trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo 
przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość 
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania 
podłoża i jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie 
surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie 
prefabrykacji.   Podłoże  powinno  być  nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu 
chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność                     
ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej.  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy  poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  wełny. Na  przygotowane (oczyszczoną 
wyrównaną i gruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku         
8-10 próbek wełny o wymiarach 1 0 x 1 0  cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy 
klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm.             
Po dokładnym dociśnięciu wełny do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym 
czasie odrywa się przyklejone próbki wełny. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 
rozwarstwienie próbek wełny. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-
wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym 
narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą                 
i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy            
je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić 
uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu 
wiązania cementu. 
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Podłoże, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone             
z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 
osłabienie przyczepności  kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, 
zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane                 
z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane 
tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować             
do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 
zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, 
produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc 
niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być więc 
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą          
i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana 
przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany 
poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja 
wnika silnie w  podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, 
zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej 
zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące 
w nim zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu 
ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe               
i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik 
dobierany przekrojem do grubości wełny, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej 
papierową taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie          
nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć 
skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się otwierać).Styk 
ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje 
tzw. mostek termiczny. Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych 
"uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy        
i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie.                 
Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia 
zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu wełny wyłącznik 
oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu 
łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy 
zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka          
się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie 
wyrównującej  siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana                  
do wykonania warstwy zbrojonej na wełnie. 
Kotwy mocujące rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką                  
do wyrywania gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem 
zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 
 
5.2 Przyklejanie płyt z wełny  
Wełnę należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju  Przygotowanie kleju polega           
na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około        
5-5,51) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
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przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki            
od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna           
być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć          
min. 60% powierzchni. 
Zaprawy klejące  należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.            
Do wymieszania kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, 
wiertarka z mieszadłem, woda i oczywiście sama zaprawa klejąca. 
Przyklejanie wełny należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane 
z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Na pierwszej płycie. Warto 
odznaczyć na płycie obszar jej wysunięcia poza narożnik , tak aby na tą powierzchnię             
nie nakładać zaprawy (zaprawa klejąca nie może znajdować się w spoinach między 
płytami).Zaprawę klejącą nakłada się na obrzeza płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm.  
Na pozostałej powierzchni nanosimy 6 - 8  placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca 
powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej 
odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła         
się poza obrys płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie 
przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą packą 
drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, należy 
kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Żeby uzyskać mijankowy układ płyt          
w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy 
pomocy metrówki i kątownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty       
z wełny można przecisnąć piła, drobnoząbkową.  Zaprawę klejąca, na dociętej płycie 
nakłada się w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę 
dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do już przyklejonych i dobijając długą pacą, 
szczególnie w miejscach styku. Cały czas należy kontrolować poziomicą. pion  i  poziom  
przyklejanych  płyt. W przypadku  dodatkowego  mocowania  płyt kolkami plastikowymi, 
zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły         
się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, należy szczególnie 
starannie dobijać płyty w miejscach ich styku. 
Przed przyklejeniem płyty wełny lub wełny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy 
cokołowej, dolna jej krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką            
z włókna szklanego. W tym celu na ścianę należy nanieść pacą zębatą zaprawę klejąca 
na wysokość min. 15 cm. Po przyłożeniu dociętego paska siatki, gładką stroną pacy 
wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mieć taką szerokość, by po owinięciu nią 
wełny zarówno pod płytą jak i na niej znajdowało się co najmniej 15 cm siatki. 
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, należy przykleić docięte paski siatki 
na ościeżach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna 
być powiększona o szerokość ościeża. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm 
poza narożnik. Kolejne fragmenty siatki muszą być łączone na zakład min. 5 cm. W taki 
sam sposób należy wkleić siatkę na ościeżu dolnym pod oknem. 
Dla wygody pracy siatkę można przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , należy po przyłożeniu płyty na sucho 
odmierzyć i zaznaczyć ołówkiem linię cięcia. Należy też zaznaczyć linię cięcia płyty      
w narożniku budynku. Zaznaczone fragmenty płyty odcinamy pita.. W celu uzyskania 
czystego (bez kleju) styku płyt w przewiązaniu naroża, wygodnie jest oznaczyć strefę,       
na której nie może znaleźć się zaprawa klejąca. Po nałożeniu na wełnę zaprawy klejącej, 
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zgodnie z wcześniej podanymi zasadami, należy ją przyłożyć do ściany. Następnie 
dociskamy płytę długą pacą pamiętając o ustawicznej kontroli płaszczyzn przy pomocy 
poziomnicy. 
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić               
z uwzględnieniem grubości wełny ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć 
pasek wełny, który będzie wklejony w ościeże. Szerokość tego paska powinna być         
ok. 1 cm wyższa niż głębokość ościeża. Płyty z wełny o małej grubości można przecinać 
poprzez nacięcie ostrym nożem i przełamać wzdłuż nacięcia właściwą długość płyty 
dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany można prawidłowo oznaczyć dopiero           
po przyłożeniu na sucho paska wełny w ościeżu. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę            
z wełny. przykleja się ją w wyznaczonym miejscu. 
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez wełnę np. przewodu elektrycznego należy 
odmierzyć jego położenie względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości          
od otworu, należy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej ościeże. Punkt przejścia przez 
izolację należy nanieść na płytę wełny, która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór          
na przewód można wykonać np. śrubokrętem. Po nałożeniu na płytę zaprawy klejącej          
i przewleczeniu przez otwór przewodu, należy dokładnie docisnąć ją do ściany, zgodnie         
z zasadami podanymi wcześniej. Przed przyklejeniem wełny w narożniku otworu         
i po odmierzeniu jego wymiarów, należy wycisnąć zbędny fragment. Wełna powinna 
przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek równy grubości wełny docieplającej 
ościeże i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nim. Cały czas należy kontrolować czy płyty 
układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to długą (2 m) łatą przykładając         
ją najpierw w pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po przyłożeniu obudowy puszki 
elektrycznej i jej odrysowaniu, należy wyciąć w wełnie gniazdo na całej głębokości izolacji. 
Obudowę puszki można wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski wełny ocieplającej 
ościeża , nanosi się zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również 
nałożyć na krawędź wełny od strony ościeżnicy. Pasek wełny z nałożonym klejem należy 
wsunąć pomiędzy ościeżnicę a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich 
docisnąć. Ponieważ pomiędzy ościeżnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna 
ok. 1 cm (tak był docięty pasek cieńszego wełny), należy paca. stalowa. dociągnąć do tylu wełny 
wklejoną. wcześniej w ościeże siatkę zbrojącą. W taki sam sposób należy wkleić wełnę również     
w ościeża pionowe wszystkich otworów. Przed wklejeniem izolacji w ościeżu pod oknem, należy 
zeszlifować górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki został wykonany wcześniej 
zaprawą wyrównującą . Umocowanym do pacy papierem ściernym, należy przeszlifować 
ewentualne nierówności na stykach wełny. Przykładając do ościeża podokiennego płytę wełny, 
należy odznaczyć linię cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska powinna 
być o ok. 0,5 cm mniejsza niż głębokość ościeża. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna 
zostanie później wypleniona trwale plastyczną masą uszczelniającą. Zaprawę klejącą nanosi 
się na krawędź płyty od strony ościeżnicy. Ze względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię 
ościeża, klej można nałożyć pacą zębatą bezpośrednio na podłoże, zachowując niewielki 
odstęp do pionowej płyty wełny. Po przyłożeniu wełny do podłoża, należy dokładnie go docisnąć 
pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. gwarantuje czystość styku płyt. Pacą lub kielnią należy 
dociągnąć siatkę zbrojącą do posmarowanej klejem krawędzi wełny. Wcześniej siatka 
zbrojąca została przyklejona do ościeża. W ten sposób na styku stolarki z dociepleniem 
powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałożeniu warstwy zaprawy klejącej na wełnę, zatapia   
się w niej siatkę zbrojąca.. Wyciśnięty spod siatki klej należy dokładnie zaszpachlować przy 
pomocy pacy gładkiej.  Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy 
przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi 
naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych 
na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), 
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musza. Być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed 
przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik ochronny z blachy 
aluminiowej można przeciąć nożycami do blachy. Narożnik musi być osadzony na wełnie pod 
siatką zbrojącą W tym celu na naroże z wełny należy nanieść niewielka. ilość kleju na całej 
długości po obu stronach naroża. Narożnik aluminiowy należy zatopić w świeżo nałożonej 
zaprawie klejącej . Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Zamontowany 
narożnik nie zabezpieczający należy zaszpachlować zaprawą używając gładkiej pacy 
stalowej. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół otworu 
drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. 
Kiedy narożniki ochronne zostaną. już dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie 
klejowej, należy na ościeże i przyległy fragment ściany nanieść klej  i wyrównać jego 
grubość pacą zębata. Następnie zawija się siatkę zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej 
zatapiaj ją w świeżym kleju. Pacę należy prowadzić w kierunku od narożnika na zewnątrz. 
Przy pomocy kielni narożnej można w prosty sposób idealnie "wyprowadzić" krawędzie 
narożników . Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia 
warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć                  
w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed 
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, 
wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejąca. nanosi się na wełnę pacą zębatą          
w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej 
przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób 
dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Po związaniu zaprawy klejącej      
w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzoną wcześniej szczelinę dylatacyjna. należy 
wypełnić uszczelniającą masą trwale plastyczną W ten sposób zostaje wytworzone 
elastyczne połączenie docieplenia ze stolarką okienną oraz uszczelnienie styku przed 
penetracją wody pod układ ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być wykonane      
z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki 
powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większa. od głębokości ościeża. Skrajne części 
blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość 
podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle wełny. 
Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową 
krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym 
nożem wełnę na styku z blachą Rozprężony wełnę stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm  
Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić 
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejącą.                
Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomicy. Po przeschnięciu kleju 
stabilizującego narożniki należy owinąć siatką zatapiając ją w nałożoną na wełnę zaprawę 
klejącą analogicznie, jak przy drzwiach. Równy kształt naroża łatwiej będzie uzyskać, 
posługując się kielnią narożną. Przyklejając płyty z wełny w górnej partii ściany, należy 
bezwzględnie zadbać o to, aby zachodziły one na izolację termiczną stropu lub dachu      
na wysokość równą grubości płyty tejże izolacji. Jeżeli wełna będzie sięgała powyżej 
elementów konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina się w wełnie po ich 
wcześniejszym dokładnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupełnia się odpowiednio 
dociętą wełną. W ten sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. Jeżeli 
pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami wełny powstały szczeliny, należy wypełnić 
je dopasowanymi paskami z wełny. W przypadku małych szczelin, w które trudno jest 
wcisnąć wełnę, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie wełną, stosując metodę          
"na wcisk" bez zaprawy klejącej. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem. Długą 
łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty z wełny tworzą jedną płaszczyznę. Aby  
kontrolować powierzchnię, też należy przykładać w różnych miejscach i w różnych 
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kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny wełny muszą być przeszlifowane 
papierem ściernym, zatoczonym na sztywna, pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, 
ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 
nierówności. Narożniki zewnętrzne budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej 
poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątowniki 
z aluminium docina się do właściwej długości nożycami do blachy tak, aby nie 
zdeformować docinanej końcówki. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju 
naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomicy.            
Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy 
klejącej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. 
 
5.3 Kołkowanie  
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej 
kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną,       
tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt z wełny. Głębokość otworu powinna 
być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna  być zgodna z projektem 
docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m². Przy płytach z wełny o wymiarach           
50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając 
go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli 
wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór 
i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 
rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny 
licować się z powierzchnią wełny. Decyzję co do konieczności wykonania kołkowania 
wełny podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, 
strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych ). 
 
5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie można rozpocząć nie wcześniej                      
niż po 3 dniach od przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, 
nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu wełny          
na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy 
zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu 
pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i wtopionej      
w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 
naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów 
siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno         
na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna 
znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. 
Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku 
szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości    
2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona     
ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez 
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, 
należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później 
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tynku . Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku,  zmniejsza jej  
nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego.      
W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych 
(zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione       
do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty wełny w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna 
szklanego) gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. 
Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na 
odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ja. zębatą 
stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej 
powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej,              
tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. 
 
5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować 
bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.  może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania 
równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deską, prowadzą równą, 
niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej 
strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę 
narzuca się kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową  Po lekkim przeschnięciu zaprawy 
należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą wzdłuż deski prowadzącej. 
Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, 
narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy               
i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, 
stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie 
nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych 
połączeń. W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić 
sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy 
uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy 
ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji 
dachu, należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato 
sztywnymi elementami budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. 
Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem 
również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową 
należy wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić 
styk wełny z obróbką blacharską podokiennika. 
 
5.5 Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą 
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stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz 
wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru 
z jednakową datą produkcji. 
 
5.6 Malowanie farbami silikonowymi 
Farbę  należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej, 
równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą 
natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności   
i struktury podłoża. W przypadku  malowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę 
należy wykonywać farbą rozcieńczoną. Do ostatecznego malowania należy zawsze 
stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy technologiczne podczas 
malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod 
rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 
powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre               
na mokre"), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno 
w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Kolejną warstwę można nakładać               
po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę "na krzyż" i zachowując            
dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania farby zależnie          
od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. 
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać 
farbę o tej samej dacie produkcji.  

5.6. Montaż elementów elewacyjnych 
Nie dopuszcza się do montażu wkrętów z uszkodzonymi łbami, wbijania wkrętów. 
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego 
ubytku materiału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia 
otworów powinna mieć metaliczny połysk, a krawędzie oczyszczone z zadziorów. 
Mocowanie (zabezpieczone antykorozyjnie) przez podkładki technologiczne. Wszystkie 
prace wykonywać ściśle wg zaleceń producenta wybranego systemu. 
 
6. Kontrola jakości 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m      
i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia (okładziny) wraz z tynkiem, 
malowaniem i pozostałymi opisanymi warstwami. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny elewacji 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 
wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, 
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prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień.                    
Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza 
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność 
doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu    
do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania 
ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych              
i ochrony środowiska 
-uporządkowania placu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-C 81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukły 

głębieniem krzyżowym 
PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-EN 485-3:2003 (U)  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3: 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów 
walcowanych  

PN-EN 603-3:2002   Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do kucia 
przerobiony plastycznie. Część 3: Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów i kształtu na gorąco 
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454-7   RUSZTOWANIA 
 
1. Wstęp 
  
1.1 Przedmiot  SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące robót związanych z ustawieniem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań dla budowy budynku Centrum Turystyki w Woli 
Grzymkowej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty  specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne 
niż dachowe. 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych              
z zastosowaniem rusztowań. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Koszt użytkowania rusztowań  
należy oszacować na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzieć       
w cenie ofertowej. 
 
2. Materiały 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z  dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych.  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
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4. Transport  
Do transportu  stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa 
robót  jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków 
obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty                 
za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora. 
 
5. Wykonanie robót  
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone              
w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 
i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna             
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 
-2 m dla linii NN, 
-5 m dla linii WN do 15 kV, 
-10 m dla linii WN do 30 kV, 
-15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 
napięcia.  
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 
podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. 
Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40m. 
Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego             
nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. 
Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie 
budowli od wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację 
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod 
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego 
budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie 
od wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać 
odcinków rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy 
łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy 
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normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody 
należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej 
lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 
10 Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca                   
się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi.                    
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu 
i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 
i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie 
konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), 
a jakie do nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań 
nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca 
montażu rusztowań. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady ogólne kontroli  
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 
każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na:  
-sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 
rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
a) odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania      
o H < 10 m i 25 mm dla rusztowania o H > 10 m  
b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno 
przekraczać 10 mm,  
-sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych     
za pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% 
ilości zakotwień wybranych losowo,  
-sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 
obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  
-sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 
przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  
-sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
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protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  
-przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
-przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania               
lub pracownika inżynieryjno-technicznego,  
-przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 
budowlanego i brygadzisty użytkującego.  
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy 
[m2]. 
 
8. Odbiór robót 
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  nie podlegają zapłacie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 
-wszelkie prace pomiarowe, 
-załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
-montaż i demontaż rusztowania; 
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów  i odbiorów; 
-wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 
 
10. Przepisy związane 
PN-78/M-47900/01:  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z  rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja;  

PN-78/M-47900/02:  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

PN-78/M-47900/03:  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania.   
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454-8 MONTAŻ ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania            
i odbioru robót budowlanych polegających na montażu elementów ślusarskich       
dla budowy budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane.. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu: 
-balustrad 
-zadaszeń wykończonych poliwęglanem 
-mocowanie elementów zabezpieczających 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów 
pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
-balustrady o wysokości 120cm przy schodach na trybunach z rur stalowych 
ocynkowanych o przekroju 80mm rozstaw słupkó co 140 cm. Ocynkowane w całości 
montowane do podłoża na kołki wklejane 4M10 HVU HAS 
-balustrady rurowych ze stali o śr. 80 mm wysokości h=110cm o rozstawie słupków          
co 200cm. (Ocynkowane w całości montowane do podłoża na kołki wklejane 4M10 HVU 
HAS lub na fundamencie betonowym 
-balustrady rurowych ze stali o śr. 80 mm wysokości h=110cm o rozstawie słupków           
co 200cm. Wypełnienie pionowe z rurek o średnicy 16 mm w rozstawie 12cm 
(Ocynkowane w całości montowane do podłoża na kołki wklejane 4M10 HVU HAS           
lub na fundamencie betonowym 
-balustrady przy schodach rurowych ze stali nierdzewnej słupki o średnicy 50,8x2 
pochwyty o średnicy 45x2 wysokości h=110cm. Wypełnienie blacha perforowana. Całości 
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montowane do podłoża na kołki wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym 
-pochwyty  ze stali o średnicy 80 mm o rozstawie słupków co 200 cm mocowane z boku 
lub z góry na kołki wklejane 2M10 HVU HAS 
-pochwyty przy schodach na trybunach  ze stali o średnicy 80 mm o rozstawie słupków          
co 200 cm mocowane z boku lub z góry na kołki wklejane 2M10 HVU HAS 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
-nazwę i adres producenta, 
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-datę produkcji i nr partii, 
-wymiary, 
-liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
-numer aprobaty technicznej, 
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych                
lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny          
być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich 
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
4.3. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport          
i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać          
się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich. 
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5.2.2. Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej  powinien zostać 
sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
-powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
-powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 

5.2.3. Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia                  
we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo        
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną                 
lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów       
w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane 
powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych             
w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia                             
do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby        
nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone                 
w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych 
części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 
rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno                     
być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
-otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
-z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
-wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
-przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
-kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 
-otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
-kotwę posmarować klejem, 
-wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
-po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 
przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny 
być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST – Roboty 
malarskie.  
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5.3. Montaż barierek i balustrad 
Barierki i balustrady przymocowuje sie do podłoża dwoma sposobami: 
-przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, końców słupków 
poręczowych w gniazdach wyrobionych w podłożu lub stopniach betonowych (z boku       
lub w podnóżku stopnia) i zalanie otworów zaprawą cementową; 
-przez przykręcenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych          
w belce poręczowej. 
Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny być bliżej niż 5 cm do brzegu stopnia,          
aby nie nastąpiło pęknięcie betonu przy opieraniu się o balustradę. Zabetonowane 
gniazda przykrywa się w poziomie podłoża, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi 
pierścieniami (rozetami), które są nasadzone na słupki przed osadzeniem                        
ich w gniazdach. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne wymagania ST  
6.2 Sprawdzeniu podlegają: 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób                 
i weryfikacji w obecności Inwestora i Architekta. 
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt          
i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. 
Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez 
procedurę  
odbioru na placu budowy, przed montażem. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl wykonanego montażu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-jakość dostarczonej ślusarki 
-poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena jednostki obmiarowej 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty 
koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu.  
 
10. Przepisy związane 
PN-80/M-02138        Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru płyt 
wypełniających sufitów podwieszonych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - budowa 
budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej w zakresie płyt wypełniających do sufitów 
podwieszonych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

1.3.1.1 Ruszt (Konstrukcja nośna) 
Podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem 
lub składać się z poszczególnych elementów.  

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio 
albo za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki 
i ściany)             w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu 

1.3.1.2 Element zawieszenia 
Część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku  

1.3.1.3 Zestaw sufitu podwieszonego 
Zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy 
montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego 
producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć       
w jednej transakcji.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi  

1.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -  „Część ogólna” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i ST. 
                                                 
N2) Odsyłacz krajowy: powszechnie jest stosowane określenie profil.  
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik    nośny, kształtownik poprzeczny i kształtownik przyścienny. 
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3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Dźwiękochłonne płyty akustyczne są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie 
konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie 
wynikającym z właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być 
stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane            
w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +35°C. 
Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane                              
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych           
na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym 
PZH Nr HK/B0360/01/2009, płyty odpowiadają wymaganiom higienicznym,                      
są przeznaczone min. do stosowania w obiektach o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych, w tym w obiektach służby zdrowia – szpitalach, salach operacyjnych, 
salach chorych itp. 

3.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych 

 

Poz. Właściwości Wymagania 
1 2 3 
1 Wygląd powierzchnie równe, o jednorodnej 

barwie i fakturze, bez plam i 
pęcherzy; powierzchnia licowa 
oklejona welonem z włókna 
szklanego i pokryta farbą; krawędzie 
boczne wg rys. 1 + 4 

2 Dopuszczalne wady kształtu:  
- płaskości , mm 
- prostokątności, mm 

 
<=1 
<= 1 na długości 1000mm 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
nominalnych oraz grubości płyt, mm:  
- długości 
- szerokości 
- grubości 
 

 
 
± 2,0 
± 1,0 
± 1,0 

4 Gęstość pozorna rdzenia z wełny 
mineralnej, kg/m3 

 

5 Sorpcja i desorpcja pary wodnej,% 
wagowo: 
- sorpcja pary wodnej po 24 h 
przechowywania próbek w powietrzu o 
temp. +35°C i wilgotności względnej 98%  
- desorpcja pary wodnej po 24 h 
przechowywania próbek w powietrzu o 
temp. +23°C i wilgotności względnej ;50%  

 
 
<=5,0 
 
 
 
>=0,5 
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6 Stabilność wymiarowa, %, po 48 h w 
temp+350C i wilgotności względnej 98% 

<= 1,0 

7 Stężenie naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych 
- współczynnik f1 
- współczynnki f2 Bq/kg 

 
 
<1 
<185 

8 Strumień emisji 
- fenolu  
- formaldehydu  

 
<=20 
<=50 

9 Klasyfikacja ogniowa w zakresie 
niepalności na podstawie badań ciepła 
spalania i niepalności 

niepalne 

3.2.1. Rozpakowanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania 
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych 
rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt 
przed zabrudzeniem.  

3.2.2. Transport 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały             
się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane         
lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.  

3.3. Składowanie materiałów 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone          
na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre 
przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie 
trzy pełne palety jedna na drugiej.  

3.4. Deklaracja zgodności 

Produkty o deklarowanej zgodności norma EN -013964 winny być znakowane znakiem  
CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST -  „Część ogólna”. 
2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów 

podwieszonych 
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne 
stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną    
lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje 
się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów 
BHP. 
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4.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 

4.2.1.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 

Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

4.2.1.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi      
do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

4.2.1.2.1. Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  

• Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 
• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości         
i stopnia komplikacji) 

• poziomice (tradycyjne, laserowe) 
• linki murarskie 

5. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST -  „Część ogólna”. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

6.1.1.1. Montaż płyt  
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia           
za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami     
do malowania brzegów.  

6.1.1.2. Cięcie  
Docinać produkty ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów 
używać farby do malowania brzegów.  

6.1.1.3. Renowacja powierzchni  
Większość akustycznych sufitów z płyt może być malowana farbami akustycznymi 
odpowiadającego producenta, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza 
o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać 
poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. 
Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi         
lub innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia                     
z nałożonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, 
aby zachował on właściwość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie 
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Dowierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 10%. 
Ponadto powierzchnia wszystkich płyt po pomalowaniu może się różnić od powierzchni 
oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje ich zdolność 
pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt la farbę, przed pomalowaniem 
białego sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W przypadku, 
kiedy efekt Państwa zadowala, nożna przystąpić do malowania pozostałych płyt.  

7. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 

7.1.1.1. Wykończenia przyścienne  
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni                
na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych              
co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle      
do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom.                  
Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna 
zalecana długość listwy wynosi 300 mm.  

7.1.1.2. Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi  
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą 
metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Producent  
może dostarczyć szczegółowych informacji dotyczących łukowatych listew na zamówienie.  

7.1.1.3. Narożniki  
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane 
na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy 
użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  

7.1.1.4. Konstrukcja nośna  
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm.  

Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań 
do stropu (lub inne konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane   
do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm 
x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości            
i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami p nośnymi powinny być na przemian 
ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny                          
być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 
ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy 
przyściennej) wynosi  450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać    
2 ciężar instalacji i dodatkowych c akcesoriów montowanych F zarówno                          
nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 
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7.1.1.5. Siatka modularna  1200x1200 mm  
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy ( profilami nośnymi w odstępie 
1200 mm. 

7.1.1.6. Siatka modularna 1200x900 mm 
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy n profilami nośnymi w odstępie  
900 mm. 

7.1.1.7. Siatka modularna 1200x600 mm  
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 
600 mm.  

7.1.1.8. Siatka modularna 1200-1800x300 mm  
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 i 1800mm) pomiędzy profilami nośnymi             
w odstępie 300 mm.  

7.1.1.9. Siatka modularna 2100 -2400x300 mm  
Należy umieścić profile poprzeczne (300 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 
równym długości płyty sufitowej (1200 - 2400 mm).  

7.1.1.10. Siatka modularna 600x600 mm  
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm..Dodatkowo umieścić profile poprzeczne 
(600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami 
poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone 
pośrodku profili 1200 mm.  

7.1.1.11. Montaż płyt  
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia           
za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami          
do malowania brzegów.  

7.1.1.12. Odporność na korozję  
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny   
w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania         
w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.  

7.1.1.13. Akcesoria 

7.1.1.14. Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed 
przemieszczeniem się odpowiednich do zastosowania z poszczególnymi produktami mogą 
być użyte w tym systemie montażu. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest            
w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach 
narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 
instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany              
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w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej 
stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.  

7.1.1.15. Zawiesia  
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane             
do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 

7.1.1.16. Mocowanie do stropu  
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne         
u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji 
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość         
na wyrywanie.  

8. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 

8.1.1.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 

Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego 
materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami 
dezynfekującymi - współczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.  

Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. 
Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką.  

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie 
chloru i jego pochodnych. 

8.1.1.2. Podstawowe zasady eksploatacji: 
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności 
zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem 
własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą 
konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu 
podwieszonego. 

8.1.1.3. Usuwanie usterek: 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum 
sufit podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy 
zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia 
konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, 
ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność geometryczną 
ustroju, jaki jest sufit podwieszony. 
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9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST -  „Część 
ogólna”. 

 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją 
projektową 

• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 
projektową 

• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu  
o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 

5m 
o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt 
o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji 

wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego 

9.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów 
sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych 
wadach nie mogą być stosowane. 

10. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania 
ogólne”. 

2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
� m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ 

zakupionych płyt 

� szt (sztuka)  płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych 

� mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej 

� szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 

11. ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST -  „Część ogólna”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• PN EN 13964:2004   Sufity podwieszane Wymagania i metody badań  
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• PN-EN ISO 1716:2002 (U)  Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. 
            Oznaczanie ciepła spalania  

• PN-EN ISO 11654: 1999  Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane  
            w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku  

• PN-EN 20354:2000   Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięk w komorze                                                              
pogłosowej  

• PN-EN 1602: 1999   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie gęstości pozornej  

• PN-EN 1604+AC: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych  

• PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
długości i szerokości  

• PN-EN 823: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
grubości  

• PN-EN 824:1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
prostokątności  

• PN-EN 825: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
płaskości  

• PN-93/B-02862   Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 
badania niepalności materiałów budowlanych  

• UA GS VII.07/2001   Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej 
wyrobów wielowarstwowych w zakresie niepalności  

 
 
UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM I MATERIAŁÓW) 
Użyte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji nazwy marek (firm), 
wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego 
standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 
Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych                    
i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków 
podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 
jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i niniejszej 
specyfikacji. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

45430000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny akustycznej   
w rulonie. 
1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach budowy 
budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
1.3. Zastosowanie i wygląd 
Heterogeniczna akustyczna wykładzina antypoślizgowa wykonana z pcw.  
1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia 
fachowe jak:  
• wykładzina  – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 
• PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 
• wykładzina P CW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie                     

w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, 
barwnikami i  utwardzaczami,  

• wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie 
kolejnych warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej 
jakości),  

• wykładzin a w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 
• elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 
• antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

 2 . Materiał  
2.1.1 Format rulon: 2mx25m 
2.1.2. Grubość: 3,0 mm 
2.1.3. Warstwa użytkowa: 0,5 mm 
2.1.4. Waga całkowita: 2198 g/m2 
2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685: 33 
2.1.6. Właściwości antystatyczne EN ISO 10965: 109 Ohm 
2.1.7. Antypoślizgowość DIN 51130: R10 
2.1.8. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa: Cfl-s1 
2.1.9. Właściwości akustyczne ISO 717-1: ∆Lw 18 dB 
2.1.10. Klasa ścieralności EN 660-2: Grupa T 
2.1.11. Zawiera bakteriostat Sanitec® 
2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 
2.2.1. Atest higieniczny 
2.2.2. Znak CE 
2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności 
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3. Sprzęt i maszyny 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi 
wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

• higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
• poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości 

powierzchni, 
• zestawem ostrych noży do wykładzin, 
• wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 
• oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
• pojemniki do kleju 

4. Składowanie i transport 
4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 
zamkniętych i  suchych. 
4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania posadzek z wykładziny winylowej można przystąpić po zakończeniu 
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz                  
po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych  
5.2.1. Podłoże 
 Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  

instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 
 a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
  -wytrzymałość (klasa B12-B15), 
  -grubość minimum 5 cm, 
  -prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 
  -zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144 
5.2.2. Sprawdzenie               
 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację 

przeciw wilgoci. 
 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone 

odpowiednim miernikiem. 
 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna      

od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego. 
5.2.3. Przygotowanie 
 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość 

powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny 
przekraczać 2-3mm. 

 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 
 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 
5.2.4. Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 
wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta       
co masa. 

5.2.5. Kleje 
  Należy stosować kleje do wykładzin PCW zalecane przez producenta do wybranej 

wykładziny. 
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5.2.7. Spawanie łączeń 
  Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
5.2.8. Akcesoria wykończeniowe 
  Wykładzina wywinięta na ściany: w miejscu wywinięcia można zastosować listwę 

przyścienną.  
5.2.9. Przechowywanie 
  Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej                             

i zabezpieczone przed upadkiem. 
5.2.10. Warunki montażu 
 a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem                           

i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu. 
 b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,                   

w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura 
musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 

 c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 
5.2.11. Montaż 
 a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej 

powierzchni i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować 
ponownie w przeciwnym kierunku. 

 b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą                         
z ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie                       
i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu 
przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 

 c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
 d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń                

w wejściach. 
  e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem 

spawalniczym. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie 
po wystygnięciu. 

 f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili przyściennych. Do klejenia 
powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  
pionowe  należy  spawać. 

5.2.12. Zakończenie montażu 
Zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 
24 godzinach od zakończenia montażu używając środków zaleconych przez 
producenta (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami 
ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć 
nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 

5.2.13 . Zabezpieczenie 
  Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach                   

od zakończenia instalacji. 
5.2.14. Odpad 
  Odpad o wielkości 4m² powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg zaleceń producenta.  
6. Kontrola jakości 
Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu      
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz         
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na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone 
byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być 
wykonane wcześniej zostały już zakończone. 
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 
pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,        

• sprawdzenie stanu zawilgocenia,  
• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych               

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.1. Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 
prac z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej.  
W szczególności kontrolować należy : 
• wykonanie wylewki samopoziomującej, 
• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 
• prawidłowość wykonania styków wykładzin  

6.2. Badania po wykonaniu robót.            
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy 
dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary 
muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 
• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 
6.3. Jednostką obmiarową jest m². 
7. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
7.1. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni 
- połączenia posadzki z podłożem 
-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

• Certyfikat Zgodności CE 
• Atest higieniczny 



ST 00-03 
 

 124

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

45430000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny akustycznej 
w rulonie. 
1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach budowy 
budynku Centrum Turystyki w Woli Grzymkowej. 
1.3. Zastosowanie i wygląd 
Heterogeniczna akustyczna wykładzina antypoślizgowa wykonana z pcw.  
1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia 
fachowe jak: 
• wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 
• PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 
• wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie                       

w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, 
barwnikami i utwardzaczami,  

• wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie 
kolejnych warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej 
jakości), 

• wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 
• elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 
• antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał. 

 
2. Materiał  
2.1.1 Format rulon: 2mx25m 
2.1.2. Grubość: 3,0 mm 
2.1.3. Warstwa użytkowa: 0,5 mm 
2.1.4. Waga całkowita: 2198 g/m2 
2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685: 33 
2.1.6. Właściwości antystatyczne EN ISO 10965: 109 Ohm 
2.1.7. Antypoślizgowość DIN 51130: R10 
2.1.8. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa: Cfl-s1 
2.1.9. Właściwości akustyczne ISO 717-1: ∆Lw 18 dB 
2.1.10. Klasa ścieralności EN 660-2: Grupa T 
2.1.11. Zawiera bakteriostat Sanitec® 
2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 
2.2.1. Atest higieniczny 
2.2.2. Znak CE 
2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności 
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3. Sprzęt i maszyny 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi 
wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

• higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
• poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości 

powierzchni, 
• zestawem ostrych noży do wykładzin, 
• wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 
• oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
• pojemniki do kleju 

4. Składowanie i transport 
4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 
zamkniętych i  suchych. 
4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania posadzek z wykładziny winylowej można przystąpić po zakończeniu 
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz                     
po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych  
5.2.1. Podłoże 
 Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  

instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 
 a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
  -wytrzymałość (klasa B12-B15), 
  -grubość minimum 5 cm, 
  -prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 
  -zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144 
5.2.2. Sprawdzenie               
 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację 

przeciw wilgoci. 
 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone 

odpowiednim miernikiem. 
 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna      

od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego. 
5.2.3. Przygotowanie 
 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość 

powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny 
przekraczać 2-3mm. 

 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 
 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 
5.2.4. Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 
wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta        
co masa. 

5.2.5. Kleje 
  Należy stosować kleje do wykładzin PCW zalecane przez producenta do wybranej 

wykładziny. 
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5.2.7. Spawanie łączeń 
  Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
5.2.8. Akcesoria wykończeniowe 
  Wykładzina wywinięta na ściany: w miejscu wywinięcia można zastosować listwę 

przyścienną.  
5.2.9. Przechowywanie 
  Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej                             

i zabezpieczone przed upadkiem. 
5.2.10. Warunki montażu 
 a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem                           

i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu. 
 b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,                   

w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura 
musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 

 c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 
5.2.11. Montaż 
 a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej 

powierzchni i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować 
ponownie w przeciwnym kierunku. 

 b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą                         
z ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie                   
i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu 
przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 

 c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
 d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń                

w wejściach. 
 e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem 

spawalniczym. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie 
po wystygnięciu. 

 f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili przyściennych. Do klejenia 
powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  
pionowe  należy  spawać. 

5.2.12. Zakończenie montażu 
Zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 
24 godzinach od zakończenia montażu używając środków zaleconych przez 
producenta (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami 
ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć 
nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 

5.2.13 . Zabezpieczenie 
  Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od 

zakończenia instalacji. 
5.2.14. Odpad 
  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg zaleceń producenta.  
6. Kontrola jakości 
Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu       
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz        
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na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone 
byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być 
wykonane wcześniej zostały już zakończone. 
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 
pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,       

• sprawdzenie stanu zawilgocenia,  
• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych               

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 
prac z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej.  
W szczególności kontrolować należy : 
• wykonanie wylewki samopoziomującej, 
• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 
• prawidłowość wykonania styków wykładzin  

6.4. Badania po wykonaniu robót.            
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy 
dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary 
muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 
• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 
6.3. Jednostką obmiarową jest m² 
7. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
7.1. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni 
- połączenia posadzki z podłożem 
-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

• Certyfikat Zgodności CE 
• Atest higieniczny 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych             
z budową chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej w budynku Centrum Turystyki w 
Woli Grzymkowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych     
ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano           
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej                         
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawniona jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonowa kostkę brukowa o grubości      
60 mm. 
Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą : 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kształt i kolor kostek oraz deseń chodnika powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa lub 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć następujące cechy fizykomechaniczne : 
1.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, 
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a) średnia z sześciu kostek                                   - co najmniej 60  
b) najmniejsza pojedynczej kostki                         -  co najmniej 50  
2. Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %,     -  nie więcej niż 5 
3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PNB - 06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki                                               - brak 
b) strata masy, %,                                                - nie więcej niż 5  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  
    próbek nie zamrażanych, %,                            - nie więcej niż 20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1],                  - nie więcej niż 4 
Na fragmentach chodnika, na których występuje wyłącznie ruch pieszy (bez możliwości 
przejazdu i postoju pojazdów) dopuszcza się zastosowanie kostki o klasie wytrzymałości 
„35” według zaleceń IBDiM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 „betonowa 
kostka brukowa”. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i większa odporność na niskie temperatury                 
i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. 
Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek               
na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe            
z osłona z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.          
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą 
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stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe 
można równie przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę cementowo-piaskowa należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom 
PN-B-06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubość podsypki                       
po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D 
04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej                
lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej            
od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 84 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnic piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić              
do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe             
z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka             
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnie. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany 
do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczna. 
Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badan wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości             
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa          
i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych              
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz              
p. 5.3 niniejszej SST. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami       
p. 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łata co najmniej raz na każde 
150 do 300 m² ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz 
na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 85 
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica,           
co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak        
nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą      
± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”                 
p. 7. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena wykonania 1 m² chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
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− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250   Beton zwykły 
3. PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
 

 

 

 

 

 

 


