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Dział Grupa
czynn.
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Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SP-POZ Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

HOD

CP

Hołody 01-03-1-08-194   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,22 116 CP-W

Hołody 01-03-1-08-194   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,96 116 CP-W

Hołody 01-03-1-08-227   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,00 116 CP-W

CW

Hołody 01-03-1-08-189   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,95 112 CW-W

Hołody 01-03-1-08-227   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,42 112 CW-W

Hołody 01-03-1-08-227   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,48 112 CW-W

MA-PORZ

Hołody 01-03-1-08-223   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,11  14 ROZDR-PP

Hołody 01-03-1-08-223   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-224   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-224   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-225   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-229   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,68  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-231   -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-232   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,39  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-232   -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-232   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-233   -g   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Hołody 01-03-1-08-265   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

ODN-LUK

Hołody 01-03-1-08-229   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Hołody 01-03-1-08-229   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,90  95 SADZ WIEL

Hołody 01-03-1-08-232   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Hołody 01-03-1-08-232   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Hołody 01-03-1-08-198   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Hołody 01-03-1-08-198   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,60  95 SADZ WIEL

Hołody 01-03-1-08-198   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,30 103 DOW-SADZ

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  0,20  94 SADZ 1R

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  22,10  95 SADZ WIEL

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,50  51 WYK-TAL40

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,20 255 ŻEL-1

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 256 ŻEL-2

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,20 257 ŻEL-IL

Hołody 01-03-1-08-227   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Hołody 01-03-1-08-227   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Hołody 01-03-1-08-227   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,20  95 SADZ WIEL

Hołody 01-03-1-08-227   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,90  95 SADZ WIEL

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

PIEL

Hołody 01-03-1-08-191   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,51 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,19 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,76 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-198   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,09 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-198   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,66 108 KOSZ UB
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Hołody 01-03-1-08-199   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,36 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-200   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,43 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-212   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,21 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-222   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,48 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,86 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-223   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,21 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-223   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-224   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,73 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-224   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-224   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,41 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-224   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,88 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-227   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Hołody 01-03-1-08-228   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,42 109 KOSZ UC

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,54 108 KOSZ UB

OCHRL

O-BOBRY
Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

O-KONTRU

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  48,00 159 KONTR-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  72,00 159 KONTR-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Hołody 01-03-1-08-233   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Hołody 01-03-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Hołody 01-03-1-08-194   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 4 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Hołody 01-03-1-08-194   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  4,79 137 SMAR-PBIO

O-SMIECI
Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,19 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-198   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-198   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-199   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-199   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,36 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-202   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-202   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-212   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-212   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-220   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Hołody 01-03-1-08-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Hołody 01-03-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ
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OCHRL

O-ZWRYJK

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1 458,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  176,00 159 KONTR-RYJ

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  176,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 129 KOR-NISZ

Hołody 01-03-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 129 KOR-NISZ

Hołody 01-03-1-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  2,00 128 KOR-P

Hołody 01-03-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Hołody 01-03-1-08-211   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,08 163 PPOŻ-PORZ

Hołody 01-03-1-08-232   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Hołody 01-03-1-08-232   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Hołody 01-03-1-08-233   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

POZ

CP-P

Hołody 01-03-1-08-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

IB

Hołody 01-03-1-08-223   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-223   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-223   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-223   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

IIIAU

Hołody 01-03-1-08-224   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-224   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

IIIB

Hołody 01-03-1-08-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-232   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-232   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-233   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

IVD

Hołody 01-03-1-08-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-232   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-232   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-232   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-232   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

POZ-P

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  35,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 2 H  50,00 385 GODZ PILA

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Hołody 01-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Hołody 01-03-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Hołody 01-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  1,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP Hołody 01-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  595,00   2 CWD-D
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PTP Hołody 01-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  595,00   2 CWD-D

PTW
Hołody 01-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

TPP

Hołody 01-03-1-08-177   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-177   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-178   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-178   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-178   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-178   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-178   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-178   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-192   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-192   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-200   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-200   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-226   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-226   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-227   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-227   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-235   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-235   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-235   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-235   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

TWP

Hołody 01-03-1-08-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-192   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-192   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-211   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D
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Hołody 01-03-1-08-211   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-211   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-211   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-220   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Hołody 01-03-1-08-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H  10,00 386 GODZ RU8

UT-DROGIP

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  40,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  50,00 384 GODZ RH8

Hołody 01-03-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H  10,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST
Hołody 01-03-1-08-232   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Hołody 01-03-1-08-232   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 384 GODZ RH8
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