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1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor i zamawiajgcy
Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Gming Gorlice na realizacje opracowania
projektowego pn.: "Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wykonawczego wraz z czescig
kosztorysowg : Wodociggu gminnego i kanalizacji w sotectwie Bielanka".

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej z przylgczami i z przepompowniami Sciekéw z zasilaniem
elektroenergetycznym, zjazdem do przepompowni Sciekéw Ps2 oraz sieci wodociggowej z
przytaczami, a takze remont nawierzchni drogowych w miejscowosci Bielanka, gmina Gorlice.

taczna dilugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 7.785m, projektowanej sieci wodociggowej
10.279m.

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana jednoczesnie z budowg wiejskiej oczyszczalni sciekéw
bytowych oraz stacji uzdatniania wody i zbiornika retencyjnego, ktére sa oddzielnym
opracowaniem projektowym.

1.4. Lokalizacja inwestyciji:

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem czes¢ wsi Bielanka na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych:

Obreb Bielanka: 9, 11, 24, 29, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 93, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111,
113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 155,
157, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 186, 187, 189, 193, 197, 198, 199, 224, 225, 226, 227, 230, 240,
269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 283, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302,
325, 341, 344, 345, 350, 355, 369, 378, 381, 382, 383, 384, 393, 394, 395, 397, 398, 415, 419, 430, 431, 432,
433, 10/1, 10/2, 102/1, 102/2, 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 140/1, 141/1, 141/3, 141/4,
141/5, 141/6, 141/7, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 149/1, 160/2, 163/1, 163/2, 164/1, 165/2, 165/4, 165/5, 165/6,
179/2, 191/3, 192/1, 192/2, 194/2, 194/3, 194/4, 23/1, 27/1, 30/2, 340/2, 346/1, 346/2, 346/4, 435/8, 435/9, 511/1,
511/2, 512/1, 512/2, 512/3, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/2, 99/20,
99/3, 99/4, 99/5, 99/7, 99/8, 99/9.

1.5. Materiaty wykorzystane

- aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:1000 opracowane przez firme FGI mgr inz. Janusz
Muszynski z Gorlic

- wizje lokalne przeprowadzone w terenie;

- uzgodnienia z Inwestorem, wiascicielami i zarzgdcami nieruchomosci

- dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez mgr inz. Lecha Jerzemskiego w listopadzie 2016r.

- istniejgce przepisy, wytyczne i normy branzowe.

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
przepompowniami sciekéw z zasilaniem elektroenergetycznym, zjazdem do przepompowni sciekow
Ps2, oraz budowa sieci wodociggowej z przytgczami, a takze remont nawierzchni drogowych we wsi
Bielanka.

2.2. lstniejacy stan zagospodarowania terenu z omdwieniem przewidywanych w nim zmian.

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane i przeznaczone pod

zabudowe tereny i przewiduje odprowadzenie $ciekdw do oczyszczalni sciekdw zaprojektowanej wg

odrebnego projektu oraz zaopatrzenie mieszkancow i zaktadu przetworstwa drobiu w wode pitng

ujmowang i uzdatniang na stacji uzdatniania wody w Bielance zaprojektowanej wg odrebnego

projektu.

W strefie projektowanych robét znajdujg sie:

- budynki mieszkalne, gospodarcze oraz uzytecznosci publicznej;

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej

- infrastruktura podziemna — kable telefoniczne, kable elektroenergetyczne, indywidualna sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa gtdéwnie zwigzana z odwodnieniem drog
oraz lokalne odprowadzenia sciekdw sanitarnych do zbiornikéw bezodptywowych (szamb) i
przydomowych oczyszczalni $ciekdw;
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- infrastruktura nadziemna, tj. stupy telefoniczne, stupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i
Sredniego napiecia;
- rowy odwodnieniowe i systemy drenarskie;

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktore zostaty wskazane na zatgczonych projektach
zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celéw projektowych. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie przewiduje sie adaptacji ani wyburzen istniejgcych obiektow budowlanych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje budowe systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggu zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

Obiekt DN materiat wykop materiat b.wykop | razem
m/szt m/szt. m/szt.
o 200 PVC SN8 lite 4044 HPP SN16 1307 5351
kanalizacja — -

grawitacyjna 160 - sie¢ PVC SNS8 lite 1040 HPP SN16 161 1201

160 - przylacza | PVC SN8 lite 435 - 0 435

110 PE100 SDR 17 0| PE100SDR 17 RC 86 86

kanalizacja tloczna 90 PE100 SDR 17 25| PE100 SDR 17 RC 85 110

50 PE100 SDR 17 272 | PE100 SDR 17 RC 0 272

40 PE100 SDR 17 663 | PE100SDR 17 RC 102 765

125 PE100 SDR 11 RC 5403 | PE100SDR 11 RC 2588 7991

90 PE100 SDR 11 RC 156 | PE100 SDR 11 RC 7 163

wodociag 50 - sie¢ PE100 SDR 11 RC 323 | PE100SDR 11 RC 323

50 - przytacza | PE100 SDR 11 RC 39| PE100SDR 11 RC 39

32 - siec¢ PE100 SDR 11 RC 1620 | PE100 SDR 11 RC 182 1802

32 - przylacza | PE100 SDR 11 RC 604 | PE100 SDR 11 RC 604

Razem sie¢ [m] Razem przylacz[m]

ks grawitacyjna 6 552 ks grawitacyjna 435
ks ttoczna 1233 ks ttoczna 0
wodocigg 10 279 wodocigg 643
Suma 18 064 Suma 1078

2.4. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.

Zgodnie z opinig archeologiczng OZNS.5183.298.2015.KF.WK.1 z dn. 14.08.2015r. wydang przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Sgczu, przedmiotowa
inwestycja nie koliduje ze znanymi stanowiskami archeologicznymi.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorlice.

2.5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zaktadu goérniczego i wptywu eksploatac;ji
gorniczej.

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja w miejscowosci Bielanka jest na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 — siedliska ptasie (PLB180002), a takze w sgsiedztwie Natura
2000 — obszary siedliskowe (PLH120094) w odlegtosci 10 m od granicy obszaru.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrézniajacy sie krajobraz
0 zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb
zwigzanych z turystykg i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy ekologicznych.
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Natura 2000 — siedliska ptasie (PLB180002 — Beskid Niski), obszar ten obejmuje wiekszos¢ pasma
Beskidu Niskiego lezgcego we wschodniej czesci polskich Karpat. Jest to wododziatowy, graniczny
tancuch goérski potozony w miejscu najwiekszego zwezenia i obnizenia tuku Karpat. W Beskidzie
Niskim znajdujg sie obszary zrédliskowe rzek: Biatej, Ropy, Wistoki, Wistoka i Jasiotki, ktore
prowadzgc swoje wody ku pétnocy, ptyng obnizeniami terenu, réwnolegle do grzbietéw lub przecinajg
je w poprzek gtebokimi przetomami.

Wystepuje tu ponad 30 gatunkow ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej m.in. bocian czarny, orlik
krzykliwy, orzet przedni, derkacz, séweczka, puszczyk uralski, lelek, zimorodek, dzieciot zielonosiwy,
dzieciot biatogrzbiety, dzieciot biatoszyi, dzieciot tréjpalczasty, dzieciot zielonosiwy, muchotéwka mata.

Natura 2000 — obszary siedliskowe (PLH120094) jest to obszar utworzony dla ochrony kolonii
rozrodczych podkowca matego i nocka duzego. Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego tworzy szesé
enklaw. Na terenie ostoi stwierdzono takze wystepowanie 3 typow siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy
oraz 3 gatunkéw ptazéw z Zatgcznika Il dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Teren inwestycji jest terenem czesciowo zabudowanym, a kanalizacja i wodocigg przebiega¢ bedg w
pasach drog lub bliskim sgsiedztwie oraz prywatnych dziatkach w bliskiej odlegtosci zabudowy
mieszkaniowej i po ich wybudowaniu nie bedg oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko.

Ewentualne negatywne oddziatywania mogg wystepowaé jedynie na etapie realizacji robét
budowlanych, jednak ze wzgledu na przewidywany ich krétki okres wykonywania bedg to
oddziatywania krotkotrwate. Wiekszo$¢ odcinkédw wodociggu u kanalizacji beda wykonywane
metodami bezwykopowymi.

Zgodnie z Decyzjg o s$rodowiskowych uwarunkowaniach RLO.6220.21.2015 z dn. 02.03.2016r.
wydang przez Wojta Gminy Gorlice, projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko i nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie powoduje trwatego zagrozenia dla srodowiska, nie naruszy cennych
zasobow przyrodniczych i zasobdw naturalnych oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci i przytaczy ewentualne zagrozenia dla
srodowiska zwigzane bedg z pracg sprzetu budowlanego. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych
norm hatasu, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczen
pytowych mogace wystapi¢ w czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum
poprzez skrocenie czasu prowadzenia robot budowlanych oraz wykonywanie ich w ciggu dnia.
Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw branzowych oraz wymagahn dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ewentualne negatywne oddziatywania moga wystepowaé jedynie na etapie realizacji, jednak ze
wzgledu na przewidywany krétki okres wykonywania robét budowlanych bedg to oddziatywania
krotkotrwate.

Biorgc pod uwage lokalny charakter inwestycji, niewielki zasieg oddziatywania, potozenie
(projektowane sieci kanalizacyjne bedg przebiegac gtdéwnie w drogach) oraz odlegtos¢ od siedlisk, nie
ma podstawy przypuszczaé, ze dziatania zwigzane z realizacjg przedsiewziecia przyczynig sie do
utraty lub fragmentaryzaciji siedlisk przyrodniczych oraz miejsc legowych.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew na czas budowy obejmujg zabezpieczenie pni drzew do
wysokosci 2m przez obudowe pnia deskami oraz pokrycie korzeni matami stomianymi i podlanie
woda.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4x4m wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

— wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych

— poruszania sie sprzetu mechanicznego

— sktadowania materiatdw budowlanych zmian poziomu gruntu

Zaleca sie aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegodlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego wykopu powinno sie wykonac
ostone na korzenie w formie szczeliny o szerokosci 0,3 — 0,5m i gtebokosci 1,5 — 2,0m wypetnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wcze$niej niz wiasciwy wykop. Z
oston takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem
wegetaciji roslin.

Drzewa, przy ktorych gidbwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg by¢ zabezpieczone w sposob
bezposrednio chronigcy pien.
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Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecia pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m® na jeden pien), opaskami z rury drenarskiej
perforowanej @6 cm lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami
do wysokosci pierwszej gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac
lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm,

— zabezpieczenie pojedynczych mtodych drzew ptotem

— zabezpieczenie grupy drzew szczelnym ptotem o wys. 150 cm

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4m2 na jedno drzewo

— podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robét, w
zalezno$ci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan inzynieria

Po zakoniczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo

— usuniecia materiatéw zabezpieczajgcych

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny byé natychmiast poddane zabiegom

pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju

uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni

— wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (zywy)

— zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym

— posypa¢ glebg na biezgco zabezpieczone korzenie

— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
glebg bardziej zasobng

b) przy uszkodzeniu gatezi:

— wykonywa¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo

— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi

c) przy ubytkach powierzchniowych

— wygtadzi¢ i uformowacé powierzchnie rany

— uformowac krawedz rany (ubytku)

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

2.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych, ktére z racji petnionej funkcji nie
mogg by¢ zabudowywane oraz na dziatkach prywatnych i pahstwowych. Brak jest jednoznacznych
przepisbw w prawie, ktére powodujg powstanie obszaru oddziatywania obiektu, niemniej obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych inwestycja zostata zaprojektowana tj.:
Obreb Bielanka: Obreb Bielanka: 9, 11, 24, 29, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 93, 100, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 110, 111, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151,
152, 153, 155, 157, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 186, 187, 189, 193, 197, 198, 199, 224, 225, 226,
227, 230, 240, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 283, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 298, 299,
300, 301, 302, 325, 341, 344, 345, 350, 355, 369, 378, 381, 382, 383, 384, 393, 394, 395, 397, 398, 415, 419,
430, 431, 432, 433, 10/1, 10/2, 102/1, 102/2, 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 140/1, 141/1,
141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 149/1, 160/2, 163/1, 163/2, 164/1, 165/2, 165/4,
165/5, 165/6, 179/2, 191/3, 192/1, 192/2, 194/2, 194/3, 194/4, 23/1, 27/1, 30/2, 340/2, 346/1, 346/2, 346/4, 435/8,
435/9, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 512/3, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19,
99/2, 99/20, 99/3, 99/4, 99/5, 99/7, 99/8, 99/9.

3.  Warunki gruntowo-wodne i opinia geotechniczna

Morfologia omawianego terenu jest urozmaicona, wieksza cze$¢ projektowanej inwestycji biegnie
wzdtuz drég asfaltowych oraz doling potoku Bielanka. Inwestycja zlokalizowana jest tez na przylegtych
wzniesieniach i wzgdérzach. Wg dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w dwoch miejscach
projektowana inwestycja przebiega po nieaktywnych osuwiskach nr 179 i 174. Sg to osuwiska o
granicach pewnych, niskich ale wyraznych skarpach osuwiskowych. W wyniku rezygnacji z odcinka
wodociggu, projektowana inwestycja tylko nieznacznie zachodzi w obszar nieaktywnego osuwiska nr
174 (w miejscu osuwiska 179 wodocigg nie jest projektowany).
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stwierdza, iz w poblizu projektowanej inwestyciji
znajdujg sie terenu erozyjno-osuwiskowe i naktada wymdg opracowania ekspertyzy geologiczno-
inzynierskiej.

W zwigzku z powyzszym dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
inwestycji zostat opracowany projekt robot geologicznych zatwierdzony decyzjg Starosty Gorlickiego
08.6540.4.2016 z dn. 14.07.2016r. oraz zostata opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich zatwierdzona decyzjg Starosty Gorlickiego
08.6541.5.2016 z dn. 13.10.2016r., a takze opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza
gruntowego i projekt geotechniczny, ktére stanowig zatgcznik do projektu budowlanego.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg opracowang przez mgr. inz. Lecha Jerzemskiego z
Krakowa, wykonanych zostata 19 otworéw badawczych o gtebokosciach od 1,4m do 3m p.p.t. wraz z
badaniami terenowymi i laboratoryjnymi. W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych i
kameralnych wydzielono 3 warstw geologiczno-inzynieryjnych. Stwierdzono wystepowanie w gruntach
rodzimych gruntéw spoistych czwartorzedowych wyksztatconych w postaci gliny, gliny pylastej, gliny z
okruchami skat i gliny pylastej z okruchami skat w stanie twardoplastycznej oraz gruntéow
wyksztatconych w postaci zwietrzeliny gliniastej piaskowca. Wraz z gtebokoscig w profilu otworu
wiertniczego wzrasta ilos¢ okruchdéw skalnych co uniemozliwia wykonanie otworu do planowane;j
gtebokosci. Nalezy przyjg¢, ze wraz z glebokoscig warstwa zwietrzeliny gliniastej piaskowca
przechodzi w skate litg piaskowca. Warstwe przypowierzchniowg stanowi warstwa humusu.
Przypowierzchniowe humusu zaleca sie usung¢ przed przystgpieniem do realizacji inwestycji.

Grunty zaliczone do warstw geologiczno-inzynierskich o nr Il i lll sg gruntami nosnymi.

Wykonanymi badaniami nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej, wszystkie otwory byty suche.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe, lokalnie skomplikowane warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 .
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Dla
projektowanej inwestycji skomplikowane warunki spowodowane sg przebiegiem fragmentu inwestyc;ji
po nieaktywnym osuwisku nr 174 (numer z systemu SOPO).

W zwigzku z powyzszym tylko dla projektowanej kanalizacji i wodociggu (odcinek o dt. ok 65m) do
budynku nr 45 (dziatka ewidencyjna 30/2) ustala sie Ill kategorie geotechniczng natomiast dla
pozostatego zakresu projektu Il kategorie.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska, opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza
gruntowego i projekt geotechniczny sg zatgczone do niniejszego projektu budowlanego.
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4. Projekt architektoniczno-budowlany
CZESC SANITARNA - kanalizacja sanitarna

4.1. Rurociagi grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U SN8 litych z wydtuzonymi kielichami,
uszczelkg elastomerowg SBR.

Rury muszg posiada¢ opinie techniczng GIG dotyczgcg mozliwosci stosowania rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PVC-U o $ciance litej na terenach objetych wptywami eksploatacji gorniczej oraz
by¢ zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009 i PN-EN 476:2011.

Rury musze mie¢ wewnetrzne oznaczenia srednicy rury, grubos¢ $cianki, materiat, sztywnos¢ SN,
rodzaj rury (lita), przeznaczenie: szkody gornicze.

Dla bezwykopowych odcinkéw kanalizacji bez rur ostonowych nalezy stosowac rury polipropylenowe,
zgrzewane typu HPP SN16 tgczone zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2. Studnie

Na weztach zaprojektowano ztazowe studnie betonowe DN1000 wykonane z kregdw betonowych z
betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, zakonczone kregozwezkg i sktadajgce sie z
podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew formowane wraz z przejsciami
szczelnymi. Kregi betonowe fgczone na uszczelki elastomerowe (PN-EN 681-1).

Stopnie zlazowe zabezpieczone powtoka antykorozyjng z tworzywa sztucznego.

Studnie ztlazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917/2004.

Cechy studni

- Nasigkliwos$¢ betonu: <5%

- stopnie ztazowe stalowe powlekane w catosci tworzywem sztucznym w kolorze zottym

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 19-17;2004

Zwienczenie studni zgodnie z normg PN-EN/124:2000 wtazem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym
@600 z wypetieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Nalezy stosowaé witazy z fabrycznie
montowang uszczelka.

Studnie zlokalizowane w pasach drogowych przykry¢ wtazami klasy D400 wtopionymi w konstrukcje
drogi (gorna krawedz wtazu zlicowana z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierscieni
dystansowych. W terenach zielonych

Dla kanatéw o srednicy DN200, gdzie réznica poziomow miedzy wlotem i wylotem jest wieksza niz
0,50m nalezy stosowa¢ studnie kaskadowe z zewnetrzng rurg spadowg o s$rednicy 160mm. Dla
przykanalikéw o srednicy DN160 dopuszcza sie zastosowanie studni kaskadowych z wewnetrzng rurg
spadowg o $rednicy 160mm.

Studzienki przelotowe i przylaczeniowe zaprojektowane jako tworzywowe PVC-U, z litego materiatu
o srednicy DN40Omm z witazem klasy B125 (dla terenéw nieprzejezdnych) lub D400 (dla miejsc
poruszania sie i postoju pojazdow).

W skiad studni wchodzi kineta przelotowa lub zbiorcza z uszczelkami w komplecie, rura wznoszaca
oraz rura teleskopowa. Zwienczenie studni musi byé za pomocg teleskopu DN 315, ktére bedzie
wykonane z PVC-U, litego SN8 i zakohczone wtazem zeliwnym.

Na koncach przewodow ttocznych przepompowni sieciowych zaprojektowano studnie rozprezne
(SR) z tworzywa sztucznego o Srednicy DN1000 z kulistym dnem i wiazem klasy B125 oraz
antyodorowym, weglowym filtrem podwtazowym typu oxys600 lub MMw@600 zawieszonym na ramie
wiazu.

4.3. Rurociagi ttoczne i ciSnieniowe

Zaprojektowano rurociggi ttoczne z rur do $ciekow HDPE PE100 SDR17 (dla odcinkow
bezwykopowoych nalezy stosowac¢ rury dwuwarstwowe PE100 SDR17 RC - Resistant to Crack), na
cisnienie 10 bar.

4.4. Przepompownie sciekow strefowe
Przepompownie projektuje sie jako dwupompowe, z pompami zatapialnymi pracujgcymi
naprzemiennie. Teren przepompowni $ciekdw ogrodzony i utwardzony.

4.4.1. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z gotowych elementéw o wys. do 1,5m. z typowg bramag
dwuskrzydtowg o szer. 3,0m. Ogrodzenie osadzone na podmuréwce betonowej lub gotowych
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prefabrykatach betonowych dla danego typu ogrodzenia. Elementy bramy i ogrodzenia powinny by¢
wykonane ze stali ocynkowanej i powlekanej PCV w kolorze zielonym.

4.4.2. Utwardzenie terenu

Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa typu Polbruk o grubosci 8 cm.
Konstrukcje terenu pompowni zaprojektowano w nastepujgcy sposob:

- kostka betonowa gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15cm
> 46 cm.

Grunt nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 na gtebokosci do 1,20m i Is = 0,97 na
gtebokosci ponizej 1,20m. Jednoczesnie zasypywac warstwami wykop (zageszczajagc kazdg warstwe)
do momentu osiggniecia rzednej spodu konstrukcji.

Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza
to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Wjazd na teren pompowni obramowano kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30x100 na fawie
betonowej C15/20.

Teren projektowanej przepompowni sciekow nalezy uksztattowaé poprzez zepchniecie spycharkg z
terenu robot ziemi roslinnej (gleby) warstwag gr. 0,2 m i tymczasowe spryzmowanie jej. Nastepnie
nalezy uksztattowa¢ teren przy pomocy spycharki i koparki gruntem zageszczalnym. W dalszej
kolejnosci zageszczaé nasyp warstwami gr. 20 — 25 cm i uksztattowaé powierzchnie placu (nasypu i
skarp). Terenowi pod przepompownie nada¢ odpowiedni spadek zapewniajgcy odwodnienie
powierzchniowe.

Humus rozplantowaé w obrebie pompowni i na skarpach nasypdw, natomiast nadmiar ziemi
urodzajnej oraz gruntu niezageszczalnego zagospodarowaé zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi
odpadow (np. wywiez¢ na sktadowisku do utylizacji). Roboty drogowe dla nawierzchni docelowej z
kostki typu POLBRUK oraz ogrodzenia z bramg stanowi¢ powinny ostatni etap budowy
przepompowni.

4.4.3. Zurawie

Do stropu przepompowni nalezy zamontowac (zgodnie z wytycznymi producenta) stopy dla
przenosnych zurawi typu ZPp 150 lub rownowazne wykonane ze stali kwasoodpornej.

4.4.4. Zbiorniki przepompowni

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokosé komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg fgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Zbiornik polimerobetonowy przepompowni nalezy zakotwi¢ w ptycie zelbetowej zgodnie z wytycznymi
producenta zbiornika.

Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywg 89/106/EWG, winny posiadaé aprobate techniczng oraz byc¢
przystosowane do montazu w $rodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikdw
catkowicie posadowionych w gruncie.

Przejécia kroccdw ttocznych przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

Przepust w $cianach dla kabli zasilania/sterowania wykonac¢ o $rednicy 110mm.

Dno zbiornika przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin - dno wyposazone w skosy o nachyleniu min. 45°,
Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciggly pomiar poziomu Sciekéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp
przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu powinny
wspotpracowaé z szafg sterowniczg. Pokrywy wtazowe ze stali nierdzewnej (dla Ps3 witaz Zeliwny
D400) spetniajgce nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i
zanieczyszczen do zbiornika. Pokrywe zbiornika nalezy wynie$¢ na wysokos$¢ okoto 20cm powyzej
utwardzonego terenu pompowni.

Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewnia¢é swobodne wycigganie pomp - uchwyty
gorne prowadnic pompy powinny znajdowac sie w Swietle wiazu.

str. 9



Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy
pomocy zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajgcg przed samoczynnym zamknigeciem.
Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 60° do powierzchni terenu.
Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ sie na ogrodzeniu Ilub nadziemnych urzgdzeniach
technologicznych zwigzanych z przepompownia.

Zamek wiazu do zbiornika pomp powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na
zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w dwa kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej
DN100 (nawiewny i z biofiltrem).

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinki zejsciowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka
powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm). Zbiornik przepompowni nalezy wyposazy¢ w podest obstugowy ze stali nierdzewne;.
Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy stosowaé
kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

4.4.5. Armatura i podstawowe wyposazenie przepompowni

- Srednice rurociggéw (pionéw tlocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z projektem i
muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN — EN 10088-1 oraz tgczone przy
wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

- Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowe;j lub
automatu CNC).

- Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdbw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczyé z armaturg na kotnierze, sruby z
nakretkami i podktadkami — stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR.

- Do potgczenia rurociggdéw ttocznych pomp powinien by¢ zastosowany tréjnik spawany dajgcy
niewielkie straty cisnienia przy przeptywie sciekéw.

- Do pofgczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne, odporne na warunki panujgce w
przepompowni o owierceniu PN10. Kotnierze luzne montowaé na fabrycznie wykonanych
wywijkach wykonanych ze stali kwasoodporne;.

- Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne montowane na odcinku
prostym lub kolanowe - kula powleczona guma, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone
antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 120504,

- Armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce zeliwne lub mosiezne klinowe Kkotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie sciekdw montowane na kazdym kroécu ttocznym.

- Armatura zwrotna i odcinajgca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej otwieranie i
zamykanie z poziomu podestu lub bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni przy
wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

- W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowaé
potgczenia wyrbwnawcze,

- Przewéd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

- Na doptywie grawitacyjnym do kazdej z przepompowni sieciowych zostanie zamontowany
deflektor.

4.4.6. Pompy

Zaprojektowano 3~, 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe z niezapychajgcym wirnikiem typu Vortex

pracujgce naprzemiennie, z wolnym przelotem min. 75 mm., zamontowane w zbiorniku na

prowadnicach i potgczone z kré¢cem ttocznym poprzez kolano sprzegajace z szybkoztgczka.

Wymaga sie aby pompy spetniaty ponizsze minimalne wymagania techniczno-jakosciowe:

— obudowa - Zeliwo szare

— wat pompy i wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej minimum

— podwdjne mechaniczne uszczelnienie na wale

— wirnik z zeliwa sferoidalnego, dynamicznie wywazony
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— silnik chtodzony olejem

— czujnik temperatury odtgczajgcy pompe od zasilania w przypadku przegrzania

— czujnik przecieku w komorze olejowej (nie dopuszcza sie pomp z czujnikiem przecieku tylko w
komorze silnika)

— $rednica wylot max. 102 mm

4.4.7. Przepompownia Ps1

Lokalizacja - dziatka 110

Powierzchnia terenu przepompowni 95m? (powierzchnia dziatki do wykupu 105 m2)

Dtugosci ogrodzenia L= 36 m (bez bramy)

Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni 1200mm, wys. 3200mm, gr. $cianek min. 40mm
Rurocigg ttoczny PEHD PE100 SDR17 RC DN110 mm

Moc pojedynczej pompy: 2,2 kW, uktad pracy 1+1

Punkt pracy pojedynczej pompy: H=3,5m, Q=10,6 I/s, V= 1,4m/s

4.4.8. Przepompownia Ps2

Lokalizacja - dziatka 153

Powierzchnia terenu przepompowni 39m2 (powierzchnia dziatki do wykupu 440 m2)

Dtugosci ogrodzenia L= 22 m (bez bramy)

Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni 1200mm, wys. 4000mm, gr. $cianek min. 40mm
Rurocigg ttoczny PEHD PE100 SDR17 RC DN90 mm

Moc pojedynczej pompy: 2,2 kW, uktad pracy 1+1

Punkt pracy pojedynczej pompy: H=7,2m, Q=7,8 I/s, V= 1,6m/s

4.4.9. Przepompownia Ps3 (w poboczu drogi gminnej)

Lokalizacja - dziatka 298

Powierzchnia terenu przepompowni 15m2

Dtugosci ogrodzenia L= 12 m (bez bramy)

Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni 1200mm, wys. 4100mm, gr. $cianek min. 40mm
Rurocigg ttoczny PEHD PE100 SDR17 RC DN90 mm

Moc pojedynczej pompy: 2,2 kW, uktad pracy 1+1

Punkt pracy pojedynczej pompy: H=1,1m, Q=6,5 I/s, V= 1,3m/s

4.4.10. Przepompownia Ps4

Lokalizacja - dziatka 170

Powierzchnia terenu przepompowni 14m2 (powierzchnia dziatki do wykupu 17 m2)

Dtugosci ogrodzenia L= 13 m (bez bramy)

Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni 1200mm, wys. 4000mm, gr. $cianek min. 40mm
Rurocigg ttoczny PEHD PE100 SDR17 RC DN90 mm

Moc pojedynczej pompy: 2,2 kW, uktad pracy 1+1

Punkt pracy pojedynczej pompy: H=0,81m, Q=5,0 I/s, V= 1,0m/s

WYTYCZNE BHP PRZY OBStUDZE PRZEPOMPOWNI
Przepompownia jest wyposazona w nastepujgce elementy umozliwiajgce jej bezpieczng prace:

o wiaz montazowo — obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajgcy tatwy dostep do
wnetrza studni
o pompy zatapialne, ktérych zasprzeglenie i rozsprzeglenie hydrauliczne mozna prowadzi¢ z

powierzchni terenu (bez koniecznosci schodzenia do studni)
o wentylacje grawitacyjna.
Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogdlnych
przepisow BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w
razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu
ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.
Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:
o szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
przenosng lampe gazoszczelng i wodoodporna,
maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,
aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazow,

o O O O
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o przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godz.,

o apteczke pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni sciekdw musi odbywac sie z zachowaniem

wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

o koniecznos¢ mechanicznego przewentylowania przepompowni przed kazdorazowym wejsciem
cztowieka ( nadmuch powietrza kierowa¢ na dno komory za pomoca elastycznego weza,
minimalny czas wietrzenia 30 min.,

o sprawdzenie po zakohczeniu wietrzenia — lampg Davy'ego albo innym specjalistycznym
przyrzgdem, braku wystepowania w zbiorniku duszgcych lub palnych gazow,

o stosowanie przez pracownikdw schodzgcych do wnetrza zbiornika — szelkowych paséw
bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem tréjnoga,

o bezwzgledna koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni, przez co najmniej

dwie osoby znajdujgce sie przy witazie studni i utrzymujgce z pracownikiem przebywajgcym w
studni tgcznosé gtosowq; jeden z pracownikdéw musi by¢ przeszkolony w zakresie obstugi
aparatu powietrznego’

o wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych lub
palnych, w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazéw w stezeniach niedopuszczalnych,
nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

4.5. Przepompownie przydomowe

Niektére nieruchomosci skanalizowano poprzez przepompownie przydomowe skladajgce sie ze
zbiornika, skrzynki zasilajgco-sterujacej, zatapialnej pompy wirowej z mechanizmem rozdrabniajgcym,
elastycznego systemu rurociggéw z wsuwanym przytgczem ttocznym umozliwiajgcym tatwg instalacje
i wyjmowanie pompy bez wchodzenia do zbiornika przepompowni (lub na stopie sprzegajacej) i
ptywakami. Przepompownie zasilanie z wewnetrznej, zalicznikowej instalacji uzytkownika.

Wszystkie przewody cisnieniowe od przepompowni przydomowych majg s$rednice 40/2,4mm, (z
wyjgtkiem PDO - DN50), PE100 SDR17

Zbiorniki polietylenowe

Zaprojektowane zostaty zbiorniki polietylenowe zapewniajgce szczelnos¢ eliminujgc infiltracje wéd
przypadkowych, z  usztywnieniami  pierScieniowymi  wzmacniajgcymi  konstrukcje  oraz
zabezpieczajgcymi zbiornik przed wyptynigciem przy wysokich wodach gruntowych, dno zbiornika
wyoblone zapobiegajgce zaleganiu i zagniwaniu osadow.

Zbiorniki muszg posiada¢ zwienczenia w postaci teleskopu z pokrywg wykonang z polietylenu (lub z
mozliwoscig zastosowania wiazu zeliwnego w miejscach ruchu samochodowego).

Dla przydomowych przepompowni dobrano zbiorniki PE o wymiarach: $rednica 800mm, wysokos¢:
2200mm.

Pompy

Zaprojektowane zostaty zeliwne pompy wirowe z mechanizmem rozdrabniajgcym (stal nierdzewna
440C, 56-60 Rockwell C) i niezapychajgcym wirnikiem typu vortex dynamicznie wywazonym,
wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Wymaga sie aby predkos$ci przeptywu Sciekéw byty wigksze niz
1,1 m/s.

Dla pomp o napieciu 230V zastosowac kabel zasilajgcy YKYzo 3x2,5mm2, dla pomp 400V - YKYzo
5x1,5mm2. Zaleca sie zastosowac pompy tréjfazowe 400V.

Wymagany punkt pracy pojedynczej pompy przydomowe;j:

Nr PD H[m] Q [l/s] V [m/s] Nr PD H[m] Q [l/s] V [m/s]
PD1 10,12 1,1 1,13 | PD9 5,02 1,1 1,13
PD2 15,16 1,1 1,13 [ PD10 6,42 1,1 1,13
PD3 14,19 1,1 1,13 [ PD11 15,42 1,5 1,54
PD4 16,22 1,5 1,54 | PD12 23,35 1,5 1,54
PD5 19,63 1,5 1,54 | PD13 23,23 1,5 1,54
PD6 20,6 1,5 1,54 | PD14 6,04 1,1 1,13
PD7 2,35 1,1 1,13 | PDO (PGL) 33,29 1,6 1,64
PD8 4,75 1,1 1,13
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4.6. Przylacza kanalizacyjne

Przytagcza kanalizacyjne zostaty zaprojektowane do budynkéw, ktérych wiasciciele wyrazili zgode i
ktérych wtasnos¢ byta uregulowana. Przytgcze to odcinek od budynku do studni przytgczeniowej
DN400 oznaczone na PZT innym kolorem niz sie¢. Przylgcza bedg realizowane przez wiascicieli
nieruchomosci. Zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC-U SN8 DN160 oraz studzienki potgczeniowe
PVC DN400.

5. CZESC SANITARNA - wodociaq

5.1. Projektowana sie¢ wodociggowa

Projektowany wodocigg ma za zadanie dostarczy¢ wode na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz do
celéow ppoz. dla wsi Bielanka.

Ze wzgledu na zréznicowane uksztattowanie terenu, tam gdzie nie przewidziano sieciowych
reduktoréw cisnienia w studniach, przed oddaniem przytgczy do eksploatacji i potaczeniem z instalacjg
wewnetrzng odbiorcy nalezy obowigzkowo dokonac¢ pomiaru wartosci cisnienia wody w przytgczu i w
przypadku wartosci cisnienia powyzej 5 bar zamontowac reduktor cis$nienia z nastawg 3,5 bar za
zestawem wodomierzowym.

Sie¢ wodociggowa zakonczona jest zasuwg (lub studnig wodomierzowg) i dalej prowadzone jest
przytacze do budynku (na PZT oznaczone jasniejszym niebieskim kolorem).

Wewnatrz budynkoéw (lub w studniach wodomierzowych) w celu opomiarowania ilosci pobieranej wody
Zlokalizowano wezty wodomierzowe, w sktad ktérych wchodzi montaz zaworéw przelotowych
kulowych przed i za wodomierzem, a takze zaw6r zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Ze wzgledu na zréznicowane uksztattowanie terenu, tam gdzie nie przewidziano sieciowych
reduktorow cisnienia w studniach, przed oddaniem przytgczy do eksploatacji i potaczeniem z instalacjg
wewnetrzng odbiorcy nalezy obowigzkowo dokona¢ pomiaru wartosci cisnienia wody w przytgczu i w
przypadku wartosci cisnienia powyzej 5 bar zamontowac reduktor cis$nienia z nastawg 3,5 bar za
zestawem wodomierzowym.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi ochrony przeciwpozarowej okreslone dla tego
typow obiektéw w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz.
1030). Zgodnie z nim, dla obszaru inwestycji zaprojektowano sie¢ wodociggowg o wydajnosci nie
mniejszej niz 5 dm®s i ci$nieniu w hydrancie zewnetrznym nie mniejszym niz 0,1Mpa przez co
najmniej 2 godziny oraz o $rednicach zgodnych z §9.7 i §9.8 cytowanego rozporzgdzenia. Na sieci
wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej DN80 o lokalizacjach
wskazanych w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu, ktoére zostaty dostosowane do
gestosci istniejacej i planowanej zabudowy w miejscach dostepnych 2z gtéwnych drdog
komunikacyjnych na terenie danej jednostki osadniczej. Miejsca usytuowania hydrantéw nalezy
oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych wielkosci
charakterystycznych hydrantu.

Wodocigg nalezy posadawia¢ zgodnie z uksztattowaniem terenu uwzgledniajgc takze rzeczywistg
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Strefa przemarzania gruntu na obszarze inwestyc;ji
wynosi Hz=1,2m, zatem przewiduje sie $rednig gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowej ~1,6-1,7m ppt

5.2. Warunki realizacji sieci wodociggowej

- Przewiduje sie budowe sieci wodociggowej i przytagczy zgodnie z wytycznymi Inwestora fj.
gminy Gorlice

- Technologia zaktada budowe sieci wodociggowej z rur polietylenowych (PEHD100).

- Srednia gteboko$é utozenia sieci i przytgczy wodociggowych wynosi okoto 1,50 — 1,70 m ppt i
zwigzana jest z posadawianiem rurociggéw ponizej strefy przemarzania gruntu Hz=1,20m ppt.
(zgodnie z PN-81/B-03020). Konieczne zagtebienia sieci wodociggowej (ponizej 1,7m ppt.)
wynikajg ze wzgledu na unikanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, a takze ze wzgledu na
uksztattowanie terenu wystepujgce na trasie projektowanych rurociaggdéw (np. uskoki, nasypy,
gtebokie rowy, przekroczenia rzek i drég itp.)

- Przy przekraczaniu projektowanym wodociggiem ciekéw i drég oraz istniejgcej infrastruktury
podziemnej, przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
administratorow.

- W miejscach zblizeh do pasa drogowego rury nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym. Na odcinkach poza pasem drogi (w terenach zielonych), rurociggi nalezy uktada¢
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5.3.

w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami, a nastepnie zasypywac zgodnie z normami
PN-EN 805:2002, PN-B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Na odcinkach wskazanych na PZT i profilach, sie¢ wodociggowag nalezy wykona¢ metodag
bezwykopowa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w wykopach suchych, ukfadajgc rurociggi zgodnie z
profilami podtuznymi projektowanych sieci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej na granicy dna wykopdéw realizowane bedzie
odwodnienie wykopu. Sposob odwodnienia wykopdw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji w
dostosowaniu do wystepujgcych warunkdw rzeczywistych.

Prace w obrebie drog nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich administratora. Dla zabezpieczenia
przed przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego,
zachowac odlegto$¢ min. 0,50 m od ostatniej grodzicy.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociggéw wystgpig grunty niebudowlane, nalezy
je wymieni¢ az do warstwy gruntu nosnego lub zastosowaé wzmocnienie podtoza za pomocg
geowtokniny (o ostatecznym sposobie wzmocnienia podioza nalezy zadecydowaé w trakcie
realizacji budowy).

Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budowli i drzew
prowadzi¢ recznie.

Podwieszenia istniejgcych przewoddw i rurociggdéw sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac z
chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie nalezy pozostawia¢ odkrytych
przewodow i rurociggéw bez koniecznego podparcia.

Zaleca sie czasowe wylgczenie z eksploatacji przewoddw na czas realizacji prac zwigzanych z
ubezpieczaniem scian wykopu.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw.

Po wykonaniu rurociggu na diugosci odcinka danego etapu robdt nalezy przystgpi¢ do
przeprowadzenia proby cisnieniowej zgodnie z normg PN-EN 805. Wszystkie ztgcza na danym
odcinku sieci powinny by¢ odkryte w celu zlokalizowania ewentualnych nieszczelnosci.
Protokoty préb cisnieniowych stanowig dokumentacje odbiorczg.

W ftrakcie zasypywania rurociggu nad wierzchem rur z PE utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego z zatopiong lokalizacyjng wktadkg metalowg ok. 40cm powyzej grzbietu rur.
Dodatkowo na dtuzszych odcinkach bez armatury oraz w miejscach przekroczen drég/rzek (na
koncach) rur ochronnych nalezy przewidzie¢ montaz punktéw pomiarowych.

Rozpory usungé¢ po odbudowaniu wykopu do wysokosci lokalizacji rozpory.

Przed przystgpieniem do wyciggania grodzic sprawdzi¢ zageszczenie gruntu wewnatrz wykopu.
Grodzice wyciggng¢ po dojsciu zasypki wykopu na wysokos¢ okoto 1,0 m ponizej aktualnego
poziomu terenu, nastepnie dokonczy¢ zasypywanie wykopu do poziomu spodu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i odtworzyé stan pierwotny uzytkowania powierzchni terenu lub
wykonaé konstrukcje drogi.

Po zakonczeniu robot w miejscu wystepowania rowdéw na trasie sieci wodociggowej nalezy
wyprofilowac¢ ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntow z wykopow i $cie¢ poboczy nalezy
odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora).

W miejscach prowadzenia sieci wodociggowej w pasach drdg i przy przekraczaniu rzek,
przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. Po zasypaniu wykopu w obrebie
rowow odwodnienia drég, w ktérych zostata zaprojektowana sie¢ wodociggowa (takze
kanalizacyjna), nalezy rowy odbudowac.

Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczegdlnione w tej dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod
statym nadzorem oséb uprawnionych.

Materiaty i uzbrojenie

Rurociggi.

Projektuje sie sie¢ i przytgcza wodociggowe z rur HDPE100 SDR11 PN16 RC o $rednicach od DN32
do DN125 tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe. Rurociggi o srednicach do
DN110 nalezy tgczy¢ za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Pozostate srednice tgczy¢é doczotowo.
Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE100 (formowane Iub
segmentowe). Dopuszcza sie miejscowe giecia rur HDPE — maksymalny promien giecia rur nie
powinien by¢ wiekszy niz R = 25 x DN rurociggu [m]. W miejscach bezwykopowych i na dziatkach
zabudowanych nalezy zastosowac rury RC trojwarstwowe. Przewody wodociggowe muszg posiadaé
dopuszczenie do uzytku oraz atest PZH.
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Rury ochronne.

Do wykonania przewiertéw i przeciskow, a takze w miejscach lokalizacji sieci w pasie drogi powiatowej
przewiduje sie montaz projektowanej sieci i przytagczy w rurach ochronnych/przewiertowych HDPE
SDR17. Koncéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami.

Zasuwy odcinajgce.

Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentoéw sieci zaprojektowano armature kotnierzowg w postaci
zasuw z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina i o petnym przelocie rownym $rednicy
nominalnej, na PN16. Zastosowa¢ zasuwy z korpusem i pokrywg z zeliwa sferoidalnego pokrytego
antykorozyjnie farbami epoksydowymi metodg fluidyzacji o min. grubosci warstwy 250 ym -
potwierdzone certyfikatem GSK-RAL. Na potgczeniu korpusu i pokrywy uszczelnienie uszczelkg
zamontowang w rowku. Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lokalizacje w gniazdach i zalane masg plastyczng. Trzpierh wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z
gwintem walcowanym na zimno, odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z pokrywg zeliwna.
Uszczelnienie trzpienia: uszczelkg wargowg (giéwne zabezpieczenie), uszczelkami O-ring i
pierscieniem zgarniajgcym. Klin z zeliwa sferoidalnego pokryty wewnetrznie i zewnetrznie poprzez
nawulkanizowanie gumy EPDM 2z nakretkg klina wykonang z mosigdzu o podwyzszonej
wytrzymato$ci. Prowadnice klina wzmocnione wkfadkg z tworzywa sztucznego odpornego na
Scieranie.

Dla podparcia zasuw montowanych na rurociggach z PE nalezy stosowaé podparcia z bloczkow
betonowych C16/20.

Wszystkie zasuwy bedg wyposazone w obudowy teleskopowe. Trzpien zasuwy zabezpieczony przed
wysunieciem zawleczkg ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowaé zasuwy i obudowy jednego
producenta. Przewiduje sie stosowanie skrzynek ulicznych z zeliwa szarego, zabezpieczonych przed
korozjg (np. powiloki bitumiczne). Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami
zelbetowymi i przed przesunieciem przez obetonowanie.

Ksztaltki zeliwne.

Wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG-40 zabezpieczone antykorozyjnie powilokg z farby
epoksydowej zewnetrznie i wewnetrznie min. 250 ym — potwierdzone certyfikatem GSK-RAL

Armatura przytaczy wodociggowych.

W miejscach nieoznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu — przewidzianych tylko dla
pojedynczego odbiorcy — wtgczenie przytaczy DN32 do rurociggu gtéwnego (tj. Srednic DN125) mozna
wykonac¢ poprzez wbudowanie w miejscu wtgczenia obejmy do nawiercania z gwintem wewnetrznym
potgczeniowym z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego.

Nalezy stosowaC obejmy z dolng i gérng czescig wykonang z jednakowego materiatu (zeliwo
sferoidalne). Bezposrednio w obejme nalezy wkreca¢ zasuwe katowg do przytgczy PN16 z miekkim
uszczelnieniem klina i trzpieniem ze stali nierdzewnej 1.4021.

Przy powyzszym rozwigzaniu na etapie realizacji rob6t nalezy pamietac, zeby Srednica wiertta nie byta
wieksza niz 1/3 $rednicy przewodu nawiercanego. Nalezy stosowal obejmy i zasuwy jednego
producenta.

W przypadkach realizacji przytaczy DN32 od fragmentu sieci o Srednicy DN63 nalezy zastosowac¢ w
wezle kotnierzowe tréjniki zeliwne DN65. Za trojnikami w kierunku przytagczy stosowaé tuleje
kotnierzowe DNG65-50PE i redukcje do zgrzewania elektrooporowego DN50-40PE. W kierunku
budynkéw nalezy zastosowa¢ zasuwy do przytaczy domowych na PN16 z obustronng koncéwkg
kielichowg do rur PE z pier$cieniami wzmacniajgcymi (zgodnych z opisem zasuw powyzej).

Przytgcza DN50 PE do sieci DN125 nalezy wykonac¢ poprzez wbudowanie zeliwnych tréjnikéw
redukcyjnych (lub tréjnikéw rownoprzelotowych z koniecznymi redukcjami do DNG65) wraz z
kotnierzowymi zasuwami DN65 — zgodnymi z opisem zasuw odcinajgcych.

Zestawy wodomierzowe i wigczenie do instalaciji.

W przytagczanych nieruchomosciach przewiduje sie montaz weztébw wodomierzowych. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe, natomiast od strony instalacji
wewnetrznej nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Zaleca sie montaz wezia
wodomierzowego w gotowych konsolach wodomierzowych, w miejscach suchych i dostepnych (w
pierwszym pomieszczeniu po wprowadzeniu rurociggu do budynku lub w studni wodomierzowej).
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Dobrano wododmierze typu WS 10-NKP DN32 dla budunkéw nr 34, 61, 59 i bud. na dzialce 194/2.
Dla pozostatych budynkéw JS 2,5 DN20. Wodomierze nalezy wyposazyé w naktadki do odczytu
radiowego, kompatybilne z istniejgcym systemem odczytu w gminie Gorlice.

Ze wzgledu na zréznicowane uksztattowanie terenu, tam gdzie nie przewidziano sieciowych
reduktoréw cisnienia w studniach, przed oddaniem przytgczy do eksploatacji i potaczeniem z instalacjg
wewnetrzng odbiorcy nalezy obowigzkowo dokonac¢ pomiaru wartosci cisnienia wody w przytgczu i w
przypadku wartosci cisnienia powyzej 5 bar nalezy zamontowac¢ reduktor cisnienia z nastawg 3,5 bar
za zestawem wodomierzowym. Przewiduje sie zastosowanie regulatorow niewrazliwych na
zanieczyszczenia mechaniczne i osadzajgcy sie kamien (typu Danfoss 7BIS lub rownowazne).

Studzienki wodomierzowe

Dobrano studnie wodomierzowe tworzywowe o minimalnej Srednicy DN500mm (dla wodomierzy
DN20) i DN600 (dla wodomierzy DN32), gtebokos¢ zabudowy 1300mm, bez dna, z ptaszczem
ocieplajgcym.

Studzienki zlokalizowane na podjazdach wyposazy¢ we wiaz zeliwny nacisk 1,5 tony.

Studzienki musza posiadac¢ atest PZH i deklaracje zgodnosci.

Hydranty.

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 PN16 (gt. zabudowy 1,0m) z podwdjnym zamknieciem -
kolumna hydrantu wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z
dwuskfadnikowg powtokg poliuretanowg. Gtowica i cokét hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego ze
wszystkich stron pokryte fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg potwierdzone certyfikatem GSK-RAL
Dodatkowo gtowica pokryta zewnetrzng powtokg proszkowg na bazie poliestrowej — odporng na
promieniowanie UV. Gtowica zaopatrzona w zawOr napowietrzajgcy umozliwiajgcy samoczynne
odwadnianie kolumny hydrantu przy zamknigtych nasadach. Ttok uszczelniajgcy hydrantu wykonany z
zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powlokg elastomerowg. Dodatkowe zamkniecie hydrantu w
postaci kuli z PE o budowie komorkowej. Przylgcze kotnierzowe hydrantu z zintegrowang
elastomerowg uszczelkg ptaskg i luznym kotnierzem. Trzpien hydrantu wykonany ze stali 1.4301,
wrzeciono ze stali 1.4021, wszystkie $ruby tgczgce ze stali nierdzewnej. Odwodnienie hydrantu
dziatajgce tylko w pozycji zamknietej wykonane z mosigdzu. Nasady, pokrywy nasad i kotpak
uruchamiajgcy wykonane z aluminium

Hydrant obudowaé¢ skrzynkg uliczng wg normy PN PN-M-74082:1998, zabezpieczong przed
osiadaniem krgzkami zelbetowymi i przed przesunieciem przez obetonowanie. Kazdy z hydrantéw
nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg z obudowg i skrzynkg uliczng (zgodnie z opisem zasuw
odcinajgcych). Potaczenia z siecig wykonac stosujgc tréjniki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.
Odcinek pomiedzy zasuwg odcinajgcg hydrant i samym hydrantem musi wynosi¢ min 1,0m. Hydrant
montowa¢ na kolanie kotnierzowym ze stopkg, pod ktérym nalezy zastosowaé blok podporowy z
betonu C16/20. Zasuwa przed hydrantem musi pozostawaé w potozeniu otwartym. Ze wzgledu na
spetnianie funkcji odpowietrzenia rurociggéw, na etapie eksploatacji nalezy przewidzie¢
odpowietrzenie sieci minimum raz w roku. Minimalna wydajnos¢ hydrantu powinna wynosi¢ 10 I/s przy
cisnieniu 0,2 MPa. Odejscia do hydrantéw DN90mm.

Zespoty odpowietrzajgco-napowietrzajgce.

Dla potrzeb odpowietrzenia sieci wodociggowej, w najwyzszych punktach sieci zaprojektowano
zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do bezposredniej zabudowy w ziemi — kolumna ostonowa
zespotu wykonana ze stali nierdzewnej, cokét zaworu z Zeliwa sferoidalnego zawierajgcy zawor
zwrotny w postaci grzybka umozliwiajacy konserwacje zaworu pod cisnieniem. Zawor zwrotny
zaopatrzony w sprezyne domykajgcg grzybek w przypadku braku ci$nienia w rurociggu wykonany z
tworzywa POM. Odwodnienie kolumny przystosowane do przytgczenia rury odprowadzajgcej z PE.
Zawoér na-odp wykonany z materiatdéw catkowicie odpornych na korozje o wydajnosci min 192m3/h.
Przedtuzenie zaworu wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie Sruby w zespole ze stali nierdzewnej,
Zabezpieczenie przed owadami wylotu powietrza z zaworu w postaci sita ze stali nierdzewnej. Zesp6t
na-odp przystosowany do skrécenia na placu budowy oraz do pracy z zestawem ptuczaco-
odbiorczym.

Studnie z reduktorami cisnienia.

Na nizej potozonych odcinkach sieci projektuje sie studnie z reduktorami cisnienia dopuszczonymi do
kontaktu z wodg do spozycia. Reduktory zostang zamontowane w studniach betonowych wraz z
armaturg towarzyszacg - manometry (wejscie/wyjscie) wraz z kurkami manometrycznymi oraz filtry
siatkowe. Zgodnie z obliczeniami dobrano: dla KR1 — reduktor DN125 z nastawa na wyjsciu w
kierunku wsi 70mH20 (7bar), dla KR2 - reduktor DN125 z nastawg na wyjsciu 55mH20 (5,5bar).
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Na etapie eksploatacji sieci nalezy dokona¢ doktadnej regulacji nastawy reduktoréw. Nalezy
zastosowaé reduktory z zaworem pilotowym umozliwiajgcym sterowanie zaworem przeptywajgcym
medium w zaleznosci od poboru za zaworem (typu Honeywell DR300, Hawido1515 lub inne
réwnowazne). Reduktory zostang zamontowane w studniach betonowych DN1500 wraz z armaturg
towarzyszaca (ij. filtr siatkowy DN125). Przed i za studzienkg przewiduje sie zastosowanie zasuw
odcinajgcych DN125 wraz niezbednymi ksztaltkami potgczeniowymi. Studzienki prefabrykowane z
kregéw betonowych o Srednicy wewnetrznej g1500mm, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych
stozkowych, z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi dla rur cisnieniowych oraz stopniami
ztazowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie powlokg z tworzywa sztucznego. Studzienki kanalizacyjne
przyjeto zgodnie z normg PN-B-10729 z kregdéw betonowych z betonu wodoszczelnego (W-8) i
mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C40/45, jako wilazowe =z
prefabrykowanych elementéw. Posadowienie studzienek nalezy wykonaé na podsypce piaskowe; i
warstwie betonu C8/10 o gr. 10cm. ZwiehAczenie studni zgodnie z normg PN-EN/124:2000 wtazem z
zeliwa sferoidalnego, kotnierzowym & 600 z wypetnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe.
Przewiduje sie wlazy klasy C250 (KR2) z wykorzystaniem pierscieni dystansowych, wyniesionych
powyzej terenu okoto 15cm w celu uniemozliwienia naptywu wéd z powierzchni terenu oraz D400
(KR1) niewentylowany na uszczelce zlicowany z powierzchnig terenu. W $cianach w osi
projektowanych rurociggéow nalezy osadzi¢ krocce, stanowigce systemowe rozwigzania przejs¢
szczelnych rur. Wykonanie studzienek zgodnie z wytycznymi producenta. Przed przystgpieniem do
robét montazowych nalezy zapoznaé sie z instrukcjg montazu studzienek oraz reduktorow cisnienia i
bezwzglednie przestrzega¢ zawartych tam zalecen.

Punkty pomiarowe.

Na rurociggach z polietylenu srednio co 100m miedzy weztami oraz na koncoéwkach rur ochronnych
(np. przy przekroczeniach drog) nalezy zamontowaé punkty pomiarowe. Ostateczne rozmieszczenie
punktéw pomiarowych nalezy dostosowac¢ w trakcie realizacji w porozumieniu z administratorem sieci
wodociggowej.

6. Skrzyzowania i zblizenia do infrastruktury podziemnej

Projektowane kanalizacja i wodociag zblizajg sie i krzyzujg z istniejgcymi przewodami
telekomunikacyjnym, kablami elektroenergetycznymi, lokalnymi wodociggami, kanalizacjg deszczowa,
odwodnieniami i gazociggiem niskiego cisnienia.

Wszystkie odkopane sieci nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw a prace
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branzowych
zawartych w projekcie i STWIOR.

6.1. Prace budowlano-montazowe przy gazociggach sredniego i niskiego cisnienia

Na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi gazociggami w odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,5m, na kanalizacji nalezy zamontowac
rury ostonowe PVC typu S (bez mozliwosci tgczenia rur przewodowych). W niniejszym projekcie
odlegtos¢ pionowa pomiedzy wierzchem rur ostonowych kanalizacji grawitacyjnej i spodem
przewodow gazowych jest zawsze wieksza niz 0,2m.

Wszelkie prace budowlane w poblizu istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonac recznie, pod nadzorem
pracownikow Rejon Dystrybucji Gazu w Krynicy. Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowac
RDG Gorlice minimum 7 dni wcze$nie;.

6.2. Prace budowlano-montazowe przy kablach energetycznych

Na skrzyzowaniach z kablami:

- nN kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT o $rednicy min. 110mm
koloru niebieskiego

- SN kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT o srednicy min. 160mm
koloru czerwonego

W odlegtosci mniejszej niz 2m od kabli prace nalezy wykonywacé recznie. Kable mozna odkopac¢ tylko
do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Wszelkie prace w rejonie kabli ee nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych - Jednostka
terenowa Gorlice.

7. Prace budowlane w pasach drég

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wydanymi decyzjami zarzgdcoéw drdg zatgczonymi do projektu
budowlanego.
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7.1. Prace budowlano-montazowe w drogach gminnych

Kanalizacje sanitarng i wodocigg w pasach drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w decyzji Wojta Gminy Gorlice zatgczonej do projektu. W miejscach uszkodzenia
nawierzchni mineralno-bitumicznych jezdnie nalezy odtworzy¢ na catej jej szerokosci.

7.2. Prace budowlano-montazowe w drodze powiatowej nr 1494 K Szymbark - Bielanka -
Uscie Gorlickie
Kanalizacje sanitarng i wodocigg w pasach drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

zawartymi w decyzjach PZD w Gorlicach zatgczonymi do projektu oraz zgodnie z uzgodnionym
projektem bedgcym oddzielnym opracowaniem.

8. Przekroczenia Potoku Bielanka i Potoku Bielanskiego

Przekroczenia potokoéw projektuje sie metodami bezwykopowymi — przewiertem horyzontalnym (dla
kanatu ttocznego i sieci wodociggowe]j z zastosowaniem rur ochronnych z tworzyw sztucznych) oraz
przecisku sterowanego (dla kanatéw grawitacyjnych z zastosowaniem stalowych rur ochronnych).

Parametry przekroczen:

km (0+015) Przekroczenie 1 - potok Bielanski, przekroczenie rurg przewodowa DN200 w rurze ochronnej
DN323,9

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng grawitacyjng DN200 w rurze
ochronnej stalowej DN323,9 o dtugosci L=24,5m. Glebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,90m.

km (0+016) Przekroczenie 2 - potok Bielanski, przekroczenie rurag przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie wodociggiem DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225
o dtugosci L=24,5m. Glebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,57m.

km (0+080) Przekroczenie 3 - potok Bielanski, przekroczenie rurg przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie wodociggiem DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225
o diugosci L=23,6m. Gtebokos¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,57m.

km (0+081) Przekroczenie 4 - potok Bielanski, przekroczenie rurg przewodowg DN200 w rurze ochronnej
DN323,9

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng grawitacyjng DN200 w rurze
ochronnej stalowej DN323,9 o dtugosci L=23,6m. Glebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,51m.

km (0+160) Przekroczenie 5 - potok Bielanski, przekroczenie rurg przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie wodociggiem DN125 w rurze ochronnej PEHD DN225
o diugosci L=37,6m. Gtebokos¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,58m.

km (0+161) Przekroczenie 6 - potok Bielanski, przekroczenie rurg przewodowa DN40 w rurze ochronnej
DN110

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng cisnieniowg DN40 w rurze

ochronnej PEHD DN110 o dtugosci L=37,6m. Glebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,65m.

km (3+700) Przekroczenie 7 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

str. 18




Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodociggowg DN125 w rurze ochronnej PEHD
DN225 o dtugosci L=21,3m. Gtebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,90m.

km (3+701) Przekroczenie 8 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowg DN200 w rurze ochronnej
DN323,9

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng grawitacyjng DN200 w rurze
ochronnej stalowej DN323,9 o dtugosci L=21,3m. Giebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,93m.

km (3+790) Przekroczenie 9 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowg DN110 w rurze ochronnej
DN200

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng cisnieniowg DN110 w rurze
ochronnej PEHD DN200 o dtugosci L=45,1m. Gtebokos¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~2,09m.

km (3+880) Przekroczenie 10 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodociggowg DN125 w rurze ochronnej PEHD
DN225 o diugosci L=30,8m. Gtebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~2,06m.

km (4+200) Przekroczenie 11 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowg DN40 w rurze ochronnej
DN110

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng ci$nieniowg DN40 w rurze
ochronnej PEHD DN110 o dtugosci L=21,3m. Gleboko$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,96m.

km (4+201) Przekroczenie 12 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN32 w rurze ochronnej
DN110

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodociggowg DN32 w rurze ochronnej PEHD
DN110 o dtugosci L=23,2m. Gtebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,96m.

km (4+450) Przekroczenie 13 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodiciggowg DN125 w rurze ochronnej PEHD
DN225 o dtugosci L=26,2m. Gtebokos¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,92m.

km (4+451) Przekroczenie 14 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN90 w rurze ochronnej
DN180

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjna cisnieniowg DN90 w rurze
ochronnej PEHD DN180 o dtugosci L=26,2m. Gtebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,92m.

km (4+560) Przekroczenie 15 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN90 w rurze ochronnej
DN180

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjna cisnieniowg DN90 w rurze
ochronnej PEHD DN180 o dtugosci L=29,1m. Gtebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,92m.

km (4+561) Przekroczenie 16 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodociaggowg DN125 w rurze ochronnej PEHD
DN225 o dtugosci L=27m. Glebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,91m.
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km (4+820) Przekroczenie 17 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN32 w rurze ochronnej
DN110

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodociggowg DN32 w rurze ochronnej PEHD
DN110 o dtugosci L=16,2m. Gtebokos¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,96m.

km (4+821) Przekroczenie 18 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN40 w rurze ochronnej
DN110

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjna cisnieniowg DN40 w rurze
ochronnej PEHD DN110 o dtugosci L=16,2m. Gigboko$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,96m.

km (4+970) Przekroczenie 19 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN125 w rurze ochronnej
DN225

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodociggowg DN125 w rurze ochronnej PEHD
DN225 o diugosci L=30,2m. Gtebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,91m.

km (4+971) Przekroczenie 20 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN200 w rurze ochronnej
DN323,9

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng grawitacyjng DN200 w rurze
ochronnej stalowej DN323,9 o dlugosci L=30,2m. Gtebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~2,13m.

km (5+100) Przekroczenie 21 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN32 w rurze ochronnej
DN110

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig wodociaggowg DN32 w rurze ochronnej PEHD
DN110 o dtugosci L=33,0m. Gtebokos¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki ~1,96m.

km (5+101) Przekroczenie 22 - potok Bielanka, przekroczenie rurg przewodowa DN40 w rurze ochronnej
DN110

Parametry techniczne przekroczenia cieku: przekroczenie siecig kanalizacyjng ciSnieniowg DN40 w rurze
ochronnej PEHD DN110 o dtugosci L=33,0m. Glebokos$¢ potozenia wierzchu rury ochronnej od dna rzeki
~1,96m.

Metoda wykonania przewiertu horyzontalnego:

1. Wykonanie komory startowej i odbiorczej po obu stronach przekroczenia rzeki/cieku. Komory
przewiertowe powinny posiadaé wielkos¢ zapewniajgcg retencje ptuczki bentonitowej
stosowanej przy rozwiercaniu.

2. Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi.

3. Powrotne rozwiercenie otworu z wykorzystaniem pluczki bentonitowej wraz z
przeciggnieciem rury ochronnej pod dnem rzeki/cieku.

4. Przecigganie rury przewodowej na ptozach dystansowych (systemu RACI lub INTEGRA)
wewnatrz rury ochronnej, a nastepnie zaslepienie rury ochronnej manszetami zamykajgcymi.

Metoda wykonania przecisku sterowanego:

1. Wykonanie komory startowej i odbiorczej po obu stronach przekroczenia rzeki/cieku. Komory
przewiertowe powinny zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego umieszczenia wiertnicy/przebijaka
pneumatycznego na dnie komory wraz z rurg ochronng. Zaleca sie aby komory
przewiertowe lokalizowane byty w miejscach posadowienia studni kanalizacyjnych.

2. Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z przeciggnieciem rury ochronnej pod dnem rzeki.

3. Ulozenie rury przewodowej na ptozach dystansowych (systemu RACI lub INTEGRA)
wewnatrz rury ochronnej, a nastepnie zaslepienie rury ochronnej manszetami zamykajgcym
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9. Wykonawstwo robét

9.1. Trasowanie kanatu

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

9.2. Wykopy - roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci rob6t ziemnych nalezy wykonac¢ rozbidrke istniejgcych nawierzchni
utwardzonych oraz usung¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu). Demontowane elementy nawierzchni
(np. kostka betonowa, kostka brukowa, ptyty betonowe, krawezniki i obrzeza) nalezy rozbieraé w
sposéb nie powodujgcy uszkodzen — ze wzgledu na pézniejsze wykorzystanie do odtworzenia
nawierzchni. Zebrany humus nalezy skladowaé¢ w hatdach, a po wykonaniu prac montazowych i
zasypki wykopéw, w terenach zielonych humus rozplantowa¢ w miejscu przeprowadzonych prac.

Projektowane kanaty grawitacyjne i ttoczne uktadane bedg w wykopach otwartych o $cianach
pionowych szalowanych. Na catej diugosci projektowanych kanatdw wykonywane bedg wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci 0,8+1,2m, szalowane szalunkami ptytowymi lub wypraskami
stalowymi. Wykopy wykonywane bedg recznie i mechanicznie, a urobek z wykopow bedzie wywozony
na tymczasowe miejsce wskazane przez Inwestora.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci:

Glebokos¢ wykopu ,,A” Minimalna szerokos$¢ wykopu
m B
A<1.00 nie jest wymagana
1.00<A<1.75 0.80
1.75<A<4.00 0.90
A>4.00 1.00

Gtebokosci wykopow wynosza:

- 1,75-1,90m, dla rurociggu cisnieniowego z uwzgl. warstwy podsypki (uktadanie osi rury na gt. 1,5-

1,7m);

- 1,80-5,00m, dla kanatéw grawitacyjnych z uwzgl. warstwy podsypki (uktadanie dna rury na gt. 1,6-

4,8m);

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanych sieci

kanalizacyjnych oraz przebieg istniejacego uzbrojenia w porozumieniu z jego wiascicielem.

Rurociggi nalezy ukfada¢ na wyréwnanej podsypce z gruboziarnistego piasku o grubosci min 15 cm

zageszczanej minimum do Is=1 w pasie drogowym oraz Is=0,97 poza pasem drogowym. W

warunkach duzego naptywu wod gruntowych zaleca sie stosowanie podtoza z pospotki sortowanej lub

zwiru o granulacji 2-20mm.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie.

Zabezpieczenie $cian wykopow budowlanych nalezy dostosowaé do istniejgcych warunkéw gruntowo-

wodnych podtoza, srednicy i dlugosci montazowych rur, gtebokosci i szerokosci wykopdw. Uktadanie

kanatdéw rurociggdéw nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych obudows,
metodg pogrgzania do wymaganej gtebokosci. Zabezpieczenie wykopow profilami stalowymi do
pionowego umachniania scian, rozpartymi rozporami.

Ze wzgledu na przewidywane warunki hydrogeologiczne zabezpieczenie $cian wykopdw podzielono

na dwa rodzaje:

- wykopy ptytkie gtebokosci do ok. 2.0m usytuowane poza drogami (np. przytgcza, tereny
nieutwardzone), w ktérych nie bedzie realizowane odwodnienie zabezpieczaé obudowg
azurowg — umocnienia profilami stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy $cian, np.
wypraskami rozpartymi belkami stalowymi podtuznymi i poprzecznymi;

- wykopy gtebokie, wykopy w drogach, wykopy przy bezposrednim sgsiedztwie budowli oraz
wykopy, w ktérych wystepujg grunty drobnoziarniste i luzne (piaski drobne, piaski pylaste, pyty) i
wykopy odwadniane nalezy zabezpieczy¢ obudowg petng - wykopy gtebokosci do 3.5+4.0m np.
grodzicami GZ4, a wykopy gtebokosci >4.0m np. grodzicami G62.

W miejscach usytuowania komér przewiertowych, studzienek kanalizacyjnych i przepompowni,

wykopy nalezy poszerzy¢é do wymiaréw umozliwiajgcych ich montaz, pozostawiajgc minimalny

przeswit pomiedzy $cianami komory i Scianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykona¢ rowniez w

miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.
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9.3. Odwodnienie wykopoéw

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje sie powyzej posadowienia kanatéw przewiduje sie
odwadnianie bezposrednio z dna wykopu lub za pomocag zestawu igtofiltrow (metode odwodnienia
nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych). Przy pracach ziemnych zwigzanych z
budowg przepompowni zaleca sie zastosowanie $cianek szczelnych w celu zmniejszenia naptywu
waéd gruntowych.

9.4. Montaz kanatéw sanitarnych

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichéw lub dwukielichéw zgodnie z instrukcjami producenta.
Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach
producenta. Przewody nalezy uktada¢ tak, aby mozliwe byto odczytanie oznaczen identyfikacyjnych
rur.

9.5. Montaz rurociagéw cisnieniowych z rur PEHD

Rurociggi cisnieniowe z PEHD nalezy tgczyé przez zgrzewanie doczotowe dla rur o srednicy powyzej

110mm, dla mniejszych $rednic zaleca sie zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych

(rurociagi DN40-110).

Zgrzewanie elektrooporowe

- zgrzewanie elektrooporowe wykonywac¢ nalezy przy pomocy ksztaltek odpowiadajgcych
cisnieniu

- roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze;

- przed potgczeniem rur nalezy przycigc¢ rure prostopadle do jej osi;

- do pofgczeh stosowaé ksztattki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w
przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczacym;

- czyste i suche elementy rur zestawic¢ ze sobg w potgczenie;

- zestawione elementy unieruchomic¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ gtebokos$¢ wcisniecia;

- przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i prébie
ciSnienia zasypywa¢ gruntem piaszczystym. Przewody nalezy uktada¢ tak, aby mozliwe byto
odczytanie oznaczen identyfikacyjnych rur.

9.6. Podsypka

Projektowana grubo$é warstwy podsypki dla rur grawitacyjnych i ci$nieniowych powinna wynosi¢
minimum 15cm. Do wykonania podsypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo-piaskowe i pospofki.
Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

— uziarnienie do 16mm

— zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podioza:

— rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, s$rednie
i drobne. W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

— rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Warunki posadowienia rury wymagajg podifoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci
15cm.

— rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlega¢ odwodnieniu.
Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1,=0.95 wedtug préby normalnej
Proctora.

Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.
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9.7. Zasypka wykopu

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonaé¢ zasypke kanatéw. Do wysokosci ~40cm
ponad rure zasypke prowadzi¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypke wykonywac i zageszczac lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dalej zasypywanie wykopdéw gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm z
zageszczeniem gruntéw nasypowych (w drogach 10+20cm warstwami do wskaznika zageszczenia IS
1.0 wg Proctora).

Po zakonczeniu robét w miejscu wystepowania rowdéw na trasie przewodéw nalezy wyprofilowac ich
powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopéw i scie¢ poboczy nalezy odwiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi).

W trakcie zasypywania kanatéw na wysokosci obsypki tj. okoto 40cm nad wierzchem rur z PE utozy¢
niebieska lub biatg tadme ostrzegawczg z drutem oznacznikowym.

W pasach drogowych przewiduje sie wymiane cafosci obsypki na grunt zageszczalny do spodu
konstrukcji odtwarzanej nawierzchni. Podczas prowadzenia sieci przez tereny nieutwardzone i nie
przeznaczone pod drogi dopuszcza sie ponad zasypka piaskowa (o grubosci 30cm ponad wierzchem
rury) zastosowanie zasypki z gruntu rodzimego.

10. Odbiér techniczny

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-1610:2002. Przy
odbiorze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na posadowienie kanatéw, szczelnos¢ kanatow i studni.
Kanalizacje cisnieniowg i wodocigg nalezy wykonac i odebraé¢ zgodnie z normg PN-EN-805:2002.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-EN 805. Wykres i protokdt przeprowadzonej

préby cisnieniowej sieci i przytgczy wodociggowych stanowi dokumentacje odbiorcza.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow. Wszystkie ztgcza powinny byc

odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéow. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i

zaslepki sg odpowiednio zamocowane.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- prébie nalezy podda¢ caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposob, aby w
ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km rurociggu niezaleznie od srednicy;

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania sie ciSnienia;

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego mozna przystapi¢ do préby cisnieniowe;j.

Cisnienie prébne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociggu - bez uwzglednienia

uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z

uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytlowego: STP = maksymalne

cisnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne cisnienie projektowe + 500 kPa (wybra¢ mniejszg

wartosc).

Faza gtéwna préby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli krzywa cisnienia stale rosnie i sytuacja nie
ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle dlugi by otrzymac¢ wiarygodne wyniki. Jesli
nachylenie krzywej cisnienia maleje, Swiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia
usterek, nalezy je naprawi¢ a caty proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu préby
szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposéb kontrolowany a przewdd powinien byc
oprézniony z wody.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddac¢ ptukaniu, uzywajac do
tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna byc¢
poddana badaniom bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé przeprowadzony przy
uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na
500 litréw wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie
wyptukaé. Warunkiem prawidiowo przeprowadzonej dezynfekcji jest stwierdzenie przez Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng catkowitego braku zanieczyszczen w oparciu o analize laboratoryjng.
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11. Ogolne warunki realizacji obiektow sieciowych

1) Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢
charakterystyczne punkty obiektéw zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania
obiektow), usung¢ warstwe humusu i wykonac¢ elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu
budowy.

2) Nastepnie wykona¢ wykopy.

3) Montaz kanatéw i rurociggdéw ttocznych wykonaé zgonie z dokumentacjg projektowa. Zaréwno
wykopy, jak i prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

4) Montaz rurociggéw i urzgdzen w pompowni przeprowadzi¢ przy pomocy przenosnych
wciggnikéw

5) Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

6) W trakcie realizacji konstrukcji obiektéw nalezy osadzi¢ i trwale zabezpieczy¢ przejscia
rurociggéw przez $ciany oraz wykona¢ fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociggéw i
urzadzen.

7) Przed rozpoczeciem montazu dokona¢ sprawdzenia stanu urzadzen i armatury przeznaczonej
do wbudowania.

8) Sprawdzeniu podlegajg silniki i pompy armatura zwrotna i odcinajgca oraz sondy pomiarowe

9) Sprawdzenia urzadzen dokonaé zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentéw.

10) Przejscia przez s$ciany pompowni nalezy wykona¢ jako szczelne za pomocag fabrycznie
osadzonych kré¢céw dostosowanych do rur z PEHD i PP.

11) Badania szczelnosci rurociggéw wewnetrznych uzbrojonych w armature dokonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stosujgc cisnienia:

= 1,0 MPa dla rurociggdw cisnieniowych
= 0,2 MPa dla rurociggéw grawitacyjnych.

12)  Po przeprowadzeniu ww. czynnosci dokonaé koncowego odbioru prac budowlano-montazowych
oraz przeprowadzi¢ rozruch wszystkich elementéw pompowni

13) Rozruch i eksploatacje obiektow i urzgdzen technologicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR
oraz zgodnie ze szczegdtowag instrukcja obstugi i eksploatacji dostosowang do
zaprojektowanego systemu AKP.

CZESC ELEKTRYCZNA

12. Dane ogéine

12.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi czes¢ elekiryczna dot. przepompowni sSciekdw PS1+PS4 we wsi
Bielanka.

W zakres opracowania wchodza:

— wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ),

— instalacja uziemiajgca.

W zakres opracowanie nie wchodzg szafki zasil.-sterujgce przepompowni, ktére dostarczane beda
wraz z urzadzeniami.

12.2. Materialy wykorzystane
— aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe,
— materiaty przekazane przez Inwestora,

— istniejgce przepisy i normy branzowe.

13. Opis rozwigzan projektowych

13.1. Miejsce przylaczenie szafek =zasilajgco-sterujagcych przepompowni do sieci
elektroenergetycznej
Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Legnicy warunkami przytgczenia

— nrWP/041972/2016/009R08 TD/1007217851 z dnia 22.06.2016r. — dla PS1,
— nrWP/041986/2016/009R08 TD/1007217856 z dnia 23.06.2016r. — dla PS2,
— nr WP/041990/2016/009R08 TD/1007217855 z dnia 23.06.2016r. — dla PS3,
— nrWP/041993/2016/009R08 TD/1007217854 z dnia 23.06.2016r. — dla PS4,
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miejscem przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, a zarazem miejscem rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A, projektowanych przepompowni PS1+PS4 (szafek
zasilajgco-sterujgcych SZS) bedg zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym (ZK1e-1P), w kierunku instalacji odbiorcy.
Zestawy ztgczowo-pomiarowe zlokalizowane bedg przy projektowanych obiektach z dostepem od
strony drogi dojazdowej. Projektowane szafki zasilajgco-sterujgce SZS przepompowni PS1+PS4
zasilane bedg z ww. miejsc.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe zlokalizowane bedg w ww. zestawach ztgczowo-pomiarowych
(ZK1e-1P).

Ww. zestawy oraz ich zasilanie bedzie wykonane w ramach inwestycji TAURON Dystrybucja S.A i nie
sg przedmiotem niniejszego opracowania.

13.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej na napieciu 400V, bezposrednie, sktadajgce sie
z licznika umozliwiajgcego jednokierunkowy pomiar energii czynnej zostang zlokalizowane w
zestawach ztgczowo-pomiarowych (ZK1e-1P).

Zabezpieczenia przedlicznikowe (wytgcznik nadpradowy z czionem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy)) o prgdach znamionowych

— BA- dla przepompowni PS1+PS4 (moc przytgczeniowa 6kW, napiecie 400V),

zainstalowane zostang w czesci pomiarowej zestawu ztgczowo-pomiarowego (ZK1e-1P). TAURON
Dystrybucja S.A. zakupi i zainstaluje liczniki.

13.3. Agregaty pradotwoércze
Podstawowym uktadem pracy szafek SZS jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej w uktadzie
TN-S. W przypadku braku zasilania podstawowego istnieje mozliwo$¢ przetgczenia szafki na prace
z zasilaniem awaryjnym. Dla przepompowni w celu zapewnienia zasilani awaryjnego przewiduje sie
gniazda do zasilenia agregatéw przewoznych. Szafki nalezy przystosowaé do pracy z agregatem
pragdotwdrczym jako alternatywnym zrédiem zasilania. Podigczenia agregatu przewoznego przewiduje
sie za posrednictwem wtyczki odbiornikowej zainstalowanej na $ciance bocznej szafki zasilajgco-
sterowniczej SZS. Przetgczenie zasilania realizowane bedzie poprzez przetgcznik pozycjach 1 - 0 - 2.

Pozycja 1 — praca z zasilaniem podstawowym,

Pozycja 0 — rozdzielnica odfgczona od zasilania,

Pozycja 2 — praca z zasilaniem awaryjnym.

13.4. Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ)
Potgczenie pomiedzy zestawami ztgczowo-pomiarowymi (ZK1e-1P) bedacymi w zakresie TAURON

Dystrybucja S.A. a szafkami zasilajgco-sterujgcymi SZS przepompowni wykona¢ kablem YKYZo 5x6,
0,6/1Kv.

Instalacje odbiorcze ww. obiektdow nalezy wykonac w uktadzie TN-S i jako system ochrony od porazen
przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania stosujgc wylgczniki réznicowoprgdowe, wytgczniki
instalacyjne oraz roztgczniki bezpiecznikowe

13.5. Szafki zasilajgco-sterujgce SZS przepompowni
13.5.1. Informacje ogélne

Kazda przepompownia zostanie wyposazona w wolnostojgcg szafke zasilajgco-sterujgcg SZS,
zlokalizowane w poblizu zbiornikdw z pompami.

Szafki zasilajgco-sterujagce SZS musza posiadaé Certyfikat Zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymogi
nastepujacych dokumentow:

Szafki SZS (wraz z okablowaniem do urzadzen zlokalizowanych na terenie przepompowni)
dostarczane bedg przez producenta przepompowni jako komplet.

Zasilanie szafek zgodnie ze ,Schematem zasilania przepompowni”.

13.5.2. Wymagania

a) Obudowa szafki zasilajgco-sterujacej:
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c)

e wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
e 0 wymiarach: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc¢)
e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznos$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej
Urzadzenia elektryczne:
e modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione ponizej
e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
e uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
e czteropolowe zabezpieczenie typ 1 (klasy B+C)
e przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA
e wylgcznik roznicowo-prgdowy czteropolowy 40A
o wylgcznik gtéwny 40A
e gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10
o wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
o stycznik dla kazdej pompy
e jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
e dla pomp o mocy £5,0kW rozruch bezposredni
e zasilacz 24 VDC/1A
e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego
e przefgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
e wytgcznik kranicowy otwarcia drzwi szafki zasil.-sterowniczej
o stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu
e sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
e gniazdo do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — Agregat
Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS np. MT-101 (Hydro-Marko), do
ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny
by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
e wejscia (24VDC):
o tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
o zasilanie na obiekcie (Wtgczone/Wytaczone)
o awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylgcznika silnikowego
o awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

O O O

str. 26



o kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni
o kontrola ptywaka suchobiegu
o kontrola ptywaka alarmowego — przelania

wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

wyjscia (zatgczanie przekaznikdéw napigciem 24VDC):

o zalgczanie pompy nr 1
o zalgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d) Szafka zasilajgco-sterujgca powinna/musi zapewniac:

naprzemienng prace pomp,

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika

spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej,

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwdch ptywakéw.,

rozruch bezposredni pomp dla mocy < 5kW

e) Woytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

Wyposazenie:
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

o 8 wejs¢ binarnych
o 8 wyjsé/wejs¢ binarnych
o 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
o port szeregowy RS 232
o port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
o wejscia licznikowe
o sterownik powinien posiadac synoptyke o wejsciach i wyjsciach
o stopieh ochrony IP40
o modut Dual Band GSM/GPRS/EDGE GSM 900/1800
o napiecie zasilania 24VDC
o gniazdo antenowe
o gniazdo karty SIM
o panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujgce o:
= stanach wejs¢ i wyjs¢ binarnych i analogowych
= Zzasiegu sieci GSM
» poprawnosci testu sterownika
= 0 prawidtowosci statusu sterownika
Mozliwosci:

o przesyt danych ze sterownikow MT za pomocg GPRS bezposrednio do
serwera danych za pomocg sieci Internet (bez dodatkowego sterownika
wspétpracujgcego serwerem)

sterowanie i monitoring obiektéw za pomocg przegladarki

sterownie oraz monitoring z urzagdzen mobilny

sterowanie oraz monitoring z komputeréw stacjonarnych oraz laptop
mozliwos¢ logowania wielu uzytkownikébw w réznych lokalizacjach
jednoczesnie

o baza danych na serwerze zewnetrznym (w chmurze)

O O O O

13.5.3. System monitoringu i wizualizacji

System sktada sie z dwéch podstawowych elementow:

obiekt zdalny - przepompownia Sciekéw, wyposazony w modut telemetryczny MT,
ktory petni funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego ze stacjg monitorujgca
obiekt lokalny - stacja monitorujgca - Centrum Dyspozytorskie wyposazony w:
potgczenie internetowe , komputer PC wraz z systemem operacyjnym Microsoft,
(obiekt nie moze wymaga¢ dodatkowych sterownikéw)

Funkcje programu monitorujacego
Monitorowane sg nastepujgce sygnaty:

Praca Reczna / Automatyczna
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e Zasilanie / Brak zasilania

o Gotowosc¢/ Awaria pompy

e Poziom z sondy ptywakowej - suchobieg

e Poziom z sondy ptywakowej - przelew

e Poziom z sondy hydrostatycznej - pomiar ciggty
e Praca pomp

e Zalgczenie sygnalizacji dzwigkowej i optycznej
e Praca/Stop pompy

13.6. Instalacja uziemiajaca

Obok szafek zasilajgco-sterujgcych nalezy zastosowaé uziom pionowy, do ktérego nalezy podtgczyé
szyne PE szafek.

Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce oraz sporzgdzi¢ protokdt z pomiardw.

13.7. Uwagi ogoine dla uktadania linii kablowych nn

Kable nalezy ukfada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujgc
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable linii oswietleniowych ukfada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 60cm, a linie zasilajgce nn
na gtebokosci 70cm. Pod i nad kablami nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszego, w przypadku niemoznosci
zachowania wymaganych odstepédw normatywnych, stosowac¢ ostony rurowe.

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, placu manewrowym stosowaé
ostony rurowe, przystosowane do trudnych warunkéw terenowych.

Przekroczenie drég asfaltowych wykonywa¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronne;j.

Przy przepustach kablowych i na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na trasie linii
kablowych i na koncach linii co 10 m wykonaé znaczniki kablowe.

Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Roboty ziemne wykonywaé recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
wiascicieli danych sieci.

Dla wprowadzenia linii kablowych do studni pomiarowej projektuje sie wykonanie przepustu z rury
ostonowej. Przejscie rury nalezy wykonaé przez przygotowany w tym celu przepust.

14. Uwagi koncowe

1) Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami
BHP.

2) Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac akceptacje Uzytkownika.

3) Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

4) Projekt wykonano zgodni z nizej wymienionymi normami:

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

N SEP-E-004 budowa

PN-IEC/HD-60364 wszystkie arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego. Czesé
0: Obliczanie pradéw

PN-EN 60909:2002 (U)
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CZESC DROGOWA

15. Zakres opracowania

Zaprojektowano zjazd z drogi gminnej (dziatka ewid. 287 obr. Bielanka) na teren projektowanej
przepompowni $ciekéw PS2 na dzialce 153.

W miejscu projektowanych zjazdéw droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci
~3,0m.

— Zjazd z drogi gminnej wylukowany obustronnie promieniem min. 5m i o minimalnej szerokosci
3,5m (w Swietle bramy wjazdowej, brama wjazdowa otwierana na zewnatrz terenu pompowni
PS2). Dodatkowo po obu stronach wjazdu zaprojektowano pas pobocza utwardzonego o
szerokosci 0,75m z kazdej strony.

— Utwardzenie wjazdu w granicach pasa drogowego i catego wjazdu kostkg betonowg typu
POLBRUK o grubosci 8cm.

— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

— Podbudowa z kruszywa 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

— Grunt stabilizowany cementem RM=2,5MPa, gr. 15cm

— Przepust z rury PP karbowanej typu K-2, DN/ID 600mm o dtugosci 7,0m ograniczony obustronnie
przyczoétkami prefabrykowanymi w miejscu istniejgcego rowu odwadniajgcego

15.1. Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Lp. | Nazwa Wartos¢
1. | Powierzchnia catkowita zjazdu w pasie drogi gminnej 21,1m?
2. | Szerokos¢ zjazdu (nawierzchnia z kostki + pobocze utwardzone) 5m
3. | Nachylenie podtuzne w obrebie korony (zweryfikowaé na etapie realizacji) ~4,3%
4. | Nachylenie zjazdu w pasie drogi gminnej, w kierunku terenu pompowni ~4,3%
5. | Nachylenie zjazdu na podjezdzie do terenu pompowni ~7,3%
6. | Przepust PP karbowany typ K-2 DN600 z przyczétkami prefabrykowanymi 7,0m

15.2. Przekroj konstrukcyjny

Przekréj konstrukcyjny zjazdu od strony pasa drogowego zaprojektowano jako nawierzchnie z kostki
betonowej. Krawedzie zjazdu ograniczy¢ betonowym obrzezem zlicowanym z nawierzchnig kostki, a
po obu stronach wjazd ograniczy¢ gruntowym poboczem utwardzonym (min. 15cm warstwa kruszywa
tamanego 4/31,5mm stabilizowanego mechanicznie)

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i miejsca postojowego na terenie pompowni sklada sie z
nastepujgcych warstw:

a) Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Polbruk — 8cm

b) Podsypka cementowo-piaskowa — 3cm

c) Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 4/31,5mm stabilizowanego mech. — 20cm

d) Grunt stabilizowany cementem RM=2,5Mpa — 15cm

W osi ogrodzenia — bramy wjazdowej — przewidziano utozenie kraweznikow betonowych uktadanych
na ptask, a nastepnie na terenie pompowni uktadanie kostki betonowej koloru szarego typu Polbruk
gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Ogrodzenie bedzie wykonane jako typowe z elementéw prefabrykowanych z prefabrykowanymi
podmuréwkami. Zastosowana podmuréwka bedzie stanowi¢ opo6r dla kostki w granicy terenu
pompowni.

15.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie lokalizacje projektowanego zjazdu
oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przed rozpoczeciem prac rozebraé istniejgce nawierzchnie oraz uporzadkowaé teren w miejscu
lokalizacji pompowni. Z powierzchni terenu usung¢ warstwe urodzajng i pozostate warstwy gruntu na
grubos¢ warstw konstrukcyjnych. Odspojony grunt zostanie przewieziony na sktadowisko w miejsce
wskazane przez Wykonawce.

W nastepnej kolejnosci dno konstrukcji oczysci¢ i dogesci¢ przed wykonaniem nawierzchni. Po
wykonaniu tych czynnoéci rozpoczg¢ uktadanie warstw konstrukcyjnych od podbudowy do warstwy
Scieralnej odpowiednio zageszczajgc kazdg z nich.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w poblizu wystepowania uzbrojenia
podziemnego - recznie.

16.

Obstuga komunikacyjna Inwestycji

Obstuge kanalizacji zlokalizowanej w drogach gminnych i powiatowych przewiduje sie z w/w drég.

17.

Organizacja ruchu zastepczego

Na czas realizacji inwestycji zostang opracowane przez wykonawce robé6t budowlanych projekty
organizacji ruchu zastepczego na podstawie harmonograméw realizacji robot, zatwierdzonych przez
Inwestora. Wykonanie zjazdéw nie wymaga zmian w obecnej organizacji ruchu drogowego.

18.

upr. sanitarne nr WKP/0265/PO0S/06  UP"- elektryezne nr 328/98/UW

Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz
przepisami BHP.

Wytyczenie sieci i zjazddw na przepompownie w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom
geodezyjnym i nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod
wzgledem usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac¢ akceptacje Uzytkownika.

Prace przy gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢ prowadzone na podstawie polecenia
wykonania robot gazoniebezpiecznych.

Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng i przedtozyc
dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

Wigczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownika.
Termin i sposéb wigczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdiny i stanowiskowy.
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi
dokumentami formalno-prawnymi znajdujgcymi sie w projekcie budowlanym (decyzje,
postanowienia, uzgodnienia).

Projektant:

mgr inz. Waldemar Krzastek Przemystaw Stachowski mgr inz. Piotr Kaminski

upr. drogowe nr 181/88/UW

data: wrzesien 2016r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami $ciekdéw z zasilaniem
elektroenergetycznym, zjazdem do przepompowni $ciekow PS2 oraz budowy wodociggu w Bielance,
gmina Gorlice.
opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

DZIAtKI EWIDENCYJNE:

Obreb Bielanka: 9, 11, 24, 29, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 93, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111,
113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 155,
157, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 186, 187, 189, 193, 197, 198, 199, 224, 225, 226, 227, 230, 240,
269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 283, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302,
325, 341, 344, 345, 350, 355, 369, 378, 381, 382, 383, 384, 393, 394, 395, 397, 398, 415, 419, 430, 431, 432,
433, 10/1, 10/2, 102/1, 102/2, 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 140/1, 141/1, 141/3, 141/4,
141/5, 141/6, 141/7, 147/1, 147/2, 14713, 147/4, 149/1, 160/2, 163/1, 163/2, 164/1, 165/2, 165/4, 165/5, 165/6,
179/2, 191/3, 192/1, 192/2, 194/2, 194/3, 194/4, 23/1, 27/1, 30/2, 340/2, 346/1, 346/2, 346/4, 435/8, 435/9, 511/1,
511/2, 512/1, 512/2, 512/3, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/2, 99/20,
99/3, 99/4, 99/5, 99/7, 99/8, 99/9.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami $ciekow
z zasilaniem elektroenergetycznym, zjazdem do przepompowni sciekdéw oraz budowa
wodociggu w Bielance"

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Gorlice -Przeginia, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Waldemar Krzgstek
upr. sanitarne nr WKP/0265/POOS/06

Przemystaw Stachowski
upr. elektryczne nr 328/98/UW

mgr inz. Piotr Kaminski
upr. drogowe nr 181/88/UW

Biuro Projektowe Pro-Plan Inzynieria Monika Jarosz
ul. Swojczycka 38 pok. 224, 51-501 Wroctaw

Wroctaw, Wrzesien 2016r.
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z budowg przepompowni sciekéw oraz
budowa wodociggu zwigzane sg z prowadzeniem wykopow, wykonywaniem przewiertéw, osadzaniem
studni i zbiornikdbw, montazem rurociggdw i armatury, wykonaniem zasilania i oswietlenia
przepompowni, odtworzeniem nawierzchni dréog publicznych i poboczy, probg szczelnosci oraz
zasypaniem wykopow i przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego.

Projekt budowlany dla catosci zadania przewiduje do wykonania:

- Rurociggi sanitarne kanalizaciji ciSnieniowej

- Rurociggi sanitarne kanalizacji grawitacyjnej,
- Rurociggi sanitarne wodociggowe,
- Prace w granicach drég publicznych.

Budowa realizowana bedzie w wykopach otwartych liniowych i obiektowych dla studni rewizyjnych i
przepompowni sciekéw jak réwniez metodami bezwykopowymi. Wykopy bedg umocnione szalunkami
pograzanymi tzw. ,klatkowymi”. Na cykl technologiczny robét sktadac sie bedzie 5 operaciji:

- Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport

materiatéw do strefy montazowej;

- Odwodnienie wykopow;

- Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia scian;

- Montaz przewodow tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podtoza, ukiladanie rur, wykonanie
przewiertu sterowanego, tgczenie rur, ksztattek i armatury, ptukanie, proby hydrauliczne;

- Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbidrka zabezpieczeh Scian
wykopow, obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy;

Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w sktadzie trzech robotnikéw, w tym
jeden monter i dwoch pomocnikéw. llos¢ brygad nalezy uzalezni¢ od narzuconego tempa robot i
stopnia mechanizac;ji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajdujg sie:

- Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni asfaltowe;j;

- Infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, energetyczne, lokalne wodociagi, k.s., k.d.oraz
gaz
- Infrastruktura nadziemna - stupy telefoniczne, energetyczne i oswietleniowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kable elektroenergetyczne pod napigciem i przewody gazowe.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

- Zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia Scian przed obsunigciem sie lub

obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu;

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami badz braku przykrycia wykopu;

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej;

- Najechanie na pracownika przez samochdéd w ruchu publicznym;

- Porazenie prgdem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;

- Rozszczelnienie instalacji gazowych

- Podczas betonowania urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z
betonem;

- Przy wykonywaniu robét ciesielskich i uzyciem niezaleznego lub niesprawnego sprzetu
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Wymogi bezpieczenhstwa:

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podjaé wszystkie mozliwe dziatania majgce na
celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzgdzen podziemnych,

teren objety wykonawstwem robét nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdw w granicach klina odtamu gruntu, jesli sciany
$g nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu,

przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé przy
maszynach strefe niebezpieczng, w ktoérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszgcg min. 6m,

umocnienia $cian wykopow usuwaé z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze
wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie scian wykopu,

przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji elektrycznych,
telefonicznych, nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana
w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami (wiascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od
instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek instalacji - nalezy
niezwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i
w jaki sposoéb jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem
zachowania takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przenosnymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania osob postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni
zmieniac sie nie rzadziej, niz co pét godziny.

do kierowania pracg wiertnicy, dzwigu podajacego rury lub mase betonowg pojemnikami lub
kierowania pracg pompy do betonu, bedg wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla
ruchu drogowego i dlatego:

5.1.

A)

5.2.

A)

dla kazdej kolizji nalezy powiadomic jej administratora i mie¢ uzgodnienie,

miejsce budowy oznakowaé znakami drogowymi, barierkami, o$wietli¢ Swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze.

Dzialania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szkolenia w zakresie bhp

wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowaé sie podstawowym i okresowym
szkoleniem BHP,

pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdélny BHP z
odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych,

kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynika¢ z prac wykonywanych
w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego
szkolenia BHP.

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkdow,

na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,
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C) do obstugi w/w punktu wyznaczyé przeszkolonych pracownikoéw,

D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
E) w przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢

szybki przew6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne
Srodki lokomogiji),

F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:
* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
* najblizszej strazy pozarnej,
* komisariatu policji,

G) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy

roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkow
ochrony indywidualnej,

B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobiste;:
» obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typéw - ochraniacze stuchu, rekawice

antywibracyjne,
* operatorzy maszyn i urzgdzen — ochraniacze stuchu.
C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy

beda karani karami dyscyplinarnymi.
5.4. Sktadowiska materiatlow

A) na placu budowy wyznaczyé miejsca do sktadowania materiatdbw zgodnie z projektem
organizacji budowy,

B) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,

C) odlegtos¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
* 5,0 m od statego stanowiska pracy,

D) skfadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowaé zgodnie z:

A) instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wpltyw na
srodowisko naturalne,

B) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi wtadzy
terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami
informacyjnymi o prowadzonych pracach.
6. Podstawa prawna opracowania
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pbézn. zm.)
o art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z
pézn.zm.)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z. 1321 z péz. zm.)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)
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e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62
poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z pdz. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263)

e rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”’) na podstawie niniejszej ,,informacji...” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Projektant

mgr inz. Waldemar Krzastek Przemystaw Stachowski mgr inz. Piotr Kaminski

upr. sanitarne nr WKP/0265/PO0S/06 upr. elektryczne nr 328/98/UW upr. drogowe nr 181/88/UW

data: wrzesien 2016r.
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