SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA
ST.02.00

ST.02.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST.02.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ST.02.02 INSTALACJA GAZOWA

ST.02.03 INSTALACJA POMPY CIEPLA

Inwestycja:
NOWOCZESNE OGRZEWANIE KOMPLEKSU BUDYNKOW OSWIATOWYCH W
KAKOLEWNICY

Adres budowy:

dz.nr ewid.366/2, 367/1, 367/4, 367/5

obreb ewidencyjny: 0005 Kakolewnica Potudniowa
jednostka ewidencyjna: 061504 2 Kakolewnica

Obiekt:
Budynek Przedszkola Publicznego

Inwestor:

GMINA KAKOLEWNICA
Adres:

ul. Lubelska 5

21-302 Kakolewnica

Opracowal: Lukasz Stepniak

Piszczac, marzec 2024r.



ST-02.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania 1 odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach wykonania instalacji
sanitarnych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w pkt. 1.1 jako cze¢§¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej 1 elektryczne;.

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robdt znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.
1.3.2. W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia 1
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na 30
dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjag Kontraktu oraz oceng jakoS$ci
Materiatow 1 Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawceg i stanowiacy czes$é
jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z
Zamawiajacym



Certyfikat zgodno$ci - wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008jest to dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakos$ci i ilosci

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robot, Dziennik Budowy i
Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed
przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczace kierownika budowy, umozliwiajagce dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowe;j:

NOWOCZESNE OGRZEWANIE KOMPLEKSU BUDYNKOW OSWIATOWYCH W
KAKOLEWNICY

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany
na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa
znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.



3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych robot.

1.5.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow
jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys$¢ jakichkolwiek biedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupeknien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami S$rednimi okres$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng 1 bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczgcia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznos$ci urzadzen
zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:



1. Tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona $§rodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkdéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewngtrzne begda tak wybrane, aby nie

powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzag Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialow na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé

o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikoéw i zapewni wlasciwe warunki pracy

i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet



1 odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4, Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;j.
2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonag
wiasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej
1 ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione
w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie 1 w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy,
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. W  przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig
instytucje uzytkujaca lub bedacg wlascicielem tych instalacji 1/lub urzadzen, a takze Inwestora.
Wykonawca bedzie wspoOtpracowat w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy 1
Sprzet uzywany do Robot.



2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadawalajacym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych

1 wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa
zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wplywac¢ na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej 1 stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 1 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.

2. MATERIALY, URZADZENIA

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

by¢ nowe 1 nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Inne wymagania:

. Materiaty uzyte do budowy przytaczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN (lub
rownowaznymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.
. Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.



2.2.  Zrédta uzyskiwania Materiatow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie §wiadectwa,
atesty, certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z
wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialdow, Urzadzen z danego zrédlta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Pozyskiwanie Materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora
1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwodrnie Materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora 1 Inspektora

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wlasciwo$ci Materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda
podstawg akceptacji okreslonej partii Materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwodrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robét niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatoéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora. Kazdy
element Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.



2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca
tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, je§li to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprze¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba 1 wydajnos$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie

z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

S. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprz¢tu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany 1 zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 na wlasciwos$ci przewozonych Materialow.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatoéw 1 wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce
na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatlow 1 Urzadzen lub

elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Roboét, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
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wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,

a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes$¢ szezegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania Materialow oraz Robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymaganiom norm 1 wytycznych
okreslajacych procedury badan.

S. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie badanych Materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3  Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych

Materiatéw, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakos$ci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.
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4, Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywalt Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrédta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw, Urzadzen i1 Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materialow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7  Atesty jakosci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materialow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materialy posiadajagce atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty,
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a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

6.8.1. Pozwolenie na budowe

6.8.2. Dokumentacja projektowa

6.8.3. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczg¢cia Robdt do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyly przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robdt,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- Przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) 1 koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zaje¢cia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy.

6.8.4. Ksigga Obmiaréw

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, orzeczenia o jakosci
materiatlow, receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia
Robot.

6.8.6 Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. — 6.8.5.
— nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie mial staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie

z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych

w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca

z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce 1 Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow
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1. Dhtugosci 1 odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

3. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi. Wzor takiego
zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4  Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5  Termin i czgstotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robot,

a takze w przypadku wystgpowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Roboét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i1
przedstawiciela Zamawiajgcego:

- odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr odcinka lub/i cato$ci Robdt (sporzadzenie protokotu odbioru Robot odpowiednio dla
odcinka lub calosci Robot),

- odbiory przewodow kominowych ,instalacji 1 urzadzen technicznych

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wraz z protokolem odbioru
koncowego).
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8.2  Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokét Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej ,budynku lub lokalu
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i
budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatow wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008,
Urzadzen, zgodnie z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zataczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi 1 programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji 1 obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robét.

8.3.  Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i1 podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu

odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych
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w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.
3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyze;.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (lub
rOwnowaznymi) i1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych
miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (lub réwnowaznymi), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac¢ jako integralng cz¢$¢ 1 nalezy je czytac Iacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartos$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11.  UWAGIKONCOWE

Integralna cze¢sécia specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry techniczne i
jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na etapie
przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé urzadzenia, ktore zamierzaja
zastosowac oraz dotaczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza
sie zastosowanie rownowaznej technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie.
W zwigzku z powyzszym w celu wykazania rownowazno$ci nalezy dotaczy¢ do oferty karty
katalogowe urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdza¢
réwnowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w projekcie oraz musza by¢
dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pdzn.zm.) nalezy
stosowa¢ materialy lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody z wymaganymi
ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

ST.02.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod CPV 45331100-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
NOWOCZESNE OGRZEWANIE KOMPLEKSU BUDYNKOW OSWIATOWYCH W
KAKOLEWNICY

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
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1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w
pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne dzialanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— uktadanie rurociagdéw 1 armatury zasilajacych instalacj¢ 1 poszczego6lne odbiorniki ciepta,
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej: Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla
wykonania zleconych robot oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem osOb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od
momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn.zm.).

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewodow napelionych woda instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi 1 innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od zrodia ciepta.

Zrédlo ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspolpracy.

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w podlodze — przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rtOwnomiernie na calej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac
meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy
temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu 1 sterujgcy praca kotta w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowaé wg potrzeb, dzielac
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jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu
[np. najprostszy ,,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne
potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzone;.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne
powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych
srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym.

Dodatkowo instalacje pompowe majag mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia,
rozlegtoscig 1 uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor Dbezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura

bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca si¢ pod wplywem
temperatury obje¢tos¢ wody 1 zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkéw obecno$ci
powietrza w instalacji, jak: powstawania szumow przeptywowych i glo$nej pracy instalacji,
spadku ilosci ciepla oddawanego przez grzejniki, zlego przewodzenia ciepla na $ciankach
kotlow, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej —
zuzycie lozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci

pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkow
prowadzenia instalacji oraz uktad punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych odcinkach
instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztaltowe na gtdéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydluzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspoétczynnik rozszerzalno$ci
liniowej jest 4-15 razy wigkszy niz dla stali.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
1 materialom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobdr ci$nienia 1 temperatury czynnika
grzewczego, uwzglednienie wpltywu rozszerzalno$ci cieplnej na konfiguracje instalacji,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dzialania itp.,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametrow
instalacji przez osoby nieuprawnione,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,
— trwalo$ci poszczegolnych elementow instalacji itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidlowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwe;j
konserwacji odpowiadaty zatlozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dzialanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementow w budowli, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dzialaniem niekorzystnych
czynnikow. Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy
wykorzystywac takze:

Projekt wykonawczy przebudowy budynku na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,» Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. 1 bedace w mys$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. 2021 poz.1213 z
pdzn.zm.) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny
mie¢: — oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta 1 typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatoéw

Materialty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:

- rurociagi zasilajace instalacje 1 poszczegdlne odbiorniki ciepta,

- grzejniki 1 inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby i1 materiaty.
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Wszystkie materialy 1 wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami obowigzujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociggow zasilajacych, odbiornikéw ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacj¢ i poszczegolne odbiorniki ciepta

A. Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych (nieroztacznych) — wymagania i warunki
stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogoélnego przeznaczenia wg
PN-H-74220:1984 lub réwnowazne;j,

b) rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg
PN-EN

10224:2006 lub rownowaznej,

C) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogoélnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-

74219:1961 lub rownowaznej,
d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne.

B. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych —
wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do taczenia rur polietylenowych
stosuje si¢ trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego 1 polifuzyjnego. Mozna
je rowniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg tagcznikéw gwintowanych, kolierzowych (tzw.
tacznikow przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen
sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobce, w wyniku ktorej
powstajg poprzeczne wigzania migdzy tancuchami czasteczek. Zaleznie od metody sieciowania
rozroznia si¢ cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z
nadtlenkowa metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowa metodg sieciowania), PE-Xc (z
elektronowa metoda sieciowania) i PE-Xd (z azowa metodg sieciowania).

Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i cisnieniu roboczym do 1 MPa.
Zakres Srednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potaczenia wykonuje si¢ za pomoca
tacznikéw: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si¢ przede wszystkim w
instalacjach centralnego ogrzewania 1 ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed
wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa si¢ je na ogot warstwa antydyfuzyjna.

b) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje si¢ powszechnie rury z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmiang PP
jest tzw. Polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Moze by¢ stosowany w
temperaturze do +90°C i przy cisnieniu do 1,6 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 12630
mm. Laczy si¢ je metoda zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoca
tacznikow gwintowanych albo kolnierzowych z wktadka mosiezng. PP posiada duza
wydtuzalnos$¢ cieplng 1 dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje si¢
wktadke aluminiowg (tzw. rury STABI) lub warstwe widkna szklanego.

C) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
utozonych warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% catkowite;
grubosci $cianki), wzmocniona jest domieszka widkien szklanych, petnigcych rolg stabilizatora
mechanicznego, ograniczajagcego wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w
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poprzednich rozwigzaniach). Wydluzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury

polipropylenowej dla r6znicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury

Stabi Glass wydtuzg si¢ nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa si¢ (metodg polifuzji

termicznej) tak, jak zwykle rury z polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wktadkg

aluminiowg nie trzeba wykonywaé dodatkowej, ktopotliwej czynnos$ci, jakg jest zdzieranie

warstwy aluminium 1 podktadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane sg w zakresie Srednic

20-125 mm, ci$nienie znamionowe: PN 20, umozliwiaja znaczne ograniczenie stosowania

kompensatoréw lub, jak w przypadku piondéw instalacyjnych, catkowite ich zaniechanie.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidlowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw

sztucznych wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na doktadny

montaz ztgczek 1 urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania polaczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania tukéw,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV, - urzadzenia do fazowania krawedzi, -
bloczek do prostopadiego obcinania rur.

C. Rury przylaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podlaczenia gwintowego grzejnika,
produkowane do potaczen ,,z boku” lub ,,od dotu” w zaleznos$ci od typu grzejnika

D. Wydtuzki ,,U” — ksztaltowe i zlaczki elastyczne stosowane w celu kompensacji
wydhluzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest rézna od temperatury
montazu, takze podczas eksploatacji nastgpuja wahania temperatury czynnika grzewczego, co
powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Armatura

a) Zabezpieczenie uktadu Naczynia wzbiorcze:

- uktad zamknigty: kompensacja rozszerzalnos$ci cieplnej wody dokonywana jest za pomoca
wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego
ci$nienia w instalacji 1 jej zapowietrzenia. W zaleznos$ci od typu potaczen instalacji moga by¢
kolierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprezynowe lub cigzarkowe.
Odpowietrzniki 1 separatory gazow zapobiegaja szkodliwemu dziataniu powietrza, ktore
znajduje si¢ w instalacji c.o., jednoczes$nie — zgodnie z normg PN-91/B-02420 lub rownowazna.
Instalacje centralnego ogrzewania pracujagce w systemie zamkni¢tym, powinny by¢
wyposazone w urzadzenia umozliwiajagce usuwanie powietrza ze zladu tak w czasie
napetniania, jak 1 normalnej pracy instalacji. Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze
wystepowac w trzech postaciach:

— wolne powietrze — przedostajagce si¢ do instalacji w wyniku jej napelniania lub
dopekniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

- mikropecherze powietrza — ,,bable”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére
usuwa si¢ za pomocg separatorOw powietrza,

— powietrze zwigzane pomiedzy molekutami wody, zamieniajagce si¢ w tzw.
mikropecherze podczas zmian temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry’ego
dotyczacym rozpuszczalnosci gazow w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikéw stanowig konstrukcje ptywakowe.
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Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sa jako
elementy integralne lub cz¢$ci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem
bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — steruja przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez
zmian¢ przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. W
zamknigtych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej
regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materiatow,
np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte
oraz skosne poélprzelotowe i pelnoprzelotowe. Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie
wykonane z mosigdzu lub brazu. Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste, katowe,
osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach dodatkowo
wyposazone w kryzy dtawiace, regulujace ilos¢ cieczy przeptywajacej przez zawor. Zawory i
glowice termostatyczne — zapewniaja utrzymywania stalej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkéw zewngetrznych 1 wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
szczegblnie do wspdlpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami,
wyposazonymi w automatyke zrodta ciepta.

c) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami stalymi
zawartymi w wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen statych o
srednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasilajace;j.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada element
magnetyczny. Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen statych o srednicach
ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o
oczkach 1,0x1,0 mm). Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje 1 urzadzenia przed
skutkami osadzania si¢ kamienia kotlowego.

Sprzeglo hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza
I magnetoodmulacz.

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oproécz materiatow 1 wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. = 2.2.1.3. do
montazu instalacji c.0. moga by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggoéw i ich elementow,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy 1 zaprawy ognioochronne (dla polaczen
roznych stref pozarowych),

— rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych), — $rubunki
grzejnikowe,

— zawory regulacyjne podpionowe,

— termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

— luty 1 pasty do lutowania rurociggdw miedzianych,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety 1 topniki do spawania gazowego 1 tukowego rur miedzianych,

— uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggow,

— kotierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze 1 ztaczki przejsciowe,

— chemia instalacyjna,
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— elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja
centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdw 1 wyrobow do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby 1 materialty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— Sa zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow dostarczanych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamkni¢cia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, —
producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt instalacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyroboéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i1 wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Materialy 1 wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢
przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe do
przechowywania elementow rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyrdwnane i1 utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow 1 wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem 1 przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby w
miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedlug rodzajow, typéw, odmian,
klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposoéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw
nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-

7, pkt 3
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3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— tata murarska,

— lata wazona 1 lata kierunkowa,

— waz wodny,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— sznur murarski, — katownik murarski, — wykrdj.

b. Do uktadania rur i wykonywania polaczen na stanowisku roboczym.

— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania zlaczek na rurze z tworzywa sztucznego, — gigtarka do rur.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.  Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek elementdéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogblne zasady wykonania
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1.  Warunki przystapienia do robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego Przed
przystapieniem do robot nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robdt instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy, zezwalajacym naprowadzenie robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego —
wytyczne montazowe Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki budowlanej branzy instalatorskie;j.

5.2.1. Rurociag z rur PP-R taczonych metodg zgrzewania

— przygotowa¢ zgrzewarke poprzez dobranie odpowiednich koncowek grzejnych i
nagrzanie do temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
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— przycia¢ rowno konce przewodu (najlepiej nozycami specjalnymi) i zaznaczy¢ dlugos$é
zgrzewania,

— odtlusci¢ 1 oczysci¢ powierzchnie zgrzewane,

— wsung¢ jednoczesnie rur¢ i cze$¢ mufowa ksztattki na koncowki zgrzewarki bez
obracania i uzywania duzej sity podczas wciskania elementéw,

— po nagrzaniu obu elementéw wysunac¢ je z koncowek zgrzewarki i natychmiast potaczy¢
ze sobg, rowniez bez wykonywania obrotow elementow,

— odczeka¢ do schlodzenia polgczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach
mozna napetnia¢ instalacje cieczg grzejna,

— po uplywie 24 godzin od zakonczenia robot montazowych nalezy wykonac prébe
ci$nieniowa, przy czym cisnienie proby musi wynosi¢ 150% ci$nienia roboczego instalacji.

5.2.2. Rurociagg z rur PEX-AL-PEX tlaczonych metoda zaprasowywania lub skrgcania
zlaczkami

— cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

- giecie rury: reczne ze sprezynag lub bez, albo gigcie gictarka reczng lub elektryczna,

— przygotowanie konca rury do montazu ksztaltki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
— osadzenie zlaczki a nastgpnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zalezno$ci od systemu
potaczen.

5.3. Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego Podstawowe

zasady prawidlowej organizacji robot:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych
potwierdzone przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany
przez producenta lub ,,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okre§lonym, wymaganym
zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie
do rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robat,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiatdw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli
to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty 1 sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a
nastepnie zapasy materialowe 1 drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania ré6znych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych 1
ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikoéw we wiasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprz¢t ochronny. Szczego6lnie wykonywanie
robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie
odpowiednich masek lub okularow ochronnych, skdérzanych fartuchow i rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materialow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob
wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem instalowania rOwnomiernego (podzial instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu
ogoblnego: ,,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),
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— wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedz¢ 1 doswiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” lub
rOwnowazna.

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
nalezy spelni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow 1 materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3.  Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych dla robot, ktore koniecznie nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem robot
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatlow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych: —

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdow na budowe, — deklaracji
producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajag wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materialy, ktorych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na
wniosek zamawiajacego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na miejsce utozenia 1 stosowane przekroje
przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:

- ilosci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

— spetienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace;j
itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w
szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
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— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢c wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dhugosci rurociggéow przeprowadza si¢
z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki.
Ilo$ci normatywne niektérych elementow instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny
lub wytycznych producenta i zaleza od ilosci innych materiatow np. ilos¢ podparé¢/mb
rurociggu. Jednoczes$nie nie sg wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich
przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materialach zrédtowych. b) sprawdzenie
szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowe;j
dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji zroédtowej, ktora mozna dotaczy¢ jako
zalacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé¢ probe ci$nieniowa wedtug procedury
standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe
przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu pottora razy wigkszym od ci$nienia
roboczego (ci$nienie probne), nie wigkszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczeg6lnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwos$¢ termicznych i ci$nieniowych
odksztatcen przewodow proby dzielimy na wstepng 1 zasadniczg.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci
probnej w ciggu nastgpnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.
Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwac 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien byc
wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odtaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone
do pracy przy nizszym cis$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze. c) sprawdzenie
szczelno$ci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na goraco”

Probe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla
uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robdt instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. llosci poszczegolnych typow 1 wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza si¢ w

metrach wg wymiarow sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowe;.
Obmiaru niektorych rur dokonuje si¢ w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny
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lub wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach. Przy wykonywaniu
polaczen spawanych rurociggdw o wigkszych $rednicach nominalnych (powyzej ¥ 40 mm i
grubos$ci $cianki ponad 3,2 mm) oprocz ilo$ci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilo$¢ sztuk
wystepujacych ztgcz spawanych, przy czym:

— dtugos¢ rurociagow mierzy si¢ wzdhuz ich osi, do ogdlnej dlugosci rurociggow wlicza
si¢ dtugosci rur przylacznych do grzejnikdéw (gatazek), armature tgczong na gwint i tgczniki,

— do dhugosci rurociggdéw nie wlicza si¢ wydtuzek i1 urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

— catkowita dlugo$¢ rurociggow przy probach instalacji centralnego ogrzewania na
szczelnos¢ (na zimno) lub probach na gorgco stanowi suma dlugosci rurociggdw zasilajacych i
powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementéw oblicza si¢ w sztukach, kompletach, zlagczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelno$ci instalacji moga by¢ odniesione do 1aczne;j
dhugosci rurociggow stanowiacych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robdt w jednostkach podanych
nad poszczegolnymi tablicami katalogdéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2.  Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegajacymi zakryciu sa wszelkie rurociggi 1 elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sg jako
komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych robodt instalacyjnych. Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie
szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,,na zimno” 1 dlatego nalezy tak zorganizowac prace,
aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,,zakrywaniem” instalacji.
Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz
robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czgsciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt (jesli strony
przyjely taka forme rozliczenia robot).

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
—dokumentacj¢ powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych

elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, — dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow 1 wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, — wyniki badan
laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poroéwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Ze roboty
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci robot z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika
oraz trwalosci elementdw instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtdrnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie wg. zapisOw umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
lub rownowazna

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

lub réwnowazna

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania. lub rownowazna

4. PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze. lub rownowazna

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania. lub rownowazna

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. lub
rOwnowazna
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7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania. lub rownowazna

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania. lub
rownowazna

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania. lub rownowazna

10.  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze. lub rownowazna

11.  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. lub réwnowazna

12.  PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego
przeznaczenia. lub rbwnowazna

13.  PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogoélnego przeznaczenia
jako$ciowe. lub rownowazna

14.  PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptyndéw wodnych. lub rownowazna

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Czlony. lub
rOwnowazna

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane. lub
rownowazna 17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane
— Uszczelki. lub réwnowazna

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i
ztaczki. lub réwnowazna

19.  PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czg¢$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwickowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylaczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia niecigglosci wzdtuznych na catym obwodzie. lub rownowazna
20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czg¢$¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemow grzewczych. lub rownowazna

21.  PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemOw wytwarzania ciepla (systemow centralnego ogrzewania). lub rownowazna

22.  PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemow przewodoéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie wlasciwosci btony klejowej. lub rownowazna

23.  PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej 1 zimne;.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne. lub rownowazna

24.  PN-EN 1SO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).Cz¢$¢ 2: Rury.
lub rownowazna

25.  PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).

Czes¢ 3: Ksztaltki. lub rownowazna

26.  PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czg$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu
do stosowania. lub rownowazna

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania. lub rownowazna

10.2. Ustawy
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 p0z.1213 z
pézn.zm).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 poz. 215 z
pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2019 poz.2311 z pézn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686
z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 p0z.1225 z
pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI
INSTAL.

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd.
COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych — wyd.
COBRTI INSTAL.

- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd.
COBRTI INSTAL.

ST.02.02 INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego

NOWOCZESNE OGRZEWANIE KOMPLEKSU BUDYNKOW OSWIATOWYCH
KAKOLEWNICY

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu instalacji gazowej i kottowni

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy
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zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie nowej instalacji
gazowej a w szczegolnosci:

- montaz nowej instalacji gazowej wytrasowanie przebiegu nowej instalacji,

- montaz przewodoéw gazowych z rur stalowych czarnych, $rednich, bez szwu, wraz z
podiaczeniem urzadzen: kotla c.o.,

- montaz armatury,

- montaz kotta gazowego,

- montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j

- wykonanie przebi¢ otworow w $cianach murowanych

- osadzenie tulei ochronnych z wykonaniem przej$cia gazoszczelnego - wykonania prob
i badan.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej podano okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji:

. Ciepto spalania — [ MJ/m3] jest iloScig ciepta jakg otrzymuje si¢ podczas catkowitego
spalania Im3 gazu , natomiast warto$¢ opatowa stanowi ciepto spalania, zmniejszone o ciepto
parowania wody wydzielonej z paliwa podczas spalania.

. Gestos¢ wihasciwa - [ kG/m3 ] jest stosunkiem masy gazu do jego objetoscei i wyraza
mas¢ Im3 gazu w warunkach normalnych, przy czym za warunki normalne przyjmuje si¢
cisnienie 101,3 kPa oraz temp. 00 C.

. Metr sze$cienny normalny [m3 ]-jednostke rozliczeniowg oznaczajaca ilo$¢ suchego
gazu zawarta w objetosci 1 m3 przy ci$nieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [ 00 C].

. Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.

. Cisnienie- nadci$nienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach
statycznych.

. Proba szczelnosci- probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

. Instalacja gazowa- uktad przewodéw gazowych w budynku wraz z armatura,

wyposazeniem 1 urzadzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu potaczenia przewodu z
kurkiem gldwnym gazowym odcinajacym t¢ instalacj¢ od przytacza , a zakofczenie na
urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

. Przyltacze- nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociggu zasilajacego
do kurka gléwnego wraz z zabezpieczeniem wiacznie , stuzacy do przylaczania instalacji
gazowej znajdujacej si¢ na terenie 1 w obiekcie odbiorcy.

. Uktad pomiarowy- nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe
lub rozliczeniowo — pomiarowe , a takze uktady potaczen migdzy nimi, stuzace do pomiaru
ilosci pobranych lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i dokonywania rozliczen w
jednostkach objetosci lub energii.

. Srednica nominalna DN lub dn - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej ( dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla ksztattek -
srednicy wewnetrznej).
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1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
techniczng, niniejszg specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie
Prawo Budowlane, a takze postanowieniami zawartymi w Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odstepstwa od projektu moga by¢ jedynie
zwigzane z dostosowaniem instalacji gazowej wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia materiatow ujetych w projekcie przez inne materialy lub
elementy o zblizonych wlasno$ciach. Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty budowlane
zwigzane z prowadzeniem instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi instalacji gazowej. Na
wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych,
oraz ochrony srodowiska.

1.7. Dokumentacja robdt instalacyjnych

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
1 materialom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobdr elementéw instalacji,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwo$ci zmian parametrow
instalacji przez osoby nieuprawnione,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikdéw grzewczych, w tym odpornos$ci korozyjne;,
— trwatosci poszczegolnych elementdéw instalacji itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidlowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej
konserwacji odpowiadaty zalozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwato$ci instalacji, przy doborze materialow nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dzialanie ktérych instalacja begdzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementow w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robodt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materialty powinny spetnia¢ warunki okre§lone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [5]. 2.1.

2.1. Przewody

Instalacj¢ gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Zastosowane rury powinny
posiada¢ atest do stosowania w instalacji gazu.
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Po pozytywnej probie szczelnosci przewody oczysci¢ z rdzy, a nastgpnie pomalowac farbg
rdzochronng, zgodnie z instrukcja KOR-3/A. Szczegodlnie dobrze zabezpieczy¢ elementy
zewngtrzne instalacji.

2.2. Armatura

Nalezy zastosowaé jako armatur¢ odcinajaca zawory kulowe odpowiedniej $rednicy. Przejécia

przewodoéw gazowych przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, wejscie

do kotlowni jako gazoszczelne.

Dodatkowo dla kotlowni projektuje si¢ aktywny system bezpieczenstwa obejmujacy:

- detektor gazu,

- zawor odcinajacy do wspotpracy z detektorami gazu

- sygnalizator akustyczno-optyczny przed wejsciem do kotlowni. Sterowanie systemem
poprzez modut sterujacy.

2.3. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powinny by¢ zgodne z wytycznymi
ujetymi w projekcie i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych

2.4. Odbiér materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i

zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie

stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je

podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera. Rury powinny mie¢ powierzchni¢ wewnetrzng

1 zewnetrzng czysta, bez rys 1 wgniecen. Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme

nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajagcego w okresie sktadowania,

montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazw¢ lub znak producenta

- symbol materiatu

- Srednice zewnetrzne 1 wewngtrzne - oznakowanie sztywno$ci obwodowe] - identyfikacje
serii produkcyjne;.

Sprawdzenie pozostatych wlasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami

podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robdt, zarowno w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEDOWANIA

4.1. Rury i ksztattki

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie na
paletach w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny by¢ ustawione 1 zabezpieczone tak, aby
w czasie ruchu §rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.
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4.3. Armatura

Armatura powinna by¢  dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknig¢tych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
instalacji gazowe;j.

5.2. Roboty demontazowe

- Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub szlifierkg katowa na odcinku o dlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

- Urzadzenia zdemontowa¢ pod nadzorem Zamawiajgcego.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.3. Montaz rurociggoéw

- Rurociagi taczone beda zgodnie z wymaganiami.

- Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow i miejsca montazu urzadzen - Wykonawca
uzgodni terminy poszczegolnych prac.

- Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowac uszkodzenia przewoddw (prety zbrojeniowe,
wystajace elementy zaprawy betonowej).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie wymaganych przeku¢ i wykuc,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur 1 wstgpne zamocowanie,

- wykonanie potgczen

- Przewody stalowe nalezy laczy¢ przez spawanie r¢czne przy uzyciu elektrod otulonych
- Przewody instalacji gazowej w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

- Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomocg specjalnych
uchwytdéw usytuowanych w odstepach co najmniej 3m.

- Przewody nie moga by¢ mocowane do innych przewodéw instalacyjnych ani stanowic¢
dla nich wspornikow.

- Przejscia przez $ciany i1 stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi
szczeliwem nie powodujacym koroz;ji.

- Sposéb, kolejno$¢ oraz czas montazu rurociggdéw winien by¢ uzgodniony z
wykonawcami innych robot budowlanych.
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5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Miejsca pokryte rdzg nalezy
oczysci¢ do 2 stopnia czysto$ci. Rurociagi zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie
farba olejng do gruntowania a nast¢pnie farba syntetyczng ogdlnego stosowania koloru zottego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami ujetymi
w Polskich Normach oraz w Warunkach Technicznych.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta. - Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt ma za zadania okresla¢ faktyczny zakres wykonania robdt wg. stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robot i specyfikacjach technicznych,
aich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robot wchodzacym
w sktad umowy np. armatura i urzadzenia w sztukach, rurociaggi w metrach biezacych.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o0 zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg. pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji gazowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

- Odbioru robdt budowlanych, podlegajacych montazu instalacji gazowej, nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany 1 stropy

- umiejscowienie i wymiary otworu

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ odbioru technicznego robdt budowlanych
zwigzanych z instalowaniem przewodow gazowych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelienia w trakcie

wykonywania robot,
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- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow,

- Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, - Protokot
przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacych zmian 1 odst¢pstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczgca usunigcia
usterek, - Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia - Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z zapisami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Przepisy podstawowe

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowlanych. Cz¢$¢ ogdlna —
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom.II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988r.

10.2 Normy

- PN- 92/M-34503- ,, Gazociagi i instalacje gazownicze- Proby rurociggowe” lub

rOwnowazna

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne  znakowania rurociaggéw. Postanowienia
ogolne lub rownowazna

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych lub

rOwnowazna

— PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania”

lub r6wnowazna

— PN-79/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe” lub rdwnowazna

- PN-70/H-74200: ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane” lub rownowazna

— PN-79/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania . Ogolne wytyczne” lub rownowazna

— PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne” lub

rOwnowazna

— PN-EN I1SO 12944-1 do 8 : 2001”Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji

Stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich” lub rownowazna

ST.02.03 INSTALACJA POMPY CIEPLA (Kod CPV 45332300-6)

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

NOWOCZESNE OGRZEWANIE KOMPLEKSU BUDYNKOW OSWIATOWYCH
KAKOLEWNICY

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specytikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz urzadzen instalacji pompy ciepta.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

roboty montazowe instalacji;

niezb¢dne roboty towarzyszace, porzadkowe;

rozruch i przekazanie do eksploatacji;

przeszkolenie przysztego uzytkownika instalacji;

ustlugi serwisowe w okresie gwarancyjnym;

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi.

©ooN R

1.4. Og6lne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdow - w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
opisem technicznym, rysunkami.

Szczegblowy opis rozwigzan zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

1. WYKONANIE ROBOT
5.1 Potaczenia rur

Potaczenia gwintowane

l. Polaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

2. Polaczenia gwintowane mozna rowniez stosowac do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii lub pasty.

Potaczenia spawane

Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania 1
kontroli spawoéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.

Potaczenia kolierzowe
Armatura i urzagdzenia o DN50 1 wigkszej faczy¢ za pomoca kotnierzy.

Montaz armatury 1 urzadzen

1. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia. Nalezy usung¢ z armatury
zeslepienia.

3. Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy ustawia¢
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodow.

4. Montazu armatury i urzadzen nalezy dokona¢ wg DTR urzadzen.

Pompa obiegowa, zesp6t pompowy, zasobnik c.w.u., naczynia przeponowe, kolektory stoneczne
powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa, podajaca:

— nazwe producenta,

— charakterystyke techniczng urzadzenia,

— date produkcji 1 numer kolejny wyrobu,

— znak kontroli technicznej.

5. Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu aby
utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.

6. Armature zaporowa nalezy ustawiaC tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
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7. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkow znajdowaly si¢ w potozeniu
pionowym.

8. Zawory zwrotne nalezy montowac¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika
do gory klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

9. Dostarczona na budoweg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

10. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny by¢ obustronnie ocynkowane lub
zabezpieczone farbami, ktore majg dopuszczenie do kontaktu z zywnos$cig wydane przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

2. KONTROLA JAKOSCIROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z montazem urzadzen uzdatniania wody powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

3. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji pompy ciepta nalezy dokona¢ zgodnie z
”Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe” .

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,

2. Dziennik budowy,

3. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

4. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

S. protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupehnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" ST-
00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2023p0z.682 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz.2088 z p6zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U.2022 poz.1225 z
pézn.zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna

- PN-86/B-01705 — Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia, lub rownowazna

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub rownowazna

- PN- 89/H-02650 — Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury, lub rownowazna

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania, lub rownowazna

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania, lub
rownowazna

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania, lub rownowazna
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