

ZP-1/2023

Wejherowo, dnia 03.02.2023 r.

MODYFIKACJA SWZ

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1412G z DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo
w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego
drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej”**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W związku z powyższym zapisy rozdziału XVII, XVIII oraz XIX zmieniają brzmienie, tj.:

XVII. Sposób i termin składania ofert

Zapis przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 06.02.2023 r. do godziny 09:00.**

Zmieniona treść:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 13.02.2023 r. do godziny 09:00.**

XVIII. Otwarcie ofert

Zapis przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06.02.2023 r. godz. 09:30.**

Zmieniona treść:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 13.02.2023 r. godz. 09:30.**

XIX. Termin związania ofertą

Zapis przed zmianą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmieniona treść:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Modyfikacja jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.