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Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Roboty w zakresie inżynierii lądowej 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

   ścieków 
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KD-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV 45111200-0 

KD-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej 
ulica Łąkowej w m. Trzęsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie. 

 
01.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej 
ulica Łąkowej w m. Trzęsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie. 

 
01.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w KD-01.01.02. 

 
01.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej ulica Łąkowej w m. 

Trzęsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie. 
 

01.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Zabezpieczenie ścian wykopów. 

Umocnienia ścian do zagłębienia 1,5 m p.p.t. nie stosuje się. Poniżej 1,5 m zagłębienia należy 
przewidzieć pełne umocnienie ścian wykopów.  

Umocnienie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

KD-01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.02.01. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 

 
01.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że są 
zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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01.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
01.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
01.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

01.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 

 
01.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

KD-01.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

01.03.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy 
ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
01.03.02. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 

 

KD-01.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

01.04.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 

 
01.04.02. Wymagania szczegółowe 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 

KD-01.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

01.05.01. Wymagania ogólne 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
01.05.01. Wymagania szczegółowe 

1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy: 
 wyznaczyć w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczą osnowę realizacyjną 

dostosowana do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych; 
 wyznaczyć osi budowli, krawędzie wykopu, załamania trasy itp.; 
 wyznaczyć w bezpośrednim sąsiedztwie trasy rurociągu odpowiednią liczbę reperów 

wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej; 
 przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas 
wykonywania robót; 

 celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych należy wykonać ręcznie 
próbne przekopy przed przystąpieniem do robót;  

 wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi; 
 w czasie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do 

zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych; 
 przez cały czas trwania budowy należy: 

 wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi , 
 w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 
 w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

 w miejscach zbliżeń do drzew zachować należytą ostrożność oraz tak dobrać technologię wykonania 
robót, aby w żaden sposób nie uszkodzić drzew. 

 
 Na całej długości projektowanej kanalizacji przewidziano wykonanie wykopów ręcznie - 30% i 
mechanicznie - 70% . Wykopy ręczne wykonywać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 
 Całość wykopów o głębokości > 1,5 m o ścianach pionowych umocnionych palami stalowymi - 
wypraskami. 
 Przyjęto minimalną szerokość wykopu w zależności od głębokości i średnicy rury w wykopach 
umocnionych : 

 rurociąg PVC de 200 - 1,00 m, 
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 rurociąg PVC de 250 - 1,05 m, 
 rurociąg PVC de 315 - 1,10 m, 
 rurociąg PVC de 400 - 1,20 m, 
 rurociąg PVC de 500 - 1,40 m, 
 rurociąg PVC de 630 - 1,55 m. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinny być większe niż 
określone w Warunkach wykonania i odbioru robót. 

 
2. Zasypanie wykopów 

 Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanych rurociągów 
zaprojektowano następujące typy posadowienia: 

 posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego, dobrze uziarnionego o grubości 10cm dla 
kanałów PVC de 250mm i PVC de 200mm (przykanaliki), 

 posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego, dobrze uziarnionego o grubości 15cm dla 
kanałów PVC de 315mm, 

 posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego, dobrze uziarnionego o grubości 20cm dla 
kanałów PVC de 400mm poza odcinkiem D5-D18, 

 posadowienie na ławie piaskowo-żwirowej kanałów na odcinku D1-D5 i D5-D18. Ławę wykonać ze 
żwiru i piasku grubo- i średnioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20mm. 
Proporcja żwir - piasek 1:0,3.Grubość ławy po zagęszczeniu min. 25cm. Dopiero na tak 
wzmocnionym podłożu wykonać podsypkę o grubości 15cm. Ława, podyska oraz obsyka a 
przewodem do wysokości 30cm nad wierzch kanału "owinięta" geowłókniną. 
Obsypkę do wysokości co najmniej 0,3m ponad górną krawędź rury zaleca się wykonać z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”. Obsypkę 
należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,15m, zwracając 
szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w 
tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie nastąpiło przemieszczenie lub 
podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o 
masie do 100kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator używać można 
dopiero wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 0,30m.  
 Zasypkę rurociągów i kanałów wykonać gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm z wykorzystaniem, 
jeżeli spełnia te wymagania, gruntu rodzimego. Grunty rodzime nie spełniające wymagań należy wymienić. 
Zasypkę należy zagęścić do wskaźnika minimum IS=1,0 (pod drogami), a dla pozostałych terenów IS 0,95. 
Do zagęszczania zasypki użyć można wibratorów o masie do 200kg.  
 Na długości ca 20m powyżej studni D1 zaprojektowano podwyższenie terenu do rzędnej 4,85 m 
n.p.m. Podwyższenie to wykonać z gruntu wcześniej wydobytego z wykopów i zadarniować na całej 
powierzchni korony i skarp. 
 Powyżej studni D1 zaprojektowano przebudowę odcinka istniejącego na działce nr 48 rowu od jego 
początku do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej. Przebudowa rowu polegać będzie na ułożeniu 
na długości 70m na dnie rowu drenu z rur karbowanych PVC de 126/113mm z filtrem z włókna kokosowego 
z włączeniem go do studni D1 a następnie zasypaniu rowu na tym odcinku materiałem przepuszczającym 
wodę (urobkiem wydobytym z wykopów, a będący przydatnym w procesie technologicznym). 
 
3. Wywóz gruntu 

Urobek z wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

 
4. Odwodnienie wykopu 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w 
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie 
rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie spływowe 
nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu. W podłożu sąsiadujących 
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z wykopem budowli obniżenie poziomu wody nie powinno spowodować zmiany struktury gruntów. Poziom 
zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie 
poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe 
działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu i w jego sąsiedztwie. 
Ponadto, wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Elementy 
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegający teren, a 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza 
wykop. 
 Odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi Ø133mm do nowo wykonanej kanalizacji deszczowej, 
beczkowozu lub bezpośrednio do rowu. 
 Na etapie realizacji inwestycji przyjęto dwa sposoby odwodnienia wykopów. 

a) na odcinku D1-D5 i D5-D18 odwodnienie igłofiltrami, 
b) na pozostałych odcinkach odwodnienie bezpośrednie z dna wykopu. 

 
a) Technologia odwodnienia igłofiltrami na odcinku D1-D5 i D5-D18 (L=254,5m) 
 Igłofiltry należy zabijać sukcesywnie rozpoczynając od rozstawu 1,0m poprzez rozstaw 0,5m w 
zależności od uzyskiwanego efektu.  Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane w obsypce filtracyjnej, 
(do 4,0 m) o rozstawie co 1,0m, w razie nie uzyskania wymaganego obniżenia zwierciadła wody gruntowej 
należy zagęścić rozstaw igłofiltrów do 0,5m. 
 Górna krawędź filtra powinna być wpłukana minimum 1,0-1,5m poniżej dna wykopu lub do stropu 
warstwy nieprzepuszczalnej, jeżeli znajduje się ona powyżej poziomu posadowienia. 
Całkowita ilości zabicia igłofiltrów dla kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D5 i D5-D18 wynosi 252 szt. 
 Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne Ø113mm oraz 
drenażu Ø113mm. 
 Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się przeprowadzać na przepływy zwiększone w 
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. 
 W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest 
zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania lub agregaty prądotwórcze i 
pompy spalinowe. 
 Podstawowa rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci 
dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%.  
 Na przedmiotowym odcinku przyjęto wykonanie średni 5 m kanalizacji dziennie więc orientacyjny 
czas pracy zestawu pompowego wynosi 1221,6 m-g. 
 
b) Technologia odwodnienia bezpośredni z dna wykopu 
 W miejscach występowania wody gruntowej i sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna 
wykopów pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø 0,80m 
rozmieszczonych co 20,0m. 
 Łączna ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 19 sztuk. 
 Na przedmiotowym odcinku przyjęto wykonanie średni 10 m kanalizacji dziennie więc orientacyjny 
czas pracy agregatów pompowych wyniesie 455,4 m-g. 
 Rzeczywisty czas pracy urządzeń pompowych należy rozliczyć zgodnie z dziennikiem pracy 
sprzętu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Uwaga: 
 Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. Na etapie 
projektowania może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego prace 
budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody gruntowej). 
Podyktowane jest to zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji. 
 W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty w 
rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie przerwać 
odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie przedstawiciela Inwestora i projektanta. W przypadkach 
stwierdzenia podczas inwentaryzacji budynków rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed 
przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków a 
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w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 
 

KD-01.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

01.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy co 
50,0 m. 
 
01.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
01.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
01.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
01.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
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warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

KD-01.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

01.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
01.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

KD-01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 

 
01.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 

KD-01.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 
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01.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen  np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

 
01.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 
01.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 

 
01.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. Koszty związane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdów w trakcie budowy Wykonawca 
uwzględni w cenach jednostkowych robót ziemnych. 

 

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

01.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

 
01.10.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
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Projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 
się. 
 
01.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
 protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 korespondencję na budowie. 

 
01.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

KD-01.11.00. PRZEPISY 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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KD-02.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE 
 

KOD CPV 45231300-8 

KD-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej 
ulica Łąkowej w m. Trzęsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie. 

 
02.01.02. Przedmiot i zakres robót montażowych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych, związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi 
gminnej ulica Łąkowej w m. Trzęsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie  
 Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenu rozbudowywanej drogi gminnej ulicy 
Łąkowej będzie istniejący na działce nr 48 rów melioracyjny RA (wg ewidencji Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).  

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostką 
betonową o powierzchni  P=7072 m2 i nawierzchni nieutwardzonej (zieleń) o powierzchni P=3500 m2. 

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej wynosi: 
 PP SN16 dn=63028,7mm długości 34,0m 
 PVC de 50014,6mm długości 113,0m 
 PVC de 40011,7mm długości 365,0m, 
 PVC de 3159,2mm długości 93,0 m, 
 PVC de 2507,3mm długości 18,0 m, 
 PVC de 2005,9mm długości 276,0 m. 

Ilość studni betonowych 
 Dn 1500 mm  23 szt. 
 Dn 1200 mm  8 szt. 
 wpust Dn 500 mm  27 szt. 

Ilość zespołów odwodnienia liniowego  9 szt. 
Ilość osadników 
 Dn 2000 mm  1 szt. 

Ilość separatorów 
 Dn 2000 mm  1 szt. 

Długość przewodu drenarskiego 
 PVC de 126/116 z filtrem z włókna kokosowego długości 70,0m 

 
02.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w KD-02.01.02. 

 
02.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej ulicy Łąkowej w m. 

Trzęsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie. 
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KD-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

02.02.01. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 

 
02.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że są 
zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
02.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
02.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
02.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
02.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 

 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w przypadku 

tworzyw sztucznych), 
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 

 
02.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
02.02.08. Rury kanałowe i przewodowe 

Kanalizację deszczową grawitacyjną odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z terenu 
przebudowywanych dróg zaprojektowano z rur: 
 - z rur bezkielichowych ze złączką i uszczelką PP SN16 dn=63028,7mm długości 34,0m 
 - z rur kielichowych, litych, SN8 (klasa S), łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 50014,6mm długości 113,0m, 
 PVC de 40011,7mm długości 365,0m, 
 PVC de 3159,4mm długości 93,0m, 
 PVC de 2507,3mm długości 18,0m, 
 PVC de 2005,9mm długości 276,0m, 

 Na dnie rowu przeznaczonym do przebudowy ułożyć dren z rury karbowanej PVC de 126/113mm z 
filtrem z włókna kokosowego długości 70,0 m. 

 
02.02.09. Uzbrojenie kanałów i rurociągów 

 Na przedmiotowej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych z 
włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400 o średnicach: 

-  1,50m: studnie D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 
(łączna ilość studni z kręgów  1,50m - 23 szt.) 

-  1,20m: studnie D6.1, 6.2, 12.1, 12.2., 13, 14, 15, 27 (łączna ilość studni z kręgów  1,20m - 8 
szt.) 

Pod płyty nastudzienne studzien betonowych zastosować pierścienie odciążające żelbetowe. 
  W ramach przedmiotowej inwestycji 27 wpustów ulicznych z kręgów betonowych  500mm z 
osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy C250 z kołnierzem zatrzaskowym, 
osadzony na pierścieniu odciążającym. 

W celu odwodnienia zjazdów do posesji położonych niżej niż projektowana droga zaprojektowano 
ułożenie 9 odcinków odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawędziami ze 
stali ocynkowanej, z zamknięciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z 
żeliwa sferoidalnego na obciążenie D400.  

Przed wylotem  do odbiornika (rowu na dz. nr 48) odprowadzane wody opadowe i roztopowe 
zostaną podczyszczone w układzie podczyszczającym, w skład którego wchodzą osadnik z kręgów 
betonowych o średnicy 2,0m i pojemności 5,0 m3 oraz separator lamelowy przepustowości nominalnej 50 
dm3/s i przepustowości maksymalnej 500 dm3/s. 

 

 

 

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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02.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy 
ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
02.03.02. Sprzęt do wykonania kanalizacji i odcinków wodociągu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawie budowlane samochodowe, 
 koparki podsiębierne gąsienicowe, 
 spycharki gąsienicowe, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 samochodu dostawcze, skrzyniowe i samowyładowcze, 
 wciągarki mechaniczne, 
 pompy, 
 beczkowozy, 

 

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

02.04.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 
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02.04.02. Transport rur PVC i PP 

Rury PCV i PP mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
02.04.03. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów betonowych należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
02.04.04. Transport włazów kanałowych i armatury 

Włazy kanałowe i armatura mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 
02.04.05. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

02.05.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 Przed rozpoczęciem układania rurociągów należy przeprowadzić badanie podłoża wg PN-B-10725. 
 Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do ich budowy stosować rury z 
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materiału podanego w opisie o klasie wytrzymałości zgodnej z przeprowadzonymi obliczeniami. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać 
podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie 
ludzi. 
 W trakcie prowadzenia robót ziemnych zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne i 
istniejące a nie naniesione na planie sytuacyjnym oraz wykonać zabezpieczenia zgodnie z Warunkami 
Technicznymi oraz warunkami użytkownika sieci. 
 W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt zgłosić 
odpowiednim użytkownikom przewodu. 
 Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie.  
 Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy 
spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów 
rur. 
 Kanały zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się podłoża, a 
tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 
 
UWAGA: 
 Dopuszcza się możliwość wykonania odcinków kanalizacji metodą bezwykopową (przecisk, 
przewiert) z zachowanie projektowanych rzędnych i spadków kanałów 
 
02.05.02. Opis rozwiązania projektowego 

 Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenu rozbudowywanej drogi gminnej ulicy 
Łąkowej będzie istniejący na działce nr 48 rów melioracyjny RA (wg ewidencji Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).  

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostką 
betonową o powierzchni  P=7072 m2 i nawierzchni nieutwardzonej (zieleń) o powierzchni P=3500 m2. 
 Ze względu na przyszłościową rozbudowę kanalizacji deszczowej zdecydowano się na wykonanie 
przed wylotem do rowu osadnika śr. 2000mm i pojemności części osadowej 5,0m3 oraz separatora 
lamelowego 50/500 o przepustowości nominalnej 50 dm3/s i przepustowości maksymalnej 500 dm3/s. 

Osadnik i separator montować na gotowym fundamencie grubości 
 10 cm podsypki piaskowo-żwirowej (pospółka) - warstwa dolna 
 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa górna, 

o wymiarach 3,03,0m w gotowym wykopie. 
 
 Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z terenu rozbudowywanej drogi 
zaprojektowano z rur: 
 - z rur bezkielichowych ze złączką i uszczelką PP SN16 dn=63028,7mm długości 34,0m 
 - z rur kielichowych, litych, SN8 (klasa S), łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

 PVC de 50014,6mm o łącznej długości 113,0m 
 PVC de 40011,7mm o łącznej długości 365,0m 
 PVC de 3159,4mm o łącznej długości 93,0m 
 PVC de 2507,3mm o łącznej długości 18,0m 
 PVC de 2005,9mm o łącznej długości 276,0m (przykanaliki od wpustów oraz 

odwodnienia liniowego) 
 Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400 o średnicach: 

-  1,50m: studnie D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 
(łączna ilość studni z kręgów  1,50m - 23 szt.) 

-  1,20m: studnie D6.1, 6.2, 12.1, 12.2., 13, 14, 15, 27 (łączna ilość studni z kręgów  1,20m - 8 
szt.) 

Pod płyty nastudzienne studzien betonowych zastosować pierścienie odciążające żelbetowe. 
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  W ramach przedmiotowej inwestycji 27 wpustów ulicznych z kręgów betonowych  500mm z 
osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy C250 z kołnierzem zatrzaskowym, 
osadzony na pierścieniu odciążającym. 

Przejścia rur PP i PVC przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach przejściowych – 
przejściach szczelnych przez ściany. 

W celu odwodnienia zjazdów do posesji położonych niżej niż projektowana droga zaprojektowano 
ułożenie 9 odcinków odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawędziami ze 
stali ocynkowanej, z zamknięciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z 
żeliwa sferoidalnego na obciążenie D400.  

Do studni D26 należy przełączyć istniejącą kanalizację deszczową 300mm z parkingu 
zlokalizowanego wzdłuż ulicy Kamieńskiej. 
  Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych następować będzie do urządzenia wodnego - rowu, 
na którym wykonana zostanie studnia betonowa (D1). Do studni tej włączony zostanie projektowany wylot 
kanalizacji deszczowej z rury PP śr. 630mm. Rzędna wylotu kanalizacji deszczowej do studni 3,25m npm. 
  Dalej woda opadowa z przedmiotowej studni wylotowej (D1) będzie wprowadzana do rowu 
otwartego, poprzez otwór ze studni o wymiarach 6060cm, na rzędnej 3,20 m n.p.m. Otwór będzie 
zabezpieczony kratą o wymiarach 7070cm, z prętów stalowych 14mm ze stali 18G2, rozstaw prętów 
50mm. W dnie studni D1 wyprofilować kinetę do wysokości 3,75-3,88 m n.p.m. 
  Przed wykonaniem wylotu rów należy przekonserwować, tj. usunąć zakrzaczenia, wykosić skarpy i 
dno rowu oraz pogłębić od rzędnej 3,20m n.p.m. w miejscu posadowienia wylotu do wlotu do rurociągu 
PVC de 500mm pod ul. Pałacową. 
 Powyżej studni D1 zaprojektowano przebudowę odcinka istniejącego na działce nr 48 rowu od jego 
początku do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej. Przebudowa rowu polegać będzie na ułożeniu 
na długości 70m na dnie rowu drenu z rur karbowanych PVC de 126/113mm z filtrem z włókna kokosowego 
z włączeniem go do studni D1 a następnie zasypaniu rowu na tym odcinku materiałem przepuszczającym 
wodę (urobkiem wydobytym z wykopów, a będący przydatnym w procesie technologicznym). Rzędna 
posadowienia początki drenu: 3,90 m n.p.m., rzędna końca drenu: 3,40m n.p.m. Rura drenarska połączona 
zostanie z projektowaną studnią D1 na rzędnej 3,40 m n.p.m. W studni na wlocie przewodu drenarskiego 
zamontować klapę zwrotną końcową do rur PVC de 110mm. 

Umocnienie skarp oraz dna rowu poniżej wylotu na długości 5m brukiem z wypełnieniem spoin 
cementem. 

W przypadku skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym, na 
przewodach tych należy zastosować rury ochronne dwudzielne 100 mm. 
 Projektowana kolejność robót 

 roboty przygotowawcze, 
 wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
 wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i określenie jego lokalizacji poprzez przekopy 

poprzeczne; 
 roboty ziemne prowadzone w 70% mechanicznie i w 30% ręcznie 
 zabezpieczenie wykopów, 
 montaż kanalizacji deszczowej 
 inwentaryzacja geodezyjna, 
 odbiór techniczny, 
 zasypanie wykopów ręcznie i mechanicznie, 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
 przebudowa i konserwacja rowu melioracyjnego RA. 
 
 
 

02.05.06. PRÓBY SZCZELNOŚCI  

Kanalizacja deszczowa powinna być poddana badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  
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Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  
 należy zamknąć wszystkie odgałęzienia ,  
 przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 

0,5 m poniżej dna wykopu oraz poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej 
powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 
studzienki niższej.  

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience 
położonej wyżej w czasie:  

 30 min. na odcinku o długości do 50 m; 
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;  

Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału  w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.  
 
KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

02.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy co 
50,0 m. 
 
02.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
02.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 

02.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
02.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

02.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
02.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
 
02.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

24 

wzdłuż linii osiowej. 
Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

02.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 
 

KD-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 

 
02.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
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robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 

KD-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

02.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

 
02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 
02.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 

 
02.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. 
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KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

02.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

 
02.10.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 
się. 

 
02.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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e) korespondencję na budowie. 

02.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

KD-02.11.00. PRZEPISY 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-73/B-10735  Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-76/C-89202   Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 


