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Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Roboty w zakresie inZynierii Igdowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggow do odprowadzania
Sciekow
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KD-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Kob CPV 45111200-0

KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminne;j
ulica L.akowej w m. Trzgsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.
01.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminne;j
ulica Lagkowej w m. Trzgsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot, zgodnie z
zakresem wymienionym w KD-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspodlny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej ulica L.gkowej w m.
Trzesacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.

01.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie Scian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglebienia 1,5 m p.p.t. nie stosuje si¢. Ponizej 1,5 m zaglebienia nalezy
przewidzie¢ petne umocnienie $cian wykopow.
Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

KD-01.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

01.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
i certyfikaty jakosci.

01.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych Zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowod, ze sg
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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01.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materialow.

01.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

01.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

01.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot:
e byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
o zachowaly swojg jakosc¢ i whasciwosci,
e byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

01.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-01.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

01.03.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

01.03.02. Wymagania szczegoélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
e sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszezarki ptytowe itp.).

KD-01.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

01.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wlasny koszt.

01.04.02. Wymagania szczegolowe

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-01.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

01.05.01. Wymagania ogélne
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatdw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robdt. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

01.05.01. Wymagania szczegoélowe
1. Wykopy

Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy:

e wyznaczy¢ w terenie, w nawiazaniu do statej osnowy geodezyjnej, robocza osnow¢ realizacyjng
dostosowana do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych;

e wyznaczy¢ osi budowli, krawgdzie wykopu, zatamania trasy itp.;

e wyznaczy¢ w bezposrednim sasiedztwie trasy rurociggu odpowiednia liczbg reperow
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej;

e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robot;

e celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejacych podziemnych nalezy wykona¢ r¢cznie
probne przekopy przed przystapieniem do robot;

e wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi;

e w czasie wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i1 uplastycznienia gruntow spoistych;

e przez caly czas trwania budowy nalezy:

— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi ,
— w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,
— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

e w miejscach zblizen do drzew zachowac nalezytg ostroznosc¢ oraz tak dobra¢ technologi¢ wykonania

robot, aby w zaden sposob nie uszkodzi¢ drzew.

Na calej dtugosci projektowanej kanalizacji przewidziano wykonanie wykopow re¢cznie - 30% i
mechanicznie - 70% . Wykopy reczne wykonywaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Catos¢ wykopow o glebokosci > 1,5 m o $cianach pionowych umocnionych palami stalowymi -
wypraskami.

Przyjeto minimalng szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci i $rednicy rury w wykopach
umocnionych :

e rurociag PVC de 200 - 1,00 m,
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rurocigg PVC de 250 - 1,05 m,

rurocigg PVC de 315 -1,10 m,

rurocigg PVC de 400 - 1,20 m,

rurocigg PVC de 500 - 1,40 m,

rurocigg PVC de 630 - 1,55 m.
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢ wigksze niz
okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Ze wzgledu na zrdéznicowane warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych rurociggow
zaprojektowano nastepujgce typy posadowienia:

e posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego, dobrze uziarnionego o grubosci 10cm dla
kanatow PVC de 250mm i PVC de 200mm (przykanaliki),

e posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego, dobrze uziarnionego o grubosci 15c¢m dla
kanatow PVC de 315mm,

e posadowienie na warstwie podsypki z piasku Sredniego, dobrze uziarnionego o grubosci 20cm dla
kanatow PVC de 400mm poza odcinkiem D5-D18,

e posadowienie na tawie piaskowo-zwirowej kanatow na odcinku D1-D5 i D5-D18. Lawe¢ wykona¢ ze
zwiru 1 piasku grubo- i $rednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielko$ci ziaren do 20mm.
Proporcja zwir - piasek 1:0,3.Grubos¢ tawy po zageszczeniu min. 25cm. Dopiero na tak
wzmocnionym podtozu wykonaé podsypke o grubosci 15c¢cm. Lawa, podyska oraz obsyka a
przewodem do wysoko$ci 30cm nad wierzch kanatu "owinigta" geowtdkning.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérng krawedz rury zaleca si¢ wykonaé z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”. Obsypke
nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,15m, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zagegszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w
tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci aby nie nastgpitlo przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o
masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywac¢ mozna
dopiero wtedy, gdy nad rura utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30m.

Zasypke rurociggow i kanatdéw wykona¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm z wykorzystaniem,
jezeli spetnia te wymagania, gruntu rodzimego. Grunty rodzime nie spetlniajace wymagan nalezy wymienic.
Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika minimum IS=1,0 (pod drogami), a dla pozostatych terenow IS [10,95.
Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200kg.

Na dlugosci ca 20m powyzej studni D1 zaprojektowano podwyzszenie terenu do rzednej 4,85 m
n.p.m. Podwyzszenie to wykona¢ z gruntu wczes$niej wydobytego z wykopow i1 zadarniowac na calej
powierzchni korony i skarp.

Powyzej studni D1 zaprojektowano przebudowe odcinka istniejgcego na dzialce nr 48 rowu od jego
poczatku do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej. Przebudowa rowu polega¢ bedzie na utozeniu
na dlugosci 70m na dnie rowu drenu z rur karbowanych PVC de 126/113mm z filtrem z wtdkna kokosowego
z wlaczeniem go do studni D1 a nastepnie zasypaniu rowu na tym odcinku materiatem przepuszczajgcym
wode (urobkiem wydobytym z wykopow, a bedacy przydatnym w procesie technologicznym).

3. Wywéz gruntu
Urobek z wykopow nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez
Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢é dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu Iub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie splywowe
nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu. W podtozu sgsiadujacych
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z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowa¢ zmiany struktury gruntow. Poziom
zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu i w jego sagsiedztwie.
Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza
wykop.
Odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi @133mm do nowo wykonanej kanalizacji deszczowej,
beczkowozu lub bezposrednio do rowu.
Na etapie realizacji inwestycji przyjeto dwa sposoby odwodnienia wykopow.
a) na odcinku D1-D5 i D5-D18 odwodnienie igtofiltrami,
b) na pozostalych odcinkach odwodnienie bezposrednie z dna wykopu.

a) Technologia odwodnienia igtofiltrami na odcinku D1-D5 i D5-D18 (L=254,5m)

Igtofiltry nalezy zabija¢ sukcesywnie rozpoczynajac od rozstawu 1,0m poprzez rozstaw 0,5m w
zaleznosci od uzyskiwanego efektu.  Przyjeto iglofiltry obustronnie zapuszczane w obsypce filtracyjnej,
(do 4,0 m) o rozstawie co 1,0m, w razie nie uzyskania wymaganego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zaggsci¢ rozstaw igtofiltrow do 0,5m.

Goérna krawedz filtra powinna by¢ wptlukana minimum 1,0-1,5m ponizej dna wykopu lub do stropu
warstwy nieprzepuszczalnej, jezeli znajduje si¢ ona powyzej poziomu posadowienia.

Calkowita ilosSci zabicia iglofiltrow dla kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D5 i D5-D18 wynosi 252 szt.

Projektuje si¢ zastosowanie rurociggdéw aluminiowych na potgczenia szybkoztaczne @113mm oraz
drenazu @113mm.

Dobor pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca si¢ przeprowadza¢ na przeptywy zwigkszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajacych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ clektryczng z dwoch zrddet zasilania lub agregaty pradotworcze i
pompy spalinowe.

Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%.

Na przedmiotowym odcinku przyjeto wykonanie $redni 5 m kanalizacji dziennie wigc orientacyjny
czas pracy zestawu pompowego wynosi 1221,6 m-g.

b) Technologia odwodnienia bezposredni z dna wykopu

W miejscach wystgpowania wody gruntowej i sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna
wykopow pompa zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @ 0,80m
rozmieszczonych co 20,0m.

Laczna ilo$¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 19 sztuk.

Na przedmiotowym odcinku przyj¢to wykonanie sredni 10 m kanalizacji dziennie wigc orientacyjny
czas pracy agregatow pompowych wyniesie 455,4 m-g.

Rzeczywisty czas pracy urzadzen pompowych nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy
sprzetu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow. Na etapie
projektowania moze okres$li¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajacego prace
budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody gruntowej).
Podyktowane jest to zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufoz;i.

W trakcie prowadzenia robot odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i obiekty w
rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie przerwaé
odwodnienie i poinformowa¢ o zaistniatym fakcie przedstawiciela Inwestora i projektanta. W przypadkach
stwierdzenia podczas inwentaryzacji budynkdéw rys, peknigé Scian istniejgcych budynkéw  przed
przystapieniem do robot odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng tych budynkow a
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w przypadkach szczegolnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkow.

KD-01.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
01.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy co
50,0 m.

01.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

01.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

01.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materialdow i1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

01.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
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warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

KD-01.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

01.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

01.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawecg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN-92/B-10735.

01.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgéciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i1 robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Qdbior ostateczny robot”.

KD-01.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
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01.09.01. Ustalenia ogélne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

01.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonaweca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargows.

01.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto$ci umowne;j.

01.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej. Koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdow w trakcie budowy Wykonawca
uwzgledni w cenach jednostkowych robdt ziemnych.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

01.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawag do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

01.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoS$ci:
e datg przekazania Wykonawcy placu budowy,
e datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,
uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
o zgloszenia 1 daty odbioréw robot =zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
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Projektowej,
e dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot;
e uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
sig.

01.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

korespondencj¢ na budowie.

01.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

KD-01.11.00. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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KD-02.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kobp CPV 45231300-8
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminne;j
ulica Lagkowej w m. Trzgsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.

02.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi
gminnej ulica Lakowej w m. Trzgsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z terenu rozbudowywanej drogi gminnej ulicy
Lakowej bedzie istniejacy na dzialce nr 48 roéw melioracyjny RA (wg ewidencji Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostka
betonowa o powierzchni P=7072 m” i nawierzchni nieutwardzonej (zielen) o powierzchni P=3500 m’.

Dhtugos¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

e PP SN16 dn=630x28,7mm dlugosci 34,0m
PVC de 500x14,6mm dtugosci 113,0m
PVC de 400x11,7mm dtugosci 365,0m,
PVC de 315x9,2mm dtugosci 93,0 m,
PVC de 250%x7,3mm ditugosci 18,0 m,
e PVC de 200x5,9mm dhugosci 276,0 m.
Ilos¢ studni betonowych

e Dn 1500 mm 23 szt.
e Dn 1200 mm 8 szt.
e wpust Dn 500 mm 27 szt.

Ilo$¢ zespolow odwodnienia liniowego 9 szt.
Ilo$¢ osadnikow

e Dn 2000 mm 1 szt.
Ilo$¢ separatorow
e Dn 2000 mm 1 szt.

Dhtugos$¢ przewodu drenarskiego
e PVCde 126/116 z filtrem z widkna kokosowego dlugosci 70,0m

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot, zgodnie z
zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspolny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej ulicy Lakowej w m.
Trzegsacz, gm. Rewal, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.
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KD-02.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

02.02.01. Wymagania ogodlne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiada¢ atesty
i certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowod, ze sg
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materialow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot:
e byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
e Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
o zachowaly swojg jakosc¢ i whasciwosci,
e byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.08. Rury kanalowe i przewodowe

Kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng odprowadzajagca wody opadowe i1 roztopowe z terenu
przebudowywanych drog zaprojektowano z rur:
- z rur bezkielichowych ze ztaczka 1 uszczelka PP SN16 dn=630x28,7mm dlugosci 34,0m
- z rur kielichowych, litych, SN8 (klasa S), tgczonych na uszczelke gumowa o Srednicach:
e PVC de 500x14,6mm dhugosci 113,0m,
e PVCde 400x11,7mm dhugosci 365,0m,
e PVCde 315x9,4mm dtugosci 93,0m,
e PVCde 250x7,3mm dtugosci 18,0m,
e PVC de 200x5,9mm dtugosci 276,0m,
Na dnie rowu przeznaczonym do przebudowy utozy¢ dren z rury karbowanej PVC de 126/113mm z
filtrem z widkna kokosowego dtugosci 70,0 m.

02.02.09. Uzbrojenie kanaléow i rurociagow

Na przedmiotowej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z kregdéw betonowych z
wlazem kanatowym Zeliwnym na obcigzenie D400 o $rednicach:

- & 1,50m: studnie D1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 251 26
(taczna ilos¢ studni z kregdow & 1,50m - 23 szt.)

- & 1,20m: studnie D6.1, 6.2, 12.1, 12.2., 13, 14, 15, 27 (taczna ilo$¢ studni z kregéw & 1,20m - 8
szt.)

Pod ptyty nastudzienne studzien betonowych zastosowaé pierscienie odcigzajace zelbetowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji 27 wpustow ulicznych z kregdw betonowych & 500mm z
osadnikiem piasku wysoko$ci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z kotierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierScieniu odcigzajacym.

W celu odwodnienia zjazdow do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 9 odcinkdéw odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawedziami ze
stali ocynkowanej, z zamkni¢ciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z
zeliwa sferoidalnego na obcigzenie D400.

Przed wylotem do odbiornika (rowu na dz. nr 48) odprowadzane wody opadowe i roztopowe
zostang podczyszczone w ukladzie podczyszczajacym, w sktad ktérego wchodzg osadnik z kregow
betonowych o $rednicy 2,0m i pojemnosci 5,0 m® oraz separator lamelowy przepustowosci nominalnej 50
dm3/s i przepustowosci maksymalnej 500 dm3/s.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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02.03.01. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczeg6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

02.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji i odcinkow wodociagu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

e zurawie budowlane samochodowe,
koparki podsi¢bierne ggsienicowe,
spycharki gasienicowe,
sprzet do zaggszczania gruntu,
samochodu dostawcze, skrzyniowe i samowyladowcze,
weciggarki mechaniczne,

pompy,
beczkowozy,

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wlasny koszt.
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02.04.02. Transport rur PVC i PP

Rury PCV i PP moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

02.04.03. Transport kregow

Transport krggow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw betonowych nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

02.04.04. Transport wlazéow kanalowych i armatury

Wilazy kanatowe i armatura mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

02.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

02.05.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyltki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robdt. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczgciem uktadania rurociggdow nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-B-10725.
Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do ich budowy stosowac rury z
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materialu podanego w opisie o klasie wytrzymatosci zgodnej z przeprowadzonymi obliczeniami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé
podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciagla eksploatacj¢ 1 bezpieczenstwo pracujacych w wykopie
ludzi.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwracaé uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne i
istniejgce a nie naniesione na planie sytuacyjnym oraz wykonaé zabezpieczenia zgodnie z Warunkami
Technicznymi oraz warunkami uzytkownika sieci.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z whascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentow
rur.

Kanaty zaleca si¢ wykonywaé¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia si¢ podtoza, a
tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymato$ciowych.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ mozliwo$s¢ wykonania odcinkéw kanalizacji metoda bezwykopowa (przecisk,
przewiert) z zachowanie projektowanych rzednych i spadkéw kanaléw

02.05.02. Opis rozwiazania projektowego

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z terenu rozbudowywanej drogi gminnej ulicy
Lakowej bedzie istniejacy na dzialce nr 48 réw melioracyjny RA (wg ewidencji Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych kostka
betonowa o powierzchni P=7072 m” i nawierzchni nieutwardzonej (zielen) o powierzchni P=3500 m’.

Ze wzgledu na przysztosciowa rozbudowe kanalizacji deszczowej zdecydowano si¢ na wykonanie
przed wylotem do rowu osadnika §r. 2000mm i pojemno$ci czesci osadowej 5,0m’ oraz separatora
lamelowego 50/500 o przepustowosci nominalnej 50 dm?/s i przepustowos$ci maksymalnej 500 dm’/s.

Osadnik i separator montowac na gotowym fundamencie grubosci

e 10 cm podsypki piaskowo-zwirowej (pospotka) - warstwa dolna
e 20 cm chudego betonu B-10 - warstwa gorna,
o wymiarach 3,0x3,0m w gotowym wykopie.

Kanalizacje¢ deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe z terenu rozbudowywanej drogi
zaprojektowano z rur:
- z rur bezkielichowych ze ztaczka 1 uszczelkag PP SN16 dn=630x28,7mm dtugosci 34,0m
- z rur kielichowych, litych, SN8 (klasa S), taczonych na uszczelke gumowg o $rednicach:
e PVCde 500x14,6mm o tacznej dtugosci 113,0m
e PVCde 400x11,7mm o tacznej dtugosci 365,0m
e PVCde 315x9,4mm o tacznej dlugosci 93,0m
e PVCde 250x7,3mm o tacznej dlugosci 18,0m
e PVC de 200x59mm o tacznej dlugosci 276,0m (przykanaliki od wpustow oraz
odwodnienia liniowego)
Jako studzienki polaczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregow betonowych z wtazem kanatowym Zeliwnym na obcigzenie D400 o $rednicach:
- @ 1,50m: studnie D1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 251 26
(taczna ilos¢ studni z kregow & 1,50m - 23 szt.)
- @ 1,20m: studnie D6.1, 6.2, 12.1, 12.2., 13, 14, 15, 27 (1gczna ilo$¢ studni z kregow & 1,20m - 8
szt.)
Pod ptyty nastudzienne studzien betonowych zastosowac pierscienie odciagzajace zelbetowe.
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W ramach przedmiotowej inwestycji 27 wpustow ulicznych z kregdw betonowych & 500mm z
osadnikiem piasku wysoko$ci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z kotierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierScieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PP i PVC przez $ciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach przejsciowych —
przej$ciach szczelnych przez $ciany.

W celu odwodnienia zjazdow do posesji potozonych nizej niz projektowana droga zaprojektowano
utozenie 9 odcinkdéw odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu szer. 150mm, z krawedziami ze
stali ocynkowanej, z zamkni¢ciem zatrzaskowym, z rusztem w poprzeczne mostki, szer. szczeliny 12mm, z
zeliwa sferoidalnego na obcigzenie D400.

Do studni D26 nalezy przelaczy¢é istniejgca kanalizacje deszczowg 300mm z parkingu
zlokalizowanego wzdtuz ulicy Kamienskiej.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nastgpowac bedzie do urzadzenia wodnego - rowu,
na ktérym wykonana zostanie studnia betonowa (D1). Do studni tej wlgczony zostanie projektowany wylot
kanalizacji deszczowej z rury PP ér. 630mm. Rzgdna wylotu kanalizacji deszczowej do studni 3,25m npm.

Dalej woda opadowa z przedmiotowej studni wylotowej (D1) bedzie wprowadzana do rowu
otwartego, poprzez otwor ze studni o wymiarach 60x60cm, na rzgdnej 3,20 m n.p.m. Otwor bedzie
zabezpieczony kratg o wymiarach 70x70cm, z pretow stalowych J14mm ze stali 18G2, rozstaw pretow
50mm. W dnie studni D1 wyprofilowa¢ kinete do wysokosci 3,75-3,88 m n.p.m.

Przed wykonaniem wylotu réw nalezy przekonserwowacé, tj. usuna¢ zakrzaczenia, wykosi¢ skarpy i
dno rowu oraz poglebi¢ od rzednej 3,20m n.p.m. w miejscu posadowienia wylotu do wlotu do rurociggu
PVC de 500mm pod ul. Palacowa.

Powyzej studni D1 zaprojektowano przebudowe odcinka istniejgcego na dzialce nr 48 rowu od jego
poczatku do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej. Przebudowa rowu polega¢ bedzie na utozeniu
na dlugosci 70m na dnie rowu drenu z rur karbowanych PVC de 126/113mm z filtrem z witdkna kokosowego
z wlaczeniem go do studni D1 a nastepnie zasypaniu rowu na tym odcinku materiatem przepuszczajgcym
wode (urobkiem wydobytym z wykopoéw, a bedacy przydatnym w procesie technologicznym). Rzedna
posadowienia poczatki drenu: 3,90 m n.p.m., rzedna konca drenu: 3,40m n.p.m. Rura drenarska potgczona
zostanie z projektowang studnig D1 na rzednej 3,40 m n.p.m. W studni na wlocie przewodu drenarskiego
zamontowac klape zwrotng koncowsg do rur PVC de 110mm.

Umocnienie skarp oraz dna rowu ponizej wylotu na dtugosci 5m brukiem z wypetieniem spoin
cementem.

W przypadku skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym, na
przewodach tych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 100 mm.

Projektowana kolejnosé robot

e roboty przygotowawcze,

e wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

e wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i okreSlenie jego lokalizacji poprzez przekopy
poprzeczne;
roboty ziemne prowadzone w 70% mechanicznie i w 30% r¢cznie
zabezpieczenie wykopow,
montaz kanalizacji deszczowej
inwentaryzacja geodezyjna,
odbidr techniczny,
zasypanie wykopoéw recznie i mechanicznie,
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
przebudowa i konserwacja rowu melioracyjnego RA.

02.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
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Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:
e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu mi¢dzy studzienkami,
e nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia ,
e przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmnie;j
0,5 m ponizej dna wykopu oraz poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej.
Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
polozonej wyzej w czasie:
e 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;
e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;
Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosSci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy 1 nadzoru inwestycyjnego.

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy co
50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikoéw badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materialdbw i1 robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.07.03. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
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wzdtuz linii osiowe;j.
Ilosci ktéore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

02.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czg$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robot i1 przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehliajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehliajacych w warstwie $cieralnej lub
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robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Qdbior ostateczny robot”.

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.
02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto§ci umownej.

02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.
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KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawag do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,
uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

o zgloszenia 1 daty odbioréw robot =zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot;

e uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania

si¢.
02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

¢) protokoly odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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e) korespondencje na budowie.
02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

KD-02.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Wilazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzieneck kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-76/C-89202 Ksztaltki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
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