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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowosci wystep na
dziatce o nr ewid. nr 227/3.

Inwestor:
Gmina Naklo nad Notecig

ul. Ks. Piotra Skargi 7;
89-100 Naklo nad Notecia

Zakres robot budowlanych

Zakres robot obejmuje trzy czesci realizacji inwestycji:

— czes¢ I — INFRASTRUKTURA SPORTOWA, ktora obejmuje montaz ogrodzenia wraz z
pitkochwytami, wymian¢ nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego, montaz wiaty
rowerowej, oraz montaz obiektow malej architektury, takich jak tawki, stojaki na rowery,
Scianka tenisowa oraz pozostale elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego, jak réwniez
prace zwigzane z zielenig.

— czes¢ 11 — INFRASTRUKTURA UZUPEENIAJACA, ktéra obejmuje wykonanie montaz
ogrodzenia, wymiang¢ nawierzchni, montaz urzadzen do ¢wiczen i gier plenerowych, montaz
innych obiektow matej architektury, takich jak tawki, murki, donice i kosze na odpady oraz
prace zwigzane z zielenig.

— ¢zeg$¢ IIT- INFRASTRUKTURA PRZYPRZEDSZKOLNA, ktora obejmuje wykonanie montaz
ogrodzenia, wymiane¢ nawierzchni, montaz urzgdzen zabawowych, montaz altany oraz innych
obiektow matej architektury, jak rowniez prace zwigzane z zielenig

Lokalizacja urzadzenia wg rys. zagospodarowania terenu, szczegétowe dane
techniczne wg opisu projektu budowlanego i rysunkéw technicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania og6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych 1 nalezy je stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis

SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 02 ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE
SST 03 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE BOISKA
SST 04 ROBOTY BETONOWE
SST 05 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
SST 06 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE



SST 07 MONTAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczgcia Robot 1 date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajaca roéwniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wedlug prawa
kraju, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania, jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca uprawnienia do
pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ Robdt Statych, wlacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State 1 do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.




Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore
moga by¢ konieczne do realizacji Robdt 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko
mozliwe wydawane na piSmie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale 1 Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state, ktore mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne
na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.
Rysunki -_oznaczaja rysunki Robdt, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym, w
ramach, ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robo6t, bedacy zalgcznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy 1 inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czgs¢ Robot Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale
nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy,
Oferte

Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgsé
Robot Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce 1 dostarczone
wraz z Ofertg 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek 1/lub cen.




Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcoéw tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa.

Zalgcznik do oferty - oznacza wypehione strony zatytutlowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sg
zalaczone do Oferty i1 stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcoéw tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za znajomos$¢ 1 jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzgtu, narzedzi, transportu 1
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW,
ST 1 ewentualnymi wskazOwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich i1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru 1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media 1 wynajmowane pomieszczenia.

Zg0dnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie
153 integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami 1
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST 1 wptynie to
na zmian¢ parametroOw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy




Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
— os$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogoélnodostgpnych oraz
przestrzeni wylagczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
1 energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robdt wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktore na czas robdt budowlanych
zostang wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystgpienia 1 prowadzenie robdt
Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb zabezpieczenia 1 wydzielenia oraz
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej
zaplacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i1 przekazanie obiektu
Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w
obszarze dziatah zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowg robotami budowlanymi.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w szczegdlnosci farb 1 powtok malarskich, konstrukcji

p-poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowacé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisdOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzgtu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Opfaty 1 kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Utylizacja materiatdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy
maszynach 1 w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skladane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach wuzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny zarowno pod wzgledem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalnos$cig przy realizacji robot
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp prawa
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych
oraz w §wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czysto$¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU
3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje w formie pisemne;j
na karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zréodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot 1 zgodne sg z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow




Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Wybrany 1 zaakceptowany wariant lub rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na wlasny
koszt z terenu budowy. Wbudowanie materialdw bez akceptacji os6b nadzorujacych
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete 1 nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materialow 1 elementow, zarowno przed jak 1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspolpracg 1 pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich (tu
zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprze¢tu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym 1 w gotowos$ci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje,
kalibracje.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym
terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatdw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety i1 jego operatow, zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora Nadzoru Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robdt 1 jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania
robodt zgodnie z PB.
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5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bgdg na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w OST 1 SST 1 ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystlowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy 1 okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— datg przyjecia 1 zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

— datg przyjecia placu budowy,

— datg rozpoczgcia robot,

— uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonogramow robot,
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— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
— przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i1
koncowych odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB 1 PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdInych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 1 Wykonawce do ustosunkowania
si¢ do jego tresci.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlanym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

13



6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych
platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji 1 kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonvwanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1lo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szeroko$¢ x glgbokos¢ x wysokos¢ x 1lo$¢ = wynik obmiaru,
— 1lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powotany wraz z komisjg powotang
przez zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pOzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania caloSci robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejsze]
OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
PB, PN i1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% warto$ci danego elementu) odbiega od wymaganej wedlug
PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

15



7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robo6t (jesli wymagany),

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob 1 badan oraz sprawdzen w tym instalacji 1 urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru robdt zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (Srodkow trwatych) 1 przekazywanych instrukcji

obstugi,

— Wpykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoly z przeszkolen p.poz,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza, dokumentow wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogag wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot wykonania 1 odbioru rob6t. Szczegodty rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z

ustaleniami umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu
robdt stanowi¢ bedzie warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
za okreslony zakres robot. Rozliczenie robdt bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z2003r.Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbiorkowych w zwigzku budowa przyszkolnej infrastruktury
sportowej na dziatce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Nakto nad Not.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi:
W zakres robdt objetych specytikacja wechodza wszystkie czynnos$ci majace na celu

demontazu elementow zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestycji:

- demontaz istniejagcego ogrodzenia - do przekazania Inwestorowi lub utylizacji,

- demontaz sprzetu sportowego - do utylizacji,

- demontaz o$wietlenie - 2 sztuki opraw wraz z okablowaniem - do przekazania
IMwestorowl,
- rozbiorka nawierzchni asfaltowej - do utylizacji,

- demontaz obrzezy betonowych wokot boiska - do utylizacji.,
- oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z rozbiorka wyzej
wymienionych elementow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.
Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 oS$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym spelienie wymogow jakosciowych, ilosciowych 1
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne miloty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy
spelieniu okreslonych warunkow.
Do wykonania robodt zwigzanych z rozbiorka elementow, zagospodarowania dziatki nalezy
stosowac:

- koparko - fadowarke,

- ciagnik, samochod skrzyniowy wraz z przyczepa skrzyniowa,

- pifa do cigcia betonu, pita lub palnik do cigcia stali

- mioty pneumatyczne,
Drobne roboty mozna wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robot rozbidorkowych powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.
Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materiatow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkoOw ostrozno$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbidrkowych.

Odpady porozbiorkowe bedg wywozone w miar¢ postepowania robdt rozbiorkowych. Odpady
porozbiorkowe beda tadowane do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektows, wymaganiami przepisOw i1 norm, Specyfikacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie w
sposob okreslony przez Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na samochody samowytadowcze 1 odwiez¢ na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsi¢gbiorstwom.

Teren po zakonczeniu robot rozbidrkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany, a
powstate wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie
zageszezone do stopnia nie mniejszego od otaczajacego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbidrek, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywacé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaly, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
okolicznej spotecznosci oraz innych osob.

Roboty rozbidorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywajg nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczescie] wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia ragk 1 nog.

5.2. CzynnoSci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi
1 odpadow,

- zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- przygotowac niezb¢dne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapozna¢ si¢ z lokalizacja mediow 1 odcigé ich
doptyw, w szczegdlnosci doptyw pradu elektrycznego.

- zapozna¢ z programem rozbiorki 1 poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

- wykona¢ ogrodzenie placu rozbidrki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki
oraz odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.

- przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

— recznie przemieszczac 1 przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,

— obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

— zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
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prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czes$ci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w zltych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja
ludzie,

prowadzi¢ robodt rozbidorkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dohu.
gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu,

wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie, lub mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce 1 mloty, zamontowane na
koparkach, lub spycharki, koparki i fadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych 1
zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu 1 stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub
rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujac go bezposrednio do kontenerow, w ktérych gruz bedzie mogt
by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

w czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

w czasie wykonywania robot rozbidorkowych sposobem przewracania, dhugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidlowo oprawionych,

utrzymywacé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzgdzi stuzacych do rozbidrki
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;,

w razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pyhu,
pracownikoOw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢
woda z wezy,

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,
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— robotnicy wykonujacy prace rozbidorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci
trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

— bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

— o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

— W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa,

— kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;,
badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdéw
wchodzacych w skiad grupy nalezy S$cisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos$¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach
rozbidrkowych 1 wyburzeniowych, 1 zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztlonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisOow BHP poszczegdlnych czlonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowi¢ rdéwniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegodlnieniem przeszkolonych osob. Protokot
muszg podpisac¢ oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rOwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja 1 uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;.

Sktadowanie 1 usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych uzyskane materialy nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szklo.
Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce
tymczasowego skladowania badz usuwania odpaddéw na terenie rozbiorki powinno by¢
wygrodzone 1 oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz
pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.
Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postgpu robot rozbiorkowych. Gruz i
odpady z terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w
kontenerach, jezeli byty one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiorkowych. Zatadowanie
gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.
5.
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Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. [1o$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:
— -dla robdt rozbidorkowych 1 wyburzeniowych - [m3] metr sze$cienny,
— -dla wywozu gruzu i zlomu z rozbiorki - [t] tona (waga zlomu) oraz [m3] metr
szescienny.
— demontaz ogrodzenia - mb,
— rozbidrka fundamentéw pod stupki — m?,
— demontaz sprz¢tu sportowego - sztuka,
— demontaz o$wietlenie - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania robot ziemnych w zwigzku z budowsg przyszkolnej infrastruktury sportowej na
dzialce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Naklo nad Not.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie korytowania oraz usuni¢cia warstwy humusu
zawartych w pkt. 1.1. oraz wykopy pod fundamenty urzadzen oraz ogrodzenia.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop phvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, polozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds  maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych — korytowania, a takze zdjecia warstwy humusu
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 pomiary przy wykopach,
« wykop, wyréwnanie i zageszczanie dna koryta pod nowg nawierzchnie boiska,
+ wykopy pod gniazda dla stupkow do siatkowki, pod fundamenty tawek oraz inne
wyposazenie boiska
« wykop pod fundamenty pitkochwytow
« wykop, wyréwnanie i zageszczanie dna koryta pod chodnik,
 rozplantowanie ziemi,
oraz wykonanie wszystkich niezb¢dnych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowaé stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczego6lnosci ich
osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze.

Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopoéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos$¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

Materialem stosowanym do zasypania wykopow 1 wykonania nasypOw s3 grunty rodzime,
jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie s3 to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku
do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej
100 mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypOw 1 zasypOw nalezy
uwzglednia¢ mechaniczne wlasciwosci gruntdw, a przede wszystkim §cisliwos¢ 1 wytrzymatos§é
gruntdw na Scinanie, w celu ustalenia rownowagi 1 statecznosci budowli ziemnych (lub skarp
wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek 1 nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w
obrebie placu budowy brakuje miejsca do ich sktadowania 1 za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materialty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na staty odklad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do realizacji robot ziemnych stosowac nalezy sprzgt reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych, np.:

— Samochod samowytadowczy 5t

— Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym

Inzynier/Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem
zwyklej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do
zageszezenia podloza nalezy uzy¢ mato gabarytowego sprzetu mechanicznego sterowanego
recznie oraz ewentualnie w miejscach trudno dost¢pnych innego sprzetu zageszczajacego,
zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Caty sprzet
budowlany, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym
uzyskanie odpowiedniej jakos$ci robdt, w szczeg6lnosci stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rdwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace
zachowania wymagan jakoSciowych robot zostang przez Inzyniera/Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle 1 inny sprzet do
recznego wykonywania robot ziemnych (w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe), a takze koparki i samochody samowyladowcze
- w przypadku transportu na odleglo$§¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkow transportowych (taczki, wozki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglo$ci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane $rodki transportu nie mogg przekraczac
dopuszczalnych gabarytow 1 naciskow na os.

Transport gruntu 1 transport materialtdw przy wykopach powinny odbywaé si¢ poza
prawdopodobnym klinem odlamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny
by¢ ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci
mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odklad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
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W przypadku przygotowania odktadow gruntow przeznaczonych do zasypywania, odlegltos¢
podnoza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odkfadéw znajdujacych si¢ w sagsiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowa lub
sciankg szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy $cian
wykopu z uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie
przez Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodow przed wyjazdem z
placu budowy.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
Opony kot pojazdéw opuszczajacych teren budowy nalezy oczysci¢ z czastek gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomigdzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych 1 po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowag lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
nadzoru. Harmonogram 1 technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego 1 zachowanie jego parametroéw technicznych.
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia 1 instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zagegszczania
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania 1
zageszezania podtoza 1 wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera/Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty stale i
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych 1
wysokosciowych. Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane 1
zabezpieczone, aby nie nastgpilo ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania
budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z dokladnosciag do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na
trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, 1
byt chroniony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wwyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do
ksztaltu budowli 1 poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj ukiad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad 1
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podtuznych 1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obrysow, krawedzi, zalaman itp. budowli lub jej czesci,

— wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokos$ciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp, zboczy
itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych 1 wysokosciowych. Poszczegdlne elementy
lub czgsci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ pelnego
korzystania z tych punktow przez caty czas trwania budowy

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak 1
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapow 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiarow
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow
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Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami 1
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robot ziemnych r¢cznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu 1 krawedzie nasypu.

Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac na
biezaco, w miar¢ postepu robdt, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi
nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Geodezyjna dokumentacja powvkonawcza:

Po zakonczeniu stalych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez
wykonawce robdt dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na
placu budowy, szkice sporzadzone przez obshuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania
techniczne z pomiarow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng
czg$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce 1 inwestora
wyniki tych pomiaro6w stanowia integralng czg$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢ciem poza obreb
przysztych robdt ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni 1 innych odpadow znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy,
— wykonanie rob6t rozbidorkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych
lub w pdzniejszej eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wilascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew 1 krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew 1 krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie
pni drzew, 1 krzewow o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp
o wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Scigte w tym
przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o warto$ci opalowej zaleca si¢ wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy
jest to mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po
drzewach $cietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy 1 mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrgbie placu budowy lub
na innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w
pOzniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym
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Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach
ziemnych
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z dokumentacjg
projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejgce
uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczgciem tych robot usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na
glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glgbiej moga by¢ usuwane w
czasie wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktorym maja
znajdowac si¢ pracownicy usuwajacy przeszkodg, nie powinien by¢ zaglgbiony wigcej niz 1 m
w stosunku do poziomu osiggni¢tego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli 1 wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatéw bez uzgodnienia
z wlascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z
instytucjg sprawujacg nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostatosci fundamentéw, Scian, murdéw i inne obiekty mogg nie by¢ usuwane,
gdy pozostawienie ich w gruncie lub na nim 1 ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowg¢ lub w przyjetym do wiadomosci przez
organa panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodéw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji techniczne;j
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne 1
inne) roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1
w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji
kierownik robot w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie 1
poziomie, w jakie] moga by¢ wykonywane te roboty, 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego
kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokladnego zlokalizowania urzadzenia 1
zapobiegnieciu jego uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia polozenia
przewodow, powinno by¢ dokonywane wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow,
dragow, klinbw itp. narzedzi do odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty,
miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic
niezwlocznie wilasciwy organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika
budowy, najblizszg jednostke saperska i1 Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot powinien powiadomic¢
Zamawiajacego lub Wykonawece 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
archeologiczne nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i
wladze konserwatorskie.
Tryb postgpowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pozn.
zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,
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— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

—  wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie
3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie,

— wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

— jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny 1 ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana platami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub
kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢
ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.
Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowaé przez ulozenie jej na gruncie rodzimym 1 dobrze ja
docisng¢ do gruntu. Przy dluzszym jej sktadowaniu 1 wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy
kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach
o szerokosci ok. 1,0 m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ros$lin darning nalezy magazynowac¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarni¢ta w pryzmy 1 wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenow zielonych po wykonaniu robo6t. Nadmiar
ziemi roslinnej nalezy usung¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadow,
gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
innymi rodzajami materialdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujacym
zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzglgedu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany
nasyp, a kamienie si¢gaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych
wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktore utrudniajg wykonywanie wykopow, moze
by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od
padéw, to powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania rob6ot ziemnych, jezeli stanowi
zrodlo zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadoéw na placu
budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robot powinny by¢ przygotowane w sposéb podany
w projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robét

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
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Do rgcznego odspajania gruntow nalezy stosowa¢ narzedzia przystosowane do tych robot i
sprawne:
— do odspajania gruntdow mato zwiezlych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i dlutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntoéw
Miotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektoéw lub nawierzchni przewidzianych do
usuniecia z placu budowy. W przypadku braku spr¢zarek dostarczajacych powietrze do
miotkéw pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy
zachowaniu ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robot
ziemnych liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
— rozluzniania gruntéw na okreslong glgbokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek
— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
— zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.
Przy rozluznianiu gruntow milotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych
przepisow BHP.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania rob6t ziemnych mogg by¢
stosowane fadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kolowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy fadowarki z pracg spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robdt ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzgtu, jak np. walce,
przeno$niki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu omoOwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych i1 wynika to z organizacji placu
budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogoblne 1 szczegdlowe zasady transportu gruntow z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport
gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Wykonywanie nasypOw zwigzanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyrdwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie
wglebien powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubos$ci nie wigkszej niz 30 cm.
Zaglebienia terenu, na ktorym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokoscido 0,5 m moga
by¢ zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu
niwelowanego, z wyjatkiem warstwy ziemi roslinne;.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien
wiekszych niz 0,5 m lub wyrdéwnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu,
wykonanie niwelacji powinno by¢ wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.
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Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Zageszczanie gruntow w nasypach

Grubos$¢ zageszczanych warstw gruntu i1 jego wilgotnos¢
Kazda warstwa gruntu w nasypach 1 zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (walowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubosé¢
warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez nadzor
techniczny Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu
powinna by¢ okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

— najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— mnajmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzgtu dla uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia gruntu.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu r¢cznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zaggszczaniu walcami okolowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.
W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zaggszczenia nie
powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 c¢cm, a wymiar bryl nie powinien
wynosi¢ wigcej niz potowa grubosci zageszczane] warstwy gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnos$ci optymalnej, grunt przed
przystagpieniem do zaggszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w
przypadkach technicznie uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna
palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotow lotnych.
Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli
nie ma mozno$ci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na
potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

- 13% - dla glin,

—  19% - dla ttéw, glin cigzkich, pytdw 1 lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznoS$ci
od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwos$ci stosowania
statej kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zagegszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli,
wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na glebokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.
W Dokumentacji moze by¢ okre§lona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla
robdt ziemnych objetych projektem.
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Réwnomierno$é zagegszcezania
Przy zageszczaniu gruntdw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernose
zageszezania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na calej
szerokosci nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby $lady przej$¢ sprzetu pokrywaly slad poprzedni na szerokosci
5-20 cm,

— wprzypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami S$rodkéw
transportowych calej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktory powinien by¢
wysypywany rownomiernie warstwg wymaganej grubosci.

Wykonywanie zaggszczania:

Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni
warstwy walcem gltadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastgpnej warstwy
gruntu powierzchni¢ gltadka nalezy zruszy¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na
skarpach, z tym, ze liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku
do zageszczania takiej samej warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbednych przejsé¢
sprzetu powinna by¢ w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ ukladanej na skarpie warstwy
gruntu jest wicksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszezenia na krawedzi uktadanej warstwy.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z
powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna
od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera,
wedhug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
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czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
Innym gruntem nieorganicznym.

5.7. Korytowanie

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera/Inspektora nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego polozenie powinno zostaé wytyczone. Sposob wytyczenia
powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inzyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikow, ustawionych w rzedach rownoleglych do osi ciggu trasy, powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10
metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i1 do trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntow spoistych
nalezy stosowal cigzsze typy rowniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli dokladnos¢
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonad
recznie. Reczne wykonanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy jego szerokos¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykltad na poszerzeniach, albo za zgoda
Inzyniera/Inspektora, w przypadku robot o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora. Profilowanie 1 zageszczenie podloza w korycie
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3. 1w p. 5.4.

5.8. Profilowanie

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i1 grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podioza.
Zaleca sig¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢
podloze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1. Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 4 przejSciami
sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora. Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora.

5.9. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystagpic do jego dogeszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nierOwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawceg w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora. Zageszczenie podioza
nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B
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04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z PN S 02205.
Minimalng warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano w tablicy 1. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg 2% w gruntach
niespoistych, +0% -2% w gruntach mato 1 $rednio spoistych i +2% -4% w mieszaninach
popiotowo-zuzlowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania robot pomiarowych 1 przygotowawczych i1 prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonac
w zakresie 1 z czgstotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Dokladnosé robdt:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopow
nie powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopdéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen
wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
1 z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specytikacji. Czestotliwos¢ badan kontrolnych
odnosnie szerokos$ci, glebokosci 1 potozenia koryta, uksztattowania pionowego osi koryta,
zageszcezenia 1 wilgotnosci gruntu, nie powinna by¢ mniejsza niz 2 razy po kazdej stronie.
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug PN S 02205, przynajmniej w dwoch
punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej. Zaggszczenie nalezy kontrolowaé na
podstawie normalnej proby Proctora, wedtug PN 88/B 04481 (metoda I lub II). W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut
odksztalcenia podloza wedlug PN S 02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania. Zalacznik B (normatywny)”. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac¢ 2.2. Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dziatce robocze;.

W przypadku zdjecia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletnosci usunigcia
darniny, powierzchnia zdjecia humusu, grubos¢ zdjetej warstwy humusu, oraz prawidtowos¢
spryzmowania humusu.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnvych

6.3.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zageszczenia podloza Wykonawca przygotuje 1 przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaznika zaggszczenia, wraz z warto$ciami §rednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. W przypadku
niewlasciwego zageszczenia podtoza, Wykonawca zobowigzany jest do poprawienia wadliwie
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wykonanych odcinkdw, ponoszac przy tym wszelkie koszty zwigzane z wykonywanymi w tym
celu robotami.

6.3.2. Cechy geometryczne

Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego 1 zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg co 20
metrow w kierunku podluznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co
najmniej razy po kazdej stronie. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej faty 1 poziomicy co najmniej 2 razy
po kazdej stronie 1 dodatkowo we wszystkich punktach gloéwnych tukéw poziomych: na
poczatku 1 koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku 1 na koncu kazdego
tuku kotowego. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja = 0.5 %.

Glebokos§¢ koryta i rzedne dna

Glgbokos¢ koryta i1 rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni 1 na jej krawedziach nie mniej niz 2
razy po kazdej stronie. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1 2 cm.

Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy po kazdej stronie. Szeroko$¢ koryta nie
moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm1 5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych roboét ziemnych:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podklady z ubitych materialow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podtoza dokonuje si¢ na budowie w

metrach kwadratowych (m?).
Jednostka obmiarowa zdjetej warstwy humusu i darniny jest m?> (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa 1
Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.
Odbior koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot. Wykonawca
zglasza Inzynierowi/Inspektorowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego 1
zageszczonego podloza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z
biezacej kontroli robot. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor na podstawie raportow
Wykonawcy z biezacej kontroli robot, ewentualnych uzupetniajagcych badan i pomiaréw oraz
ogledzin warstwy. Inzynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy s3 niezgodne z niniejszg Specyfikacja;
koszty tych badan ponosi Wykonawca,

b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelno$ci badan
Wykonawcy;

koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier/Inspektor ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robot
wedhug zasad okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopoéw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu 1 trwalego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie 1 zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych,
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— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikdéw zageszczenia,

— wymiang gruntu wraz z jego zagg¢szczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochoddéw
wyjezdzajacych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez
pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

Platnos$¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem 1
oceng jakoSci robot na podstawie pomiarow 1 badan laboratoryjnych z ewentualnymi
potraceniami za niewlasciwe cechy geometryczne oraz zageszczenie. Cena j. wykonanego
koryta obejmuje:

— prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru gruntu na $rodki transportowe i1 odwiezienie na odkiad lub

nasyp,

— profilowanie dna koryta 1 poboczy,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta.

Cena wykonania robdt zwigzanych z usunigciem warstwy humusu obejmuje:
— zdjecie darniny z odwiezieniem na odklad,

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na
odklad,
— oznakowanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN 87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy 1
okreslenia
PN S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.
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BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 fatg.
BN 70/8931 05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu, jako podloza nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03
PODLOZA 1 PODKLADY, PODBUDOWA
POD NAWIERZCHNIE BOISKA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z podkladami pod ptyte boiska w zwigzku z budowa przyszkolnej infrastruktury
sportowej na dziatce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Nakto nad Not.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1

Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podloza i podkiady z zapraw 1 betonu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podtoze — warstwa zaggszczonych materiatow sypkich.

Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw

zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni skoczni.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem podiozy pod posadzki. Specyfikacja
techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot podczas
prowadzenia prac zwigzanym z robotami budowlanymi budowy boiska wielofunkcyjnego.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST
,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podktadéw 1 podlozy mogag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadow betonowych 1
cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Kruszywo powinno spelia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- $cieralnos$¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;

- nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

-wskaznik piaskowy - wg BN-8931 -01.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
klasy:

— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

— o0znaczenie czasu wigzania 1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN

196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,
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— sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rOwnomiernosci
zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajagce cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczeg6lnosci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo
Zgodne z przepisami 1 obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek cial obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mutu.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— przygotowany na wezle betoniarskim 1 dostarczony z $§wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura,
— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
receptura,
— wymagania co do szczelno$ci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

2.3. Zbrojenie podlozy

— Beton podlozy ukladany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatka. W pozostalych wypadkach
stosuje si¢ zbrojenie rozproszonymi widknami, wg obliczen na etapie projektowania
posadzki.

— Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci 1 rozmieszczenia jej warstw lub
niezbednej ilosci widkien zbrojacych w 1m3 odbywa si¢ na etapie projektowania
posadzki. Obliczen ilosci widkien dokonuje sie¢ wylgcznie metodami numerycznymi.
Jednak minimalne dozowanie wlokien stalowych nie powinno by¢ mniejsze niz 20
kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie 1 wzajemna
wspotprace miedzy wioknami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty moga byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np.:
- rowniarki lub spycharki uniwersalne;
-walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne
Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

— Samochdd dostawczy do 0,9 t

— Wyciag
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu
podloza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszezenia 1 rodzaju konstrukcji.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
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Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie

kruszywa 1 jego jakos$¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakos$ci calej zamawianej
ilosci kruszywa,;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu
robot;
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilo$ci kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwg 1adres producenta;
b) dat¢ i numer kolejnych badan;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) 1lo$¢ kruszywa;
e) pieczed 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Przechowvywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywac¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkc;ji.

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg 1 zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone 1 dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Temperatura otoczenia 1 podloza w trakcie wykonywania prac 1 przez nastepne 7 dni powinna
wynosi¢ + 5°C - + 25°C. Wykonang powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt
szybka utrata wilgoci w wyniku oddzialywania np. wysokich temperatur, przeciagu,
promieniowania stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania
zabezpieczy¢ przed zbyt gwattownym wysychaniem stosujac specjalne preparaty regulujace
wysychanie lub skrapianie

woda 1 przykrycie folig.
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Nierd6wnomierne wigzanie 1 wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i
rozwarstwien. Nie przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.
Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢

wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reper6w pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman;

- niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu

5.2. Podloze i warstwy wyrownawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawg nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Podklady z ubitych materialow sypKkich

Na przygotowanym podiozu gruntowym uktada¢ podsypke zwirowa lub z pospotki. W
przypadku, gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i
zageszezac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby
umozliwione bylo skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

Podklad betonowy

Podktad z betonu C8/15 pod posadzki wykonywa¢ zgodnie z ST ,,Konstrukcje betonowe
monolityczne” wg projektu konstrukcji.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu 1
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz
5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zapraw¢ cementowa przygotowal przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wedlg
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
(5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zapraw¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podkitadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne
zageszezanie z rOwnoczesnym wyréwnaniem 1 zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podkiadu 1 nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.
W podktadzie cementowym wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku 1 oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarami.
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Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigecie o glgbokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podkiadu, dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dhugosci
boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie
powinno przekraczaé Sm? przy najwickszej dlugosci boku 3m.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad utrzymywac¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie wodg.

W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszankg podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach 1
korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZznie poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglgbi¢ bulawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.
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— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

— Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratorOw powinno by¢ trwale 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuni¢cie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos$¢ powierzchni i toleranciji

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— 1é6wnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuklo$ci 1 wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajagce nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czyste] wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem 1 nast¢pnie
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wygladzi¢ 1 uklepaé, aby otrzymac réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1
porow,

— wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt.
5 Ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu
akceptacji materiatu.

6.3. Badania w czasie robodt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i1 dokumentdw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robo6t i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu
akceptacji materialow. Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:
- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;
- wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17;
- kontrola zageszczenia 1 no$nosci podbudowy;
- kontrola grubos$ci poszczegdInych warstw podbudowy;
- kontrola szerokos$ci podbudowy;
-~ kontrola rzednych wysokos$ciowych;
- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowang z poziomicg co 10m,
dopuszczalne odchyltki spadku +/-0,5%;
- kontrola rownos$ci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowg fata zgodnie z PN-
68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nierownosci pod tatg 12m.

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i

jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku 1 przy
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kazdej zmianie polozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zagdanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

- atesty(zaswiadczenia o jakoS$ci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny 1 pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokolow badah miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialdow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowos$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— rownosci plaszezyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowe] taty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm dhugosci faty i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebrane;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkiadow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podklady nie powinny by¢
odebrane.

— podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podklad i ponownie

wykonac.
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8.2. Odbior podlozy

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow i podlozy

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktorego
przedmiot okres$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami 1 tolerancjami podanymi przez Producenta.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymato$ci podkladu na S$ciskanie 1 zginanie przez oceng laboratoryjnie

przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
— rownosci podkiadu
— odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwu metrowej taty 1 poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych,

— prawidlowosci wykonania spadkow,
Odbior gotowych podktaddéw 1 podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuje:

— dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu,

— wykonanie warstwy wyrdwnawczej — wylewka cementowa,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996
objetosci.

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 1008:2004
PN-63/B-06251
PN-B-03264/2002
PN-90/M-47850
PN-EN 1969:2002

PN-EN 12228
polaczenia

PN-EN 12229:2002
PN-EN 13864 (U)

PN-EN 14877

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie grubosci

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.
Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci

nawierzchni sztucznych.

Nawierzchnie terenéw sportowych - Metoda przygotowania probek do
badan darni sztucznej 1 nawierzchni wiokienniczych

Nawierzchnie terendow sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci na
rozcigganie wiokien sztucznych

Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych - Specyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04
ROBOTY BETONOWE
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
polegajacych na wykonywaniu betonowania w zwigzku z budowg przyszkolnej infrastruktury
sportowej na dziatce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Nakto nad Not.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ 1 konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45262300-4 Betonowanie

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— ukladania 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.090lne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego
zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
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Wykonawca powinien zmieni¢ zrddio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2.Beton

Zarbwno beton towarowy jak 1 beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do
wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
206-1.
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobra¢, aby
zostaty spetlione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej 1 betonu, lacznie z
konsystencja, gestoscia, wytrzymatos$cia, trwaloscig, ochrong przed korozja stali w betonie, z
uwzglednieniem procesu produkcyjnego 1 planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z
recepturg ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakos$ci surowcow,
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen
migdzy wykonawcg robot 1 projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna
by¢ przechowywana przez wykonawce robot 1 dolgczona do dokumentacji powykonawcze;]
danego obiektu.
Do wykonania robot betonowych przewidziano zastosowanie betonu klasy:
— C16/20 (B-20)
— Cl12/16 (B-15)
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogdédw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki
betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robdt 1 dotaczona do dokumentacji
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatnie]
recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W
okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢
zageszcezana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spelnia¢ wymagania okreslone w
Dokumentacji projektowe;.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwoérni betondw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegbdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadad
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
1 jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos$¢ piasku
w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna,
ale nie wigkszg od dopuszczalnej, 1lo$¢ piasku,
— zaoptymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke betonu, zastosowane dodatki;
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wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dowod dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢
wykonawcy dowod dostawy, na ktorym sa wydrukowane lub napisane r¢cznie nastepujace
informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;

— numer dowodu dostawy;

— data 1 godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

— numer rejestracyjny cigzarowki lub identyfikacja pojazdu;

— nabywca;

— nazwa 1 lokalizacja miejsca dostawy;

— szczegOty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;

— 1lo$¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

— deklaracja zgodnosci z powolaniem na specyfikacj¢ oraz EN 206-1;

— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);

— godzina dostawy betonu na miejsce;

— godzina rozpoczecia roztadunku;

— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowod dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:

— klasg wytrzymatosci;

— klasy ekspozycji;

— klase zawartosci chlorkow;

— klasg konsystencji lub jej zatlozong wartos¢;

— wartosci graniczne sktadu betonu, jesli s3 okreslone;

— rodzaj 1 klas¢ wytrzymalosci cementu, jesli sg okreslone;

— typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;

— wlasciwosci specjalne, jesli s3 wymagane;

— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;

— w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klasg¢ gestosci lub zatozong gestos¢.
b) dla betonu recepturowego:

— szczegOly dotyczace skladu, np. zawarto$¢ cementu 1, jesli to wymagane, typ

domieszki;

— wspotczynnik w/c albo klas¢ konsystencji lub jej zalozong wartos$¢, jesli sg okreslone;

— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktore maja by¢ podane, powinny
spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody 1 domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczego6lnych przypadkach, na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggnaé
okreslong warto$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem,
ze nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie
domieszki zostalo uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy
odnotowa¢ w dowodzie dostawy ilo§¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki
samochodowe;.
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UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wieksze;j
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie
dostawy, ze zarob lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca si¢
zapisanie, ze strona, ktéra podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za
nastepstwa tej decyzji.

2.3.Kruszywo

Ogo6lng przydatnos¢ ustala si¢ dla:

— kruszyw zwyktych i cigzkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje 1
frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym 1 czystym
podlozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy
dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane.
Rozr6znia si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakOw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16;

31,5 ub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego 1 z otoczakow.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,
grube o ziarnach 4 do 63 mm 1
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany I 1 II, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat

weglanowych 1/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych 1 metamorficznych,

— gatunki 1 12, zaleznie od zawarto$ci poszczegdInych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badan wg normy PN EN 932 i1 PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN EN 932 1 PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.4.DomieszKi

Og6lng przydatnos¢ dodatkdéw typu I, ustala si¢ dla:
— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
— barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Ogo6lng przydatnos¢ dodatkow typu II, ustala si¢ dla:
— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;
— pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
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— napowietrzajagcym,
— uplastyczniajacym,
— przys$pieszajagcym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia réznych wilasciwosci mieszanki
betonowej 1 betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych
funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace,
opozniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych
powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilo$ci przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy brac¢
pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na
mieszanke betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju 1 ilosci domieszki, warto$ci
wskaznika w/c. Rozne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrddia
moga wymagac uzycia roznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zalozonego wplywu.
Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu
wigzania /lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wezesnej wytrzymatosci betonu.
Tego rodzaju domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki op6zniajace spowalniajag wigzanie cementu, jego twardnienie 1 efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzejl8°C),
— przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajace 1 uptynniajace — plastyfikatory 1
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadnos¢ 1/lub polepszajag urabialno$¢ mieszanki
betonowej. Moga tez dodatkowo powodowac opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz
twardnienia betonu.

Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporow, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie $rodkow
odladzajacych. Dodatki te wptywaja tez na poprawg urabialno$ci mieszanki betonowe;.
Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢
kombinowanym dzialaniem dwu- lub nawet trojfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze
by¢ przyczyna pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektow
w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania
itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu)
mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami
dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.
Domieszki dozuje si¢ glownie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popiodt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany 1 pyt
krzemionkowy. Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz
zmodyfikowania wiasciwosci betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku
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do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu)
mieszanki betonowej.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprze¢tu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowyladowczymi Ilub betonowozami z wezta
betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszczenia 1 rodzaju konstrukeji.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skifadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
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potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
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Kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwale 1 sztywne.

5.6 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie
Inzynierow1 wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma 1 niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— Dbadanie skladnikow betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.7 WarunKki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylagcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody InZzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslton
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
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5.8 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1 drganiami.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.9 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja
nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehic betonem i nastepnie wygtadzi¢
1 uklepa¢, aby otrzymac réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw 1 pordw,
— wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.10 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste 1 odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne podano w cz¢sci ogolnej specytikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.
Odbioér robot obejmuje:
— Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Odbior koncowy,
— Odbiodr poszczegdInych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8.0DBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej konstrukcji lub betonowania.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena 1 m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— wykonanie elementu ,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— wbudowanie 1 zageszczenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu ,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05
NAWIERZCHNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nawierzchni w zwigzku z budowg przyszkolnej infrastruktury sportowe;j
na dzialce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Naklo nad Not.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rekultywacja szczegotowa - polepszenie wiasciwosci powietrzno - wodnych gruntow, likwidacji
ich nadmiernego zakwaszenia, wysianie nasion mieszanki traw.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
C) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyro6wnania nierownosci odbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, opis proponowanych
rozwigzan technicznych dla robdt objetych zakresem z dokumentacji technicznej 1 zataczonego
przedmiaru (na podstawie, ktorego nalezy przygotowac cene oferty).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot rozbiorkowych, ksztalttowaniem terenu, ksztaltowaniem
zieleni oraz wykonaniem nawierzchni. OkreSlenia 1 nazewnictwo uzyte w
niniejszejspecyfikacji technicznejsa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1
przepisach Prawa budowlanego.

Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa ukladana
mechanicznie, bezspoinowo.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
posiadajace stosowne aprobaty techniczne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1
wlasciwos$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Nawierzchnie bezpieczne piaskowa

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 +~90

8 50 +74

37 +58

2 25+42

0.5 13 +23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢
nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przetamang
powierzchnig
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

zageszcezeniu Is > 1,03

L.P Wyszczegdlnienie Kruszywa Badania
tamane
wiasciwosci Warstwa wg
dynamiczn
a
1 2 3 4
1z - — h iz 0. —— 3
%wartosc ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wiecej| od PN-EN 933-1:2000
niz do 10
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 [PN-EN 933.4:2001
4 Zja.wartoéé zanieczyszczen organicznych nie wigcej | PN-EN 1744-1:2000
niz
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda I lub II od 30
wg PN-B-04481:1988 do 70 [TN-EN933-8:2001
(PN-88/B-04481)
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow nie
wigesJmz . , 35 |PN-B-06714-42:1979
b) Scieralnos$¢ po 1/5 pelnej liczby obrotow w 30 PN-79/B-06714/42
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow (PN- ) )
nie wigcej niz
7 |Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19:1978
zamrazania, nie wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 R'(?zpad krzemianowy 1 zelazawy lacznie, nie wigce;j i PN-EN 1744-1:2000
niz
10 |Zawartos¢ ZWlQZk(,)W PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SO3 nie wigcej niz 1 (PN-78/B-06714/28)
11 |Wskaznik no$nosci
Wios mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy 120 |zalgcznik A

Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje si¢ materiaty na bazie zywic¢ poliuretanowych z
dodatkiem EPDM oraz kruszywa mineralnego. Szczegdlowa specyfikacja materialu wg kart
technicznych producenta i dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowe;.
Nawierzchnie poliuretanowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14877 [1].
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Posadzka poliuretanowa powinna by¢ odporna na zamrazanie i warunki atmosferyczne.

Nie dopuszcza si¢ mieszania systemow roznych producentow posadzek.
Podstawowe zalety nawierzchni poliuretanowych

— trwalo$¢;

— niepodatno$¢ na typowe warunki atmosferyczne;

— zwiekszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wptyw ma starannie dobierany
uklad poszczegdlnych warstw nawierzchni i materiatdw wchodzacych w jej skiad,
niepodatno$¢ na warunki atmosferyczne i stalo$¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania
bieznia;

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci ok. 16mm -
wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Posiada Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium, spetnia
wymagania normy EN 14877:2013.

Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Warstwe bazowa o grubo$ci ok. 8mm tworzy mieszanina
granulatu SBR 1 lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykonczeniowa - uzytkowa o grubosci ok.
8mm to mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. Laczna grubo$¢ nawierzchni to
ok. 16mm. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie

farbami poliuretanowymi metodg natrysku. _ . _
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatosc na rozcigganie (Mpa) > 0,40
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 54
Scieralnosc , aparat Stuttgart (mm) < 0,076
Scieralnosc , aparat JTabera (q) <16
Tarcie

- na mokro > 55
- na sucho > 80
Redukgja sity w 23°C (%) > 50
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <26
Wodoprzepuszczalnosé (mm/h) > 8100
Pionowe odbicie pitki (%) > 100

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢
zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:
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Parametr wartosci w mg/I
DOC <13

EOX <5
otow (Pb) < 0,002
kadm (Cd) < 0,0002
chrom (Cr) < 0,001
chrom VI (CrVI) < 0,008
rtec (Hg) < 0,001
cynk (Zn) < 0,07
cyna (Sn) < 0,02
Parafiny chlorowane Niewykrywalne
Ftalany Niewykrywalne

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
«  Wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace wymagania Inwestora
+ Aktualne badania na zgodnos$¢ z EN 14877:2013
« Atest Higieniczny PZH
« Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
« Badania srodowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2013-07
«  Probka nawierzchni o wymiarach min. Imx1m

Konstrukcja nawierzchni:
« nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,6 cm
« warstwa elastyczna (mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa mineralnego i
lepiszcza poliuretanowego) pod nawierzchni¢ wlasciwg o gr. 2,5 cm;
+ podbudowa mineralna

Nawierzchnie obramowane bgda obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej
zwyklej. Instalacja nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.

Nawierzchnie bezpieczne gumowe z mat azurowych (przerostowych)

W obszarze strefy bezpieczenstwa zestawu zabawowego projektuje si¢ nawierzchnie
bezpieczng z mat gumowych przerostowych o grubosci 22 mm w kolorze czarnym.
Nawierzchnia sktada si¢ z elementow o wymiarach min. 150x100 cm, tagczonych ze sobg za
pomoca specjalnych tacznikow.

Obramowanie
W zaleznos$ci od miejsc zastosowano nastepujace typy obramowan:
- obrzeze betonowe 6/20cm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowsa.

Roboty rozbidrkowe mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

Ukladanie nawierzchni na matych powierzchniach powinno odbywac si¢ recznie.

Do przycinania nalezy stosowac specjalne narzgdzia tnagce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
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Do zageszczania nawierzchni stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing

elastomerowa, chronigce przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do uktadania nawierzchni nalezy uzy¢ rozktadarki mas poliuretanowych. Sprzet wykorzystywany
przez

Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie

BHP.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywac w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
do zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomic¢
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Z uwagi na szerokg game¢ produktow w tej dziedzinie nie podaje si¢ wytycznych
dotyczacych wykonania robot. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ w jednejtechnologii, zgodnie z
Dokumentacja projektowa, $wiadectwem dopuszczenia 1 w odpowiednim rezimie
technologicznym. Nie dopuszcza si¢ mieszania systemOw. Przed przystgpieniem do robot
doktadng specyfikacj¢ robdt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.2. Budowa nawierzchni

Wykonanie koryta zgodnie z SSTO01

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania 1
zageszezania pod toza bezposrednio przed rozpocz g¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podlozu nie moze
odbywac si¢ ruch kotowy, niezwigzany z bezposrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykona¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
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odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zaggszczanie podltoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
ternu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosc
zaakceptowang przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.
Zageszczenie podloza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego nizej. Wskaznik zagegszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

Minimalne warto $ci wskaznika zageszczenia Is do glebokosci 0,50 m od powierzchni
podtoza powinna wynosi¢ 1,00.

W  przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenia badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych 1 zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podioza podaje ponizsza
tabela:

p.| Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i
badan i pomiarow

1 | Szerokos$¢ koryta Co 20 m

2 | Ro6wnos¢ podtuzna |co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna |[Co 20 m

4 | Spadki poprzeczne *'|Co 10 m

5 |Rzedne co 10 m w osi drog 1 na jej krawedziach

7 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnoéé gruntu  |nie rzadziej niz raz na 600 m?
podioza

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze rdznic si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm 1 - 5 cm. Nierownos$ci poprzeczne 1 podtuzne koryta oraz
profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%. Rdéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi
koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1,
+2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego pod toza okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 1.7.3.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutdw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslanych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszelkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
powinny by¢ naprawiane przez spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Podsypka z kruszywa naturalnego

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 30 cm, a wymagania dla materialow na
podsypke powinny by¢ zgodne z Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykona¢ fatg ciagnigta po
prowadnicach, lub krawezniku 1 obrzezach (dot. chodnika). Grubo$¢ podsypki powinna by¢
wieksza o 1,5 cm od projektowane;.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Warstwy z kruszywa lamanego

Podbudowg z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukfadane; warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw
1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepne;j
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wed tug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody 1 rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
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wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inspektora
nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna by¢ wykonana jako nawierzchnia z
granulatu gumowego w technologii ,,wylewanej” na miejscu budowy. Nawierzchnia powinna
sktada¢ si¢ z dwoch zasadniczych warstw: granulatu gumowego 1 EPDM po faczonych ze
sobg za pomocg spoiwa poliuretanowego. Winna by¢ to nawierzchnia elastyczna, spetniajgca
wymagania Normy EN 1176 1 EN 1177, jest nawierzchnig, na ktorej zostanie zainstalowany
sprzet rekreacyjny, amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci do 1.50 m, w kolorze
pomaranczowym RAL 2011.
Nawierzchnia bezpieczna oraz podbudowa powinna sktadac si¢ z nastepujacych warstw:
m Nawierzchnia z granulatu gumowego (skfada si¢ z warstwy SBR 1 EPDM) gr. 4-8 cm
m Podbudowa z kruszywa tamanego (0/5mm) gr. 5 cm
m Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) gr.
15 cm
m Warstwa odsgcz. z piasku gr. 10 cm

Ksztaltowanie terenow zielonych

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z ksztaltowaniem terenéw zielonych i1 ustugami
sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych.

Siew trawy i sadzenie roslin

1. Trawa do siewu winna posiada¢ w latach termin przydatnosci do siewu oraz okreslong
przydatnos¢ do warunkoéw klimatycznych wymaganych dla strefy Polski poinocne;.

2. Rosliny przeznaczone do sadzenia winny by¢ zdrowe odpowiedniej barwy w
odpowiednim stanie wyksztalcenia ,bez §ladow uszkodzen mechanicznych 1 z brylg
korzeniowq .

Nawierzchnia z trawy naturalnej

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z trawy naturalne;j

Nawierzchnia sktada¢ si¢ powinna z nastepujacych warstw:
m Trawa naturalna
m Humus (umozliwiajacy rozwoj roslinnosci) gr.5 cm
m Grunt zasypowy-rodzimy

Obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik

Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m
wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypeklione bitumiczng masg
zalewowa.
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Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu Wysokosé
obrzezy nad nawierzchnig powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z
projektowang niweletg. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna
$ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetione calkowicie na petng
glebokosc.

Obrzeze z tworzywa sztucznego kotwi¢ w gruncie naturalnym gwo6zdz metalowy o8 di.30cm
wg. wytycznych producenta

Obrzeze gumowe 4x25x100 cm uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na
przeznaczone do wbudowania materialty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowg pod wzgledem
zastosowanych materialow 1 dokladnosci wykonania. Wszystkie rosliny i nasiona winny
posiada¢ stosowne oznaczenia w jezyku polskim : nazwa , gatunek oraz opis pielegnacji.
Badania kontrolne powinny obja¢ ponizsze elementy:

- rowno$¢ nawierzchni,

— pochylenia podhuzne i spadki poprzeczne,

— grubo$¢ nawierzchni,

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie,

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie,

— Scieralnosc,
Rowno$¢ nawierzchni: graniczna warto$¢ odchytki mierzonej w mm pomigdzy dwoma
mierzonymi punktami powinna wynosi¢: 3mm przy odlegto$ci pomiedzy punktami roéwnej 4,0m.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢ z zachowaniem tolerancji +1mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg nosng.
Powstale taczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow.

6.2. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét drogowych

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, skladajacych si¢ na ogolny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodnos¢ wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, 1 normami branzowymi.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujagcych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
e konstrukcje nawierzchni,
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e roéwnos¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e roéwnoleglos¢ spoin.
- sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podluznego, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne
e jednak nie rzadziej niz co 100 m.
e (Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac+ 3 cm.
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
e kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
e Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Nierownosci podluzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

Niweleta nawierzchni

R&zZnice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Grubosé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

Obrzeza

Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy nie moga przekracza¢ = 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej
niz+ 1 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania
robdt z SIWZ 1 umowa.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 nawierzchni.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, osSwietlenie tymczasowe, wywoz.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej posadzki
poliuretanowe;.

Jednostka obmiarowa obrzeza jest 1 m (metr).

Cena wykonania 1 m* nawierzchni:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
— zakup 1 dostarczenie materialow (w przypadku parkingu materiat z odzysku)
— wykonanie podsypki,
— ulozenie 1 ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 1008:2004 — Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawegzniki 1 obrzeza.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci polaczenia
nawierzchni sztucznych.

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenow sportowych - Metoda przygotowania probek do badan
darni sztucznej i nawierzchni wiokienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci na
rozcigganie wiokien sztucznych

PPN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych - Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
na dziatce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Nakto nad Not.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni utwardzonych w zwigzku z budowa przyszkolnej infrastruktury
sportowej na dzialce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Nakto nad Not.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 'Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 |Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawga do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktoérych wykonania zostaty
uzyte materiaty 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Roboty
Roboty ziemne :Wykop z wywozem
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Podbudowy
Warstwa grubosci 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa (mieszanka z

wytworni). Warstwa podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

Elementy nawierzchni drogowych:
— Nawierzchnia drég dojazdowych, manewrowych — kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary,
— Nawierzchnia chodnikow — kostka brukowa gr. 6cm,
— Kraweznik wystajacy
— Kraweznik wbudowany
— Obrzeze chodnikowe.

2.2. Materialy potrzebne do wyvkonania robot,

Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknigé¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i1 szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,
Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynosza:

— -nadligosci = 3 mm,

— -na szerokosci = 3 mm,

— - na grubos$ci + 5 mm.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek
brukowych nie mniejsza niz SOMPa.
Nasigkliwo$¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

Krawezniki betonowe

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:
— dhugosé: +1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,
—  wysoko$¢ 1 szerokos$¢: +5% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej
niz 10mm,

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Krawezniki betonowe powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
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Tabela 1. Cechy fizyczne 1 mechaniczne kraw¢znikow betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. [Cechy Wartos¢
1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych:
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m?] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2 Wytrzymatos$¢ na zginanie:
— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0
— wytrzymato§¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odporno$¢ na Scieranie [mm] <23
,, o e przez caty okres
4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie \zytkowania
Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikdw betonowych
Do produkcji kraweznikdéw betonowych nalezy stosowaé beton klasy C30/37 wedtug PN-EN 206-
1:2003

Krawezniki kamienne

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skat magmowych Ilub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym * 120 MPa,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego £ 0,25 cm,

— wytrzymato$¢ na uderzenie — 13 uderzen,

— nasigkliwo$¢ woda £ 0,5 %,

— mrozoodporno$¢ — nie okresla sie.

Obrzeza betonowe

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01

piasek do wykonania faw,

cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000
piasek do zapraw.

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
< ]
I
n

!
b | |

el

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materialem do wykonania podbudow z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
1 otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznos$ci
od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu

cigglym.
Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

3. SPRZET

Sprzet potrzebny do wykonania robot:
— Pila do cigcia plytek,
— Ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
— do transportu mieszanek mozna uzywac wytgcznie samochodéw — wywrotek, lub pojemniki
izolowane cieplnie (termosy)
— samochody powinny mie¢ tadowno$¢ 5 t min.
— czas transportu gotowej mieszanki od chwili zatadunku do roztadunku nie moze przekroczy¢
2 godzin, z jednoczesnym spelieniem warunku zachowania temperatury
— powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni samochodu wywrotki przed zaladunkiem nalezy spryskac
niezbedng iloscig srodka zapobiegajacego przyklejaniu si¢ mieszanki,
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— samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie
transportu.

Transport plyt

Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatdw za pomocag samochodu samowyladowczego

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyréwnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.1. Podbudowa z Kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe thuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone 1 oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia
nalezy wykonac¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta 1 nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rOwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa famanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowvwanie i zageszczanie kruszywa

Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thuicznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o gruboscipowyzej 20 cm nalezy wykonywaé
w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatlowane dwoma przejSciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami
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podluznymi, cze¢sciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podluznymi, czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania 1 wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowacé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielggnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnos$ci. Sposob pielggnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczac zadnego
ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalne;
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawy wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyroOwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy
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Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosi¢: 12 cm lub S5cm w
przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przejsé
dla pieszych przez jezdnig.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej lawie w miejscu 1 ze Swiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.

Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetic je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci€ 1
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na pelng glgbokos¢.

5.5. Nawierzchnia z betonowej Kostki

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
Sprawdzenie podioza - Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: 1 cm,

— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokosci koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzac¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde
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200 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu 1 zmierzy¢ grubos¢
podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika

Sprawdzenie réwnosci - przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego - przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ? 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin - nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurdw napigtych
wzdhiz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.
Sprawdzenie szeroko$ci 1 wypelnienia spoin - nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokos$ci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sg:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,

[m3] wykonania podbudowy,

— [m2] wykonania drég i dojazdow,

— [m2] wykonania chodnikow,

— [m] wykonania krawegznikéw 1 obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,
— wykonanie podbudowy,
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— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikoéw 1 obrzezy:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki 1 obrzeza,

— ulozenie kraweznikow betonowych,

— ulozenie obrzezy betonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2000 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséOw produkcji betonu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. '
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07

MONTAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MONTAZ URZADZEN SPORTOWO-ZABAWOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem urzadzen w zwigzku z budowg przyszkolnej infrastruktury sportowe;j
na dzialce o nr ewid. 227/3 w miejscowosci Wystep, gmina Naklo nad Not.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow

4ST12720-8 1 rtowych i rekreacyinych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie elementéw matej architektury zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziatki.

Zakres robot obejmuje montaz urzadzen sportowo-zabawowych zgodnie z wytycznymi producenta
Urzadzenia sportowo-zabawowych - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne,, Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Szczegbdlowe informacje dotyczace urzadzen zostaly zawarte w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia wyposazenia placu zabaw - gotowy produkt wybranego Producenta.

Wszelkie metale wystepujace w obiektach winny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez
malowanie proszkowe lub przez poddanie procesowi galwanizacji. Laczniki, tby $rub, nakretki
powinny by¢ pochowane lub powleczone plastikiem. Cze$ci wymagajace duzej stabilnosci nalezy
wbetonowac na glebokosci od 50 do 70 cm. Materiaty, substancje, $ruby, tancuchy, spr¢zyny 1 inne
polaczenia oraz elementy zabezpieczajace wykorzystane przy produkcji i montazu maja posiadaé
wymagane atesty 1 dopuszczenia.

Elementy drewniane wykonane winny by¢ z drewna toczonego cylindrycznie z rdzeniem,
impregnowanego metoda prézniowo-ciSnieniowg preparatami grzybobojczymi na zewnatrz i
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asfaltowanymi w ziemi. Zastosowane przekroje powinny wynosi¢ od 60 do 140 mm.

Wszystkie elementy placu zabaw wymienione powyzej moga by¢ zastgpione przez inne,
rownowazne, posiadajace wszystkie wymagane atesty 1 pozwolenia po uprzednim zaakceptowaniu
przez Inwestora oraz architekta.

Szczegolowy opis materialow:

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo. Opcjonalnie wykonanie elementéw
stalowych ze stali nierdzewnej

PODESTY Sklejka antyposlizgowa lub ptyta HDPE
antyposlizgowa.

PLYTY Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE
tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami.

ZJEZDZALNIE Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty
HDPE.

LINY Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z

polipropylenu, taczone poprzez plastikowe lub
aluminiowe konektory.

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.
INNE Belki konstrukcyjne ostoniete deklami

stalowymi wspawanymi do stupéw. tby $rub,
nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe.

Stupki do siatkdwki
» stupek z napinaczem §rubowym siatki,
» shupek z elementami zaczepowymi siatki,
»  siatka,
»  tuleje montazowe - 2szt,
» dekle z kolnierzem - ostona tulei - zewnetrzne zastosowanie - 2szt.
» zgodnos$¢ z PN-EN 1271, PN-EN 1176

Stupki do tenisa ziemnego, aluminiowe, owalne 100x120mm:
» stupek z napinaczem §rubowym siatki,
» shupek z elementami zaczepowymi siatki,
» siatka,
»  tuleje montazowe - 2szt,
» dekle z kotnierzem - ostona tulei - zewngtrzne zastosowanie - 2szt.
» zgodnos¢ z PN-EN 1510:2006 p.4

Kosze do koszykowki:
» stojak RK120x4 mm,
+ tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetg
antykradziezowa umozliwiajacg montaz na statywie,
» dwa zastrzaly stabilizujace tablice
» obrecz stalowa z siatkg z tancucha ze stali nierdzewne;j,
» zbrojenie systemowe wraz ze szpilkami montazowymi M20,
»  Urzadzenie (kosz) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 913 i PN-EN 1270.

Bramka do pitki recznej:
» bramka z profili aluminiowych 80x80 mm,
»  wysokos$¢ bramki w §wietle h=200 cm,
«  szeroko$¢ bramki w $wietle L=300 cm,
- glebokos¢ na dole 100cm
»  glebokosé na gorze 80 cm,
« siatka,
»  tuleje montazowe - 2szt,
» dekle z kotnierzem - ostona tulei - zewngtrzne zastosowanie - 2szt.
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»  Bramka musi spetnia¢ zapisy normy PN-EN 748-2001.

Scianka do gry w tenisa ziemnego:
« Scian wykonana z prefabrykowanych elementéw o grubosci 20mm i wymiarach 1x1m,
» Poszczegodlne elementy tgczone sg ze soba przy pomocy $rub
« Stabilno$¢ Sciany zapewniajg podpory przymocowane do $ciany pod katem 45 stopni i
zakotwione na state do gruntu
» Podpory przedtuzone sg 1 m powyzej $ciany dla mocowania pitko chwytow

Siedziska:
- Siedziska wykonane z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu, odpornego na niskie i
wysokie temperatury, promieniowanie UV, trudnozapalne,
»  Wysokos$¢ oparcia 32,5¢cm ,
» Stalowa konstrukcja wsporcza, cynkowana

Pitkochwyty:

. wykonane sg z siatki polipropylenowej i zamocowane na stalowych linkach

+  Wszystkie elementy metalowe sg cynkowane, podpory sg malowane proszkowo na kolor
zielony, $ciana jest malowana na kolor zielony z przodu i piaskowy z tytu lub kazdy inny
zaproponowany przez klienta

»  Konstrukcja pitkochwytu - mieszana - do wys. 2m ogrodzenie stalowa, od 2m do 6m siatka
polipropylenowa. Maszty (stupy) wykonane zostang z rur kwadratowych 80x3mm w
rozstawie co 2,5m/ Sm.

» Przgsta w postaci paneli mocowanych do masztow (slupkéw) na taczniki Srubowe
metryczne. Szczebliny pionowe paneli stanowig prety 06mm w rozstawie co SO0mm.
Szczebliny poziome z dwoch pretow 08mm w rozstawie co 200mm.

» Siatka pitkochwytu powinna charakteryzowa¢ si¢ ponizszymi parametrami:

—materiat polipropylen,

—oczko siatki 80x80mm,

—grubos¢ linki (splotu) Smm,

—siatka obszyta linkg krawg¢dziows,

—siatka bezweztowa,

—siatka odporna na promienie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne,
—niski wskaznik absorbcji wody,

—siatka niepalna,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” w punkcie 3

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciagtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowolane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” w punkcie 4
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4.2. Transport materialow

Transport materialow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materialdw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem 1
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Montaz elementow zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi i montazu
dotaczonej do kazdego urzadzenia zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robot drogowych i
budowlanych.

5.3. Wykonanie elementow zagospodarowania

Montazu elementow malej architektury nalezy dokona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedzg 1
doswiadczeniem wykonawcy, poprzez zamocowanie konstrukcji za pomocg kotew tulejowych do
podioza betonowego. Wiercenie otwordéw 1 dokrecanie kotew nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanych kotew.
— Wszystkie elementy mocujace dostarczone beda przez producenta balustrad i pochwytow.
— Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i1 zainstalowania elementéw zostang ujete w
cenie.
— Wszelkie elementy dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawow
gotowych.
— Wymiary poszczegdlnych elementdw zgodne z rysunkami rzutéw 1 przekrojow.
— Sposob wykonczenia - do akceptacji Architekta;

Zamontowanie elementow malej architektury

Montaz - wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie
stopy fundamentowej, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatdbw 1 dokladnosci wykonania. Wszystkie urzadzenia winny posiadaé
stosowne atesty bezpieczenstwa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzil badania jakos$ci materiatow we wlasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnych materialow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inzyniera kontraktu.

Kontrola robot obejmuje:

sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczng
stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac¢ co najmniej sprawdzenie:

—  wymiardéw — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym 1 szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki 1 jej
szczelnos$ci, Powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknig¢,

— rodzajow, liczby 1 wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania 1 dziatania przez ogledziny,

— polaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementdéw.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
Inzyniera kontraktu.

6.4. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

— stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
— stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy matej architektury - za 1 szt. dostarczonych 1 zamontowanych urzadzen

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodnos$¢ wykonania elementow 1 ich skladowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu 1 jego ksztakt,
— prawidlowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, $rub),
Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach 1 ptaszczyznach,
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— rodzaj zastosowanych materialow,
— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komorkowych Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z
wglebieniem krzyzowym

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy 1 wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz¢s¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrobka strumieniowo $cierna.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

PN-EN 1270:2006P Sprzet boiskowy. Sprzet do koszykéwki. Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1271:2006P Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkdwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa

i metody badan.

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do pitki recznej. Wymagania i metody badan z
uwzglednieniem bezpieczenstwa.

PN-EN 1176-1 "Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan"

PN-EN 16630:2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na stale.,
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