
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz Adres Kod czynności 
do wyceny Nazwa czynności Stopień 

trudności J.M. Ilość Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

CP Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,70 116 CP-W

Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,23 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-128   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-128   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-41    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,40 112 CW-W

ODN-GLEB Dylewo 07-18-2-09-126   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,80  71 WYK-P5GCP

Dylewo 07-18-2-09-101   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-110   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-128   -g   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,06 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-129   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-36    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-36    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-39    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,36 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,62 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,62 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-41    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,01 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-41    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,08 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  600,00 377 ZB-NASBK

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,30 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  57,00 143 WYK-SLUPL

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,10 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  128,00 143 WYK-SLUPL

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  90,00 146 K GRODZEŃ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,72 118 OPR-OCHRO

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,62 118 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD Dylewo 07-18-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,50 128 KOR-P

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,50 129 KOR-NISZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 129 KOR-NISZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Dylewo 07-18-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,50 163 PPOŻ-PORZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 388 GODZ RH23

OP-BUDKIS Dylewo 07-18-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  13,00 157 CZYSZ-BUD
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Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-126   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-110   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-110   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

PM Dylewo 07-18-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  125,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  190,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  995,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  995,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  860,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  860,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIL Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23
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