
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz Adres Kod czynności 
do wyceny Nazwa czynności Stopień 

trudności J.M. Ilość Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,50 116 CP-W

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,85 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,32 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,42  14 ROZDR-PP

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,42  19 WPOD-N

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,46  70 WYK-POGCZ

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,73  70 WYK-POGCZ

Dylewo 07-18-2-09-109   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-131   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-131   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-147C  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-167   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-167   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,36 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-168   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-168   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-183   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,67 109 KOSZ UC

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,06 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-210   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,06 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-210   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,96 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,65 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-222   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,24 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,80 141 GRODZ-SRN

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  90,00 146 K GRODZEŃ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD Dylewo 07-18-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,50 128 KOR-P

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,50 129 KOR-NISZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 129 KOR-NISZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Dylewo 07-18-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,50 163 PPOŻ-PORZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 388 GODZ RH23

OP-BUDKIS Dylewo 07-18-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  12,00 157 CZYSZ-BUD

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P
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Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-126   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-126   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147C  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147C  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

PM Dylewo 07-18-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  125,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  190,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  538,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  538,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-167A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-167A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-168   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Dylewo 07-18-2-09-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIL Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23
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