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I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Celem opracowania jest ustalenie przebiegu i zakresu inwestycji oraz jej aktualnych uwarunkowań. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oraz wyznaczenie terenu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej na odcinku Starza – Stuchowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Niniejsze opracowanie zawiera przedstawienie sposobu odbioru ścieków sanitarnych powstających na 
terenie wsi Starza. Odbiornikiem ścieków sanitarnych z projektowanej sieci kanalizacji będzie istniejący 

system kanalizacji, przebiegający w działce drogowej drogi wojewódzkiej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 35/4 w miejscowości Stuchowo. Ścieki sanitarne powstające na terenie tych dwóch 

aglomeracji wiejskich będą kierowane w sposób grawitacyjny i ciśnieniowy do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Stuchowie. Liczba mieszkańców, których obsłudze mają służyć projektowane urządzenia będzie 

wynosiła około 185 mieszkańców na terenie miejscowości Starza. Docelowo projektowana kanalizacja 

sanitarna umożliwi w późniejszym czasie uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach pomiędzy 
miejscowościami Starza – Stuchowo planowanych pod przyszłościową zabudowę jednorodzinną. 

Projektowane urządzenia mają służyć obsłudze istniejącej i planowanej zabudowy.  
Struktura odbiorców usług – odbiorcami usług będzie ludność zamieszkująca miejscowość Starza a w 

perspektywie również ludność zasiedlająca tereny pomiędzy miejscowościami Starza – Stuchowo. Ilość 

ścieków odbieranych projektowanym układem to maksymalnie 20 m3/dobę. 
Nie przewiduje się możliwości wprowadzania do kanalizacji innych ścieków niż ścieki bytowo-gospodarcze. 

Powstające w miarę upływu czasu podmioty gospodarcze, które mogłyby być źródłem ścieków 
przemysłowych będą zobligowane do budowy obiektów podczyszczających ścieki produkcyjne. 

Zamówienie obejmuje: 

1.) Faza projektowa: 
 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień i pozwoleń; 

 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; 

 sporządzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

 opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

2.) Faza wykonawcza: 
 obsługa geodezyjna budowy; 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów wraz z wprowadzeniem 

tymczasowej organizacji ruchu; 

 kierowanie budową przez osoby sprawujące samodzielną funkcję techniczną, tj. kierownika budowy 

branży sanitarnej i kierowników robót branży konstrukcyjnej (w razie potrzeby) i elektrycznej; 
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań; 

 wykonanie inspekcji wbudowanych kanałów kamerą; 

 przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazania do eksploatacji; 

 inwentaryzację powykonawczą; 

 nadzór autorski projektanta. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 
robót budowlanych 

Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie terenu, 
warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie: 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV ø 200 mm, L=306,96 m; 

 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE ø 110 mm, L=1222,20 m; 

 Sieć wodociągowa z rur PE ø 90 mm, L=114,70 m; 

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE ø 63 mm, L=28,70 m; 

 Studnie betonowe wyposażone w zawór napowietrzająco-odpowietrzający, montowane na 

kolektorze tłocznym o średnicy ø 1200 mm, w ilości 3 szt.; 
 Studnie betonowe wyposażone w czyszczak, montowane na kolektorze tłocznym o średnicy ø 1200 

mm, w ilości 2 szt.; 

 Studnia kanalizacyjna betonowa rozprężna, montowana na kolektorze grawitacyjnym/ tłocznym o 

średnicy ø 1000 mm, w ilości 1 szt. (S8); 

 Studnia kanalizacyjna betonowa, montowana na kolektorze grawitacyjnym o średnicy ø 1000 mm, 

w ilości 1 szt. (S7); 
 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe, montowane na kolektorze grawitacyjnym o średnicy ø 425 

mm, w ilości 6 szt. (S1-S6);  

 Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 90 mm, L=114,70 m; 

 Urządzenie płuczące zamontowane na przyłączu wodociągowym ø 90 mm, szt.1; 
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 Obiekt tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu tłoczni w 

ilości 1 kpl., średnica pompowni suchej ø 2000 mm (PP1); 

 Przydomowe przepompownia ścieków – studnie betonowe  ø 800 mm, szt.2 (PP2 i PP3); 

 Zasilania energetycznego do przepompowni i oświetlenia terenu tłoczni; 

 Zjazdu do przepompowni (o ile zajdzie taka potrzeba); 

 Likwidacji istniejących elementów zagospodarowani terenu (o ile zajdzie taka potrzeba). 

 
Inwestycja, w ramach której przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej, została zlokalizowana 

na terenie gminy Świerzno – miejscowości Starza i Stuchowo. Projektowaną kanalizację wytrasowano 
w pasach drogowych dróg wojewódzkiej i gminnej. 

Początek inwestycji określa się w miejscu lokalizacji tłoczni PP1 – działka nr ewid. 3/8, zbierającej ścieki 

z miejscowości Starza. Tłocznia oznaczona w projekcie jako PP1 za pomocą rurociągu tranzytowego PE 
100, DN 110 mm wytrasowanego w pasie drogi gminnej – działki nr ewid. 3/8, 18 i 35/5 transportuje 

zebrane ścieki do studni rozprężnej oznaczonej jako S8. Wówczas następuje grawitacyjny spływ 
ścieków i możliwość ich odbioru z części wsi Stuchowo. Połączenie projektowanego rurociągu 

grawitacyjnego (na działce nr ewid. 35/4) z istniejącą siecią w miejscowości Stuchowo umożliwi 

kontynuację transportu ścieków do oczyszczalni. 
W projekcie należy uwzględnić możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją. 

1.2. Opis stanu istniejącego 

Inwestycja jest realizowana na potrzeby budownictwa mieszkaniowego na terenie obszaru wiejskiego. 

W zakresie stanu istniejącego stwierdza się, że planowana inwestycja zlokalizowana została głównie w 
pasach dróg gminnych i w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Istniejące drogi posiadają nawierzchnię 

utwardzoną asfaltową – działki nr ewid. 35/4, 35/5, 18 oraz nieutwardzoną – działka nr ewid. 3/8. W 
pasach dróg zlokalizowana jest infrastruktura podziemna (wodociągi, kanalizacja sanitarna odbierająca 

ścieki z nielicznych gospodarstw domowych, kanalizacja deszczowa – istniejące przepusty, kable 
energetyczne, telekomunikacyjne, gazociąg ś/c). Nie przewiduje się, aby inwestycja zmieniła 

dotychczasowy stan i sposób użytkowania terenu, na którym zostanie zlokalizowana. W szczególności 

nie przewiduje się wycinki drzew, ani zmiany stosunków wodnych w gruncie. Ponadto realizacja 
inwestycji nie zmieni dotychczasowego układu komunikacyjnego, ani ukształtowania terenu i 

zagospodarowania zieleni. Podczas wykonywanych robót budowlanych należy stosować wytyczne 
wydane przez właściciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu, zawarte w protokole z 

przeprowadzonej narady koordynacyjnej. 

Obecnie w miejscowości Starza istnieje zintegrowany system kanalizacji sanitarnej odbierający ścieki z 
gospodarstw domowych. Istniejąca kanalizacja sanitarna w sposób grawitacyjny transportuje ścieki 

sanitarne powstające na terenie miejscowości Starza do wybudowanego w latach 70-tych zbiornika 
Imhoffa, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/8. Osadnik Imhoffa to 

jedyny element oczyszczający napływające z miejscowości Starza ścieki sanitarne. Procesy w nim 
zachodzące to wstępne klarowanie ścieków i jednoczesna fermentacja osadów.  Składa się on z 

osadników poziomych w postaci równoległych komór przepływowych, w których zachodzi właściwa 

sedymentacja, zespolonych z komorą fermentacji. Łatwoopadające zawiesiny sedymentują w korytach 
przepływowych skąd ciągle usuwane są do dolnej komory fermentacji przez szczeliny o prześwicie 0,15-

0,25 m. Komora sedymentacji i komora fermentacji są tak połączone, że wydzielający się w wyniku 
fermentacji gaz oraz porywane przez pęcherzyki gazu cząstki osadu nie mogą się dostać do komór 

przepływowych. Dopływ ścieków do koryt przepływowych realizowany jest za pomocą krawędzi 

przelewowej o długości równej szerokości komory. Odprowadzenie sklarowanych ścieków realizowane 
jest analogicznie jak doprowadzenie ścieków surowych za pomocą przelewu na końcu komory 

przepływowej. 
Po opisanym wyżej wstępnym procesie oczyszczania sklarowane ścieki w sposób grawitacyjny, 

systemem kanalizacji trafiają do rowu melioracyjnego a następnie do rzeczki – Strugi Stuchowskiej. 

Obecny eksploatator „oczyszczalni” – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Spółka z 
o.o. nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków sklarowanych do odbiornika i ponosi z 

tego tytułu zwiększone opłaty środowiskowe. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji obligatoryjnie wyłączy z eksploatacji osadnik Imhoffa a 

użytkowany obecnie system kanalizacji zostanie przebudowany celem włączenia go do projektowanego 
układu. 

Wprowadzone do osadnika w obecnym czasie ścieki będą trafiały do zbiornika pompowni, gdzie w 

sposób ciśnieniowy – rurociągiem tłocznym zostaną przetransportowane do projektowanej studni 
rozprężnej – kończącej etap ciśnieniowego transportu ścieków. Studnia rozprężna to pierwsze ogniwo 

projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej, gdzie ścieki dzięki korzystnie ukształtowanej rzeźbie 
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terenu a także nadanie projektowanym kanałom normatywnych spadków grawitacyjnie będą 
odprowadzane do istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej w Stuchowie.  

Zaprojektowane przewody przechodzą nad lub pod istniejącą infrastrukturą podziemną lub też 
całkowicie ją omijają. 

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków, oczyszczonych przez istniejącą Oczyszczalnię Ścieków w 
Stuchowie, jest rzeka Stuchowska Struga. Pozwolenie wodno-prawne zostało wydane przez Starostę 

Kamieńskiego dla wydajności 100 m3/d. Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków w 

Stuchowie wynosi 180 m3/d. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej spowoduje wzrost ilości ścieków 
dopływających do oczyszczalni ścieków w Stuchowie. W konsekwencji wzrośnie także ilość ścieków 

oczyszczanych odprowadzanych do odbiornika ścieków – rzeki Stuchowska Struga. Pomimo wzrostu 
ilości ścieków nie przewiduje się wzrostu ładunku zanieczyszczeń zrzucanego do odbiornika ścieków 

oczyszczonych. Wprost przeciwnie, przewiduje się zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń na odpływie z 

oczyszczalni. Uzasadniamy to tym, że skanalizowanie obszaru spowoduje zmniejszenie się ilości ścieków 
dowożonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Ścieki takie, wywożone ze zbiorników 

bezodpływowych (szamb) charakteryzują się tym, że często są zagniłe i posiadają ładunek 
zanieczyszczeń decydowanie większy niż ścieki dopływające systemem kanalizacyjnym. W związku z 

powyższym przewidujemy wzrost ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika, ale na pewno nie 

pogorszenie ich jakości. Istniejąca oczyszczalnia ścieków zapewnia obecnie oczyszczenie ścieków do 
poziomu wymagań określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód (Dz. U. nr 137, poz. 984 z 
późniejszymi zmianami). Wymagania dotyczące parametrów ścieków oczyszczonych wprowadzanych 

do odbiornika - rzeki Stuchowska Struga zostaną także spełnione po dopływie ścieków z terenu 
objętego inwestycją. Konsekwencją zwiększonego dopływu ścieków do oczyszczalni w Stuchowie 

będzie zwiększona ilość osadów ściekowych powstających w wyniku procesu oczyszczania ścieków. 

Ilościowo przewiduje się, że objętość powstających osadów zwiększać się będzie proporcjonalnie do 
ilości osadów powstających przy obecnym dopływie ścieków. Natomiast nie przewiduje się pogorszenia 

parametrów fizykochemicznych i biologicznych osadów po zwiększeniu dopływu ścieków do 
oczyszczalni. Wprost przeciwnie, w związku z tym, że mniejsza będzie ilość ścieków z przydomowych 

zbiorników na nieczystości (szamb) dowożonych taborem asenizacyjnym (ładunek BZT5 gO2/d takich 

zagniłych często ścieków wielokrotnie przewyższa ładunek ścieków dopływających do oczyszczalni) 
prognozuje się polepszenie jakości osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków. 

Komunalne osady ściekowe będą zagospodarowane poprzez higienizacje, a następnie wywóz oraz 
składowanie na składowisku. 

1.3. Projektowane parametry 

Trasę projektowanych sieci należy projektować w sposób nie kolidujący z istniejącą zabudową oraz tak by 
zminimalizować skrzyżowania z przeszkodami terenowymi, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym terenu i dostosować do:  
 projektowanego i istniejącego układu komunikacyjnego; 

 uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego; 

 układu wysokościowego terenu; 

 istniejącej i planowanej zieleni, w razie potrzeby uwzględniać zakres wycinki drzew. 

 

1.3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej  

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie sprawnego odbioru ścieków 
bytowych. Ze względu na konfiguracje terenu w obrębie zamierzenia inwestycyjnego powstanie jeden układ 

kanalizacyjny – zlewnia. Z wyznaczonej zlewni ścieki będą spływać grawitacyjnie do przepompowni a 
następnie systemem tłocznym zostaną przetransportowane do projektowanego układu grawitacyjnego w 

punkcie oznaczony jako S8 przy udziale studni rozprężnej, charakteryzującej się rzędnymi: 27,10/25,50, 
gdzie nastąpi ich niewymuszony spływ do odbiornika – istniejącej sieci ks200, położonej w obrębie działki 

nr ew. 35/4 ob. 0017 Stuchowo w punkcie oznaczony jako S1istn. przy udziale istniejącej studni, 

charakteryzującej się rzędnymi: 21,27/19,42 oraz przy zastosowaniu szczelnych przejść. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektować z rur PCV o sztywności obwodowej min. SN8 i  średnicy 

DN200 mm o połączeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelkę gumową symetryczną. 
Charakterystyka systemu rur dla kanalizacji grawitacyjnej:  

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 

1401:2009, w tym: 
a) odporne na dichlorometan przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-u,  
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b) materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne 

(pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego 
- potwierdza trwałość ok. 100 lat), 

2) kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:2009  
3) odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  

4) uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do 

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC, 
5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

6) system posiadający aprobatę IBDiM,  
7) system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta, 

8) rury w średnicach dn  200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas 

inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania 

rury (rury lite jednorodne / rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów / rury z rdzeniem 
spienionym), średnica oraz sztywność obwodowa. 

Do układania przewodów kanalizacji tłocznej zaprojektowano przewody z PE100RC dwuwarstwowe SDR17 
PN10 o średnicy 110 x 6,6 mm i 160 x 9,5 mm. Połączenia poprzez zgrzewanie lub elektrooporowo. Rury 

muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstwy zewnętrznej 

(pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne 
rozłączenie). Rury powinny posiadać niżej wymienione aprobaty i atesty: 

1. aprobata techniczna wydana przez ITB; 
2. certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075, 

3. deklaracja właściwości użytkowych, 

4. aprobata Instytutu Badawczy Dróg i Mostów z zapisem o możliwości bezwykopowego układania 
rur w pasie drogowym bez rury osłonowej, 

5. świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 
8760 godzin dla każdej określonej numerem partii surowca. 

Rurociągi kanalizacji tłocznej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz PN-
EN 1671:2001 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej”.  

Posadowienie przewodów tłocznych w gruncie powinno być zgodne z wytycznymi podanymi przez 

producenta w tym zakresie. W szczególności dotyczy to wykonania podbudowy i zasypki rur, stopnia 
zagęszczenia gruntu przy metodach wykopowych. Należy stosować wymagania normy PN-B-10736 w 

zakresie wykonania wykopu, umocnienia oraz podbudowy i zasypki rur. 

W celu eliminacji ostrych załamań rurociągu uniemożliwiających przejście głowicy czyszczącej, przewiduje 

się stosowanie naturalnego gięcia rur polietylenowych w miejscach zmiany kierunku, bez stosowania 

kształtek – łuków. W przypadku braku takiej możliwości, należy wykonać załamanie przewodu z 
zastosowaniem łagodnych łuków (kształtek) o kącie 11°, 22°, 30°, 45° albo łuków (kształtek) w połączeniu 

z naturalnym gięciem rur. Minimalny promień gięcia rur przyjąć wg wymagań producenta. W przypadku 
braku danych należy stosować minimalny promień gięcia rur PE-HD równy R=20xDn w temperaturze 

tz=20°C.  

W celu uniknięcia w przyszłości błędnego (pomyłkowego) przyłączenia przyłączy wodociągowych do sieci 

ciśnieniowej kanalizacyjnej zabranie się stosowania przewodów kanalizacji ciśnieniowej o kolorach: 

niebieskim, niebieskim z białymi pasami, czarnych z niebieskimi pasami i innych, których kolorystyka może 
wprowadzać w błąd co do rodzaju przesyłanego w rurociągu medium. 

Dla przewodów grawitacyjnych wykonać próbę szczelności wg normy PN-92/B-10735. Po zmontowaniu 
przewodu tłocznego i po zasypaniu przewodów, z wyłączeniem miejsc połączeń, należy przeprowadzić 

próbę szczelności sprężonym powietrzem wg normy PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji 

ciśnieniowej. Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora i wykonawcy. 

Należy wykonać przegląd wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomocą kamery wraz z pomiarem 
spadków i wykonaniem wykresu profilu podłużnego – film z video kamerowania przekazać Inwestorowi. 

1.3.2. Studnie kanalizacyjne betonowe 

Na odcinku sieci kanalizacyjnej projektować studnie betonowe o średnicy wewnętrznej Dn=1,2 m (średnica 
zewnętrzna Dn=1,5m) i Dn=1,0 m (średnica zewnętrzna Dn=1,2m) o poniżej opisanej charakterystyce :  

 Studnie betonowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004. 

 Studnie posadowić w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o 

średnicy 1,5 m (studnie DN1000) lub 2,0 m (studnie DN1200). 
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 Studnie betonowe wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i 

o współczynniku wodoszczelności min. W10. Kręgi studzienne między sobą oraz z dnem, należy 
łączyć za pomocą uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów 

kanałowych, o odporności 4,0≤pH≤8,0.  
 Należy stosować dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamówienie z 

uwzględnieniem średnic przewodów przyłączeniowych oraz lokalizacji ich wlotów. Dno studni 

powinno mieć wyprofilowaną kinetę oraz spocznik dla obsługi. Elementy dna muszą być wykonane 
z betonu jak kręgi studni (klasy C35/45). Kinetę wykonać o wysokości równej 3/4 średnicy kanału 

sanitarnego.  

 Prefabrykowane dno studni oraz kręgi, powinny posiadać przejścia szczelne, wyposażone w 

oryginalne pierścienie uszczelniające na wlotach i wylotach kanałów, i/lub króćce połączeniowe dla 
przyłączy kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejścia przez ściany 

studzienek muszą być szczelne i elastyczne.  
 Dno studzienki z betonu C35/45, W10, z fabrycznie zabetonowaną bezfugową wkładką odporną na 

agresję chemiczną polipropylenu lub poliuretanu. 

 Studnie rewizyjne zakończyć kręgiem zwężkowym asymetrycznym (konusem). W zwężce studni, 

pod włazem należy zamontować tzw. poręcz pochwytną z pręta stalowego ocynkowanego, o 

średnicy 30 mm, w odległości 7 cm od ściany. 
 Dla regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe, 

z betonu jak kręgi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy 

obetonować betonem klasy C16/20 wraz z pierścieniem betonowym, o średnicy kręgu betonowego 
i wysokości kręgu zwężkowego. Ponadto, w drogach o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, 

żużlowej i szutrowej, należy umocnić nawierzchnię drogi obok studni kanalizacyjnej poprzez 
wybudowanie wokół niej utwardzenia o średnicy 2 m z otoczaków na podbudowie dostosowanej 

do kategorii ruchu KR3. 

 Włazy kanałowe okrągłe o średnicy Dn 600 mm, klasy D na obciążenie 400 kN (D400), 

nieklawiszujące, korpus z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypełniona 
betonem klasy C35/45. Włazy fabrycznie zabezpieczone przed kradzieżą (system zabezpieczenia 

uzgodnić z użytkownikiem).  
 Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnętrzne studni zagruntować lepikiem na zimno do izolacji 

powłokowych nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza). 

1.3.3. Studnie kanalizacyjne tworzywowe 

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe przelotowe i zbiorcze muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 
13598-2. Dopływy i odpływy kinet przelotowych i zbiorczych powinny być dostosowane do łączenia rur i 

kształtek gładkościennych oraz do rur strukturalnych. Studzienki inspekcyjne powinny spełniać wymogi 
testu integralności strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 i być odporne na wodę gruntową 5 m. 

Studzienki z polipropylenu PP-B przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców DN 200 mm powinny być 

wykonane zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiadać wewnętrzny 
spadek 2%. Podstawa (kineta) powinna posiadać wszystkie wloty i wyloty z kielichem z fabrycznie 

umieszczonymi uszczelkami do rur PVC-U. Do przyłączenia rur strukturalnych DN/OD należy zastosować 
złączki do kielicha PVC-U oraz rur strukturalnych DN/ID PP-B adaptor ID/OD. Studzienki powinny mieć 

możliwość regulacji kąta rur na połączeniu kielichowym poprzez nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną 
w kielichu do ±7,50 lub złączki kulowe ± 150, Studzienki, rury trzonowe, teleskopy muszą pochodzić od 

jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności połączeń, związaną z zachowaniem 

geometrii wymiarów, owalizacją oraz szczelnością połączeń wg PN-EN 1277. Do połączenia rury trzonowej 
z teleskopem należy stosować uszczelkę wykonaną z SBR lub EPDM.  

Studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m. 

1.3.4. Studnia kanalizacyjna tworzywowa rozprężna 

Zadaniem studni rozprężnej S8 DN1000 jest wytracenie energii zawartej w strumieniu zrzucanych ścieków 

i w tym sensie stanowi element pośredni pomiędzy kanalizacją tłoczną a grawitacyjną. Powoduje 
zmniejszenie przepływów chwilowych ścieków w kanałach grawitacyjnych odpływowych. Dla studni 

rozprężnej projektuje się kanałowy filtr powietrza działający w oparciu o katalitycznie działający węgiel 
aktywny, przeznaczony do montażu we włazie kanałowym studni rozprężnej. Ze względu na agresywne 

działanie powstającego w studni rozprężnej aerozolu o odczynie kwaśnym w stosunku do betonu, 

projektuje się studnię rozprężną z odpornego tworzywa sztucznego - polietylenu (PE). 

Charakterystyka studni: 

 studzienka zgodna z normą PN-EN 476:2000 (włazowe),  

 studzienka dostosowana do poziomu wody gruntowej 5m, 

 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, 

 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  
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 odporność chemiczna elementów składowych z PE zgodna z ISO/TR 10358,  

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy 

PN-EN 681-1:2002,  

 producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane 

raportami z przeprowadzonych badań,  
 system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta.  

 studzienka włazowa o budowie modułowej wykonana z elementów prefabrykowanych z PE, 

tj. pierścieni dystansowych i stożka, 

 połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową,  

 głębokość kielichów połączeniowych elementów trzonu studzienki – 20cm, 

 konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed 

wyporem wód gruntowych oraz niszczącymi siłami będącymi wyboczenia na wysokości,  
 wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie włazowe z tworzywa, gwarantujące 

bezpieczeństwo osoby wchodzącej,  

 stopnie włazowe składają się z 2 elementów: 

 a) pionowych prowadnic z PE, będących integralną częścią elementów studzienki, tj. pierścieni 

dystansowych oraz stożka, 

 b) poziomych szczebli wykonanych z GRP wzmacnianego włóknem szklanym, 

 stopnie włazowe są odporne, tak jak cała studzienka, na korozyjne oddziaływanie środowiska 

ścieków komunalnych,  
 średnica wewnętrzna wejścia do stożka > 600 mm, (niedopuszczalne jest zawężanie światła otworu 

przez montaż stopnia),  

 ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia zgodności z normą PN-EN 476 niedopuszczalne 

jest zastosowanie zwieńczenia teleskopowego, które powoduje podwyższenie studzienki i 
niebezpiecznie wysoki dostęp do pierwszego stopnia studzienki (>45 cm),  

 możliwość płynnej regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych o 125 

mm  
 zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej” składające się 

z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym lub stożku z mieszanki tworzyw – 

powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  

 włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym – do uzgodnienia z Zarządcą sieci,  

 włazy wentylowane z filtrem odorów, 

 włazy klasy D 400 z korpusem o wysokości 115 mm,  

 wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego pierścienia min 700 mm gwarantujący dylatację pomiędzy 

pierścieniem a trzonem stożka z żebrami a nawierzchnią utwardzoną,  
 zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetowego - średnica 1100mm, wysokość 150 mm,  

 elementy zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM,  

 włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej jednostki 

certyfikującej.  

 kineta studzienki rozprężnej wyposażona jest w króciec dopływowy do połączenia z rurociągiem 

tłocznym z PE oraz króciec do podłączenia rurociągów grawitacyjnych z PVC-u. W przestrzeni kinety 
wydzielona jest stale zalana komora wlotowa. Przewód tłoczny wprowadzany jest na dno komory 

wlotowej, skonstruowanej w kinecie poniżej poziomu jej napełnienia. Odpływ grawitacyjny znajduje 

się za krawędzią przelewową. Ścieki z systemu kanalizacji ciśnieniowej wprowadzane są do systemu 
kanalizacji grawitacyjnej, nie zakłócając w nim przepływu. 

1.3.5. Komory rewizyjne na przewodach tłocznych 

Na sieci kanalizacji tłocznej zabudować komory rewizyjne w postaci studni betonowych o średnicy 

wewnętrznej Dn=1,2 m (zarówno dla komór z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi jak i komór z 
czyszczakami rewizyjnymi). 

 Studnie o poniżej opisanej charakterystyce: 

 Studnie betonowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004. 

 Studnie posadowić w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C8/10, o 

średnicy 2,0 m. 
 Studnie betonowe wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C40/50 i 

o współczynniku wodoszczelności min. W10. Kręgi studzienne między sobą oraz z dnem, należy 

łączyć za pomocą uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów 
kanałowych, o odporności 4,0≤pH≤8,0. Od zewnątrz łączenia zabezpieczyć elastyczną zaprawą 

uszczelniającą gwarantującą zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych. 
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 Należy stosować dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamówienie z 

uwzględnieniem średnic przewodów przyłączeniowych oraz lokalizacji ich wlotów. Dno studni 
powinno być wyprofilowane oraz mieć rząpie do zbierania wód przypadkowych. Elementy dna 

muszą być wykonane z betonu jak kręgi studni (klasy C40/50). 
 Prefabrykowane dno studni oraz kręgi, powinny posiadać przejścia szczelne, wyposażone w 

oryginalne pierścienie uszczelniające na wlocie i wylocie kanału, dostosowane do rodzaju rur 

kanalizacyjnych. Przejścia przez ściany studzienek muszą być szczelne i elastyczne.  
 Studnie rewizyjne zakończyć płytą pokrywową. 

 Włazy kanałowe okrągłe o średnicy Dn 600 mm, klasy D na obciążenie 400 kN (D400), 

nieklawiszujące, korpus z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypełniona 

betonem klasy C35/45. Włazy fabrycznie zabezpieczone przed kradzieżą (system zabezpieczenia 

uzgodnić z użytkownikiem).  
 Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnętrzne studni zagruntować lepikiem na zimno do izolacji 

powłokowych nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza). 

 W przypadku dużego poziomu wód gruntowych studnie dociążyć. 

1.3.6. Studnia kanalizacyjna z zaworem napowietrzającym 

Komora rewizyjna z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym wyposażona jest w zawór 

napowietrzająco-odpowietrzający z zasuwą odcinającą oraz trójnikiem. Pod armaturą w komorze należy 

zamontować stosowne podpory systemowe. Zastosowanie zaworów na- i odpowietrzających wyłącznie do 
pracy z medium silnie zanieczyszczonym ściekami. Zawór zbudowany z pojedynczej komory do 

odpowietrzania drobno pęcherzykowego (F). Projektowany zawór składa się z następujących elementów 
wewnętrznych: pływak, iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne zaworów dobierane są na etapie realizacji 

dostawy do warunków pracy, lokalizacji i ciśnienia panującego w węźle montażu zaworu. Regulacja 

parametrów hydraulicznych powinna być realizowana poprzez dobór: 

 ciężaru i wyporności pływaków 

 przekroju gniazda dyszy odpowietrzającej 

 średnicy i kształtu iglicy pływaka 

Zawór wyposażony jest w wolny nieograniczony przekrój dyszy odpowietrzającej, dostosowany do 

przepustowości każdego ze stopni odpowietrzania, oraz duży transparentny otwór rewizyjny umożliwiający 
łatwy serwis i eksploatację bez konieczności pokrywy zaworu. Korpus wykonany jest z żeliwa względnie ze 

stali i zaopatrzony w przyłącze kołnierzowe zgodnie z DIN 2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 
3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011. Przewód odpowietrzającą-napowietrzający zakończyć 

kominkiem PCV DN100 wyprowadzonym z komory i zlokalizowanym poza pasem drogowym, odległość od 

poziomu terenu min. 0,5 m. Pomiędzy zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym a trójnikiem żeliwnym 
kołnierzowym należy zastosować zasuwę do ścieków klinową kołnierzową DN50 (dla zaworów 

napowietrzająco-odpowietrzających jednostopniowych) i DN80 (dla zaworów napowietrzająco-
odpowietrzających dwustopniowych). Zasuwy wyposażyć w kółka ręczne do operowania.  

Zwieńczenie studni stanowić powinien właz żeliwny ø600 mm klasy B125, szczelny, wyposażony w rygle w 

terenach zielonych, a w drogach i poboczach właz żeliwny ø600 mm klasy D-400, szczelny, wyposażony w 
rygle z wkładką gumową wygłuszającą. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni nieutwardzonej 

włazy powinny posiadać betonową opaskę grubości 15 cm i szerokości 50 cm, wykonaną z betonu klasy co 
najmniej C12/15. Włazy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 124:2000 wydany przez niezależną 

jednostkę certyfikującą 

1.3.7. Studnia kanalizacyjna z czyszczakiem 

Komora rewizyjna z czyszczakiem wyposażona w czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym oraz zasuwy 

nożowe. Pod armaturą w komorze należy zamontować stosowne podpory systemowe.  

W komorach rewizyjnych, w których będą zamontowane czyszczaki należy zabudować po dwie zasuwy 

nożowe do ścieków DN150 z kółkiem ręcznym, z wznoszącym trzpieniem. Zasuwa o konstrukcji płytowej, 
dwukierunkowej. 

Zwieńczenie studni stanowić powinien właz żeliwny ø600 mm klasy B125, szczelny, wyposażony w rygle w 

terenach zielonych, a w drogach i poboczach właz żeliwny ø600 mm klasy D-400, szczelny, wyposażony w 
rygle z wkładką gumową wygłuszającą. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni nieutwardzonej 

włazy powinny posiadać betonową opaskę grubości 15 cm i szerokości 50 cm, wykonaną z betonu klasy co 
najmniej C12/15. Włazy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 124:2000 wydany przez niezależną 

jednostkę certyfikującą 
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1.3.8. Tłocznia ścieków 

Do przepompowywania ścieków projektować tłocznię ścieków - szczelnie zamknięte urządzenie ustawianie 
w suchej komorze, do którego doprowadzane są ścieki, charakteryzujące się wewnętrznym system separacji 

skratek oraz zamkniętym obiegiem ścieków, który eliminuje ich kontakt z otoczeniem. Tłocznia składa się 

ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo-sterującej. Zbiornik tłoczni, 
który służy do gromadzenia ścieków, posiada wbudowany system wewnętrznych urządzeń 

współpracujących z pompami. Wbudowane wewnątrz tłoczni urządzenie zwane separatorem stanowi o 
specyfice tłoczni, i służy do oddzielania występujących w ściekach stałych zanieczyszczeń i ich chwilowego 

przetrzymania (gromadzenia w separatorze) w trakcie napełniania ściekami zbiornika tłoczni. Separatory 
wyposażone są w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania dopływu oraz w klapy oddzielające do 

filtrowania ścieków, które powodują oddzielenie (separacje) skratek i pozwalają na napełnianie zbiornika 

tłoczni wyłącznie “podczyszczonymi” ściekami.  

Przepływ obliczeniowy ścieków spływających do przepompowni wynosi 0,80 dm3/s. Podstawowym 

wymogiem dla systemów przesyłowych jest zapewnienie w rurociągach tłocznych ścieków prędkości 
przepływu vmin = 0,7m/s. 

Parametry tłoczni: 

Przepustowość urządzenia 2,5 m3/h 

Wysokość dopływu 400 mm 

Dopływ ścieków, przyłącze kołnierzowe DN 200  PN 10 

Przyłącze rurociągu tłocznego: DN 100  PN 10 

Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN 70 

Wymiary zbiornika betonowego: 860 x 660 x 1190 mm 

Pojemność komory zbiornika: 107 dm3 

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnię zabudowy:  = 2000 mm 

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz 

Poziom ochrony silnika: IP 67 

Moc silnika: 2 x 3,0 kW 

Ilość obrotów: 3000 [min –1] 

Punkt pracy wg doboru (praca samodzielna): Qp = 22,0 m3/h,  Hp = 16,1m SW 

Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny AS 

Ciężar urządzenia: ok. 175 kg 

 Zaprojektowana tłocznia ścieków musi spełniać następujące wymagania: 

 Tłocznia musi posiadać certyfikat zgodność z normą PN-EN 12050-1 – przepompownie ścieków w 

budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą lub laboratorium 

badawcze akredytowane zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności, 
wymagany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w 
zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze wspólnotowym.  

 Deklaracja właściwości użytkowych dot. modułu tłoczni ścieków musi być zgodna z załącznikiem 

III rozporządzenia (UE) 305/2011 (Rozporządzenie o produktach budowlanych). Systemem oceny 

i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonym w zał. 5 będzie: 
„system 3”. 

 Tłocznia nie może być trwale związana z elementami podziemnej komory przepompowni lub być 

częścią konstrukcji komory, w której jest posadowiona. 
 Technologia tłoczni musi wyeliminować  całkowicie gospodarkę „skratkami”. Funkcjonowanie 

tłoczni nie może wiązać się z koniecznością stałego czyszczenia urządzeń separujących oraz 

wywozem usuwanych zanieczyszczeń do utylizacji. 

 Zapewnić całkowitą szczelność układu technologicznego tłoczni we wnętrzu komory 
przepompowni, bez możliwości wydostawania się (wylewania) ścieków do komory przepompowni 

podczas serwisowania tłoczni. 

 Wszystkie elementy konstrukcyjne tłoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, łączniki i kształtki 

rurowe w obrębie tłoczni itd.) muszą być pokryte powłokami antykorozyjnymi 
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 Przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą 

stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny swobodny przekrój 
(tzw. wolny przelot kuli)  nie mniejszy niż Ø 100 mm. 

 Urządzenie musi posiadać minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem tłoczni, 

zabezpieczone przed dopływem skratek z separatorów, pracujące przemiennie, o wydajności 
równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni. Pompy muszą być przystosowane 

do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy 
wykorzystaniu standardowych, ogólnie dostępnych części zamiennych, dotyczy np. wymiany 

uszczelnienia, możliwości przewinięcia silników w lokalnym warsztacie elektrycznym itp. 

 Dopuszcza się wyłącznie stosowanie wirników wielokanałowych (min. 3-kanałowych) otwartych, 

które są odpowiednie do pracy w podczyszczonych ściekach przy zapewnieniu wysokiej sprawności. 
 Każda pompa powinna być chroniona przed zablokowaniem częściami stałymi poprzez 

zastosowanie pionowych dwukanałowych separatorów, zabudowanych wewnątrz zbiornika 

retencyjnego. Każdy pionowy separator części stałych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w 
kształcie pionowego walca, wyposażony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne 

zespoły cedzące (górne i dolne) tak, aby pompa płucząc separator, tłoczyła podczyszczone ścieki 

przez dwa kanały-dolny gwarantujący osiągnięcie odpowiedniej prędkości płukania i górny, 
powodujący przepływ turbulentny, gwarantujący wypłukanie separatora z części stałych, nawet w 

przypadku zapchania dolnego kanału. Podczas pracy pompy zespoły cedzące powinny otwierać się, 
pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu 

z pompy), bez pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji 
urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów. Nie dopuszcza się 

separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków 

(typu krata, sito, kosze prętowe itp.) co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów. 
Każdy z dwóch wylotów z separatora w kierunku pompy jest wyposażony w elastyczną, uchylną 

klapę cedzącą, która otwiera się jedynie dzięki elastyczności materiału z jakiego jest wykonana, 
bez żadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed zablokowaniem w pozycji 

otwartej. 

 Zbiornik tłoczni w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, ze względu na 

niewielką objętość retencyjną wykonany bezspawowo z nierdzewnego odlewu aluminium i pokryty 
bezwzględnie powłoką antykorozyjną, zabezpieczającą zbiornik przed kontaktem ze ściekami, co 

gwarantuje długotrwałą ochronę przed korozją wżerową (biokorozję), szczególnie w miejscach 
spawania.  

 Zbiornik na górnej powierzchni winien posiadać jeden duży otwór rewizyjny. Otwór ten bez 

rozszczelnienia bocznych płaszczyzn zbiornika umożliwić ma kontrolę  stanu technicznego komory 

retencyjnej i pozostałych elementów, oraz sprawne wykonanie czynności serwisowych, w tym 
oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów lub złogów tłuszczu.  

 Nie  dopuszcza  się  pasywacji  jako  jedynej metody  zabezpieczenia  antykorozyjnego, gdyż nie 

chroni ona przed korozją wżerową (biokorozją) pochodzenia biologicznego powodowaną przez 
bakterie rozkładające siarczany. 

 Dwa wewnętrzne dwukanałowe separatory, uniemożliwić mają zapychanie się „skratkami” i 

powinny zapewnić niezawodność w wytłoczeniu zanieczyszczeń stałych do przewodu tłocznego. 
Konstrukcja wewnętrzna każdego ustawionego pionowo separatora musi być wyposażona na 

szczycie (na dopływie ścieków) w zawór  zamykający dopływ ścieków oraz w dwie, jedna nad 

drugą, pionowo zabudowane wewnętrzne uchylne, elastyczne klapy cedzące, zapewniające 
skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciał stałych („skratek”) w separatorze. Klapy otwierane mają 

być jedynie dzięki elastyczności materiału z jakiego zostały wykonane, bez żadnego mechanizmu 
zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed zablokowaniem w pozycji otwartej.  W czasie napełniania 

ścieki mają przepływać przez separatory w płaszczyźnie pionowej - z góry na dół, natomiast 

podczas płukania separatora przez pompę, przepływ odbywać się ma w kierunku poziomym. 
Dwukanałowe wykonanie separatorów musi zapewniać pewność działania przez uzyskanie w ich 

wnętrzu efektu samopłuczącego, który powinien się realizować dzięki zastosowaniu strumienic na 
wlocie ścieków od strony pomp, gdzie ścieki w czasie pompowania przechodzą w ruch wirowy w 

całej objętości separatorów. W ten sposób powstała turbulencja w wirujących ściekach winna 
zapewnić całkowite wypłukanie i wytłoczenie wszystkich „skratek” z separatora, zatrzymanych w 

czasie napełniania zbiornika tłoczni, w każdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i 

jego instalacja technologiczna ma być wykonana w taki sposób, aby struga ścieków w czasie 
pompowania nie napotykała na żaden element ograniczający przekrój przepływu (taki jak np. sita, 

kraty, pręty itp. rozwiązania). Przepływ pompowanych ścieków musi być swobodny - w całym 
zakresie długości i objętości instalacji - by nie dochodziło do zapychania (blokowania) i 

powstawania znaczących oporów miejscowych w trakcie pompowania ścieków. Budowa  separatora  

ma wykluczać  możliwość  cofnięcia  się  ścieków  wraz z skratkami z  separatora  do  rozdzielacza, 
bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków. Zapewnienie jednego kierunku przepływu przez 



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU STARZA – STUCHOWO 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

 

14 

 

separator stanowić ma klapa - zawieradło pływające zlokalizowane w separatorze, samoczynnie 

zamykające możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu ścieków. 
 Tłocznie ścieków należy wyposażyć w zawór na- i odpowietrzający przeznaczony do ścieków 

zgodnie z wymaganiami. 

Wyposażenie technologiczne przepompowni: 

 Moduł tłoczni ścieków – 1 szt. 

o Zbiornik tłoczni ścieków pokryty powłoką ochronną – 1 szt.  

o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanałowymi – 2 szt. 

o Zawory zwrotne klapowe DN100 – 2 szt.  

o Zasuwy odcinające kołnierzowe DN100 – 2 szt. 

o analogowy czujnik monitorowania poziomu ścieków w zbiorniku z wyjściem  

4-20mA – 1szt.  

o Trójnik specjalny DN100 (kolektor tłoczny) – 1szt.  

 Zasuwa kołnierzowa DN200 wraz z kołnierzem specjalnym na wlocie do tłoczni – 1 szt. 

 Kształtki kołnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociągu tłocznym – wykonanie indywidualne  

 Kształtka kołnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu 

tłocznego wraz z zasuwą – 1szt.  

 Wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni DN160 z wentylatorem kanałowym i kominkiem 

nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujący w cyklu: 5min/h, automatycznie wyłączony w okresie 
zimowym – 1 szt. 

 Wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100-  1 szt.  

 Wentylacja wywiewna DN160 z kominkiem – 1 szt.  

 Rząpie w dnie zbiornika z pompą odwadniająca zatapialną z przewodem tłocznym PE HD DN 32mm 

i zaworami: zwrotnym i odcinającym DN 5/4”. Instalacja włączona w szczelnie wykonaną 
wentylację zbiornika tłoczni – 1 szt.  

 Właz wodoszczelny klasa D400 800 – 1 szt.  

 Przepust kablowy – 1 szt.  

 Drabina komunikacyjna ze stopniami antypoślizgowymi, szerokość d=500mm, wykonana ze stali 

1.4301 – 1 szt.  

 Przejścia szczelne dla przewodów wychodzących z komory 

 Oświetlenie komory  

 Zawór na i odpowietrzający do ścieków – w razie potrzeby: 

Zawór zbudowany z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopęcherzykowego. Projektowany zawór 

składa się z następujących elementów wewnętrznych: pływak, iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne 

zaworów dobierane są na etapie realizacji dostawy do warunków pracy, lokalizacji i ciśnienia panującego 

w węźle montażu zaworu.  

Regulacja parametrów hydraulicznych powinna być realizowana poprzez dobór:   

o ciężaru i wyporności pływaków  

o przekroju gniazda dyszy odpowietrzającej  

o średnicy i kształtu iglicy pływaka  

Zawór wyposażony jest w wolny nieograniczony przekrój dyszy odpowietrzającej, dostosowany do 

przepustowości każdego ze stopni odpowietrzania, oraz duży transparentny otwór rewizyjny umożliwiający 

łatwy serwis i eksploatację. Korpus wykonany jest z żeliwa względnie ze stali i zaopatrzony w przyłącze 

kołnierzowe zgodnie z DIN 2501. Pływak tworzywowy NCPE. Dysza +iglica – stal 1.4571. Pokrycie 

antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011 lub EGD DB601. Wymiary 

zaworu: długość 240 mm, szerokość 220 mm, wysokość 445 mm, średnica wylotowa części wylotowej 50 

mm, masa 27 kg. 

W celu zabezpieczenia przed odorami oraz ochronie przed osadzaniem w tłoczni ścieków nadmiernej ilości 

osadów organicznych, zwłaszcza tłuszczy projektuje się dozowanie preparatów bakteryjno-

enzymatycznych. 

W celu automatyzacji procesu należy zastosować automatyczną, programowalną pompę dozującą dla 

preparatów bakteryjno-enzymatycznych. Urządzenie powinno być zamontowane na ścianie komory 

technologicznej tłoczni ścieków w pobliżu kanału dopływowego, tak aby można wpiąć króciec tłoczny 
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pompy do rurociągu doprowadzającego ścieki lub wentylacji tłoczni. Należy przewidzieć obok pompy półkę 

na kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 20l. 

Ilość ścieków sanitarnych odbieranych przez istniejącą kanalizację w Stuchowie będzie rejestrowana przez 

przepływomierz ścieków  DN 100 mm umiejscowiony w zbiorniku tłoczni. 

Szafa sterownicza  

a. Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,  odporna 

na promieniowanie UV,  
 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na 

których są zainstalowane:  

o kontrolki:  

 poprawności zasilania,  

 awarii zbiorczej,  

 awarii pompy nr 1,  

 awarii pompy nr 2,  

 awarii pompy odwadniającej,  

 pracy pompy nr 1,  

 pracy pompy nr 2,  

 pracy pompy odwadniającej,  

o wyłącznik główny zasilania SIEĆ-0-AGREGAT,  
o wyłącznik oświetlenia studni,  

o przełącznik trybu pracy pompy nr 1 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
o przełącznik trybu pracy pompy nr 2 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  

o  przełącznik trybu pracy wentylatora (Ręczna – 0 – Automatyczna),  

o przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy ręcznej,  
o przełącznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),  

o gniazdo serwisowe 24VAC,  
o gniazdo serwisowe 230VAC,  

o gniazdo serwisowe 400VAC,  
o amperomierz dla pompy nr 1,  

o amperomierz dla pompy nr 2,  

o woltomierz z wybierakiem,  
o licznik czasu pracy pompy nr 1,  

o licznik czasu pracy pompy nr 2,  
o  grzybkowy wyłącznik bezpieczeństwa,  

 o wymiarach min. : 1000(wysokość)x800(szerokość)x300(głębokość),   

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych, 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli. 

b. Urządzenia elektryczne:   

 sterownik, moduł telemetryczny GSM/GPRS + panel, 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz , 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie, 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp,  

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze,  
 wyłącznik różnicowoprądowy jednopolowy dla obwodów sterowania,  

 wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla obwodów odbiorczych,  

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej,  

 wyłącznik  silnikowy  dla  każdej  pompy  jako  zabezpieczenie  przed  przeciążeniem  i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej, 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów,  

 stycznik dla każdej pompy, 

 dla pomp o mocy powyżej 2,2 kW rozruch poprzez przetwornice częstotliwości,    

 rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,  

 rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,  

 czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 i 2,, 

 elektroniczny przetwornik czujników zalania komory suchej,  

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego, 

 oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy, 
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 transformator 24VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym,  

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej, 

 wyłącznik krańcowy indukcyjny otwarcia włazu,  

 antena  dla  sygnału  GSM  modułu  telemetrycznego  w  wykonaniu  zależnym  od uzyskania 

poprawnego poziomu sygnału na obiekcie,  

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 

 wyłącznik oświetlenia komory suchej, 

 opcjonalnie automat zmierzchowy +  przełącznik  trybu  pracy  oświetlenia  zewnętrznego  (Ręczna  

–  0  – Automatyczna),  
 ochronnik przepięciowy klasy B+C,  

 ochronnik przepięciowy klasy D, 

 ochronnik przepięciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej.   

c. Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:  

 opróżnianie zbiornika z cieczą na podstawie wskazań sondy hydrostatycznej,  

 naprzemienną pracę pomp,   

 załączenie  pomp  w  trybie  automatycznym  po  osiągnięciu  zadanego  poziomu maksymalnego 

lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,  
 wyłączenie  pracującej  pompy  po  osiągnięciu  zadanego  poziomu  minimalnego w  zbiorniku  

ścieków  lub  po  przekroczeniu  zadanego  maksymalnego  czasu  pracy pompy, 

 zabezpieczenie zestawu pompowego przed:  

o awarią zasilania,  

o zalaniem komory suchej,  
 blokada załączenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej,   

 automatyczne  uruchamianie  pompy  odwadniającej  w  przypadku  wykrycia  zalania komory 

suchej,   

 załączenie sygnalizatora alarmowego po osiągnięciu przez ścieki zadanego poziomu alarmowego,  

 automatyczne  przełączenie  pomp  w  chwili  wystąpienia  awarii  lub  braku potwierdzenia pracy, 

 kontrola potwierdzenia załączenia pomp, 

 automatyczne przełączenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym 

cyklu, 
 automatyczny minimalny próg załączania pomp wynoszący 50 % wypełnienia zbiornika, 

 kontrolę termików pompy, 

 blokadę pracy dwóch pomp jednocześnie,  

 możliwość uruchamiania wybranej pompy w trybie ręcznym za pomocą przycisków START i STOP, 

 ograniczenie  liczby  załączeń  pompy  w  cyklu  godzinowym  (minimalny  czas  postoju pompy), 

 ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy),  

 ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy), 

 regulowany czas dobiegu pompy, 

 zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej, 

 zliczanie czasu pracy pomp oraz ilości załączeń, 

 nadzór stanu urządzeń i zasilania, 

 pomiar natężenia prądu pobieranego przez pompy,   

 możliwość zmiany zadanych poziomów załączenia, wyłączenia, alarmowego i czasów pracy pomp 

z poziomu panelu operatorskiego i modułu telemetrycznego za pomocą przycisków – w obu 

przypadkach po autoryzacji uprawnień operatora, 
 zdarzeniowe  wysyłanie  wszystkich  monitorowanych  sygnałów  do  nadrzędnego systemu  

wizualizacji  dzięki  wbudowanemu  modemowi  GPRS  i  wysyłania wiadomości  tekstowych  SMS  

o sytuacjach  alarmowych  na  wybrane  numery telefonów komórkowych, 

 pomiar wewnątrz obudowy sterownika,  
 sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz włazów pompowni, 

 możliwość rozbrojenia alarmu. 

Szafa sterownicza ma być podłączona do systemu monitoringu GPRS funkcjonującego u Zamawiającego. 

Zagospodarowanie terenu tłoczni 

Teren projektowanej tłoczni należy utwardzić kostką betonową szarą grubości 8 cm na podbudowie z 
betonu C10/15 grubości 20 cm i podsypce cementowo piaskowej 1:3 grubości 3 cm. Wokół utwardzenia 

zastosować krawężnik wtopiony betonowy z odporem o wymiarach 25/12 cm na ławie z betonu C10/15 
grubości 20 cm. Ogrodzenie pompowni z paneli ogrodzeniowych o przekroju drutu min. Ø5 mm, 

ocynkowanych malowanych proszkowo kolor RAL6005 o wysokości h=1,8 m. Ogrodzenie na zbrojonej 
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podmurówce systemowej z betonu klasy C16/20. Wjazd do pompowni poprzez bramę dwuskrzydłową o 
szerokości 3,5 m i wysokości 1,8 m, wypełnionej panelem ogrodzeniowym o parametrach jak wyżej. 

Dodatkowo zaprojektować zjazd z drogi gminnej do obiektu tłoczni. 

1.3.9. Zalicznikowa instalacja kablowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, zasilanie szafki pompowni w energię elektryczną będzie 

realizowane ze złącza ZKP. Kabel YKY 5x10mm prowadzić w kierunku szafki pompowni dostarczanej przez 
producenta pompowni. Zachować ciągłość przewodu PE. Kabel układać w ziemi na głębokości 70cm, na 

10cm podsypce z piasku, zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125. Po odbiorze kabla przez służby 
techniczne, zasypać go 10cm zasypką z piasku rzecznego. Następnie zasypać gruntem rodzimym o grubości 

20cm, potem położyć folię kalendrowaną, niebieską na całej długości kabla i zasypać całkowicie rów 
gruntem rodzimym, ubijając go warstwami. Przy zbliżeniu projektowanych kabli do innych instalacji i 

istniejących urządzeń podziemnych, prace ziemne prowadzić ręcznie, z zachowaniem dużej ostrożności i 

zabezpieczyć kable przed narażeniami zgodnie z PN-76/E-05125. Wlz pracuje w układzie TN-S. Uziom PE 
przy tablicy rozdzielczej skrzynki pompowni wykonać jako punktowy, składający się z trzech ocynkowanych 

prętów o długości 3,5m każdy, lub mierzyć rezystancję uziemienia po wbiciu 1 zestawu prętów. Jeżeli 
rezystancja będzie mniejsza od 5W, to poprzestać na tym uziemieniu i nie wbijać dalej prętów. Wlz wykonać 

w układzie TN-S, zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Kabel wlz YKY 5x10m2 wprowadzić do skrzynki 

pompowni wykonanej z estroduru, posadowionej na metalowym, ocynkowanym wsporniku 
fundamentowym. Zasilanie słupa oświetleniowego wykonać kablem YKY 3x2,5m2. Kabel wprowadzić na 

zaciski słupa. Przewód PE uziemić. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 5Ω. 

Dane techniczne zasilania: 

 układ sieciowy TN-S 

 moc zainstalowana 11,9 kW (PP1), 

 moc maksymalna dopuszczona w wtp 12,0 kW (PP1) 

 współczynnik jednoczesności k=1 (PP1), 

 napięcie zasilania 400/230V, 50Hz 

 współczynnik mocy 0,94. 

Wyszczególnienie urządzeń stosowanych w PP1: 

 

Instalacja powinna spełniać wymogi: 

 Ochrony przeciwprzepięciowej 

 Ochrony przeciwpożarowej 

 Ochrony przeciwporażeniowej 

1.3.10. Przyłącze wodociągowe 

Na potrzeby porządkowe obiektu tłoczni należy doprowadzić wodę. W tym celu projektuje się budowę 

przyłącza wodociągowego PE 90x5,4 mm PN10, które należy zakończyć urządzeniem naziemnym 

płuczącym o średnicy DN80 ze złączką do węża. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać w miejscu wskazanym na załączniku graficznym. 

Włączenia dokonać za pomocą trójnika równoprzelotowego DN80/80/80 oraz łączników R-K do rur AC. W 
miejscu założenia trójnika należy wykonać blok oporowy z betonu C25/30 o powierzchni odporu 1m², typ 

IB wykonać wg BN81 9192-05"Bloki oporowe". Za miejscem włączenia (za punktem W1) należy wykonać 
zasuwę odcinającą kołnierzową długą z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. W projekcie zastosowano także 

kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 PN10, wewnątrz emaliowane, cementowane lub 

z powłokami poliuretanowymi, z zewnątrz z powłoką bitumiczną. Do montowanego uzbrojenia stosować 
obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duże z deklem ciężkim, korpusy z żeliwa lub z polietylenu (jeżeli z 

polietylenu, to zastosować HDPE; wytrzymałości na temperaturę +200ºC, podstawa pod skrzynkę z HDPE 
przenosząca obciążenie 40T). 

Po zakończeniu montażu i częściowej zasypki rurociągu należy przeprowadzić badania szczelności 

rurociągów zgodnie z normą PN-81/B-10725. Próby ciśnieniowe wykonać w obecności dostawcy wody. 
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Próby szczelności wodociągu należy wykonać na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia roboczego. 

Sprawdzenie pracy sieci umożliwiają zasuwy odcinające dzielące całość wodociągu na segmenty. Przewody 
wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać czystą wodą i zaślepić. 

Po zakończeniu prób ciśnieniowych przewód wodociągowy należy poddać płukaniu.  Płukanie rurociągów 
przeprowadzić czystą wodą z szybkością nie mniejszą niż 1 m/s. Odprowadzenie wody po płukaniu 

rurociągów wykonać przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnię ziemi i 

odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub istniejącej kanalizacji. Przemywanie powinno trwać tak długo, 
aż woda odprowadzana będzie tak czysta jak woda użyta do płukania. Minimalna objętość użytej do 

płukania wody powinna wynosić nie mniej niż 10–krotna objętość przemywanego rurociągu. Po zakończeniu 
płukania należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. Można odstąpić od dezynfekcji sieci w 

wypadku uzyskania pozytywnych wyników analizy po wykonaniu płukania. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 14,5 % czynnego chloru. 
Roztwór podchlorynu sodu wprowadza się w miejscach ustawienia hydrantów. Czystą wodę przestaje się 

wprowadzać, gdy z drugiego końca sieci zacznie wypływać woda silnie pachnąca chlorem. Po upływie 24 
godzin powtórzyć płukanie rurociągu wodą czystą (uzdatnioną) do chwili, aż ustanie zapach chloru. Po 

zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbki wody do badania i jeżeli są pozytywne sieć nadaje 

się do eksploatacji. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki, w tym jedna z końcowego odcinka sieci. 

1.3.11. Przydomowe pompownie ścieków 

Należy uwzględnić włączenie do rurociągu tłocznego przebiegającego wzdłuż działki drogowej nr ewid. 18 
we wsi Starza dwóch nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 10/9 i 10/10. Z uwagi na 

ciśnieniowy transport ścieków na wysokości wyszczególnionych wyżej działek zaprojektować dwie 

przydomowe przepompownie – oznaczone jako PP2 i PP3 o średnicy DN 800 mm każda, odbierające ścieki 
z budynków jednorodzinnych i transportujące je indywidualnymi przyłączami o średnicy DN 63 mm do 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. Punty oznaczone jako T18 i T20 to miejsca włączeń 
przyłączy. Zasilanie energetyczne projektowanych obiektów – według odrębnego indywidualnego 

opracowania. 

Parametry pomp: 

Obiekt Zbiornik przepompowni z PEHD [mm] Pompa zatapialna szt.1 

PP2 Starza 800 x 2200 Qp = 2,0l/s, Hp = 13,3m, Moc 1,3 kW 

PP3 Starza 800 x 2200 Qp = 2,0l/s, Hp = 14,7m, Moc 1,3 kW 

Wyposażenie zbiornika 

 kominek wentylacyjny – PCV, 

 właz  żeliwny Ø600 D400, 

 belka wsporcza – stal nierdzewna, 

 prowadnice - stal nierdzewna, 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna, 

 zasuwa z klinem gumowanym żeliwne DN50 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej szt.1 (obsługa z poziomu terenu), 
 zawór zwrotny kulowy DN50 szt.1 – żeliwo, 

 przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna, 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne (dla DN50 połączenia gwintowane), 

 elementy złączne - stal nierdzewna, 

 złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku, 

 nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

Sterowanie elektryczne 

 obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na zewnątrz, 

 wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym, 

 wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego, 

 stycznik główny pompy, 

 dzwonek alarmowy,  

 czujnik obecności i zaniku faz, 

 układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także zabezpieczenie, 
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 2 sygnalizatory pływakowe. 

 

1.3.12. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu 

Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie 

Na terenie inwestycji występują punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie. W przypadku ich 

ewentualnego wystąpienia zobowiązuje się Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót ziemnych, do 
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktów przez Uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa 

Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu należy je oznaczyć, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi 
w promieniu 3 m od osi punktu podlegającego ochronie. 

Roboty ziemne i montażowe 

Ułożenie rurociągów w technologii bezwykopowej wymagać będzie wykonania komór startowych oraz 
komór końcowych. Ponieważ kolejny odcinek układanej rury wykonany będzie również metodą przecisku, 

komora końcowa będzie jednocześnie komorą startową dla kolejnego przejścia bezwykopowego. Komory 
pod przeciski lokalizować w terenie zieleni w poboczu drogi gminnej. Wykopy pod komory realizować z 

użyciem rozpór. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczególności zgodnie 
z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych na trasie projektowanych sieci, wyznaczyć miejsca występujących kolizji przez służby 
specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić 
zgodnie z wymogami ich właścicieli. Przed przystąpieniem do montażu sieci należy dokonać odbioru 

technicznego wykopu i podłoża w przypadku realizacji inwestycji metodą wykopu otwartego. Zasypanie 
kanału po odbiorze częściowym zgodnie z zaleceniem producenta. 

Wykopy otwarte dla kanałów wykonać jako wąskoprzestrzenne, umocnione. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie po 0,4 m. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie 

napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyżujące się lub biegnące równolegle 
do wykopu (w bliskiej odległości), powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 
wodą z opadów atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Prace prowadzić w wykopie 

suchym. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopach, należy w sposób ciągły prowadzić prace 
odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych osi rurociągu. 
Wydobyty grunt powinien być wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodą Inżyniera, 

po stwierdzeniu o jego przydatności dla potrzeb drogowych.  

Wykonanie przedmiotowych sieci wymaga ustaleń z właścicielami działek dotyczących czasu wejścia z 

robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia terenu do 

stanu pierwotnego.  

Prace montażowe i warstwy ochronne rur należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Rury układać 

należy na podłożu z piasku o grubości min. 10 cm. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika Is ≥ 
1,0. Podsypkę piaskową stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Warstwa wyrównawcza 

nie może zawierać cząstek większych od 20 mm, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Po 

ułożeniu kanału należy wykonać obsypkę wokół rury. Materiał wypełniający wykop na całej jego szerokości 
i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki 

stosowano do wykonania podsypki. Szerokość tej strefy powinna być większa niż dwie średnice rury z 
każdej jej strony, ale nie mniej niż po 30 cm. Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami ręcznie 

lub lekkim sprzętem. Zagęszczenie powinno być większe niż 90% zmodyfikowanej próby Proctor’a. Po 

wykonaniu obsypki wokół rury, dokonać należy wykonania obsypki nad rurą. Wykop nad rurą, co najmniej 
30 cm powyżej wierzchu przewodu, ale nie mniej niż ¾ jego średnicy zewnętrznej, należy zasypać gruntem 

piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Wymagane jest w tej strefie 
zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczenia należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie 

spowodować niezamierzonego odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypkę wykopu powyżej 
warstwy ochronnej wykonać warstwami gruntem rodzimym – w przypadku jego przydatności do 

ponownego wbudowania z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia 95% zmodyfikowanej wartości Proctor’a. W przypadku braku możliwości ponownego 
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wbudowania gruntu z wykopów Wykonawca musi uwzględnić wymianę gruntu na każdym odcinku 

wykonywanego rurociągu. W miejscach występowania na dnie wykopu gruntów słabonośnych (organiczne 
lub miękkoplastyczne) podłoże należy wzmocnić, warstwa wyrównawcza z piasku na dnie wykopu nie może 

być uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu należy wykonać poprzez wykonanie ławy żwirowej z 
odpowiedniego żwiru o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu). Trasa kanałów powinna być prosta, bez 

załamań w pionie i poziomie. Stosowane rury posiadać powinny odpowiednie certyfikaty i być oznaczone: 

czynnik transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiału, oznaczenie średnicy, sztywność, datę produkcji, 
obowiązujące normy. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadków 

zgodnych z dokumentacja projektową. Rury należy układać zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją 
montażu rur dostarczoną od producenta. Po zakończeniu dnia roboczego, końcówki rur należy zabezpieczyć 

przed zamuleniem przy użyciu foli lub zaślepek. Przewody należy układać na głębokości uniemożliwiającej 

zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normą PN-81/B-02020:1991. 

Nad rurociągami z tworzyw sztucznych umieścić taśmę ostrzegawczą odpowiednią do rodzaju medium z 

wtopionym przewodem stalowym w celu lokalizacji rurociągów. Należy dokonać również pełnego 
oznakowania trasy rurociągów (punkty załamań, odgałęzienia wodociągu i armatura) poprzez umieszczenie 

tabliczek informacyjnych zgodnych z normą PN-86/B-09700. Przewody należy układać na głębokości 

uniemożliwiającej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normą PN-81/B-02020. 
Minimalne przyjęte w projekcie przykrycie przewodów wodociągowych wynosi 1,5 m (jest to wielkość 

uwzględniająca głębokość strefy przemarzania gruntu – I strefa klimatyczna - 0,8 m, strefę bezpieczeństwa 
0,4 m oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem). 

W celu ochrony sieci przed uszkodzeniem przez uderzenie hydrauliczne na kolanach 90º, trójnikach i 
końcówkach sieci zastosować blok oporowy z betonu C25/30, odizolowany od rurociągu grubą folią z PE. 

Blok powinien się opierać o grunt nienaruszony. Środek wysokości bloku znajdować się będzie na poziomie 

osi przewodu. Powierzchnia odporu bloku 1 m2. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, przekazanych przez 
Zamawiającego: 

 wyników badań gruntowo-wodnych w formie szczegółowej charakterystyki warunków 

geologicznych opracowanej na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio z badań podłoża 

budowlanego (wierceń, sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych, środowiskowych 
itp.), zawartej w opinii geotechnicznej; 

 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), wydanej w dniu 05.01.2017 r., znk: 

OŚ.6220.11.2016; 
 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2017 r., znak: 

GP.6733.10.2016; 

 aktualnej mapy do celów projektowych. 

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od 
której nie zostało wniesione odwołanie, wystąpi z wnioskiem o jej zmianę. Wniosek o zmianę decyzji 

środowiskowej wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Jeżeli w wyniku przyjętych przez Wykonawcę 
rozwiązań zajdzie konieczność wyjścia poza granice określone w DŚU oraz gdy nie jest możliwe 

zaprojektowanie i wykonanie robót w sposób umożliwiający niewychodzenie poza granice określone w DŚU, 
należy uzyskać zmiany tej decyzji w koniecznym zakresie lub uzyskać dodatkowe decyzje środowiskowe. 

W tym celu należy opracować materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub materiały do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, a następnie w imieniu Zamawiającego wystąpić z wnioskiem o wydanie tych decyzji do 

właściwych organów. Wykonany raport oddziaływania na środowisko wymaga, przed złożeniem wniosku 
do organu, uzgodnienia z Inwestorem.  

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – analogicznie jak powyżej. 

1.4.1. Uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego 

Inwestycja jest realizowana na potrzeby budownictwa mieszkaniowego na terenie obszaru wiejskiego a jej 

zakres realizowany będzie w obrębie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 35/4, 35/5 obręb 0017 
Stuchowo,  działki nr: 18, 3/8, 10/9, 10/10 obręb 0018 Starza, dla których warunki realizacji inwestycji 

określa ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2017 r., znak: 

GP.6733.10.2016.  

Prace ziemne związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić w sposób nie kolidujący z istniejącymi 

sieciami infrastruktury podziemnej i drzewami. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała przełożenia 
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istniejących sieci a także wycinki drzew, ponieważ projektowane sieci nie kolidują z istniejącym ładem 
przestrzennym. Roboty ziemne będą prowadzone poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew. 

Inwestycja nie może doprowadzić do zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia 
odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkoda dla gruntów sąsiednich.  

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się urządzenie melioracji wodnych szczegółowych – rurociąg 
betonowy r-III. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować pogorszenia 

stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zachować urządzenia melioracyjne, ich drożność oraz 

właściwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia urządzenia melioracyjnego, przy wykonywaniu prac 
ziemnych, należy naprawić powstałe uszkodzenia, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej 

funkcji urządzenia.  

Sieć kanalizacji sanitarnej należy lokalizować poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej lub jeżeli niema 

innej możliwości na jego granicy. Przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą  wojewódzką należy 

wykonać metoda przecisku lub przewiertu bez uszkodzenia nawierzchni jezdni. Rozwiązania projektowe 
zakresu inwestycji położonej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 105 należy uzgodnić z ZZDW w 

Koszalinie. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować ta, aby realizacja i eksploatacja inwestycji nie 

powodowała zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej 

urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości. Inwestycja nie może również ograniczać dostępu do drogi 
publicznej dla innych działek.  

Realizację inwestycji należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób 
trzecich, a w szczególności tak, aby nie emitować hałasu, wibracji, promieniowania i powodować zakłóceń 

elektrycznych oraz zanieczyszczać powietrze, wodę i glebę. 

Teren inwestycji nie jest narażony na osuwanie się mas ziemnych oraz nie jest terenem górniczym 

1.4.2. Uwarunkowania środowiskowe 

Planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia robót, 
jak i w czasie eksploatacji. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt.60 analizowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na §3 ust. 1 pkt 79 – 
sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich 

przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i 

obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków. Skala przedsięwzięcia nie wskazuje na możliwość 
wystąpienia oddziaływania transgranicznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do inwestycji 

proekologicznych, promujących uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Świerzno.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się znaczącą poprawę poziomu ochrony lokalnego 

środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków komunalnych, 

a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja przedsięwzięcia 
wpłynie również pozytywnie na standard życia mieszkańców. Przedsięwzięcie prowadzić będzie do likwidacji 

zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków: nieszczelnych szamb przydomowych, dzikich 
odprowadzeń do potoków lub gruntu. 

Projekt a w dalszej kolejności realizacja budowy sieci muszą odzwierciedlać najbardziej korzystne 
rozwiązanie z punktu widzenia technicznego, ekologicznego i ekonomicznego. Podczas realizacji inwestycji 

należy: 

 stosować szczelne materiały do budowy kanalizacji; 

 wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie; 

 prowadzić prace budowlane w porze dziennej; 

 zaopatrzyć teren objęty przedsięwzięciem w środki do neutralizacji rozlanych substancji 

ropopochodnych 
 zabezpieczać plandekami materiały pyliste; 

 magazynować odpady w miejscach do tego przeznaczonych. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza istniejącymi i projektowanymi formami ochrony przyrody. 

Najbliższym obszarem Natura 2000 jest zlokalizowany w odległości o. 4 km obszar specjalnej ochrony 
ptaków Wybrzeże Trzebiatowskie PLB 320010. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania 

chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt a także cennych siedlisk przyrodniczych. 

W trakcie realizacji inwestycji przekształcenie terenu będzie nietrwałe, po realizacji przedsięwzięcia zostanie 
przywrócone pierwotne użytkowanie terenu. Przyjęte rozwiązania techniczne budowy sieci muszą zapewnić 

pełną szczelność sieci i eliminują eksfiltrację ścieków do gruntu jak również przejmowanie wody gruntowej 
do sieci. Z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia nie może być związane ryzyko wystąpienia 

awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi lub środowisko. Oddziaływanie planowanej inwestycji w 
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czasie eksploatacji rurociągu nie będzie miało miejsca. Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na 

środowisko zamknie się w granicach wyznaczonej działki budowlanej.  

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem: 

RW600017353429 - rzeczne o nazwie Stuchowska Struga. Jej stan określono jako zły, niezagrożony 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 6. Wg 

charakterystyki jednolitych części wód podziemnych ogólny stan ilościowy i chemiczny wód został oceniony 
jako dobry, a ocenę ryzyka określono jako niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

W ramach przedsięwzięcia nie jest przewidziane korzystanie z wód powierzchniowych w formie poboru 
wody czy odprowadzania ścieków. Nie może nastąpić degradacja wód podziemnych i powierzchniowych 

spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie może nastapić pogorszenie stanu biologicznego, 

chemicznego wód powierzchniowych. Nie przewiduje się wycinki żadnych drzew w zakresie terenu objętego 
zamierzeniem inwestycyjnym a także nie ma możliwości uszkodzenia systemów korzeniowych drzew 

rosnących na działkach sąsiednich. Planowana inwestycja z uwagi na swój charakter nie wpłynie na zmianę 
krajobrazu. Teren inwestycji uległ wiele lat wcześniej antropogenicznym zmianą środowiska 

przyrodniczego. Działalność człowieka na tym obszarze doprowadziła do powstania dróg, zabudowy 

mieszkaniowej, infrastruktury podziemnej i naziemnej, itd. 

W trakcie fazy budowy zostaną podjęte prace, które będą się wiązały z ingerencją w środowisko gruntowo-

wodne. Będą to m.in. następujące grupy czynności: 

 organizacja zaplecza budowy, 

 zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, na odcinkach jej występowania, 

 wykopy pod kanalizację, 

 utwardzanie gruntów, 

 zasypywanie wykopu i rekultywacja terenu, 

 prace końcowe, porządkowe i likwidacyjne. 

Wody opadowe w trakcie realizacji prac budowy będą spływały z placu budowy do gruntu w sposób 

naturalny – infiltracja. 

1.4.3. Uwarunkowania ochrony zabytków 

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objęty wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

W przypadku odkrycia obiektów lub zabytków archeologicznych podczas prowadzenia robót należy 

postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.  

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych należy  wystąpić 

o jego uzyskanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

1.4.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wykonawca, projektując i realizując inwestycję, powinien uwzględnić  fakt, że w czasie prowadzenia robót 

budowlano – modernizacyjnych, istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej musi być czynna. Następstwem 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie włączenie do niej istniejącej sieci. 

Nowo zaprojektowany i wybudowany kolektor sanitarny ma mieć średnicę  Ø 200 mm i będzie obsługiwał 

1600 mieszkańców. Docelowo projektowana sieć wraz z infrastrukturą towarzysząca umożliwi w 
późniejszym czasie uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach wsi Starza i Stuchowo. Struktura 

odbiorców usług – odbiorcami usług będzie ludność zamieszkująca wymienione wyżej miejscowości a w 
perspektywie również ludność zasiedlająca tereny pomiędzy tymi miejscowościami. 

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach 

terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą 
Zmawiającego. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego projektant będzie zobligowany do 

poszukiwań innych rozwiązań spełniających główne wymagania dla trasy sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej powinny być oparte tylko 

na materiałach posiadających aprobaty techniczne. Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy 

dróg, właścicieli nieruchomości oraz Zarządcy sieci. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie 
sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien 
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posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.4.5. Szczególne właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach 

Szczegółowe wyliczenie ilości znajduje się w przedmiarze planowanych robót budowlanych przedstawionym 

w części informacyjnej PFU. 

Przedmiar zawiera wskaźniki ekonomiczno-ilościowe przewidzianych elementów robót budowlanych. Są to 

ilości orientacyjne umożliwiające oszacowanie kosztów inwestycji w zakresie robót budowlanych na etapie 
PFU. Nie zwiera przedmiarów prac projektowych oraz przygotowawczych (sporządzenie mapy do celów 

projektowych, opracowanie opinii geotechnicznej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu 

oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji, opinii czy ekspertyz). 

1.5. Koncepcja schematu tymczasowej organizacji ruchu 

Budowa sieci kanalizacji w działkach drogowych rodzi konieczność wprowadzenia tymczasowej  organizacji 
ruchu na istniejących ciągach komunikacyjnych.  

Wymaga się, aby wszystkie znaki poziome miały lico wyposażone z folii odblaskowej typu II. Wielkości 

znaków ustawiane przy drogach różnych kategorii powinny być zgodne z aktualnymi przepisami. Należy 
dążyć do minimalizacji ilości słupków do znaków poprzez umieszczanie kilku tablic na jednym w układach 

pionowych. Wszystkie znaki pionowe należy wykonać na podkładzie z  blachy aluminiowej grubości 2 mm, 
jako znaki płaskie z walcowanymi profilami usztywniającymi. W najniższej części tablicy, za profilem 

usztywniającym powinien być otwór umożliwiający odpływ wody spływającej po tylnej części tablicy. Znaki 
należy umieścić na rurze stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką metalizacyjną cynkową, wkopane 

i zastabilizowane fundamentem betonowym z betonu cementowego B-15 o wymiarach 25x25x50 cm. Słupki 

znaków powinny mieć „wyróżnik” w postaci naklejonego paska z żółtej folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej o wymiarach 3 x 50 cm. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii 

prostopadłej do osi jezdni pod kątem 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny być tak ustawione, aby nie 
ograniczały widoczności i nie utrudniały ruchu pieszych. Ponadto nie powinny one przysłaniać znaków 

istniejących.  Tolerancja ustawienia znaku pionowego wynosi: 

 od pionu nie więcej niż ± 1%; 

 w wysokości umieszczenia znaku nie więcej niż ± 2cm. 

Wszystkie projektowane znaki należy ustawić zgodnie z zasadami ustawiania znaków pionowych z uwagi 
na zachowanie skrajni poziomych i pionowych jezdni. Następny znak powinien być umieszczony za 

poprzedzającym w odległości co najmniej: 

 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h; 

 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h; 

 10 m na pozostałych drogach. 

Oznakowanie poziome należy wykonać z materiałów atestowanych. Projektuje się wykonać oznakowania 

poziome jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do nakładania o grubości od 1,8 mm do 3,0mm 
w celu wydłużenia okresu trwałości (ok. 5lat). Pozostałe wymagania dla oznakowania poziomego: 

 Współczynnik luminacji (widoczność w dzień): 0,30; 

 Powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy): 100 [mcd/lx/m2];  

 Wskaźnik szorstkości [SRT]: 45; 

W celu uzyskania wymaganej odblaskowości dopuszcza się stosowanie mikrokulek szklanych bądź 

ceramicznych o współczynniku załamania światła powyżej 1,5. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy, dokumentacji 
projektowej oraz realizacji robót 

Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 

 Prace projektowe. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w 

zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji 
umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego (uzgodnienie dokumentacji zarówno w 

Starostwie w Kamieniu Pomorskim jak i z uwagi na lokalizacje w DW w Urzędzie Marszałkowskich 
w Szczecinie) i na ich podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na odcinku Starza – Stuchowo – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: 
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o Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 

o Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami  
o Projekt przyłącza elektrycznego oraz projekt sterowania projektowanej przepompowni 

ścieków  
o Projekt przyłącza wodociągowego 

o Projekt odtworzenia nawierzchni – w razie konieczności, 

o Decyzja środowiskowa – w przypadku zmiany, 
o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku zmiany, 

o Ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących, 
o Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

o Inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury. 

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności 

pozwolenia na budowę. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych w sposób zapewniający dotrzymanie warunków zawartych w PFU i kontrakcie.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie 
Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. Opracowania projektowe powinny być 

wykonane z odpowiednia szczegółowością. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Wszystkie projekty 

budowlane muszą być sporządzone i sprawdzone przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

 Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawę i 

montaż przepompowni ścieków wraz z wpięciem w istniejący system sterowania i monitoringu, 
wykonanie przyłącza wodociągowego oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których przebiegać 

będą budowane sieci. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i 
opracowaną dokumentacje odbiorową o której mowa w PFU przekaże Zamawiającemu, celem 

wystąpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o zakończeniu budowy. Zakres robót 
budowlanych zgodnie z kwalifikowalnością środków. 

 Pełnienie stałego nadzoru autorskiego na Kontrakcie. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami kontraktu, 
obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca będzie stosował tylko 

takie materiały do wykonania badan i prac projektowych które spełniają wymagania polskich przepisów, 
norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

2.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji 

W oparciu o przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy egzemplarz opracowania 

koncepcyjnego w formie załącznika graficznego, Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje niezbędne 
opracowania projektowe. Poniżej zestawienie szczegółowe wymaganych dokumentów, które należy między 

innymi sporządzić w ramach przedmiotu zamówienia: 

1. wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 
 komplet niezbędnych decyzji w tym środowiskowa, DULICP, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, 

dokumentacji hydrogeologicznej itp., 
 komplet uzgodnień np. w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym czy rzeczoznawcy zabezpieczenia 

ppoż, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy sieci 

kanalizacyjnej za równo po działkach gminnych jak i drodze wojewódzkiej, objętej niniejszym 
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Programem Funkcjonalno – Użytkowym. W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać minimum 
2 egz. projektów drogowych lub decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie związanych z 

ruchem, organizacji ruchu i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami 
koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na 

budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koordynatorowi prac projektowych i 
Zamawiającemu do przeglądu dodatkowe 2 egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego 

(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyżej jednostki 

odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie 
w posiadaniu Zamawiającego. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia koordynatorowi prac projektowych 

wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 

dotyczącymi budowy i ukończenia przedmiotowego zamówienia – w dwóch egzemplarzach podobnie 
jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu 

przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z warunkami kontraktu. Wszelkie opłaty 
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, 

opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

2. Projekt wykonawczy ma uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy zawierać 
będzie rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skali rysunków w projekcie 

budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą w szczególności: 
 części obiektu tłoczni, 

 rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, 

Uwaga. Zamawiający oczekuje aby na etapie uszczegóławiania projektów dobór materiałów i urządzeń był 

każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Jest to o tyle istotne, że już wbudowane i zainstalowane przez 

Zamawiającego na istniejących obiektach materiały, nie zawsze odpowiadają minimalnym i powszechnie 
obowiązującym standardom. 

 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

 instalacji i wyposażenia technicznego których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego 

nie jest wystarczające np. tłoczni/przepompownie ścieków. 
 założenia realizacji obejmujące problematykę organizacji wykonawstwa. Zawierają one m.in.: 

projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i związane z nimi wymogi 

sprzętowe, założenia organizacji i planowania robót (harmonogramy) itp. 

Uwaga. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami należy zwrócić szczególną uwagę na 
koszty inwestycji, ekonomię i późniejszą eksploatacje sieci. Należy jak najwięcej projektować w tzw. 

wspólnym wykopie, sieci sanitarne projektować jako grawitacyjne. Przy projektowaniu na terenach 
zalewowych uwzględnić projektowanie klap burzowych i/lub pokryw na studzienkach z zamkami 

antyzalewowymi. Projektowane zasuwy główne, sieciowe winny być lokalizowane poza ogrodzeniami i w 
miarę możliwości umieszczać poza pasami jezdnymi drogi. Dopuszczalna jest lokalizacja w poboczu. Jeżeli 

chodzi o zasuwy przyłączeniowe należy przewidzieć nawierty, które mogą być projektowane bezpośrednio 

na posesjach.  
3. Wykonawca zbierze do oświadczenia pn. „prawa do dysponowania terenem na cele budowlane" 

pisemne zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy, na których będzie projektowane wpięcie 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku brak zgód właścicieli nieruchomości na której znajdują 

się rurociągi do wpięcia projektowanych sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych właścicieli po 

których działkach przebiega sieć kanalizacyjna.  
Uwaga 1. Zgody muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem właściciela(li) nieruchomości. W 

przypadku pozyskiwania zgód w formie niebezpośredniej, w przypadku komunikowania się za pomocą 
poczty – konieczne będzie dołączenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-

mailowej – przedłożenie zwrotnych potwierdzeń odczytu wiadomości e-mail. 
Uwaga 2. W przypadku kilku właścicieli danej nieruchomości, każdy z nich musi zostać podpisać umowę 

zezwalającą na przebieg sieci. 

4. Uzgodni również i zbierze pisemne zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy, na których 
planowane są przepompownie ścieków oddzielnie wraz z drogami dojazdowymi. W przypadku gdy 

dojazd do obiektów sieciowych będzie przebiegał po działkach będących własnością innych osób, 
Wykonawca winien również uzyskać pisemną zgodę tych właścicieli na możliwość ustanowienia drogi 

dojazdowej do przepompowni ścieków. 

Uwaga 1. Zgody muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem właściciela (li) nieruchomości. 
W przypadku pozyskiwania zgód w formie niebezpośredniej, w przypadku komunikowania się za pomocą 

poczty – konieczne będzie dołączenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-
mailowej – przedłożenie zwrotnych potwierdzeń odczytu wiadomości e-mail. 
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Uwaga 2. Zamawiający oczekuje, aby projektowane obiekty na sieci tj. przepompownie ścieków były 

lokalizowane na działkach o uregulowanych stanach prawnych. W przypadku kilku właścicieli, z każdym z 
osobna musi zostać podpisana odrębna umowa zezwalająca na lokalizację tych obiektów. 

Uwaga 3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zaprojektowanie czy wykonanie 
przyłącza, Wykonawca uzyska od niego oświadczenie o treści: oświadczam, że nie wyrażam zgody na 

zaprojektowanie i wykonanie przyłącza na działce której jest właścicielem oraz nie będę w przyszłości rościł 

praw do przyłączenie mojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 
5. Projekt przyłącza elektrycznego i sterowania – Zamawiający uzyskał warunki techniczne 

przyłączenia projektowanej przepompowni do sieci energetycznej, należy opracować i uzgodnić 
dokumentację techniczną przyłączenia. 

Projekt powinien obejmować swoim zakresem: 

 projekt przyłącza energetycznego, 

 projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi, 

zabezpieczającymi i sterowniczymi lokalnymi.  
6. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi – należy uzyskać w imieniu 

Zamawiającego warunki zjazdów z dróg gminnych i innych do np. projektowanej przepompowni, 
opracować i uzgodnić dokumentację techniczną wraz projektem zagospodarowania terenu każdego z 

obiektów, 
7. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru 

zarządcą drogi lub właścicielem terenu. 

8. Dokumentację geotechniczną uszczegóławiającą w razie konieczności opracowaną w takim zakresie 
szczegółowości, aby można było uzyskać: 

 dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych, 

 dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu, 

Sposób posadowienia kanałów winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń 
wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci, z 

uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanału oraz 

zastosowanego materiału. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaże ewentualną 
technologię odwodnienia wykopów. 

9. Operat dendrologiczny (w razie konieczności) – określający ilość zieleni do wycinki, przesadzenia 
lub zabezpieczenia, pozwolenie na wycinkę zieleni oraz projektu nadsadzeń rekompensacyjnych. 

Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz drzewa i krzewy 

występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montażowo-roboczym niezbędnym dla 
wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać. 

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nadsadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem 

kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez 
Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nadsadzeń, przygotowania terenu itp.). 

Uwaga. Należy tak projektować przebieg sieci, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą 

roślinność. 
10. Operat wodnoprawny – jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia 

wykona na własny koszt i własnym staraniem operat wodnoprawny który będzie podstawą do 
uzyskania decyzji wodnoprawnej lub zgłoszenia wodnoprawnego. Wykonawca otrzyma od Inwestora 

stosowne upoważnienie do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji wodnoprawnej. 

11. Decyzja środowiskowa 
12. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

13. Niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków 
14. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami 

wykonawczymi, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi z SANEPID. 
15. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano - wykonawcze 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
17.  Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym 

terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku 
obowiązku sprawdzenia projektu. 

18.  Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień powinny stanowić jeden dokument, 

zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron. 
19.  Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy. 

20.  Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej. 
21.  Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia. 
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22.  W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, 
załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej. 

Uwaga. W przypadku plików w wersji elektronicznej w szczególności map, po otwarciu danego 
dokumentu głównego, pliki powiązane miały tak zdefiniowane ścieżki dostępu by podczytywały się 

automatycznie i aby Zamawiający nie musiał podgrywać ich ręcznie. 
23. Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument, 

24. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna być umieszczona po zaakceptowaniu 

dokumentacji przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest także zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości (zwany dalej PZJ) i uzyskać 

dla niego akceptację Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi 
przepisami. W PZJ Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, STWiOR oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi 
przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i 

zespołów roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym. PZJ będzie zawierać: 

1.) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (włącznie z opisem laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

2.) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

 sposób prowadzenia robót i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur 

2.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 1. Przyjęcia do rozwiązań projektowych materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych jak 

wskazano w pkt 1.1 PFU. 
 2. Prowadzi roboty budowlano – montażowe z zastosowaniem przyjętych w zatwierdzonych 

projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajów materiałów. 

Zamawiający dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robót budowlano – montażowych zamienić technologię 
wykonania i rodzaj materiału na inny. Np. projekt budowany przewidywał ułożenie kanału w technologii 

rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbędnym jest zastosowanie 
materiału z PP lub PE. Po wejściu w teren okazało się, że zaprojektowana trasa kanału wchodzi w kolizję z 

np. siecią gazową. Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia sieci co jest możliwe tylko pod warunkiem 

zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza zastosowanie montażu rur w 
technologii sterowania horyzontalnego, a więc materiał na rury musi zostać zmieniony na wspomniany 

wyżej, a więc PP lub PE. 

2.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. W przypadku braku odpowiednich ustaleń, sprzęt powinien 
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każdorazowo zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

2.1.4. Wymagania w zakresie wykonywania i kontroli robót 
budowlanych 

Wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, zatwierdzonym 

harmonogramem oraz STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu 
kontroli robót włącznie z personelem, laboratorium i sprzętem. 

Parametry określone zarówno w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR uważane będą za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiOR przedziału tolerancji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiOR oraz programem zachowania jakości i projektem czasowej organizacji 
ruchu a także Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 
wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 

obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także doświadczenie i wiedzą 

techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do 

opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania i wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć 

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla trwałości przedsięwzięcia 

lub bezpieczeństwa ruchu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez niego na własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w 
STWiOR, oraz w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

Dziennik budowy jest obligatoryjnym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, którego udział w realizacji inwestycji 
powinien zapewnić Wykonawca. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Zamawiającego 

2.2. Wymagania dotyczące architektury 

Planowane zamierzenie budowlane musi uwzględniać wytyczne i uwarunkowania zawarte w: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerzno. 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Świerzno. 

 Plan Odnowy Miejscowości Starza. 

 Plan Odnowy Miejscowości Stuchowo. 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), wydanej w dniu 05.01.2017 r., znk: 

OŚ.6220.11.2016; 

 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2017 r., znak: 

GP.6733.10.2016; 

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Technologię wykonania sieci a także konstrukcji fundamentu pod obiekt tłoczni należy dobrać w oparciu o 

przedstawioną opinię geotechniczną. 

Warunki gruntowo wodne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Pracownia 

Geologiczna Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, ul. Wojska Polskiego 24-26, Koszalin. 
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Opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). 

Według § 4.1 pkt 3 w/w rozporządzenia obiekt klasyfikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

W ramach prac polowych wykonano 16 otworów nierurowanych do głębokości 2,50 – 6,00 m p.p.t. Prace 
polowe wykonano zgodnie z normą PN- 81/B- 04452 - „Badania polowe”, pod stałym dozorem geologicznym 

autorów opracowania w miesiącu styczeń 2017 r. 

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych otworów jest lekko falista, wyniesiona w miejscu wykonanych 
otworów w granicach rzędnych ca 20,80 - 27,60 m n.p.m. Pod względem geomorfologicznym jest to 

fragment wysoczyzny z rowem, w obrębie Równiny Gryfickiej. W podłożu dokumentowanego terenu, do 
głębokości wykonanych otworów, zalegają osady czwartorzędowe wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen reprezentowany jest przez warstwę gleby o miąższości ca 0,30 – 0,80 m. (rejon otworów nr 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), bagiennych namułów gliniastych, glin grupy C oraz holoceńskich piasków. 
Plejstocen wykształcony jest przez lodowcowe piaski gliniaste i gliny. Utwory plejstoceńskie przykryte są 

przez warstwę nasypów niekontrolowanych o miąższości ca 0,50 - 1,70 m. (rejon otworów 1,2,3,14,15,16) 

Nawiercono wodę: 

 otwór nr 1 – sączenie na głębokości ca 2,50 m p.p.t. tj. na rzędnej ca 22,90 m n.p.m.; 

 otwór nr 6 – sączenie na głębokości ca 2,30 m p.p.t. tj. na rzędnej ca 19,40 m n.p.m.; 

 otwór nr 7 – woda o zwierciadle swobodnym na głębokości ca 1,00 m p.p.t. tj. na rzędnej ca 19,80 

m n.p.m.; 

 otwór nr 7 – woda o zwierciadle swobodnym na głębokości ca 2,70 m p.p.t. tj. na rzędnej ca 124,40 
m n.p.m.; 

 otwór nr 8 – mokre piaski od głębokości ca 0,60 m p.p.t. tj. od rzędnej ca 21,40 m n.p.m.; 

 otwór nr 12 – mokre piaski od głębokości ca 0,40 m p.p.t. tj. od rzędnej ca 26,20 m n.p.m.; 

 otwór nr 13 – mokre piaski od głębokości ca 1,40 m p.p.t. tj. od rzędnej ca 25,80 m n.p.m.; 

 otwór nr 14 – mokre piaski od głębokości ca 0,60 m p.p.t. tj. od rzędnej ca 27,00 m n.p.m.; 

W pozostałych otworach badawczych do głębokości ich wykonania nie nawiercono wody gruntowej i z 

sączeń. 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych. Do poszczególnych warstw 

geotechnicznych zaliczono grunty o zbliżonych parametrach geotechnicznych. Podstawą podziału podłoża 
na warstwy geotechniczne jest określenie stopnia plastyczności i stopnia zagęszczenia, zgodnie z normą 

PN - 81/B - 03020. Z podziału na warstwy geotechniczne wyłączono warstwę gleby i nasypów. 

 Warstwa geotechniczna I - stanowią wilgotne namuły gliniaste, występujące w stanie 

miękkoplastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości: IL(n)= 
0,55. 

 Warstwa geotechniczna II - obejmuje wilgotne gliny pylaste i gliny pylaste przewarstwione 

namułem gliniastym, występujące w stanie miękkoplastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia 
plastyczności przyjęto w wysokości: IL(n)= 0,60. 

 Grunty warstwy geotechnicznej II należą do grupy gruntów spoistych, oznaczonych symbolem „C” 

- wg normy PN-081/B-03020. 
 Warstwa geotechniczna IIIa - stanowią wilgotne piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym 

zaglinionym i gliny przewarstwione piaskiem gliniastym, występujące w stanie plastycznym. 

Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości: IL(n)= 0,45. 

 Warstwa geotechniczna IIIb - obejmuje wilgotne piaski wilgotne piaski gliniaste, piaski gliniaste z 

domieszką żwiru, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym zaglinionym, gliny piaszczyste 
i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, występujące w stanie plastycznym. Wartość 

charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości: IL(n)= 0,40. Grunty warstw 
geotechnicznych IIIa - IIIb należą do grupy gruntów spoistych, morenowych, 

nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem „B” - wg normy PN-081/B-03020. 

 Warstwa geotechniczna IV - stanowią wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne, piaski drobne 

zaglinione, piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski drobne 
przewarstwione piaskiem gliniastym i piaski drobne zaglinione z domieszką żwiru, występujące w 

stanie średnio zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w 
wysokości: ID(n)= 0,40. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą „B”- wg normy PN-81/B-03020, 
na podstawie polowych badań makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zależności korelacyjnych 

podanych w w/w normie. 
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Z przedstawionego podziału można stwierdzić, że występujące w podłożu grunty warstw geotechnicznych 

IIIa, IIIb, IV są nośne, natomiast gleba i nasypy oraz grunty warstwy geotechnicznej I są nienośne. Grunty 
warstwy geotechnicznej II charakteryzują się niższymi parametrami wytrzymałościowymi. 

Głębokość przemarzania w rejonie inwestycji sięga do 80 cm zgodnie z normą PN-81/B-03020. W przypadku 
posadowienia kanału płycej należy go zabezpieczyć przed zamarzaniem.   

Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić iż w omawianym podłożu występują proste warunki 

gruntowo – wodne. Wg § 4.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt klasyfikuje się do 
pierwszej kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji. 

Główne kolektory sieci kanalizacji planuje się posadowić na głębokościach: 1,60-2,88 m. Z uwagi na to, że 
nie wyklucza się wystąpienia wody gruntowej na trasie prowadzonych kanałów, obniżenie poziomu 

zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy 

woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie 
poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 

gruntu w podłożu realizowanego rurociągu kanalizacyjnego ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom 
zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie 

poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe 

działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być 
ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczające ściany wykopu 

muszą wystawać co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna 
być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. Odwodnienie wykopów 

przewiduje się za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w 
odległości 1m od brzegu wykopu przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej 

należy utrzymywać na założonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji 

posadawiania rurociągu kanalizacyjnego. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu 
rurociągu kanalizacyjnego. Rozluźnione piaski w dnie wykopów powstałe w wyniku prowadzenia prac 

ziemnych należy zagęścić lub wymienić, natomiast „rozmoczone”, „rozrobione” partie gruntów spoistych w 
dnie wykopów – powstałe w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadów atmosferycznych, należy z 

podłoża wykopów wybrać i zastąpić zagęszczoną podsypką piaszczysto– żwirową lub chudym betonem. 

Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość podniesionego poziomu wód 
gruntowych w stosunku do podanego wg badań geologicznych. Wykonawca w zależności od rzeczywistych 

warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie 
wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne, 
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za 

wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania robót. 
Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z góry ustalić lokalizację głównych 

instalacji (sieci) doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót. 
Wykonawca powinien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z 

istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia 

lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie badań w celu wyjaśnienia stanu 
głównych instalacji (sieci), które mogą kolidować z elementami robót stałych. W razie powstawania kolizji 

Inspektor nadzoru inwestorskiego rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub 
przemieszczenia trasy istniejącej instalacji (sieci) doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej 

wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w 

trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami robót stałych 
przemieszczenie ich trasy powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie 

wykonywania robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny być wprowadzone przez Wykonawcę 
natomiast zmiany tras pozostałych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba 

że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Koszty zmiany trasy powinien 
pokryć Wykonawca. Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu 

zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających media i ich 

podłączeń do budynków. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji 
(sieci) doprowadzających podłączeń mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą 

w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 
pomocy pracownikom obsługi technicznej właściciela sieci, w celu umożliwienia szybkiej naprawy 

uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu 

przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów, bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i 
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telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych przewodów elektroenergetycznych, 
w związku z czym w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca powinien 

podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w porozumieniu z właściwym zakładem energetycznym. 
Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny być przechowywane do 

wglądu dla pracowników obsługi. 

Przed wykonaniem przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być opracowany w ramach przedmiotowego 

zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych i inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza 
wodociągowego, Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przełożenia sieci. 

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych związanych z 
przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie można było na etapie prac 

projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja 

urządzeń w ziemi jak wskazanych na mapach itp.). Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy 
wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń w trakcie ich 
przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 

lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z 

naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. 

2.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w drogach, przebiegających w pobliżu skupisk 

domów. W przypadku drogi wojewódzkiej trasy kanałów lokalizowane są poza pasem jezdnym, w poboczu 

lub chodniku. Lokalizacja kanałów w pasie drogowym została określona w załączonej do PFU planie 
zagospodarowania terenu. 

Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą drogi 
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie 

ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez właściwych właścicieli i zarządców np. drogi. Zanim jednak przystąpi 

odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zagęszczenia 

podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne 
sondowania. Brak wykonania pomiarów zagęszczenia gruntów, powoduje że Wykonawca nie może 

przystąpić do „układania” asfaltów lub innego zastanego utwardzenia terenu. Zamawiający oczekuje 
wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej dla jednej ulicy w całości. Nie dopuszcza się układania asfaltu 

w częściach 

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaaprobowanymi przez Zamawiającego.  

Prace wykończeniowe powinny obejmować przywrócenie terenu na całej długości budowanej sieci do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót.  

Teren obiektu tłoczni należy utwardzić, zapewniając sprawny spływ wody opadowej. 

2.7. Wymagania w zakresie odbiorów robót 

2.7.1. Rodzaje procedur odbiorowych 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zespół inspektorów nadzoru 

inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu (dotyczy określonego w danej pozycji Wykazu cen robót i działań oraz 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, która może być samoistnym obiektem. 
Dopuszczalne jest prowadzenie odbiorów częściowych z zachowaniem kolejności etapów) 

 odbiorowi końcowemu – technicznemu 

 odbiorowi końcowemu robót 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż na 3 dni 
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robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu 

o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi 
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót 

zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 
zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego 

na swój koszt. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych w Umowie. Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub 
ich wadliwego wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 

Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 

Odbiór częściowy 

Przedmiotem odbioru częściowego jest w pełni wykonane odcinek sieci kanalizacyjnej, który może być 

samoistnym obiektem. Odbiór przepompowni jest możliwy tylko w przypadku gdy obiekt jest wpięty w 

system kanalizacyjny – możliwy jest napływ medium i wtłoczenie w sieć. Dopuszcza się odbiory obiektów 
po przeprowadzaniu rozruchu na agregacie. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego odcinka 
będącego elementem przedmiotu umowy. 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnieciu gotowości do 
odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający wraz ze 

swoimi służbami (min. inspektorem nadzoru) przystąpi do odbioru częściowego przedmiotu umowy z ciągu 

5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru powiadamiając o terminie i miejscu spotkania 
komisji odbiorowej Wykonawcę. Prace komisji odbiorowej powinny skończyć się niezwłocznie jednak w 

terminie nie dłuższym niż 90 dni od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy przeprowadza Komisja powołana 
przez Zamawiającego z udziałem służb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organów administracji i 

kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji 

również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. Do zgłoszenia gotowości odbioru częściowego 
wykonawca załącza: 

 dziennik budowy; 

 pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące przedmiotem 

odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową; 
 oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; 

 kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 

właściwego organu o zakończeniu odbioru celem przystąpienia do użytkowania obiektu 

budowlanego; 
 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową; 

 pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni rozliczone, 

a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

 dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 

techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów. 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek, 

 pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 

robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli konieczność 

wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem czy opłaty za moce przyłączeniowe. 

 kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru 
 dokumentacje fotograficzną i filmową przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą 

przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego, 

 wyniki z inspekcji sieci sanitarnych, 

 dokumentów świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Inwestora w zakresie 

obsługi i eksplantacji obiektów wraz z instalacjami; 
 zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiającego protokół z prób końcowych przeprowadzonych z 

wynikiem pozytywnym; 

 projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
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 próby szczelności, 

 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinków sieci wykonanej niezgodnie z projektem 

budowlanym, 
 opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantu i słupków 

kablowych, 

 protokoły z pomiarów ciśnień hydrantu, 

 protokoły z pomiarów ciągłości sygnałów, 

 zgłoszenia zakończenia robót między innymi do sanepid, WIOŚ i inne z odpowiednim 

wyprzedzeniem, 
 sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót, 

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora nadzoru, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

o stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
 rozliczenie robót budowlanych 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone: Wady nadające się do usunięcia, to 

Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych 
czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 

zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia 

wad określonym w protokole usunięcia wad. 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor może według 

własnego wyboru: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 

 odstąpić od umowy. 

Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, przepisy 

powyższe stosuje się odpowiednio. Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna 
zostać zaprotokołowana. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 
wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, szczegółowy 

schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor. Wykonawca 

zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą dynamiczną, badania laboratoryjne). 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób z których dokumentacja będzie załącznikiem do 

zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego. 

Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w przypadku 

braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia robót budowlanych do 

odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień zgłoszenia do powtórnego odbioru 
przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy 

stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych jak i do odbiorów robót zanikających. 

Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, zweryfikowanie ilości 

wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których przyjęte były ceny jednostkowe, 

celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy. 
Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną długością zrealizowanej sieci oraz ilością 

wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe będzie podstawą dla Wykonawcy do 
wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych. 

Odbiór końcowy – techniczny 

Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 
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Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 
Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach przedstawicieli 

Zamawiającego. 

W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i 
odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. 

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy. 

Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie może trwać dłużej 
niż 30 dni roboczych 

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odstąpić od Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin 

do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego 

terminu procedura odbiorowa jest ponawiana. 

Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót. 

Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza: 

 dziennik budowy; 

 oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; 

 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową; 

 pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni rozliczone, 

a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

 dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 

techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów; 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek, 

 pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 

robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich 

uzyskaniem. 

 odbioru technicznych, protokoły potwierdzające przeprowadzenie rozruchów urządzeń; 

 kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksplantacji obiektu, 

instalacji i urządzeń, dokumentacje fotograficzną przedmiotu umowy a w szczególności obrazującą 

przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego, instrukcje 
bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje rozruchu (ruchu próbnego) , instrukcje obsługi i 

eksploatacji obiektu, urządzeń i instalacji wewnętrznych, wyniki z kamerowania instalacji i sieci 
sanitarnych, z prób szczelności, z przeprowadzenia próbnej eksplantacji oraz rozruchu urządzeń i 

instalacji wewnętrznych, (ruchu próbnego) instalacja wraz z ich pomiarem, dokumentów 

świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Inwestora w zakresie obsługi i 
eksplantacji obiektów wraz z instalacjami; 

 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
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 protokoły prób szczelności, 

 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

 dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich nieruchomości 

przez które przebiegała sieć 

 opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantu i słupków 

kablowych,  

 protokoły z pomiarów ciśnień hydrantów,  

 protokoły z pomiarów ciągłości sygnałów,  

 protokoły odbioru przyłączy – dla każdej nieruchomości oddzielnie  

 zgłoszenia zakończenia robót między innymi do sanepid, WIOS i inne z odpowiednim 

wyprzedzeniem  

 sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać:  

o zakres i lokalizację wykonanych robót,  

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

o stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.  

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to 
Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych 

czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia 

wad określonym w protokole usunięcia wad. Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie 

nadają się do usunięcia, to Inwestor może według własnego wyboru: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 

 odstąpić od umowy. 

Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, 
przepisy powyższe stosuje się odpowiednio. Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru 

winna zostać zaprotokołowana. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 
wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. 

Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje 
Inwestor. 

Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do prawidłowego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą dynamiczną, badania 
laboratoryjne). 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób z których dokumentacja 

będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego. 

Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w przypadku 

braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia robót budowlanych do 

odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień zgłoszenia do powtórnego odbioru 
przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą usuniecie wad lub braków. 

Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, zweryfikowanie ilości 
wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których przyjęte były ceny jednostkowe, 

celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy. 
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Odbiór końcowy robót 

Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór końcowy robót. Z 
odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego robót, który po podpisaniu 

przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Odbiór 
końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru końcowego robót winien być 

przedłożone. szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup 

środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości. 

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób 
ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne 

uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed upływem okresu 
rękojmi i gwarancji jakości. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 

Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez 

Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 

upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru 

ostatecznego. 

Próby końcowe 

Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest do 

przeprowadzenia prób końcowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 
7 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do przeprowadzenia prób końcowych na każdym z zadań. 

Próby końcowe będą trwały w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowości do 
przeprowadzenia prób końcowych. 

Jeżeli pomimo zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób końcowych wykonawca nie przystępuje do 

ich przeprowadzenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który zobowiązany jest do przeprowadzenie 
prób w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jeżeli i w tym terminie wykonawca nie podejmuje się 

przeprowadzenia prób końcowych Zamawiający może przeprowadzić próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
Takie próby będą następnie uznawane tak, jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich 

wyniki będą uznawane za wierne. 

Jeżeli wyniki prób końcowych będą negatywne Wykonawca pozbawiony jest możliwości zgłoszenia 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

2.8. Podstawa płatności 

2.8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w HRF i 

potwierdzonego protokołem odbioru częściowego.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i jakością 

wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań.  
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Rozliczenie zakresu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej dokonane będzie w oparciu o cenę 
jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Wykazu 

Cen. Rozliczenie prac projektowych, dostawy i montażu przepompowni i w oparciu o przyjęte przez 
Wykonawcę ceny ryczałtowe dla 1 kpl. obiektu wraz z robotami towarzyszącymi o których mowa w PFU.  

Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej.  

Podstawą płatności będą ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie cen, które przez cały okres trwania 

umowy są niezmienne. 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z danej pozycji Wykazu 

cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU. 

Cena będzie obejmować w szczególności: 

 koszt prac projektowych, 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic), ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen jest ostateczna i 
wyklucza się możliwość jej zmiany. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń zostały określone we wzorze umowy. 

2.8.2. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 
obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. Koszty zajęcia 

pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. 

2.8.3. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek stanowią 

urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o 
umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. 

2.8.4. Koszty pełnienie nadzoru Konserwatora zabytków 

Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru archeologicznego) 

nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy uwzględnić je w cenie kontraktowej. 

2.8.5. Objazdy, przejazdy i organizacje ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami i Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajęcia dróg. Koszt wybudowania objazdów / 
przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

 opłaty,  

 przygotowanie terenu,  

 konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

odwodnienia,  

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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 montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

 opłaty/dzierżawy terenu,  

 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania - likwidacja objazdów/przejazdów i 

elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń 

obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.)  

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 

Wykonawca robót. 

2.8.6. Zabezpieczenia i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 

terenu budowy:  

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),  

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  

 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót.  

2.8.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz 
prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, wykonawczą i 
powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 

2.8.8. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do:  

 Organizacji zaplecza Wykonawcy:  

o dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem,  

o wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

o wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy.  

 Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:  

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  

o ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,  

o utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.  

 Likwidacji zaplecza Wykonawcy:  

o likwidacja zaplecza Wykonawcy  

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

2.8.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca. 

2.8.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. 

2.8.11. Wyposażenie  

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach:  

 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów jak woda, 

elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,  
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 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości 

i wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do 
jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu 

związanego z wykonywaniem robót.  

2.8.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 

obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to 
koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

2.8.13. Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami. 

2.8.14. Dozór mienia 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty dokonania 

Odbioru Końcowego. 

2.8.15. Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 
mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub 

inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia 
wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.  

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 

telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

2.8.16. Materiały 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych 
dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

2.8.17. Próby 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób i 
odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody wodociągowej 

w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca. 

2.9. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne 

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:  

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach. 
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 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 

poszczególnych rodzajów robót. 
 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych. 

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, 
wówczas Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie 

ustaw i aktów wykonawczych. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 

2003r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 

2001r. 

 Warunki umowy 

 Normy i inne przepisy  

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.  

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.  

12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1 MPa.  

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze 

zmianą PN-B-01706:1992/Azi: 1999.  

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.  

19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.  

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.  
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26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania.  

27. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych  

28. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych.  

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.  

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.  

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 
na jednostkę długości  

36. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i 

masy na jednostkę długości  

37. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne  

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe  

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –

Wymagania ogólne.  

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna 

mineralna.  

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.  

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.  

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.  

71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.  

72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów  

73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 

2.10. Część informacyjna 

2.10.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający dysponuje: 
 opracowaniem projektowym, wykonanym w 2016 r. z nieważną decyzją pozwolenia na 

budowę  

 decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 opinią geotechniczną wykonaną w 2016 r.; 

 aktualną mapą do celów projektowych. 

2.10.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.10.3. Prawa autorskie 

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich 
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praw majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na 
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne 
dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 

„utworami”. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następować będzie z chwilą przyjęcia 

danego utwory przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, na polach eksploatacji wskazanych we wzorze Umowy. Równocześnie Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 

Umowy. W wypadku, gdy Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do odrębnego 
wynagrodzenia – zobowiązany będzie do złożenia odrębnego, pisemnego, oświadczenia o 

przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których mowa p/w  
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej 

w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
 utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 

slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,  
 wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  

 wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych,  

 wprowadzanie do pamięci komputera,  

 wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  
 udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

 najem, dzierżawa,  

 wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 

kosztorysami inwestorskimi,  

 rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania,  

 przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją. 
Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt może następować w całości, w 

części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z 
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 

związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 
 przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

 w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania; 

 poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia. 

Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o których mowa w 
niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi 
z chwilą odstąpienia przez Stronę od Umowy. 

2.10.4. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
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odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, kiedy zespół 

inspektorów stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2.10.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
budowa i jej przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 

szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 
uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania 

projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych. 

2.10.6. Pozostałe informacje 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynikających z zaszłości 

historycznych lub niedopełnienia przepisów, wszystkie prace ziemne należy więc prowadzić ze szczególną 
ostrożnością. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163). 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu w trakcie budowy wymagają zgody i akceptacji projektanta przed 
ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wymagają zmiany pozwolenia na 

budowę. 

 

 


